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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
REMONT DACHU DOMU ZAKONNEGO ZGROMADZENIA KSIEZY NAJSWIETSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W PLISZCZYNIE
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
1/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1.1/0420-01
95,86 m 95,860
RAZEM 95,860
2|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1.1/0420-02
6,86 m?2 6,860
RAZEM 6,860
3|KNR 4-01 Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2
d.1.1/0420-03
6,46 m?2 6,460
RAZEM 6,460
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m Wyso- |kol.
d.1.1{1611-03 z.  |ko$¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 8 m.
sz. 2.12.
9918
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
5|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze- |kol.
d.1.1{1611-03 z.  |stawienie kolumny
sz. 5.24.
9926-03
20 kol. 20,000
RAZEM 20,000
1.2 Rozbiérki i demontaze
6 Demontaz instalacji solarnej kpl.
d.1.2|Kalkulacja
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Rozebranie czapek kominowych m3
d.1.2/0350-01
analogia
(1*0,59)*0,2 m3 0,118
RAZEM 0,118
8|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nienadajacej sie do uzytku m2
d.1.2|/0535-08
komin 1*0,59%1,4 m?2 0,826
RAZEM 0,826
9|KNR 4-01 Wykucie z muru - okien o pow. do 1 m2 szt.
d.1.2|/0354-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2{1107-01 recznym na odlegto$é 5 km
1107-04
(poz.8*6)*0,001 t 0,005
RAZEM 0,005
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
poz.7+p0z.9*0,78*1,18*0,10 m3 0,854
RAZEM 0,854
1.3 Komin
12|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.3/0419-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-02 Wykonanie czapek kominowych m2
d.1.3/0219-05
1*0,59 m?2 0,590
RAZEM 0,590
14|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.3|0202-01 nych o $r. do 6 mm
(1*0,58)*0,2*100 kg 11,600
RAZEM 11,600
15/KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych ponad dachem spadzistym m2
d.1.3|/0735-10
analogia
komin 0,7*0,49*2+0,44*2 m?2 1,566
RAZEM 1,566
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16|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.3/0101-02
poz.15 m2 1,566
RAZEM 1,566
17|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.1.3/0101-08
analogia
poz.15 m2 1,566
RAZEM 1,566
18/ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg na wysokosci ponad 5do 10 m  |m?2
d.1.3/0114-07 w.s.
5.2. 9904
analogia
poz.15 m2 1,566
RAZEM 1,566
19|KNR 2-02 Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy obrébek o szer. w rozwinie- |m?2
d.1.3/0506-02 ciu ponad 25 cm
poz.13+(2*1+2*0,59)*0,5 m?2 2,180
RAZEM 2,180
1.4 Stolarka
20|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wym. 78x118 cm wraz z obrébkami szt
d.1.4/0526-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.5 Naprawy tynkarskie
21|KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych ponad dachem spadzistym m2
d.1.5/0735-10
analogia
lukarny 3,07*4+1,4*2*4+3,3*3+1,42*2*3 m?2 41,900
RAZEM 41,900
22|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.5/0101-02
poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900
23|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.1.5/0101-08
analogia
poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900
24|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.1.5/0103-07
analogia
poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. | na kominach po- |m?2
d.1.5/0735-08 nad dachem spadzistym
analogia
poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900
26|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.1.5/0101-07
analogia
poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900
27|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg na wysokosci ponad 5do 10 m  |m2
d.1.5/0114-07 w.s.
5.2. 9904
analogia
poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900
1.6 Malowanie potaci dachowej wraz z obrébkami i orurowaniem
28|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petno$ciennych wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.1.6/0101-01
dach 4,4+13,29+4,47+4,75*4+67,98+23,27+29,38+4,75*2+22,15+26,46+4,54*4+ m?2 768,830
55,81+55,38*2+4,54*4+54,64+29,14+22,98+60,60+4,08*8+19,45+26,90+3,67+
8,36+76,09+8,19+3,38
rynna fi 12 |2*3,14*0,06%(2,06*8+2,05*6+2,16"8) m?2 17,355
rynna fi 14 |2*3,14*0,07%(2,53+8,35+3,34+6,38+3,34+18,49+9,66+4,49+7,52+4,85*2+2,99* | m2 85,199
2+7,04+7,39+4,5+9,563+18,49+8,2+2,64+5,27+3,77+5,65+5,4+1,61+2,62+
7,42+2,62+1,61+5,87+3,77+5,23+5,4)
rura spusto- |3*3,14%0,06%(3,9+4,1+5,8+4,1+5,5+3,6+3,1+3,4+3,9+3,9+5,2+5,5+4,1+3,9) m?2 33,912
wa fi 12
RAZEM 905,296
29|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.1.6{0102-01 z.o. |konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie
3.2. ognisk korozji - przyjeto 40%
poz.28*0,4 m?2 362,118
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RAZEM 362,118
30[KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.6/0105-01 z.o.
3.2.
poz.28 m?2 905,296
RAZEM 905,296
31|KNR 7-12 Zastosowanie podktadu antykorozyjnego m2
d.1.6/0206-01 z.o.
3.2.
analogia
poz.28 m?2 905,296
RAZEM 905,296
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych - pierwsza warstwa m2
d.1.6/0206-01 z.o.
3.3.
analogia
poz.28 m?2 905,296
RAZEM 905,296
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych - druga warstwa m2
d.1.6/0214-01 z.o.
3.2.
analogia
poz.28 m?2 905,296
RAZEM 905,296
1.7 Ponowne montaze
34 Montaz instalacji solarnej kpl.
d.1.7|Kalkulacja
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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