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1.

2.

SPECYFIKACJA B.0

WARUNKI OGOLNE

Nazwa zamowienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogoélnych warunkéw

wykonywania i odbioru rob6t budowlanych podczas remontu remizy strazackiej w Turce.

4.

Lokalizacja: Turka, gm. Wolka
nr ewidencyjny dziatki:449
Inwestor: Urzad Gminy Wolka, Jakubowie Murowane 8, 20-258 Lublin

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ szczegdlowy harmonogram robot z
inwestorem oraz opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Moment rozpoczecia budowy nastepuje z chwila podjecia prac
przygotowawczych, na ktore sklada si¢ wydzielenie fragmentu placu (w zakresie
wczesniej uzgodnionym z inwestorem) niezbednego do prowadzenia robdt oraz
sktadowania i transportu pionowego i poziomego materiatdw budowlanych wraz z
budowa obiektow tymczasowych niezbednych do prowadzenia robot.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow
naste¢puje po przejeciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
stalymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zosta¢ odpowiednio
zabezpieczony a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna
zwierajaca:

- okre$lenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

- imiona 1 nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robot,
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice o zakazie wstepu na
teren budowy dla os6b niepowotanych.

Koszt wykonania prac towarzyszacych i tymczasowych w pelni ponosi
Wykonawca.

Informacje o terenie budowy

- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w

terminach 1 w sposob okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie
przedmiotowych robot,



7.
7.1.

7.2.

7.3.

8.

8.1.

9.

podtaczenie do istniejacych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
wykona¢ w punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu licznikow).

. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot

Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o projekt budowlany remontu remizy
strazackiej w Turce opracowany przez Biuro Projektowe — Stawomir Lis, ul. Jana
Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin, w lutym 2009 r., kontrakt (umowe) zawarty(a) pomigdzy
Zamawiajacym a Inwestorem na wykonanie zakresu robdt objetego niniejszymi ST
oraz przedmiarem robot.

Zakres stosowania (ST)
ST dla odbioru i wykonania robét remontowo - budowlanych opracowana w
oparciu 0 obowiazujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbidr wymagan
technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli jakosci
robdt. Jest ona podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych obiektu.
ST uwzglednia wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci Wykonawecy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.
ST okres$la rolg nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegdlnych elementow
1 catej inwestycji.

Zakres robot objetych ST
Zakres robot bedacych przedmiotem zamodwienia obejmuje remont pomieszczen
remizy strazackiej z dobudowa pochylni dla niepetnosprawnych od strony frontowe;.

Wewnatrz budynku dokonano podziatu $ciankami dzialowymi dostosowujac uktad
funkcjonalny do zmienionej funkcji pomieszczen.

Specyfikacja Techniczna objgto m.in.:
roboty rozbidérkowe i ziemne
roboty betoniarskie

roboty zbrojarskie

podtogi 1 posadzki

tynki

stolarka drzwiowa

roboty malarskie
zagospodarowanie terenu

OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - stanowi zbidr opracowan zawierajacych w szczeg6lnosci zbiory
wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci robdt budowlanych oraz




oceny prawidtowos$ci wykonania poszczego6lnych robdt - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wspoélny Stownik Zamoéwien CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym dla potrzeb
zamowien publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamowienia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy , kategorie robot
okreslone w Rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.L.340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatno$¢, wydana przez jednostke uprawniona ujgta w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wykazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslona Polska lub Europejska Norma (obowiazujaca na terenie RP) lub Aprobata
Techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia sklada si¢ z
opracowania projektowego oraz przedmiaru robot.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad procesem budowy przedmiotu zamoéwienia.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w odbiorach czgsciowych robot zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane
oraz zrealizowane obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwiazanych z prowadzeniem robot i realizacji umowy (kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materiaty niezbedne do realizacji robot objetych
zamoOwieniem, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu




zgodnie z kryteriami zgodno$ci materialdéw okreslonych w poszczegdlnych dziatach
niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych jest to wyrob
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Przedmiar robdt — jest to ogdt wszystkich czynnos$ci zwiazanych z ustaleniem
rodzajow 1 ilosci robot, ktore maja by¢é wykonane podczas realizacji inwestycji.
Obliczenia ilosci robot w przedmiarze dokonuje si¢ na podstawie dokumentacji
projektowe;.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
rob6t, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych — nie objetych przedmiarem.
Sposéb dokonania obmiaru oraz doktadnos$¢ nalezy przyjac¢ $cisle wg whasciwego dla
danego rodzaju robot KNR.

KNR — Katalogi Nakladow Rzeczowych — sa to zestawienia norm ilosciowych,
podajace specyfikacj¢ 1 ilo$¢ nakladow rzeczowych niezbednych do wykonania
jednostki elementu lub roboty. Wszystkie naklady sa normami u$rednionymi,
opracowanymi dla roéznych proceséw technologiczno-organizacyjnych 1 maja
charakter wielko$ci maksymalnych. Oznacza to, Ze nie mozna ich zawyzaé, poza
przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje si¢ wyceny z zastosowaniem
wspotczynnikow, dodatkow, itp.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji,
wystepujacych w realizowanych obiektach.

Roboty wykonczeniowe — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie prac tynkarskich,
instalacj¢ drzwi 1 okien, instalacj¢ podwieszonych sufitow, instalacj¢ $cianek
dziatowych, ktadzenie podtog, ptytek, tapety, szklenie, malowanie, ktadzenie paneli ,
naktadanie oktadzin ochronnych, cynkowanie, instalacj¢ mebli wbudowanych itp.
Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — odbior robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanych proéb 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, prze
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
odbior koncowy.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego (roboét) — polega na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora —
przy jednoczesnym udziale Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu
przez Kierownika Budowy zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i1 uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych oraz po
przygotowaniu przez Wykonawcg wymaganych dokumentow.




10.0go6lne wymagania dotyczace robot
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Roboty zostana wykonane w jednym etapie

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ szczegdélowy harmonogram robot z
inwestorem oraz opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementow z nia zwiazanych oraz ruchu
publicznego w obrgbie budowy 1 jego bezposrednim sasiedztwie nalezy do
obowiazkow Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robot
objetych umowa 1 ST.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej poprzez wlasciwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt nastapi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasno$¢.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy zwiazane z prowadzonymi robotami. Ewentualne oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepisOw obciaza Wykonawcg.
Wykonawca zobowiazany jest dostosowac si¢ do przepisow o ruchu drogowym
podczas transportu materiatow i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenia drog w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
ludzi oraz obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktorym sa prowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robdt, norm 1 przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obciaza Wykonawcg.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacja ze
wzgledow  nieprzewidzianych w  trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow, to takie
materiaty 1 roboty moga zosta¢ zaakceptowane przez nadzor za wiedza 1 zgoda
Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wptywa to na nie zadowalajaca jakos$¢ elementdw, to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwiazane z realizacja robot.

Wykonawca jest zobowiazany do umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ta Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw wystepujacych w
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich



wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora, nadzoér oraz w razie
potrzeby projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

11.Materialy i urzadzenia

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wiasnych

z zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane.

Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowiazany:

0 w stosunku do wskazanych materiatow, okaza¢ certyfikaty zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna,

O udostgpni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci 1 sposobu skladowania
materiatow przeznaczonych do wbudowania,

O materiaty uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jako$ci wyrobu
CE (zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem
Bezpieczenstwa.

12.Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot i
przewozonych materialow 1 urzadzen.

[lo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzgt rezerwowy
umozliwiajacy prowadzenie robot w przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, nie zostang przez nadzor dopuszczone do robot.

Obstuga sprzetu mechanicznego powinna posiada¢ wazne uprawnienia do jego
obstugi.

13.Wykonanie robot

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 urzadzen oraz
wykonywanych robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa niniejszymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru.

Nadzor (przedstawiciel Inwestora) bedzie podejmowat decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jako$cia robot, ocena jakosci materialow i postgpem robot
a ponadto, we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw umowy przez
Wykonawcg.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji
projektowe;j a takze normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasny
dozér nad wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapewnié



prowadzenie robot przez Kierownika Budowy posiadajacego niezbedne
uprawnienia).

14.Kontrola jakoSci

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot i materiatow.

Zapewnia on odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel laboratorium, sprzet

wszystkie urzadzenia niezb¢dne podobierania probek i badan materiatéw oraz

robot.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materialdéw i1 robot z

czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem badan 1 pomiar6w ponosi

Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany w przypadku zazadania dostarczy¢ nadzorowi

zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt

badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz

nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania

materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty

nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia

watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej

przekaza¢ nadzorowi.

Materiaty, dla ktorych wymagane sa atesty beda okreslone przez nadzor. Kopie

atestow powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia

w okresie trwania budowy nastgpujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen kosztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze, kontrolne wyniki badan)

- protokoét przekazania terenu budowy

- protokoéty z narad i ustalen

- protokoty odbioru robot.

15.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru robdt okreslone sa

indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu
inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16.0Odbior robot i dostaw

16.1.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegac beda:

- roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu

- zakonczone elementy robot

- dostawy i urzadzenia

- przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rgkojmi



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przez nadzor powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Gotowos¢ danego elementu robot i dostaw do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie powiadamia nadzor o tym fakcie.
Nadz6r dokona odbioru w ciagu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan, niniejszych ST 1 innych wcze$niejszych
polecen badz ustalen, nadzor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuja
decyzje dotyczace zmian i korekt.

Koncowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do koncowego odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Robdt wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem nadzoru i Inzyniera o tym fakcie.

Koncowy odbidr ostateczny powinien nastapi¢ nie pozniej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzor potwierdzenia o zakonczeniu robot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej i1 iloSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST, normami technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

17.Dokumenty do koncowego odbioru ostatecznego.

17.1.

17.2.

Podstawowym dokumentem dokonania kofcowego odbioru ostatecznego jest

protokot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

(Inwestora).

Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacj¢ techniczno —
ruchowa

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi 1 zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Receptury 1 ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy, Ksiggi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)

- Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Os$wiadczenie Kierownika Budowy wedlug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:
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17.3.

17.4.

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami;

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie potrzeby— ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

e os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone w umowie

(kontrakcie) na wykonanie robot.

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznacza
komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robot

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory przejat protokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z
chwila odbioru odpowiedzialno$¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na
Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwila odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, daja si¢
wykry¢ przy dotozeniu nalezytej starannosci. Jako§¢ wykonanych robo6t ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowiazania
umownego, czy roboty zostalty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i czy ich
rezultat nadaje si¢ do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiaja dla
Inwestora znaczenie, ktoremu stuzyto zawarcie umowy, czy tez dotknigte sa tego
rodzaju wadami, ktore wylaczaja ich funkcjonalnos¢, przydatnos¢, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robot, a co si¢ z tym wiaze wykonaniu
objgtego umowa zobowiazania w catosci lub czgsci (jezeli wykonywane prace
maja charakter prac oddzielnych, maja swoje indywidualne znaczenie) mozna
mowi¢ wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umowa i zasadami budowlanymi 1
nie wykazuja wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o
roboty budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin r¢kojmi za wady przedmiotu umowy.
Procedura dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym pisemnym zglaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.
Dokonanie odbioru powoduje, ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaplatg wynagrodzenia za wykonanie robot.

19.0dbior po okresie r¢kojmi

19.1.

19.2.

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rgkojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.
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20.Przepisy zwigzane
20.1. Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegOblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace robot rozbidrkowych i ziemnych
wykonywanych podczas realizacji remontu remizy strazackiej w Turce.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Zakres robot rozbidorkowych i1 ziemnych niezbgdnych do wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w punkcie 1.1 obejmuje:
- reczne roboty ziemne
- rozebranie podsufitek stropéw drewnianych
- rozebranie oktadzin $ciennych i podtogowych
- odbicie tynkéw wewngtrznych
- usunigcie gruzu z budynku i jego wywiezienie
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1.5. Zakres prac towarzyszacych
W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych i ziemnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie
budowy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbg¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne.

1.7. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Kod kategorii rob6t: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniem gleby

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy
uszkodzone podczas prowadzenia robot lub rozebrane wbrew zatozeniom projektowym
podlegaja przywroceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy
Wykonawcy protokotem przekazania.

2. Materialy
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nie przewidziano zastosowania
jakichkolwiek materialow budowlanych.

Przy robotach ziemnych zwiazanych z obsypaniem wykonanych fundamentéw przewiduje
si¢ zastosowanie piasku zwyktego rzecznego (dobrze zaggszczanego) dostarczonego przez
Wykonawce.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprz¢t

Przewiduje si¢ wykonanie prac rozbidrkowych metoda rgczna przy uzyciu sprawnych
narzedzi r¢cznych typu mioty, lomy, oskardy, szlifierki katowe do wycinania otworéw w
konstrukcjach murowych oraz zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy. Narzedzia
powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, umozliwiajacym bezpieczne, sprawne i
technologicznie uzasadnione wykonanie robdt rozbidrkowych przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie robdt ziemnych przewidziano metoda rgezna z zastosowaniem szpadli i
topat.
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4. Transport

Transport materiatow uzyskanych z rozbiérki nie nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania powinien odbywac¢ si¢ niezwlocznie po ztozeniu gruzu w pryzmy, $rodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o tadownosci do 5t na skladowiska
odpadow posiadajacych koncesj¢ na prowadzenie tego typu dziatalnosci.

Materialy uzyskane z rozbidrki lub wykopoéw przewidziane do pdzniejszego
wbudowania powinny by¢ oczyszczone i ztozone we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz optaty za przyjgcie gruzu pokrywa Wykonawca, ktdry powinien
ponadto, na kazde wezwanie nadzoru udokumentowac przyjgcie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

5. Wykonanie robot

Zakres wszelkich robot rozbiorkowych 1 ziemnych powinien $cisle obejmowaé
zakresem zalozenia zawarte w dokumentacji projektowej. Za wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych ponosi peilna odpowiedzialno$¢ Wykonaweca.
Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia uszkodzonych elementow budynku do stanu
pierwotnego (z dnia przejgcia terenu budowy) na witasny koszt.

Wykonanie robdt rozbidrkowych przewidziano metoda rgczna. Przewidziano
szacunkowo do skucia ok. 50% tynkéw wewngtrznych $cian oraz okladziny S$cienne i
podtogowe w istniejacym sanitariacie. Warstwy podltogowe i legary inwestor usunie we
wlasnym zakresie.

Wykonanie robot ziemnych przewidziano metoda reczna (za wyjatkiem robot ziemnych
zwiazanych z zageszczeniem podtoza koryta pod pochylnig dla niepelnosprawnych).

Gr. warstwy piasku pod warstwg wierzchnia pochylni powinna wynosi¢ 20 cm po
zageszczeniu.

Wykopy

e Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do
planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Pozostawiona warstwa powinna by¢
usunig¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o giebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapewniajace wymagana no§nos¢ podtoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zaggszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego
zabudowaniu. Przewidziano transport zb¢dnych mas ziemnych na odlegtos¢ do 6 km.

Jezeli w projekcie nie okreslono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych
wykopow nie powinny by¢ wigksze niz:
+5 cm dla rzednych dla wykopu fundamentowego,
+5 cm dla wymiaré6w w planie wykopdéw rozpartych i1 dla pozostalych
wykopow o szerokos$ci dna ponizej 1,5 m,
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Zasypywanie wykopow

Obsypanie konstrukcji nalezy wykona¢ warstwami 25 cm, ktére po utozeniu powinny
by¢ zageszczone przy pomocy ubijakow rgcznych.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania
wynosi mniej niz 80% wilgotnos$ci optymalnej, zaggszczana warstwg gruntu nalezy
zwilzy¢ woda; w przypadku, gdy wilgotnos$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci
optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania powinien by¢ przesuszony w
sposob naturalny. Wilgotno$¢ optymalna dla piasku wynosi 10%.

W przypadku réwnoczesnego zraszania powierzchni woda, strumien wody
powinien by¢ rozproszony. Ilo§¢ wody powinna by¢ tak dobrana, aby nie powodowaé
powstawania zastoin wody oraz btota. Podklad po zaggszczeniu powinien
charakteryzowac¢ si¢ wskaznikiem zageszczenia [>0,95.

Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegaé nizej wymienionych zasad bhp

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie linii gazowych i elektrycznych,

Roboty w bezposrednim sasiedztwie nalezy prowadzi¢ szczegodlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacej instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
Teren, na ktorym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace,

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu,

Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione

Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

urzadzenia 1 przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

kanaty, dreny,

resztki konstrukeji,

materialty nadajace si¢ do dalszego uzytku (podktady kamienia, zwiru, piasku),
wowczas roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego
postgpowania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glgbokosci posadowienia
fundamentu, znajduje si¢ grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia sposobu
postgpowania.

W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych
statecznos$ci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postgpowania nalezy:
wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.
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6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ prowadzona na biezaco podczas prowadzenia robot
rozbiorkowych.

Szczegolnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia
robot.

Zakonczenie robdt rozbiorkowych oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa nalezy
udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola robét ziemnych

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podloza
gruntowego w celu okre$lenia rodzaju i miazszo$ci warstw gruntow zalegajacych w
miejscu robdt ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w
podlozu w momencie rozpoczynania robot. Wyniki kontrolnych badan podtoza
gruntowego nalezy porowna¢ z dokumentacja geotechniczna, ktora stanowita podstawe
projektu budowlanego i projektu robot ziemnych.

e Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
sprawdzi¢ dokumentacj¢ techniczng i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonaé
projektowane roboty ziemne.

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nadzér powinien sprawdzi¢, czy prace
przygotowawcze zostaly wykonane z projektem.

e Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wykopow z
projektem 1 normami, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na dokladno$¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzgdne, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu itp.),

e  Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Kontrola podczas wykonywania robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jakos$ci 1 prawidtowosci wykonania robot
przy odbiorze koncowym. Termin przeprowadzenia okreslonej kontroli mozna
przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Lp. Przedmiot kontroli (badan) Przed rozpoczgciem W czasie budowy Po zakoficzeniu
budowy budowy

Odbiory migdzyoperacyjne albo czg§ciowe Odbidr koncowy
1 Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe + - -
3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w ztozu i nasypu + + +
5 Odwodnienie wykopdw i nasypow + + +
6 Wymiary wykopow i nasypéw, nachylenia skarp - + +
7 Wskaznik lub stopien zaggszczenia gruntéw w nasypie - + +
8 Zabezpieczenie wykopow i nasypoéw - + +
9 Wykonczenie wykopow i nasypow oraz ) ) n

uporzadkowanie terenu (niwelacja terenu)

e Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robot
ziemnych 1 przygotowawczych musza by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny by¢
zgodne z wuzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowg oraz
dokumentacja projektowa i powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione w dzienniku
budowy.

Odbior robot ziemnych
e  (Odbiodr materialow
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- odbidr materiatow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza, a pdzniej przed ich wbudowaniem,

- w przypadku, gdy materiat ztoza zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robot ziemnych, mozna go uzy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mozliwos¢
poprawienia jego wlasciwosci zgodnie z wymaganiami.

e Odbidr czgsciowy robot

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu
(t.j. podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystapieniem do nastgpnej fazy
(czgsci) robdt, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w
terminach pdzniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikow
odpowiednich badan i kontroli.

e Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisow w dzienniku
budowy, lacznie z protokdétami z odbiorow czeSciowych 1 ocena aktualnego stanu
wykonywanych robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Nalezy sporzadzi¢
dokumentacje powykonawcza.

e  Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole 1 odbiory czg$ciowe robot oraz
odbiér koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat
wynik negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot
ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktéore po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i
jakosci i albo rozebra¢, a nastgpnie wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majace
obnizona jakos¢ 1 uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukeji,

- w przypadku wykopow oraz podtozy, ktorych ocena wykazata roznicg rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbidor moze
by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zarowno w projekcie robot ziemnych, jak
i projekcie konstrukcji, ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robot lub konstrukeji.

7. Obmiar
Obmiar robot rozbidorkowych i1 ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne 1 organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR lub innych.
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8. Platnosé
Platno$¢ wedhug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Cz¢$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamodwienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
wszystkich robot betoniarskich oraz deskowan wykonywanych podczas realizacji remontu
remizy strazackiej w Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robot
betoniarskich monolitycznych oraz deskowan tradycyjnych t.j.:

- podktadow betonowych pod posadzki
- stopni schodow betonowych
- cokotoéw pochylni dla niepelnosprawnych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne
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1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-
03150:2000, PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod kategorii robot: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych
obiektow budowlanych

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materialy uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowa¢ uzy¢ stempli okraglych iglastych korowanych oraz desek
iglastych obrzynanych gr. 19+25 1 28+45 mm kl. III oraz taty iglaste kl. II.

Tarcica klasy III powinna by¢ oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie
moga wystgpowac maksymalnie 4 wady.

Tarcicg zabezpieczona srodkami antyseptycznymi nalezy oznaczy¢ punktem zoitym.

Do scalania elementow drewnianych nalezy uzywaé gwozdzi budowlanych okraglych
gotych ocynkowanych.

2.2. Beton
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosowaé beton towarowy.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ producentowi specyfikacje¢ betonu towarowego
posiadajacego uprawnienia do produkcji i sprzedazy betonu towarowego zgodnego z
postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydajacego certyfikat
jakosci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1+7:2001, PN-EN 12390-1, 2,
4,5,6,7,8:2001 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewnié, aby wszystkie istotne wymagania dotyczace wtasciwosci
betonu zawieraty si¢ w specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien rowniez okresli¢ wszelkie wymagania dotyczace wlasciwosci
betonu, ktére sa potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ulozeniu, zaggszczeniu,
pielegnacji lub dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okresli¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniatego,
- warunki pielgegnacji,
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- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddzialywanie srodowiska, na ktore begdzie narazona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotyczace odstonigtego kruszywa lub mechanicznego
wykonczenia powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotyczace otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu migdzy
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotyczace stosowania sktadnikow o ustalonej przydatnosci, np.
wynikte z klasy ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
e Postanowienia ogdlne
Beton projektowany powinien by¢ okreslony za pomoca kazdorazowo podawanych
wymagan podstawowych oraz odpowiednio wymagan dodatkowych.
e Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawierac:
a. wymaganie zgodno$ci z EN 206-1,
b. klasg wytrzymato$ci na $ciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie jest $cisle okreslona
w dokumentacji techniczne;j.

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- podktadow pod posadzki na gruncie

- stopni schodow zewngtrznych

- fundament6éw pochylni dla niepelnosprawnych

c. klasy ekspozycji
Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewnatrz budynku (schody zewngtrzne):

- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniem zamrazania i odmrazania: klasa
XF3

Fundamenty:

- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC2

- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa
XF1

d. maksymalny nominalny gorny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klasg zawartosci chlorkow
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Maksymalna zawarto$¢ chlorkow w betonie powinna wynosi¢ w odniesieniu do masy
cementu 0,20%+0,40%.

Do betonu nie nalezy dodawa¢ chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

f. klase konsystencji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ okreslona wg metody opadu stozka,
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stozka 100mm-=+150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwo6j wytrzymatos$ci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikow betonu przygotowanego na budowie:
e cement

Do wykonania betonu zastosowa¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM
32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna zawarto$§¢ cementu w mieszance betonowej wynosi 280
kg/m® betonu.

Wstegpna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartos$ci grudek
(zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci cementu Wykonawca powinien dokonywac
kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru, w urzgdowym laboratorium do badan materialowych i
przekazywa¢ nadzorowi kopie wszystkich $§wiadectw tych prob, dokonujac jednoczes$nie
odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chronié¢ przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza sig¢ ilos¢ poszczegdlnych partii metoda wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podtogi
magazynow powinny by¢ utozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do
wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczaé: dla workow 3- i1 4-
warstwowych — 12, a dla workéw 6-warstwowych — 18.

e Kkruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno sktada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierac
sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. W przypadku
watpliwosci, co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow
zawartych w cemencie, wykonujac niezb¢dne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypelnienie mieszanka
kazdej czg$ci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i
grubosci otuliny.

Marka kruszywa powinna by¢, co najmniej réwna klasie betonu tj. 15.
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Ze wzgledu na brak szczegdtowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat lacznych
krzywych wuziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca si¢ okre$lanie krzywych granicznych na
podstawie PN-88/B-06250.

e woda

Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betondw.

Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badan. Ilo§¢ wody niezb¢dna do wiazania daje
stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna by¢ podawana w mozliwie
najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatos$ci i stopnia urabialnosci
mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob
pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykonaé¢ na placu budowy recznie przez ciesli. Przewiduje si¢
uzywanie r¢cznych narzedzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielski, pita 1 ciosta oraz
urzadzen r¢cznych mechanicznych tj.: reczne pilarki — do cigcia podluznego, skosnego i
poprzecznego; reczne wyrzynarki — do cigcia krzywoliniowego 1 prostoliniowego prostopadle
i pod katem; pity grzbietnice — do dokladnego cigcie prostoliniowego przy pracach
montazowych, do precyzyjnego cigcia listew po katem; wiertarki, wkretarki i szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe oraz urzadzenia mieszajace powinny by¢ tak wyposazone,
aby umozliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na
odpowiedzialno$¢ producenta, wody Iub domieszek na miejscu budowy, betoniarki
samochodowe powinny by¢ dodatkowo wyposazone w odpowiedni sprzg¢t pomiarowy i
dozujacy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowej lub zaprawy,
wowczas nalezy ja wytworzy¢ na placu budowy za pomoca betoniarek wolnospadowych o
pojemnosci  0,15; 0,25 lub 0,35 m’. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne
rozprowadzenie sktadnikow oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w
danym czasie i przy danej wydajno$ci mieszania.

Do pionowego transportu materiatow — wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. Transport

Transport materiatow na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywac si¢ w
sposob bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami transportu
kotowego. Ustawienie materialdw w S$rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania

Przy skladaniu zaméwienia wykonawca powinien podaé producentowi oprocz
parametrow technicznych opisujacych material rowniez warunki dojazdu do placu budowy w
celu dobrania odpowiedniego $rodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomigdzy
magazynem dostawcy (wytwoérnia betonu) a placem budowy.

Sktadowanie 1 przechowywanie elementow z drewna powinno odbywac si¢ w sposob
zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi
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Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podlozu
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich
deformacji.

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
¢ 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe byto prawidtowe wbudowanie
mieszanki tacznie z zaggszczeniem przed rozpoczeciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikow
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Zze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy
wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odleglos¢ nie wigksza od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem kierownika budowy jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady deskowania elementow

- deskowania nalezy tak wykona¢, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniatego
betonu usytuowanie oraz wymiary elementdw odpowiadaty wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej,

- deskowania w ktorych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne 1
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi,

- rozbidrke deskowania nalezy wykona¢ po osiagnigciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, aby po rozformowaniu elementu nie nastapito odksztalcenie oraz
uszkodzenie elementu.

5.2. Ogolne zasady betonowania elementow

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu
przez wykonawceg 1 akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej,
obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowaé nastepujace warunki:
e przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ S$rodkiem anty-adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np.Separbet, Olformt22),

Przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagana
grubos¢ otuliny,
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e betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktora
spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke¢ podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokos$ci
8m),

e wibratory wglgbne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy
<0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziome;,

e podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora,

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie
miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci 1
kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku, jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne
taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore speiniaty funkcje stgezen deskowan lub inng i
wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1,0cm pod
wykonczona powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa.
Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniu prgtow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatlu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyltadunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowych nalezy je bezwzglednie po wykonaniu
elementow trwale zaczopowaé materialem odpornym na dziatanie wody.

Oprzyrzadowanie, czasy i1 sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna haldg i rozprowadzania jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani réznic
wizualnych, a podjgcie betonowania moze nastapic¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
1 zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

5.2.1. Pielg¢gnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chroniacymi beton przed deszczem i inna woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po
24 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobg). Przy
temperaturze otoczenia < 5°C betonu nie nalezy polewaé.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.
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Obciazenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez
wytrzymato$ci na $ciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Pe¢knigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
jest nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktoérej wystgpuja jest nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej §ciany.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wigksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie
gléwne nie moze by¢ odstonigte.

5.3. Wymagania szczegolowe betonowania elementow
5.3.1. Fundamenty

Przewidziano tawe fundamentowa (cokot) pod pochylnig dla niepelnosprawnych szer. 25
cm i wys. 98 cm. Posadowienie na poz. — 0,70 m ppt, beton C12/15, zbrojenie glowne # 12
mm A-III w strzemionach ze stali gtadkiej & 6 mm co 30 cm. Deskowania tradycyjne nalezy
wykonac¢ tylko na czesci cokolu wystajacego ponad teren.

5.3.2. Podklad betonowy

Wewnatrz pomieszczen nalezy wykona¢ podktad betonowy pod warstwy podtogowe na
gruncie. Przewidziano $rednia gr. poktadu 7 cm z betonu C12/15 zbrojonego prgtami #8 co 60
cm krzyzowo.

5.3.3. Schody zewng¢trzne
Betonowe schody zewngtrzne nalezy poszerzy¢ o ok. 32 cm. Przewidywana gr. 10cm z
betonu C12/15.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Deskowania

Deskowania jako wazne konstrukcje musza przed wypekieniem mieszanka betonowa
podlega¢ odbiorowi. Do odbioru deskowania musi by¢ przedlozona dokumentacja techniczna
oraz dziennik wykonywania deskowan, jezeli byl prowadzony, lub zapisy w dzienniku
budowy dotyczace odbieranego deskowania. Wszelkie odstepstwa od projektu wystepujace w
zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny by¢ uzasadnione odpowiednim wpisem do
dziennika budowy 1 potwierdzone przez nadzér techniczny albo poparte innym
rownorzednym dowodem.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania
deskowania powinny by¢ wykonywane przy ich dostawie na budowg. Podczas odbioru
deskowania oceny materialdw dokonuje si¢ gldéwnie na podstawie zgromadzonych na ten
temat dokumentow tj. protokotow odbioru, za§wiadczen o jakosci materiatoéw lub elementow
wystawionych przez producentow.

Przy odbiorze deskowan do wykonywanych konstrukcji z betony nalezy sprawdzié:

- przekroje 1 rozstawy podpdér oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ podczas

betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,
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- czy deskowania zostaly pozbawione wszelkich zanieczyszczen,
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszajacymi
przyczepnos¢ do betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, deskowanie uznaje
si¢ za wykonane prawidlowo. Jezeli chociaz jeden z wynikoéw jest negatywny, deskowanie
uznaje si¢ w catosci lub czeSciowo za wykonane niewlasciwie. Nalezy wtedy ustali¢ zakres
napraw i odnotowac¢ to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montazu zbrojenia i uktadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z
odbioru deskowania i dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan przy wykonywaniu konstrukcji z
betonu.

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od
wymiardéw projektowych w mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecigcia sig:

a) na l m szerokosci nie wigcej niz +5

b) na calej szerokosci konstrukceji nie wigcej niz

- w fundamentach +20

- w §cianach +10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej niz;

a) w fundamentach +15

b)  wScianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) nal m plaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na cala ptaszczyzng +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2
Grubosci dwoch sasiednich desek struganych +0,5
W rozmieszczeniu otwordéw na elementy taczace plyty +2

6.2. Roboty betoniarskie

Klasa zastosowanego betonu powinna by¢ zgodna z postanowieniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klas¢ betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokos$ci
300 mm (fekcy1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fekcuve) Wg PN-EN 206-
1:2003.

6.2.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja
na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych materialow i
zgodnosci wykonywanych robdt z projektem i obowiazujacymi normami. Badania powinny
obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym
odbiorze nie bgda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatow polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakoS$ci i
protokotami odbiorczymi.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

- zgodno$ci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nos$nych,
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- wielko$ci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowosci i doktadnos$ci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne pofaczen i przez kontrolg

dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

e Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata
1 poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

e Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-EN 206-1:2003 1 PN-63/B-
06251

6.2.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Dziennik budowy,
c) Protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetien dokumentacji,
d) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
e) Protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementoéw
konstrukcji),
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukeji,
wymagane zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej
elementoéw, np. szczelin dylatacyjnych

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i1 potozenia konstrukcji betonowych 1 zelbetowych
podano w ponizszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia
a) nal m wysokosci

b) na cala wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach 5

c)  wS$cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow podtrzymujacych 20

stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nal m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b)  na cala ptaszczyzng 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata dtugosci 2 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych

a)  powierzchni bocznych i spodnich +4

b)  powierzchni gornych +8
Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzgdnych powierzchni innych elementéw +5
7. Obmiar

Obmiar robot zwiazanych z deskowaniem i1 betonowaniem konstrukcji monolitycznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
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Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platno$¢ wedhug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:2001 Czes¢ I do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2002 Czes¢ I do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Czg$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Cze¢s¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamdwienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia elementoéw konstrukcji budynku stala klasy A-0 (stal gladka), A-III (stal zebrowana)
w zwiazku z realizacja remontu remizy strazackiej w Turce..

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze zbrojeniem
betonu stala klasy A-0 (StOS) 1 A-III (34GS) elementow Zelbetowych elementéw budynku.

a) oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow

b) wygigcie, przycigeie i1 taczenie pretow

¢) montaz zbrojenia elementu konstrukcji
d) montaz siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994
Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne. oraz Specyfikacja B.0 ,,Warunki ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Kod klasy robodt: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragla gltadka StOS-b (A-0) oraz stal okragla
zebrowana 34GS (A-III)
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polska
Norma i posiada¢ Aprobatg Techniczna oraz deklaracje zgodnos$ci oraz znak jakosci CE.

Wytworcea stali winien dotaczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplne;.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wiazki lub kregu pretow (po

dwie dla kazdej wiazki) musza znajdowac¢ si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrobki cieplnej
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ co najmniej nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jako$¢
pretdow nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.

Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna. Srednica
krggéw powinna wynosi¢ 5501000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiazek prgtow nie
powinna przekracza¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dlugosciach:
- 10+12 m — jezeli w zamdwieniu nie okreslono innej dlugosci wymagane;,
- okreslonych w zaméwieniu (6+12 m) z dopuszczalng odchytka +100 mm.

Wyglad zewngtrzny pretow stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretoOw 1 uzebrowania powinny si¢ mie$ci¢c w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia o linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wiazatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut wiazatkowy o §rednicy 1,5mm.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

3. Sprzet

Prace  zbrojarskie =~ wykonywane specjalistycznymi  urzadzeniami  gigtarskimi,
prostowarkami, nozycami 1 innymi, stanowiacymi wyposazenie zbrojarni.

Do transportu materiatow — wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t oraz
samochod dostawczy do 0,9 t.
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4. Transport

Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy ulozy¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu.

Przewozenie stali na budowe¢ powinno odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od
odksztalcen 1 zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed
korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, aby stal taka, byla magazynowana w
miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot
Sposob zbrojenia poszczegolnych elementdéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych
w dokumentacji projektowe;.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-
91/5-10042.

Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej magazynowej na
wolnym powietrzu moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prgty zbrojenia
przed ich ulozeniem w deskowaniu nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Stal pokryta rdza oczy$ci¢ szczotkami rgeznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazona na
cho¢by chwilowe dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczaé
4mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina¢ z doktadnoscia do 1lcm. Cigcie przeprowadzaé przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretow nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami i norma PN-91/S-10042. Na
zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy d<I12mm.

Przy wykonywaniu hakow zbrojenia stosowaé¢ minimalne §rednice trzpieni

Srednica prgta zaginanego w mm Stal gtadka migkka
Rax =240 MPa
d <10 d() = 3d
10<d<20 do=4d
20<d <28 do=5d

Wewngtrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtownego, poza odgigciem w obrebie
haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III.
W miejscach zagie¢ 1 zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé Srednice zagigcia
roéwna, co najmniej 20d.

Nalezy zwroci¢ uwageg przy odbiorze hakow i odgig¢ na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate wskutek wyginania.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretow
nalezy wiaza¢ migkkim drutem w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.
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5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg zaznaczonego
rozstawu pregtow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy
stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegoélnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na dnie fundamentow powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecigciach pretoéw powinny by¢ taczone przez wiazanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drut wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy
srednicy pretow powyzej 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm).

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetnia¢ wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej
Specyfikacji.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i PN-91/S-
10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna by¢ ustalona w zaleznos$ci od przewidywanego sposobu
zageszczenia betonu i powinny wynosi¢, co najmniej:

- 20 mm — jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie
mniej niz srednica nominalna grubszego preta,

- 50 mm — jezeli prety sa usytuowane roéwnolegle do kierunku betonowania,

- dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenie schodéw) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i
nie mniej niz $rednica preta,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podiozu (deskowaniu) i podnoszenie na
odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji B.0. ,,Warunki og6lne”.

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
nadzor 1 fakt ten potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien
stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku i ilo$ci pretow, ich $rednic, dlugosci, rozstawu oraz zakotwien,
prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia prgtéw w czasie betonowania.
Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po
betonowaniu przy uzyciu przyrzadow magnetycznych.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaro6w w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych
a)  dhugos¢ elementu + 10 mm
b)  szerokos$¢ (wysoko$¢) elementu
- przy wymiarze do 1 m +5 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
+10 mm
a)  przy 0 <20 mm
b) przy ¢ >20 mm +0,50
W potozeniu odgigé pretow +20
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtlowosci obciaza
wykonawcg roboét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar robot

Obmiar robot rozbidrkowych okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegodtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Cz¢$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B4

PODKLADY POD POSADZKI

1. Cze¢$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamodwienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania podktadow
cementowych i betonowych w zwiazku z realizacja remontu remizy strazackiej w Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw wyréwnawczych pod posadzki z zaprawy cementowe;.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbg¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki
Ogdlne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne
i Specyfikacja B.0 ,,Warunki Ogo6lne”.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Kod kategorii robot: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow

budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych
obiektow budowlanych

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.
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2. Materialy
2.1. Podklady cementowe

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
Przewidziano wykonanie podktadéw cementowych z zaprawy cementowej M-12.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowe;j:

- marka: M12;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objgtosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz: 4 MPa;

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz: 10%;

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz: 2%;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wigkszy niz: 30 % przy

cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wtasnosci roboczych: 2 h.

Stosunek cementu do piasku zaprawy powinien wynosi¢ 1:3. Mozna dodawa¢ do zaprawy
polimerowe dodatki modyfikujace oraz superplastyfikatory. Zaprawa powinna miec
konsystencje wilgotna. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow z zaprawy o konsystencji
ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

3. Sprzet
Sprzet niezbedny przy wykonywaniu podktadéw cementowych mozna przyjmowac
analogicznie jak w ST B.2 ,,Roboty betoniarskie”.
Do transportu materialéw wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5t.

4. Transport
Transport materialow i skladowanie mozna przyjmowa¢ analogicznie jak w ST B.2
,Roboty betoniarskie”.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do uktadania podktadu cementowego $ciany i sufity powinny byc¢
otynkowane. Podklady wyrownawcze pod posadzki wewnatrz budynku zbrojone siatka ¢ 4,5
mm o oczkach kwadratowych 15 cm powinny osiagna¢ wytrzymalo$¢ na S$ciskanie, co
najmniej 12 MPa. Powierzchnia pod podktad powinna by¢ oczyszczona i mie¢ wilgotno$¢ ok.
2,5+3 %. Wilgotnos¢ sprawdzi¢ za pomoca papieréw wskaznikowych. Zaprawg cementowa
uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokos$ci rownej grubosci podktadu, zageszczajac
ja recznie lub mechanicznie z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem drewniang packa na
ostro.

Nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub nakladania drobnoziarnistej zaprawy.
Podklady powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i
oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach. W $wiezym podktadzie
nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie packa stalowa na glgbokos¢
1/3+1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6 m. W czasie
twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciagu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig PE lub polewanie woda (min. po 24 godzinach).
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6. Kontrola jakosci robot

Podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalaczonych zas§wiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami. Materialy uzyte do
wykonania posadzki, nie majace dokumentoéw stwierdzajacych ich jako$ci i nasuwajace z tego
wzgledu watpliwosci, Inspektor nadzoru powinien zobowiazaé Wykonawce do wykonanie
badan laboratoryjnych przez upowaznione laboratoria.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- wyglad zewngtrzny — nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podktad powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sa
peknigceia i rysy wloskowate,

- powierzchnia podktadu — powinna by¢ réwna. R6wno$¢ podktadu nalezy sprawdzi¢ za
pomoca flaty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadajac w roéznych kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni podktadu. Przeswit miedzy tata a powierzchnia
podktadu nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie
powinno przekracza¢ 1 mm.

- spoziomowanie podktadu — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkéw mierzone j.w., nie powinno by¢ wigksze niz £5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci podktadu i nie powinno powodowaé zaniku zalozonego w projekcie
spadku,

- przyleganie do podtoza — podktad powinien cata powierzchnia przylega¢ do podtoza i
powinien by¢ z nim trwale zwiazany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie podktadu mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nieprzylegania posadzki do podtoza,

- grubos¢ podkltadu — nalezy sprawdzi¢ poprzez wycigcie trzech otwordéw
kwadratowych o wielko$ci bokéw nie przekraczajacych 10 cm i zmierzeniu grubos$ci
podktadu z doktadnoscia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubo$ci nalezy przyjaé
$rednia arytmetyczng pomiaru w trzech otworach. Na kazde 100 m? podktadu nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie posadzki nalezy dokonad
na polecenie Inzyniera.

- szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ sprawdzone wzrokowo oraz metoda pomiaru,

Jezeli wszystkie badania przewidziane wyzej dadza wynik dodatni, wykonany podktad
nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, nalezy albo caty podktad, albo zakwestionowana czg$¢ uzna¢ za wykonany
niezgodnie z wymaganiami normy. Decyzje o zakresie zakwestionowanego podktadu
podejmuje Inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwiazanych z wykonaniem podktadéw pod posadzki okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdéw Naktadéow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegodtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.
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9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogo6lne. Czgs¢ 1. Arkady, Warszawa 1989

SPECYFIKACJA B.S

IZOLACJE

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zwiazku z realizacja remontu remizy strazackiej w
Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.:

- 1izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa
- izolacja termiczne poziome podposadzkowe
- 1izolacje przeciwdzwigkowe w $ciankach dzialowych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbg¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogolne”.

1.7. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.
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1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone
znakiem jakosci CE. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow
producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen,
co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem wystawionym przez producenta — powinien on
by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub §wiadectwa ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatlow, ktorych wlasciwosci
techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

Izolacyjne materialy rolowe
- folia szeroka PE gr. 0,4 mm

2.2. Izolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13163:2004

wlasciwosé klasa Tolerancje
plyty
Dhugosé Ll £0,6 % lub + 3 mm"®
L2 +2 mm
Szerokos$é Wi +0,6 % lub+ 3 m*
W2 +2 mm
/b T1 +2 mm
Grubo$é T2 L
Prostokatnosé Sl + 5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
Pl + 30 mm
zc P2 + 15 mm
Plasko$é¢ 3 —S
P4 + 5 mm

ta wartos¢, ktora daje liczbowo wigksza tolerancjg
®  kolejne klasy wyszczegdlnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1
ptaskosc¢ jest podawana w odniesieniu do metrow biezacych
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Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki.
Powierzchnia ptyt powinna by¢ szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wytaman.
Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8 N/cm®.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplenia $cian po okresie sezonowania
wynoszacym ok. 8 tygodni.

Przy izolacji podposadzkowej zastosowac plyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20) gr. 1015
cm.

Do izolacji przeciwdzwigkowej przewidziano zastosowanie ptyt z migkkiej welny mineralnej
gr. 10 cm.

Materialy powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem jakoSci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadkach z desek lub plyt betonowych i przykrywaé szczelnie folia.

Pozostate materiaty przewozi¢ i magazynowaé wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

3. Sprzet
Sprzet dodatkowy: wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t, samochod
dostawczy do 0,9 t.

4. Transport

Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, w pozycji
nie powodujacej uszkodzenia materialu oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

Izolacje termiczne przewozi¢ w opakowaniach producenta w sposob uniemozliwiajacy ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace na niego obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ sucha, rowna (bez wglebien,
nieroéwnosci oraz peknigc€), czysta odtluszczona i odpylonaDopuszczalna wilgotno$¢ podioza
jest okreslana przez producentow materialow — S$rednio ok. 3+6%. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod katem 45°.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ uktadane:
- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gtowne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,
- przy temperaturze powyzej 5°C z tym, ze dla okre$lonego rodzaju izolacji moga by¢
podane przez producentdw odrgbne wymagania.
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Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spgkan i bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich
przewoddéw instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych powinny by¢ szczegodlnie starannie
uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami a izolacja.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolacje podposadzkowe wykona¢ z szerokiej folii PE gr. 0,4 mm na wierzchu
konstrukcji na sucho z wywinigciem na $ciany ok. 15 cm. Ewentualne ztacza pasow folii
wykona¢ z zaktadem ok. 20 cm i1 sklei¢ tasma izolacyjna.

5.2. Wykonanie robot termoizolacyjnych
Izolacj¢ podposadzkowa wykonaé z plyt ze styropianu frezowanego EPS 100-038 (FS 20).

Grubos¢ izolacji wykona¢ w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa tj. 10
lub Scm. Izolacjg uktadaé na izolacji przeciwwilgociowe;j z folii polietylenowej na sucho.

Izolacj¢ przeciwdzwigkowa w $ciankach dziatlowych uktada¢ szczelnie pomigdzy
stupkami z cienkos$ciennych profili stalowych rusztu $cianki po przykrgceniu plyty g-k z
jednej strony $cianki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbior miedzyfazowy
0 Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowg materialow izolacyjnych,
po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

podczas uszczelniania i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatlow powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacjg¢ powinien obejmowacé:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystoSci 1 dopuszczalnej wilgotnosci

podktadu,

- rejestracj¢ usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkow w podkladzie, braku zaokraglen
lub sfazowan w narozach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy
przeprowadza¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m” powierzchni podktadu i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnos$cia do 1 mm. Dozwolone nierdwnos$ci moga mie¢ nie
wigcej niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni podktadu o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm
nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia stykéw podktadow nalezy
przeprowadza¢ za pomoca szablonu.

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

0 Odbioér po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien
obejmowac:

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjne;j,

- sprawdzenie poprawno$ci i doktadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodéw 1 innych elementéw przez izolacje¢ oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

o o'
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rejestracje  wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pgcherzy,
sfaldowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkladki
dylatacyjne byly wykonane z jednego materialu i o identycznym profilu na calej
dhugos$ci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze soba
polaczone (bez mozliwos$ci rozerwania lub $cigcia, ale z mozliwoscia wydtuzen lub
skurczow).

6.1.2. Odbior ostateczny

(o]

(0]

6.2.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciaglo$ci izolacji 1 jej zgodno$ci z projektem oraz niniejsza ST,

wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna by¢ przedlozona
nastepujaca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w
trakcie robot izolacyjnych ,

dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta albo wynika¢ badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie Inzyniera,

protokoty z odbioréw czesciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli
w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonanie rob6t, powinno
to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okre§leniem trybu postgpowania przy
dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej
fragmentu.

Izolacje termiczne

Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robdt budowlanych podanymi w ST B.0 ,,Warunki
ogolne”.

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywanych
robot:

po dostarczeniu materialdw na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po przyklejeniu badZ utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem dalszy
robot zakrywajacych izolacje.

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jako$ci oznaczone znakiem CE wystawionym przez
producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢
dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
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- sprawdzenie ciagloSci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia, przylegania
warstwy do podtoza, rownosci 1 pionowosci powierzchni.

- sprawdzenie zgodnosci tynku cienkowarstwowego z dokumentacja projektowa,
ciaglo$ci warstwy tynku, przylegania do podtoza, jednorodno$ci barwy i struktury.

0 Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow
migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci 1 sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni
$cian nalezy dokona¢ na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwiazanych z wykonywaniem izolacji okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokqtnosci.
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ptaskosci.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Cz¢$¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.6

PODLOGI I POSADZKI

1. Czesc¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania podtog i posadzek
wykonywanych podczas remontu remizy strazackiej w Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

42



1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogolne”.
1.7. OKreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wiasciwymi obowiazujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robot: 45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

Kod kategorii rob6t: 45431000-7 Ktadzenie plytek
Kod kategorii robot: 45434000-4 Kladzenie i wykladanie podidg, $cian i tapetowanie
scian

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Wszystkie materialty uzywane w robotach podtogowych powinny spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

Plytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione, gresowe, gat. I o wymiarach 30x30x1,0
cm. Przednozki i cokoliki z gresu gtadkiego.

- nasigkliwos$¢ < 0,5 %,

- §cieralnos¢ stopnic (podnozkow) IV+V klasa.

- klasa antyposlizgowos$ci: min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych..
Kleje do ptytek np. Ceresit CM11 do pomieszczen wewngtrznych — lub inna o réwnorzednych
parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor I

grupa — do uzgodnienia z Inwestorem.

Kolorystyke materialow uzgadnia¢ z Inwestorem lub z projektantem wykonujacym
czynnosci nadzoru autorskiego.

3. Sprzgt

Wigkszos¢ robot podtogowych wykonywana jest recznie za pomoca prostych narzedzi jak
packa, tata, szpachla stalowa zgbata do rozprowadzania kleju, pita r¢czna rozplatnica o
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drobnym uzgbieniu, milotek, pobijak, noze, itp. Do wykonywania zapraw klejowych
niezbedne sa mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy 0,9 t.

4. Transport

Suche mieszanki przechowywa¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dzialaniem wilgoci.

Materiaty ceramiczne przechowywa¢ w opakowaniach producenta ustawione ptasko na
rownej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 1 uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wyktadziny sztuczne skladowa¢ w opakowaniach producenta ulozone na ptask, w
pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materialy zabezpieczy¢ przed trwatymi
odksztatceniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych roboét
budowlanych i instalacyjnych, tacznie z prébami ci§nieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegolnych pomieszczeniach okreslona jest w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ wyrownana, sprawdzone tez by¢ powinno jego
polozenie w stosunku do projektowanego poziomu przysziej posadzki. Odchytki rownosci
powierzchni podane zostalty w odrgbnych ST. Szczegdlnie wazne jest badanie podktadu, co
nalezy do obowiazkow wykonawcy robot podtogowych. Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w
podktadzie betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod
wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podktadzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesunac.
Badanie wilgotno$ci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkéw wskaznikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z materiatow
drzewnych nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C — zalecana +20°C.

Przy wykonywaniu posadzek z materialdow z tworzyw sztucznych temperatura w
pomieszczeniach powinna wynosi¢ co najmniej + 15°C — zalecana + 18°C.

Posadzki z materiatéw mineralnych nie powinny by¢ uktadane w temperaturze nizszej
niz+ 5°C — zalecana + 15°C.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza niz 75 %.

5.1. Posadzki z materialow mineralnych

Przygotowanie podloza.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ rowne, nosne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc tj. thuszeze, bitumy i pyly. Podktady cementowe powinny by¢ wysezonowane tj.
wiek powyzej 28 dni 1 wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C.
Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody 1 miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekaé¢ 5 min. |
jeszcze raz wymieszac. Jezeli trzeba — doda¢ niewielka ilo$¢ wody 1 ponownie wymieszac.

Zaprawg rozprowadza¢ po podlozu paca zgbata. Wielkos¢ zgbow przy ptytkach o wymiarach
30x30 cm powinna wynosi¢ ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewngtrznych zaprawa powinna
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pokrywa¢ min. 65 % powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie plytki beda narazone na trwate
zawilgocenie 1 na mréz nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowana tzn. dodatkowo natozy¢
cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe plytek. Wtedy zaprawa klejowa
powinna wypelnia¢ przestrzen pomigdzy ptytka a podtozem w 100%. Plytek nie moczy¢ w
wodzie!

Wykonywanie okladziny

Ukladac¢ je na zaprawie 1 dociskaé, poki jeszcze zaprawa lepi sig do rak (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowaé szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny z
przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stala szeroko$¢ spoiny uzyskiwaé za
pomoca plastikowych krzyzykow. Spoinowaé nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek
oczysci¢ z zabrudzen. Oczyszczone brzegi plytek zwilzy¢ wilgotna gabka. Zaprawe o
konsystencji plastycznej wciska¢ w szczeliny miedzy plytkami przy pomocy gumowej packi.
Nadmiar masy zbiera¢ ukos$nie do spoiny. Po wstepnym przeschnigciu ptytki oczysci¢ czgsto
ptukana i odsaczona, porowata gabka. Wyschnigty nalot usuna¢ z ptytek sucha szmatka.

Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi wykonczeniowymi.

Szerokos¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Odbior materialow

- odbiér materiatow powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe,

- odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami.

- materialy ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom
jakosci, na zlecenie Inzyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2. Odbiory mi¢dzyfazowe
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
$ciskanie na probkach kontrolnych.

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadza¢ metoda przektuwania z doktadnos$cia
do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podkltadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania podktadu. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na
1000 m* podktadu,
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- sprawdzenie rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace prze§wity miedzy tata
i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreSlonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

- przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:
O temperatur¢ pomieszczen,
0 wilgotno$¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
0 wilgotnos¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomoca termometru na wysokosci
ok. 10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zrodta ciepta,

- badanie wilgotno$ci powietrza przeprowadzi¢ za pomoca higrometru umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotno$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub
papierkéw wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosié¢: przy powierzchni podktadow do 450 m* co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m* dodatkowo jedno badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbior koncowy robot podlogowych

sprawdzenie z dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinny by¢

przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i ST oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych i
zapisow w dzienniku budowy,

(0]

(0]

(0]

(0]

sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow,
sprawdzenie  dotrzymania  warunkow  ogolnych  wykonanie robot  (cieplnych,
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu 1 warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy,
sprawdzenie prawidlowosci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno — uzytkowych.
odbidr posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez oceng
wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki — jak sprawdzenie
podktadu,
sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢ — zaleznie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubos$ci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,

0 sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek

dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

46



- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnig¢tego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnos$cia do 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podlogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Wymagania szczegotowe:

- sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin i prawidlowego ich wypetnienia nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych, a w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z dokladnoscia do 0,5 mm. Tolerancja szeroko$ci spoin
wynosi 0,5 mm od szerokosci zalozone;j.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i1 przebiegu stykéw spoin nalezy
przeprowadza¢ przez naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich dhugos¢ i pomiar odchylen z
doktadnos$cia do 1 mm. Rownocze$nie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm.

Plytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawegdzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1
mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego
opukiwania okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny
ghuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwiazanych z wykonywaniem podidg i posadzek okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdéw Naktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Ptatnos$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.7

TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamodwienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania tynkow i
oktadzin wewngtrznych w zwiazku z remontem remizy strazackiej w Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem tynkéw i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:
- tynkdw wewngtrznych cementowo — wapiennych kat. 111
- sufitow podwieszonych z ptyt g-k.
- §cianek dziatowych z ptyt g-k
- gladzi gipsowych
- okladzin $cian z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej

- odgrzybianie muro6w

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Og6lne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wilasciwymi obowiazujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robét: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robot: 45430000 Pokrywanie podiodg i Scian
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Kod kategorii rob6t: 45431000 Ktadzenie ptytek
Kod kategorii robot: 45432000 Ktadzenie 1 wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami.

2. Materialy
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Ksztaltowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AIMgSi0,5 F 22, co
odpowiada oznaczeniu PA 8 td lub stopu AIMgSil — PA4 1 PA20 .

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-

EN 12859:2002 powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie wydanej aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Przewidziano
zastosowanie ptyt g-k. gr. 12,5 mm wodoodpornych.
Ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5 mm powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi
parametrami:

- wytrzymalo$¢ na zginanie prostopadle do kierunku wtdkien kartonu 7,2 MPa,

- wytrzymato$¢ za zginanie rownolegle do kierunku wtokien kartonu 2,2 MPa.

- wspotczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000 MPa,

- wspdlczynnik sprezystosci przy rozciaganiu wzdtuz widkien 2500 MPa.

Do taczenia profili z plytami gipsowo-kartonowymi nalezy stosowaé wkrety
samogwintujace produkowane z utwardzonych dyfuzyjnie stali wgglowych zabezpieczonych
przed korozja przez obrobke powierzchniowa, np. fosforyzacje.

Do wypelniania spoin miedzy ptytami zastosowaé tasmy spoinowe z wildkna szklanego
zatopione w gipsie budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B-30042:1997.

Plytki ceramiczne musza spelnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowana ustawa Prawo budowlane musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i1 mie¢
jeden z nastgpujacych dokumentow dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo
aprobatg techniczna ITB. Znak budowlany i bezpieczenstwa moga (powinny) by¢ zastapione
znakiem jakosci CE.

Przewiduje si¢ wykonanie oktadzin §cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi o
wymiarach 20x25cm, gat. [ o parametrach:
- nasiakliwos¢ ptytek 3+6 %,
- §cieralnos¢ I1I+V klasa.

Zaprawa klejowa do ptytek np. Atlas lub inna o réwnorzednych parametrach
technicznych 1 eksploatacyjnych wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnatrz
pomieszczen.

Zaprawa spoinujaca do ptytek np. Atlas lub inna o réwnorz¢dnych parametrach
technicznych i eksploatacyjnych.

Zaprawy powinny posiada¢ Aprobaty ITB i atesty higieniczne.
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Gips szpachlowy Uniflot do spoinowania plyt lub inny o réwnorzednych parametrach
technicznych i eksploatacyjnych spetniajacy wymagania PN-B-30042:1997.

Gips szpachlowy Gipsar MAX Iub inny o rownorzednych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych do wykonania gtadzi gipsowych spetniajacy wymagania PN-B-30042:1997.

Kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV barwionego w masie, kol. biatego, bez zaluzji.

Srodek do odgrzybiania muréw ceglanych metoda smarowania np. Boramon lub inny o
rownorzednych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

3. Sprzet
Sprzet niezbedny przy wykonywaniu tynkéw mozna przyjmowac analogicznie jak w ST
B.5 ,,Podktady pod posadzki” oraz ST B.2 ,,Roboty betoniarskie”.

Do wykonania sufitu podwieszonego oraz $cianck dzialowych niezbg¢dne sa narzedzia
reczne tj. n6z do cigeia plyt, szpachelka do spoinowania ztaczy ptyt, itp.
Do transportu ptyt przewiduje si¢ wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniu $cian ptytkami ceramicznymi nalezy uzywac narzedzi r¢cznych tj. paca ze
stali szlachetnej zabkowana, gilotyna do cigcia ptytek, pace z naklejana migkka guma do
spoinowania oraz pace z naklejanymi migkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru
materiatu i formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatdéw wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport i sktadowanie materialow sktadowych zapraw tynkarskich mozna przyjmowacé
analogicznie jak w ST B.2 ,,Roboty betoniarskie”.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ przenoszone i skltadowane pionowej i uktadane w
stosy. Podczas transportu i skladowania narozniki i krawedzie ptyt nie moga ulec
uszkodzeniu. Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych
i nie narazonych na wpltyw wilgoci. Plyty uklada si¢ w stosy skladajace si¢ z plyt
jednakowego rodzaju, grubosci i1 wielkosci. Jesli plyty musza by¢ skladowane na wolnym
powietrzu, moze to trwac tylko przez krotki okres. Stosy powinny by¢ wtedy starannie
chronione przed deszczem.

Podczas transportu i sktadowania ptyt nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- plyty powinny by¢ dostarczane na budowe w paletach lub pakietach w pozycji ,,na
ptask”, spigte listwami rownolegtymi do krotszych krawedzi o rozstawie do 600 mm i
uktadane stronami licowymi do siebie,

- na budowie ptyty nalezy przechowywaé w pozycji poziomej w stosach, na listwach
rozstawionych co 600 mm; stosy powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem,

- ksztattowniki stalowe dostarczane na budowg¢ powinny by¢ spigte w pakiety, przy
czym wysoko$¢ 1 szeroko$¢ pakietu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Suche mieszanki

Zaprawg nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywaé na paletach, w
szczelnie zamknigtych workach. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zalezno$ci od danych producenta).
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Suche mieszanki do klejenia i spoinowania oktadzin ceramicznych powinny by¢
przewozone 1 skladowane w opakowaniach firmowych. Sktadowanie na paletach do 12
miesigcy od daty produkcji w warunkach suchych.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ skladowane i przewozone w opakowaniach producenta,
w warunkach nie powodujacych uszkodzenia materialow.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Zaleca sig przystepowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu murow.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich nalezy obsadzi¢ wszelkie kratki wentylacyjne i
drzwiczki rewizyjne.

5.1. Odgrzybianie murow

Po skuciu czgsci tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé¢ odgrzybianie muréw
wewngtrznych metoda mechaniczna poprzez oczyszczenie muréw z wykwitdw, grzybni oraz
skruszalej zaprawy poprzez r¢czne szczotkowanie szczotkami stalowymi.
Nastgpnie nalezy wykona¢ odgrzybianie chemiczne poprzez dwukrotne smarowanie
preparatem chemicznym. Zastosowanie preparatu wykonac zgodnie z instrukcj¢ producenta.

5.2. Tynki wewnetrzne kat. I11
Tynk cementowo — wapienny kat. III przewiduje si¢ do uzupetnienia miejsc po skutych
tynkach §ciennych.

Przygotowanie podloza z elementéw ceramicznych.

Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepeine spoiny, tzn. nienapeinione zaprawa
na glebokos¢ 10 15 mm od lica muru. Pelne spoiny przed tynkowaniem wyskroba¢ na tg
glebokos¢. W razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych. Przed
tynkowaniem mur zmy¢ woda.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z nast¢pujaca kolejnoscia:

e Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu nalezy uzy¢ pionu, sznura i gwozdzi,
ktore nalezy wbi¢ co 1,5 m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykona¢ placki z zaprawy i1 wygladzi¢ je réwno z gléwka gwozdzia.
Nastgpnie mig¢dzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je réwno z
powierzchnia plackow. Mozna uzy¢ do tego celu réwniez listew drewnianych lub
stalowych.

e Obrzutke wykona¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajacej 3+4 mm
na $cianach i1 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub péicementowe;
obrzutki powinna odpowiada¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

e Narzut wykona¢ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a ggstos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu wyréwnaé go za pomoca taty. Narzut w
narozach wyrownac¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika, narzut za$ na wregbach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami.

e Gladz wykona¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ,thusta” niz do
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narzutu; grubos$¢ gladzi 1+3 mm. Po stezeniu gladzi zatrze¢ ja packa drewniang lub
stalowa. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca
pedzla.

Tynki zwykty kategorii III —powinny sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu i gladzi jednolicie
zatartej na gladko. Grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ 15+18 mm.

W trakcie prowadzenia robot tynkarskich nalezy obsadzi¢ w S$cianach kratki
wentylacyjne z PCV.

5.3. Sufit podwieszony z plyt gipsowo - kartonowych

Plyty gipsowe mocowaé jednowarstwowo do istniejacego rusztu drewnianego za
pomoca wkretéw do drewna 3,5x35mm. Nastepnie nalezy wypetnié spoiny ptyt masa gipsowa
1 zatopi¢ w niej siatk¢ w wiokna szklanego a nastgpnie wygtadzi¢. Zaszpachlowac¢ nalezy
rowniez otwory po wkretach. Po wyschnigciu i1 stwardnieniu gipsu nalezy miejsca
szpachlowane przeszlifowac drobnoziarnistym papierem $ciernym.

5.4. Scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych

Montaz konstrukcji nos$nej nalezy rozpocza¢ od wytrasowania potozenia elementéw
stalowych cienko$ciennych na $cianach, podtodze 1 suficie. Nastgpnie nalezy za
posrednictwem kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego w wyznaczonych miejscach
przytwierdzi¢ do konstrukcji budynku ksztattowniki obwodowe typu U. Ksztaltowniki
obwodowe przed kotwieniem powinny by¢ wczes$niej uktadane na tasmach uszczelniajacych.
Obwodowe profile boczne (Scienne) powinny by¢ przytwierdzone do $cian w co najmniej 3
miejscach na wysokosci Sciany. Nastepnie w przymocowane ksztattowniki obwodowe wsuwa
sig stupki, tj. ksztaltowniki typu C 1 ustawia je w pionie w okreslonym rozstawie.
Przed przykrgceniem ptyt do konstrukcji z profili nalezy umiesci¢ pomigdzy profilami ptyty z
welny mineralnej migkkiej ge. 10cm. Utozenie ptyt powinno by¢ szczelne.
Nastepnie nalezy ustawic plyty przylgowo do konstrukcji nosnej z zastosowaniem odstepu od
podtoza szerokosci ok. 1 cm, a nastgpnie zamocowac je za posrednictwem tacznikéw o
rozstawie max. 250 mm. Wkrety powinny by¢ taczone na stykach mijankowo. Plyty z drugiej
strony $cianki powinny by¢ przykrgcone do rusztu z przesunigciem o ‘2 szerokos$ci plyty.
Nastepnie nalezy wypetli¢ spoiny plyt masa gipsowa i zatopi¢ w niej siatke w widkna
szklanego a nastgpnie wygladzi¢. Zaszpachlowaé nalezy rowniez otwory po wkrgtach.
Narozniki zewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatopienie w masie gipsowej katownikéw
aluminiowych. Po wyschnigciu 1 stwardnieniu gipsu nalezy miejsca szpachlowane
przeszlifowaé¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

5.5. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podloza

Gtadz gipsowa moze by¢ stosowana na podloza nie narazone na bezposredni wptyw wilgoci.
Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ nie wigksza niz 6%. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, brudu, olejow, tluszczow, wosku, resztek powlok malarskich. Zle zwiazane czesci
powierzchni nalezy wczesnie odkué, za§ czesci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy
szczotki stalowej. Jezeli istnieje koniecznos$¢ redukcji chtonnosci podtoza, nalezy zastosowaé
emulsj¢ gruntujaca. Wszystkie elementy stalowe mogace stykaé si¢ z zaprawa nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gtadz gipsowa przygotowuje si¢ przez wsypanie materiatu do wody i intensywne mieszanie
reczne lub mechaniczne, az do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do
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przygotowania zaprawy nalezy uzywac czystych nie korodujacych narze¢dzi. Pozostawione w
naczyniu resztki zwiazanej zaprawy skracaja czas wigzania przygotowanej nastepnej partii
masy.

W przypadku wypeliania ubytkow konsystencja zaprawy powinna by¢ bardziej gesta niz w
przypadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po powtdrnym jej
wymieszaniu (po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje wlasciwos$ci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gladzi

Gtadz gipsowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie metalowa paca, dociskajac mase
silnie do podloza. Zaleca sig, aby najpierw wypetni¢ duze ubytki. GtadZ na $ciany naktada si¢
pasami w kierunku od podiogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W
przypadku sufitow, gtadz nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia,
ciagna¢ pace w kierunku "do siebie". Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac¢ 1 przeszlifowaé. Czas otwartej pracy gladzi zalezy od chionnosci podloza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i1 przeciagéw oraz zapewni¢ wiasciwa wentylacje. Po
wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy przeszlifowac nieré6wnosci, odpyli¢ powierzchnig i
zaciagna¢ druga warstwe na takich samych zasadach. Po wyschnigciu powierzchni¢ doktadnie
wyszlifowac.

Przed malowaniem powierzchnig odpyli¢ i1 zagruntowac rozcienczona woda farba emulsyjna
w stosunku 1:2.

5.6. Okladziny Scienne z plytek ceramicznych
Przygotowanie podloza.

Podloze pod plytki powinno by¢ rowne, nos$ne, zwarte i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepno$¢ tj. tluszcze, bitumy i1 pyly. Tynki cementowo-wapienne
powinny by¢ wysezonowane tj. wiek powyzej 28 dni i wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C.

Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody i mieszaé¢ za
pomoca wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5
min. i jeszcze raz wymieszac¢. Jezeli trzeba — doda¢ niewielka ilo§¢ wody i ponownie
wymieszac.

Zaprawe rozprowadza¢ po poditozu paca zgbata. Wielko$¢ zgbow przy ptytkach o
wymiarach 20x25 cm powinna wynosi¢ ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywa¢ min. 65 %
powierzchni spodu plytki. Tam gdzie ptytki bgda narazone na trwale zawilgocenie i na mroz
nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowana tzn. dodatkowo natozy¢ cienka warstwe zaprawy na
powierzchnie montazowe plytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie okladziny

Uklada¢ je na zaprawie 1 dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uptywem
czasu naskorkowania). Zachowa¢ szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem
wyktadziny z przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stala szeroko$¢ spoiny
uzyskiwaé za pomoca plastikowych krzyzykow. Spoinowac nie wcze$niej niz po 48 godzin.
Brzegi ptytek oczys$ci¢ z zabrudzen. Oczyszczone brzegi plytek zwilzy¢ wilgotna gabka.
Zaprawe o konsystencji plastycznej wciska¢ w szczeliny miedzy plytkami przy pomocy
gumowej packi. Nadmiar masy zbiera¢ uko$nie do spoiny. Po wstgpnym przeschnigciu phytki
oczysci¢ czgsto ptukana i odsaczona, porowata gabka. Wyschnigty nalot usuna¢ z ptytek
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sucha szmatka. W trakcie ukladania ptytek na narozach wypuklych mocowaé listwy
naroznikowe z PCV.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jakosci wykonania rob6t powinna polega¢ na sprawdzeniu jakosci
materialéw analogicznie jak w ST B.2,,Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania
powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wygladu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku dopuszczalne sa wloskowate rysy skurczowe.
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢ 0,05 MPa.
Przy tynkach kategorii III niedopuszczalne sa pgknigcia na powierzchni oraz wypryski i
specznienia. Minimalna przyczepno$¢ do podloza powinna wynosi¢ 0,025 MPa.
Odchylki grubosci tynku powinny waha¢ si¢ w granicach od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyklych wg PN 70/B-10100 zestawiono w
ponizszej tablicy.

Dop. odchylenia
przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata

podanego w
dokumentacji

Dop. odchylenia powierzchni
od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Dop. odchylenia
powierzchni od kierunku
poziomego

Kategoria
tynku

Dop. odchylenia powierzchni
od kierunku pionowego

1 mmna 1 mi ogdtem nie

111

3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 szt. na catej dtugosci
taty kontrolnej

wigeej niz 4 mm w
pomieszczeniach wysokosci
do 3,5 m oraz nie wigcej niz 6

3 mmna 1 miogoétem nie
wigcej niz 6 mm dla catej
powierzchni ograniczonej

3mmnalm

mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

pionowymi przegrodami

Niedopuszczalne sa nastepujace wady tynku:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni, itp.,
- trwatle $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

6.2. Sufit podwieszony i Scianki z plyt g-k

Kontrola jakosci materiatdow powinna nastapi¢ po dostarczeniu materialdéw na budowe.
Kontroli podlega zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja techniczna oraz §wiadectwa jako$ci 1
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowe ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5 mm powinny wynosi¢:
- szeroko$¢ -5 mm
- grubos$¢ =5 m
- masa < 15kg.
W razie watpliwosci, co do jakoSci materiatéw Inspektor nadzoru ma prawo do
przeprowadzenia badan polegajacych na:
ugigciu przy obciazeniu sita 100 N 1 obciazeniu sita niszczaca prostopadle i réwnolegle do
wtokien kartonu.

Ugigcie pod dzialaniem sita 100 N przy rozpigtosci podpor 500 mm nie powinno by¢
wigksze niz 0,8 mm (prostopadie do wtokien) i 1,0 mm (réwnoleglte do widkien).

Wielko$¢ sily niszczacej nie powinna przekracza¢ 600 N (prostopadle do wtokien) 1
180 N (réwnolegle do widkien).
Wymagania przy odbiorze dotyczace wlasnosci estetycznych suchych tynkéw:
- powierzchnie zewngtrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklgstosci

widocznych z odlegtosci 1 m,
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- elementy mocujace i taczace, oraz ztacza elementéw powinny by¢ niewidoczne,
Dopuszczalne odchylenia wykonania sufitu podwieszonego zestawiono w ponizszej tablicy.

Odchylenie powierzchni . Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sig
suchego tynku od plaszczyzny i taszezvzn od kata
odchylenia krawegdzi od linii . . pa Y ..
prostej pionowego poziomego przewidzianego w dokumentacji
Nie wigksze niz 1,5 mmna 1 mi
Nie wigksze niz2 mm i w ogbtem nie wigcej niz 3 mm w Nie wigksze niz2 mmna I mi
liczbie nie wigkszej niz 2 na pomieszczeniach do 3,5 m ogodtem nie wigcej niz 3 mm na Nie wicksza niz 2 mm
catej dtugosci taty kontrolnej 2 wysokosci oraz nie wigcej niz 4 catej powierzchni, ograniczone;j
m mm w pomieszczeniach $cianami, belkami, itp.
powyzej 3,5 m wysokosci

Suche tynki nie powinny wykazywac nastgpujacych wad i uszkodzen:

dziur, zalaman i pgknigc ptyt,

zdarcia lub naderwania licowego kartonu,
czgsciowego rozmycia masy gipsowej w plytach,
rozwarstwiania si¢ plyt,

gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

zaciekow na kartonie,

odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

6.3. Gladzie gipsowe

Gladzie z gipsu budowlanego szpachlowego powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia taka jak

tynki tradycyjne zwykte IV kat.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od plaszczyzny i Odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku Odchylgrllzecfz)rzzicg:lai](a;zch sig
odchylenia krawegdzi od linii . . pa ¥ ..
pionowego poziomego przewidzianego w dokumentacji

prostej

1,5 mmna 1 mi ogétem nie

L . wigeej niz 3 mm w 2 mmna 1 m i ogétem nie
2 mm i w liczbie nie wigkszej . . L .
.. - - pomieszczeniach do 3,5 m wigcej niz 3 mm na catej
niz 2 na catej dlugosci taty . ST . : . . 2mmnalm
. wysokosci oraz nie wigcej niz 4 powierzchni, ograniczonej
kontrolnej 2 m . . i . L
mm w pomieszczeniach $cianami, belkami, itp.

powyzej 3,5 m wysokosci

Przyczepnos¢ gladzi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15 MN/m® dla podtoza betonowego

(cementowego).
Na powierzchni gladzi nie moga wystepowac:

trwate zacieki,

wykwity,

wypryski i specznienia,

peknigcia,

widoczne miejscowe nierownosci, wynikajace z techniki wykonywania gladzi np. $lady
wygtadzania

6.4 Okladziny ceramiczne

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone
przez porownanie wykonanej okladziny z projektem technicznym, opisem
kosztorysowym 1 ST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaru,

sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru
mig¢dzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci i prawidtowego
uksztaltowania powierzchni podtoza zgodnie z niniejsza ST,

sprawdzenie materiatéw podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadzaé posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen przedtozonych przez
dostawce, stwierdzajaca zgodno$¢ uzytych materiatow z wlasciwymi normami
przedmiotowymi.
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Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora
nadzoru podda¢ badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria na koszt
Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podioza, przygotowania plytek oraz grubosci
warstwy kleju pomiedzy podtozem a plytkami nalezy przeprowadzaé na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy z okresu wykonywania robot oktadzinowych.

- sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin i prawidlowego ich wypetnienia nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych, a w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z dokladnoscia do 0,5 mm. Tolerancja szeroko$ci spoin
wynosi 0,5 mm od szerokosci zalozone;.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i1 przebiegu stykdéw spoin nalezy
przeprowadza¢ przez naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich dhugos¢ i pomiar odchylen z
doktadnos$cia do 1 mm. Rownocze$nie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm.

Ptytki powinny by¢ ulozone tak , aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1
mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego
opukiwania okladziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny
ghuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

Jezeli wszystkie badania przewidziane powyzej dadza wynik dodatni, wykonana
oktadzing nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
ze sprawdzen dato wynik ujemny, cala wyktadzing lub tylko jej niewlasciwa czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest
obowiazany doprowadzi¢ oktadzing do stanu zgodno$ci z norma oraz ST i przedstawi¢ ja do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wewngtrznych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platnos¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Phity gipsowo-kartonowe

PN-EN 12859:2002 Phty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.
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PN-72/B-10122. Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-EN 87:1994 Phitki i phty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-10121 Okiadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogo6lne. Czg$¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.8

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Czg¢sé ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej 1
drzwiowej w zwiazku z realizacja remontu remizy strazackiej w Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
Zakres:
- dostarczenie i montaz drzwi drewnianych
- dostarczenie 1 montaz rolet okiennych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.
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1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Kod klasy robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Kod kategorii robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami.

2. Materialy

Rolety i drzwi powinny by¢ znakowane przez producentow znakiem budowlanym B oraz
znakiem bezpieczenstwa B (umieszczonym w trojkacie rdwnoramiennym). Obecnie obydwa
znaki powinny by¢ zastapione znakiem jakosci CE.

Rolety powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami technicznymi:
- profil aluminiowy izolowany pianka PU barwiony w masie

- roleta standardowa natynkowa, zewngtrzna

- skrzynka barwiona w masie, wodoodporna

- podnoszenie rgczne

- kolor — do uzgodnienia z Inwestorem w terminie pdzniejszym

Drzwi z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-10085.
Drzwi ptytowe, rama skrzydta z drewna klejonego, oblozona ptytami prasowanymi
HDF, okleina naturalna, wypetnienie z plyty wiérowej petnej, o§cieznice drewniane stale.
Szczegdlowy wykaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki.

3. Sprzet
Oprécz narzedzi recznych potrzebnych do obrobki wstawianej stolarki, do transportu
pionowego materialow wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki powinien odbywaé¢ si¢ Srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewozi¢ na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukosne;.
Stolarka powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie z dwodch stron stojaka (jezeli jest
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przektadkami z
migkkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje si¢ pasami do statych
uchwytow naczep transportowych. Stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie
transportu. W jednym stosie powinno by¢ tyle elementéw, aby pod wplywem cigzaru nie
uszkodzi¢ okna bedacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowania 1 transportu powinna
by¢ zabezpieczona przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. Wykonanie robot
5.1. Rolety okienne

Rolety powinny by¢ montowane po zakonczeniu wszelkich robot budowlanych
zewngtrznych.
Wymiary rolet nalezy zdja¢ z natury bezposrednio na miejscu budowy.

Montaz rolet powinien odbywa¢ si¢ $cisle wg instrukcji producenta.

5.2. Stolarka drzwiowa
Montaz drzwi wewngtrznych ptytowych rozpocza¢ po wezesniejszym otynkowaniu osciezy.
Oscieznice stalowa usztywni¢ tymczasowo za pomoca drewnianych klinbw w otworze
wigkszym od oscieznicy o ok. 2+3 cm z kazdej strony i sprawdzi¢ poziomica poprawnos¢
ustawienia. Nastgpnie o$cieznicg zamocowac do $cian za pomoca dybli stalowych dt. 15 cm i
srednicy 1 cm po 3 szt. z kazdej strony. Przed opiankowaniem o$cieznicy zabezpieczy¢ ja
przed zabrudzeniem tasma malarska oraz rozeprze¢ listwami drewnianymi. Po wyschnigciu
pianki odcia¢ ja nozem. Otwory w ramie powstale podczas wkrgcania dybli zamaskowa¢ za
pomoca plastikowych zaslepek. Oscieznice stalowe nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie farba
olejna na kolor bialy.

W skrzydtach drzwiowych zamocowa¢ klamki z szyldami 1 wktadki patentowe zamkow
drzwiowych. Rodzaj ww. elementéw wczesniej uzgodni¢ z Inwestorem.

6. Kontrola jakoSci robot
Odbidr rolet i drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczna oraz na zgodno$¢ z
zamoOwieniem,
- w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prowadzenia prac
budowlanych podparcia progdw, zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzoéw),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchylki o$ciezy okiennych w $cianach surowych nieotynkowanych + 10 mm
dla wymiaréw do 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynosza + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i rolet nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych
o$cieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od
pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy,
nie wigcej jednak niz 3 mm na cata o$cieznicg.

Otwieranie 1 zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacigé. Otwarte skrzydia
okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub
zamykac.

Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegbdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.
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8. Platnosé
Platno$¢ wedhug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca
2002 r., nr 75, poz. 690).

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.9

ROBOTY MALARSKIE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich w zwiazku z realizacja remontu remizy strazackiej w Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni wewngtrznych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbg¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Og6lne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wiasciwymi obowiazujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami.

2. Materialy

Do malowania powierzchni wewngtrznych nalezy zastosowac farby emulsyjne akrylowe
wodorozcienczalne, w ktorych spoiwem sa wodne dyspersje akrylowe odpowiadajace normie
PN-C-81914:2002.

Do wykonania malowania o$cieznic stalowych nalezy uzy¢ farby olejnej ogélnego stosowania
odpowiadajacej normie PN-C-81607:1998.

3. Sprzgt

Do malowania farbami emulsyjnymi stosowa¢ watki futerkowe. W miejscach
trudnodostepnych malowac¢ pedzlem ptaskim o migkkim wiosiu.

Do malowania farbami olejnymi nalezy stosowac walki z gabki.

4. Transport
Transport 1 skladowanie farb emulsyjnych powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-89/C-
81400 — w temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport 1 skladowanie farb olejnych powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta w oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podloza
5.1.1. Podloze mineralne
Przed malowaniem nalezy doktadnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwlaszcza przy o$cieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spgkan.
Ewentualne szczeliny wypetni¢ masa akrylowa. Nie stosowa¢ do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski i peknigcia powierzchni sufitow nalezy wypetni¢ gladzia gipsowa i po
wyschnigciu przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Wilgotno$¢ powierzchni
przeznaczonej do malowania pod farbg emulsyjna nie powinna by¢ wigksza niz max. 4%
Powierzchna sufitu powinna by¢ gladka, rowna, pozbawiona pylu, kurzu i innych
zanieczyszczen.
Pierwsze malowanie sufitow mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a
w szczegollnosci:
- calkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych,
- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
- po wstawieniu stolarki okienne;.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
- wykonaniu bialego montazu,
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- po utozeniu posadzek

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowatl spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Zaleca sie, aby temperatura podczas robot malarskich przy malowaniu
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosita od +12 do +18°C

5.2.1. Malowanie farba emulsyjng powierzchni gipsowych

Powierzchni¢ ptyt g-k zagruntowaé rozcienczona woda farba akrylowa w stosunku
1:2. Nastgpnie powierzchni¢ malowac trzykrotnie farba nierozcienczona. Watek prowadzi¢ po
powierzchni réwnolegtymi pasami, ktére powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynno$¢ w kierunku
prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.

Przedostatnia warstwe¢ farby nanie$¢ na suficie pasami réwnoleglymi do $ciany z
otworami okiennymi.

Ostatnia warstwg nanosi¢ na suficie pasami prostopadlymi do $ciany z otworami
okiennymi.
Ostatnia warstwa na $cianach powinna by¢ nanoszona pasami pionowymi.

Tynki zewngtrzne nalezy pomalowaé farba akrylowa jednokrotnie w kolorze rézowym z
bordowymi pasami nadokiennymi, pasami naroznikowymi i cokotowymi.

5.2.3 Malowanie farbami olejnymi

Oscieznice stalowe nalezy oczys$ci¢ papierem Sciernym do II stopnia czystosci i
odttusci¢. Nastepnie nanie§¢ warstwe z farby podktadowej do gruntowania. NierdwnoS$ci na
powierzchni zaszpachlowaé szpachlowka olejno-zywiczng 1 przetrze¢ drobnoziarnistym
papierem S$ciernym. Nastgpne dwie warstwy wykona¢ z farby nawierzchniowej. Miejsca
trudnodostgpne malowac niewielkim pgdzlem ptaskim z migkkim, jasnym wlosiem.

6. Kontrola jakosci robot
W czasie prowadzenia robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa
dotyczaca:
- sprawdzenie jako$ci materiatow malarskich,
sprawdzenie wilgotnosci i1 przygotowania podtoza pod malowanie,
sprawdzenie jako$ci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,
sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jako$ci materiatow i podlozy powinno by¢ dokonane w sposéb okreslony
normami panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ oceng higieniczng panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH). Korzystne bytoby rowniez posiadanie przez wyréb znaku E oznaczajacego
produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powlok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po
zakonczeniu ich wykonania nie wcze$niej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powlok emulsyjnych:
- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu S$rodkdw myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie, a takze na reemulgacjg.
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- powloka powinna dawa¢ aksamitno-matowy wyglad,

- powierzchnia powtoki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitdw, plam 1 §ladow
pedzla lub watka.

- nie dopuszcza si¢ obecno$ci spegkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania od podloza oraz
widocznych taczen i poprawek,

- dopuszcza sig¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywajacego podtoza,

- powtoka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia,

- barwa powloki powinna by¢ jednolita i rOwnomierna, bez smug i plam oraz by¢
zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawca a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powlok olejnych:

- powtoki powinny by¢ odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie
woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢,

- powtoki powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywajacego podtoza,

- powloka powinna bez przeswitow pokrywaé podtoze, ktore nie powinny byc
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

- powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub by¢ matowe lub potmatowe w przypadku
nawierzchni matowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem robot malarskich okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqtrz.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.10

ROBOTY CHODNIKOWE

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Remont remizy strazackiej w Turce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania podktadow i
nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej w zwiazku z remontem remizy strazackiej w
Turce.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe;.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie elementow zagospodarowania terenu
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbg¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogolne”.

1.7. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

Kod kategorii robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym
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2. Materialy

Material w postaci kostki betonowej gr. 6 cm dostarcza Wykonawca robdt o
parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.
Kostka powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1338:2004.

Obrzeza betonowe 100x20x6 cm wg dokumentacji projektowej spetniajace
roéwnocze$nie wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Piasek zwykly drobny potrzebny do wypelnienia spoin pomigdzy kostka oraz
wykonania podsypek piaskowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.
Piasek powinien sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierac
sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanOw, pirytow, pirytow gliniastych 1 sktadnikéw organicznych oraz powinien
dodatkowo odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST. B2 ,,Roboty betoniarskie”.

Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzet
Do wykonania robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodnikowych
wymagany jest nw. sprz¢t mechaniczny:
- wibrator powierzchniowy elektryczny lub spalinowy do 225 kg.
Przy robotach recznych przewiduje si¢ zastosowanie pity do cigcia plytek.

4. Transport

Transport materialdéw na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami
zewngtrznymi, na samochodach cigzarowych wyposazonych w urzadzenia dzwigowe
roztadowcze. Urzadzenia dzwigowe powinny mie¢ wazne dopuszczenie do uzytku przez
UDT.

5. Wykonanie robot
5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek sredni — dobrze zaggszczalny. Pod projektowanymi
nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypke piaskowa gr. 20 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona mechanicznie i wyprofilowana
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zraszanie woda powinno odbywac si¢ rGwnomiernie,
rozproszonym strumieniem, nie powodujacym powstawania zastoisk wody oraz ztobien w
powierzchni podsypki.

5.2. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.
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Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelié¢ szczeliny materialem do wypetniania i
zamie$¢ nawierzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji —
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.3. Obrzeza betonowe

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢é po ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym = gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw betonowych powinno by¢ wykonane na podsypce z piasku o
grubosci od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Spoiny krawegznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo — piaskowa, przygotowana stosunku 1:2.

Spadki powierzchni, ksztalt i usytuowanie poszczegoélnych elementéw sktadowych
placow, zjazdu oraz parkingu wykona¢ $cisle wg zalozen dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
Gtebokosci koryta:
- oszerokoscido3 m: £ 1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m:+ 2 cm.
Szerokosci koryta: + 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz stanem
pierwotnym.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa stanem
pierwotnym, oraz:
- pomierzenia szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy wzor i1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m® ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m. chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
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Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie
moga przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie ustawienia kraweznika

a) dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od linii niwelety

projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

¢) rowno$¢ powierzchni kraweznikéw, sprawdzenie przez polozenie w dwoch punktach na

kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej tlaty, przy czym przeswit pomigdzy gorna

powierzchnia kraweznika 1 przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie

na peina grubos¢.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt zwiazanych z wykonywaniem robot drogowych okres§lony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegodtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie Ministra kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca
2002 r., nr 75, poz. 690).
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