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SPECYFIKACJA  B.0 
 

WARUNKI OGÓLNE 
 

1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków 

wykonywania i odbioru robót budowlanych podczas remontu remizy strażackiej w Turce. 
 
Lokalizacja: Turka, gm. Wólka   
  nr ewidencyjny działki:449 
Inwestor: Urząd Gminy Wólka, Jakubowie Murowane 8, 20-258 Lublin  

  
3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z 
inwestorem oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac 
przygotowawczych, na które składa się wydzielenie fragmentu placu (w zakresie 
wcześniej uzgodnionym z inwestorem) niezbędnego do prowadzenia robót oraz 
składowania i transportu pionowego i poziomego materiałów budowlanych wraz z 
budową obiektów tymczasowych niezbędnych do prowadzenia robót. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów 
następuje po przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i 
stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostać odpowiednio 
zabezpieczony a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną 
zwierającą: 
- określenie rodzaju budowy, 
- adres budowy, 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, 
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- telefony alarmowe. 
 

Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na 
teren budowy dla osób niepowołanych. 

Koszt wykonania prac towarzyszących i tymczasowych w pełni ponosi 
Wykonawca.  
 

4. Informacje o terenie budowy 
-   Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w 

terminach i w sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie 
przedmiotowych robót, 
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- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy 
wykonać w punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu liczników). 

 
5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

-  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót 

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o projekt budowlany remontu remizy 
strażackiej w Turce opracowany przez Biuro Projektowe – Sławomir Lis, ul. Jana 
Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin, w lutym 2009 r., kontrakt (umowę) zawarty(ą) pomiędzy 
Zamawiającym a Inwestorem na wykonanie zakresu robót objętego niniejszymi ST 
oraz przedmiarem robót.  

 
7. Zakres stosowania (ST) 
7.1. ST dla odbioru i wykonania robót remontowo - budowlanych opracowana w 

oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 
robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 
cech eksploatacyjnych obiektu. 

7.2. ST uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w 
krajowych warunkach wykonawstwa robót. 

7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów 
i całej inwestycji. 

 
8. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje remont pomieszczeń 
remizy strażackiej z dobudową pochylni dla niepełnosprawnych od strony frontowej. 

Wewnątrz budynku dokonano podziału ściankami działowymi dostosowując układ 
funkcjonalny do zmienionej funkcji pomieszczeń. 

8.1. Specyfikacją Techniczną objęto m.in.: 
o roboty rozbiórkowe i ziemne 
o roboty betoniarskie  
o roboty zbrojarskie 
o podłogi i posadzki 
o tynki 
o stolarka drzwiowa 
o roboty malarskie 
o zagospodarowanie terenu  

 
9. Podstawowe określenia 

Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć następująco: 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  - stanowi zbiór opracowań zawierających w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz 
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oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest 
systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb 
zamówień publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia. 

  
Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy , kategorie robót 
określone w Rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
i stwierdzający jego przydatność, wydaną przez jednostkę uprawnioną ujętą w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną Polską lub Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą 
Techniczną.  

 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z 
opracowania projektowego oraz przedmiaru robót. 

 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad procesem budowy przedmiotu zamówienia. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
oraz zrealizowane obiekty budowlane. 

 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach 
związanych z prowadzeniem robót i realizacji umowy (kontraktu). 

 
Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych 
zamówieniem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu 
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zgodnie z kryteriami zgodności materiałów określonych w poszczególnych działach 
niniejszych ST.      

 
Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

  
Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem 
rodzajów i ilości robót, które mają być wykonane podczas realizacji inwestycji. 
Obliczenia ilości robót w przedmiarze dokonuje się na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych – nie objętych przedmiarem. 
Sposób dokonania obmiaru oraz dokładność należy przyjąć ściśle wg właściwego dla 
danego rodzaju robót KNR.  

 
KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, 
podające specyfikację i ilość nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania 
jednostki elementu lub roboty. Wszystkie nakłady są normami uśrednionymi, 
opracowanymi dla różnych procesów technologiczno-organizacyjnych i mają 
charakter wielkości maksymalnych. Oznacza to, że nie można ich zawyżać, poza 
przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje się wyceny z zastosowaniem 
współczynników, dodatków, itp.     

 
Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, 
występujących w realizowanych obiektach. 

 
Roboty wykończeniowe – należy rozumieć jako wykonywanie prac tynkarskich, 
instalację drzwi i okien, instalację podwieszonych sufitów, instalację ścianek 
działowych, kładzenie podłóg, płytek, tapety, szklenie, malowanie, kładzenie paneli , 
nakładanie okładzin ochronnych, cynkowanie, instalację mebli wbudowanych itp. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, prze 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
odbiór końcowy.   

 
Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę 
osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora – 
przy jednoczesnym udziale Inżyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez Kierownika Budowy zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po 
przygotowaniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 
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10. Ogólne wymagania dotyczące robót 
10.1. Roboty zostaną wykonane w jednym etapie 
10.2. Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z 

inwestorem oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu 
publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do 
obowiązków Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót 
objętych umową i ST. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W 
przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. 
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 

10.5. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy związane z prowadzonymi robotami. Ewentualne opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym 
podczas transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy. 

10.7. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za 
ludzi oraz obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone 
roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót. 

10.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

10.9. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za 
przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska obciążą Wykonawcę.  

10.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze 
względów nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to takie 
materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą 
Inwestora. 

10.11. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 

10.12. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
związane z realizacją robót. 

10.13. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji 
wymaganych tą Ustawą. 

10.14. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w 
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich 
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wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inwestora, nadzór oraz w razie 
potrzeby projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 
11. Materiały i urządzenia 
11.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

z zastosowaniem preferencji krajowych  
11.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

11.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 
o w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, 
o udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
o materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu 

CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem 
Bezpieczeństwa. 

  
12. Sprzęt 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót i 
przewożonych materiałów i urządzeń. 

12.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w 
umowie. 

12.3. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy 
umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

12.4. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

12.5. Obsługa sprzętu mechanicznego powinna posiadać ważne uprawnienia do jego 
obsługi.  

 
13. Wykonanie robót 
13.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz 
wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową niniejszymi 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru. 

13.2. Nadzór (przedstawiciel Inwestora) będzie podejmował decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót 
a ponadto, we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez 
Wykonawcę. 

13.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji 
projektowej a także normach i wytycznych. 

13.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny 
dozór nad wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapewnić 
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prowadzenie robót przez Kierownika Budowy posiadającego niezbędne 
uprawnienia). 

 
14. Kontrola jakości 
14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Zapewnia on odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt 
wszystkie urządzenia niezbędne podobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

14.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 

14.3. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

14.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

14.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

14.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia 
wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

14.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej 
przekazać nadzorowi. 

14.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie 
atestów powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 

14.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
w okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy: 
-  dziennik budowy 
- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń kosztorysem powykonawczym) 
- dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze, kontrolne wyniki badań) 
-  protokół przekazania terenu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbioru robót. 

 
15. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru robót określone są 
indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu 
inwestorskiego oraz w niniejszych ST. 

 
16. Odbiór robót i dostaw 
16.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu 
- zakończone elementy robót 
- dostawy i urządzenia 
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
- przedmiot umowy po okresie rękojmi 
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16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

16.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

16.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. 
Nadzór dokona odbioru w ciągu 3 dni. 

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań, niniejszych ST i innych wcześniejszych 
poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują 
decyzję dotyczące zmian i korekt. 

16.6. Końcowy odbiór ostateczny: 
16.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
16.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego 

powinna być stwierdzona przez Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie. 

16.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty 
przedstawienia przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 

16.6.4. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 

16.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą 
ST, normami technicznymi i wytycznymi. 

16.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 

 
17. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego. 
17.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest 

protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
(Inwestora). 

17.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno – 

ruchową 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów (w przypadku prowadzenia) 
- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 

laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 
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• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - 
w razie potrzeby– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania; 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie 
(kontrakcie) na wykonanie robót. 

 
17.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego. 

17.4. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza 
komisja. 

 
18.  Skutki prawne odbioru końcowego robót 
18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora 

teren budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z 
chwilą odbioru odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na 
Inwestora. 

18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z 
Wykonawcy na Inwestora. 

18.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się 
wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne 
znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 
umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich 
rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla 
Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego 
rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie 
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu 
objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace 
mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można 
mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i 
nie wykazują wad istotnych. 

18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń 
odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o 
roboty budowlane odbieranego obiektu. 

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
Procedura dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na 
każdorazowym pisemnym zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia. 

18.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót. 

 
19. Odbiór po okresie rękojmi 
19.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
19.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego. 
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20. Przepisy związane 
20.1. Akty prawne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

 
20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano – montażowych. 
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje. 
 

SPECYFIKACJA  B.1 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce.  
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i ziemnych 
wykonywanych podczas realizacji remontu remizy strażackiej w Turce.  
 

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót rozbiórkowych i ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy określonego w punkcie 1.1 obejmuje: 
- ręczne roboty ziemne 
- rozebranie podsufitek stropów drewnianych 
- rozebranie okładzin ściennych i podłogowych 
- odbicie tynków wewnętrznych 
- usunięcie gruzu z budynku i jego wywiezienie 
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1.5. Zakres prac towarzyszących 
 W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych należy odpowiednio 
zabezpieczyć teren budowy oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 
budowy. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
 
Kod kategorii robót: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniem gleby 

 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy 
uszkodzone podczas prowadzenia robót lub rozebrane wbrew założeniom projektowym 
podlegają przywróceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy 
Wykonawcy protokołem przekazania.  
 
2. Materiały 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nie przewidziano zastosowania 
jakichkolwiek materiałów budowlanych.  

 
Przy robotach ziemnych związanych z obsypaniem wykonanych fundamentów przewiduje 

się zastosowanie piasku zwykłego rzecznego (dobrze zagęszczanego) dostarczonego przez 
Wykonawcę.  
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.  
Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 
 
3. Sprzęt 

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych 
narzędzi ręcznych typu młoty, łomy, oskardy, szlifierki kątowe do wycinania otworów w 
konstrukcjach murowych oraz zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy. Narzędzia 
powinny być w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym bezpieczne, sprawne i 
technologicznie uzasadnione wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 

 
Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą ręczną z zastosowaniem szpadli i 

łopat. 
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4. Transport 
Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego 

wbudowania powinien odbywać się niezwłocznie po złożeniu gruzu w pryzmy, środkami 
transportowymi skrzyniowymi samowyładowczymi o ładowności do 5t na składowiska 
odpadów posiadających koncesję na prowadzenie tego typu działalności.  

Materiały uzyskane z rozbiórki lub wykopów przewidziane do późniejszego 
wbudowania powinny być oczyszczone i złożone we wskazanym przez Inwestora miejscu. 

   
Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien 

ponadto, na każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 
 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 
drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu 
pojazdami. 

 
5. Wykonanie robót 

Zakres wszelkich robót rozbiórkowych i ziemnych powinien ściśle obejmować 
zakresem założenia zawarte w dokumentacji projektowej. Za wszelkie szkody wyrządzone w 
trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych ponosi pełną odpowiedzialność Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonych elementów budynku do stanu 
pierwotnego (z dnia przejęcia terenu budowy) na własny koszt. 

  
Wykonanie robót rozbiórkowych przewidziano metodą ręczną. Przewidziano 

szacunkowo do skucia ok. 50% tynków wewnętrznych ścian oraz okładziny ścienne i 
podłogowe w istniejącym sanitariacie. Warstwy podłogowe i legary inwestor usunie we 
własnym zakresie. 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą ręczną (za wyjątkiem robót ziemnych 
związanych z zagęszczeniem podłoża koryta pod pochylnię dla niepełnosprawnych). 

Gr. warstwy piasku pod warstwę wierzchnią pochylni powinna wynosić 20 cm po 
zagęszczeniu. 

 
Wykopy 

• Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu 
- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do 

planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Pozostawiona warstwa powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 

- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy 
zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo – żwirowa, albo warstwa chudego betonu).   

• Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego 
zabudowaniu. Przewidziano transport zbędnych mas ziemnych na odległość do 6 km. 

 
Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych 
wykopów nie powinny być większe niż: 

±5 cm  dla rzędnych dla wykopu fundamentowego, 
±5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych 

wykopów o szerokości dna poniżej 1,5 m,  
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Zasypywanie wykopów  
• Obsypanie konstrukcji należy wykonać warstwami 25 cm, które po ułożeniu powinny 

być zagęszczone przy pomocy ubijaków ręcznych. 
•  Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 
zwilżyć wodą; w przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności 
optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w 
sposób naturalny. Wilgotność optymalna dla piasku wynosi 10%. 

W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni wodą, strumień wody 
powinien być rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować 
powstawania zastoin wody oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien 
charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia Is ≥0,95. 

 
Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp 

• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
• Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy, 
• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i 

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 
• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu, 
• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
 

 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 
- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 
- kanały, dreny, 
- resztki konstrukcji, 
- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku), 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego 
postępowania. 

• W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia 
fundamentu, znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub 
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu 
postępowania. 

• W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających 
stateczności budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 
zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót 

rozbiórkowych. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia 

robót.  
Zakończenie robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy 

udokumentować wpisem do dziennika budowy. 
 

Kontrola robót ziemnych 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w 
miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w 
podłożu w momencie rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża 
gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę 
projektu budowlanego i projektu robót ziemnych. 

• Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać 
projektowane roboty ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace 
przygotowawcze zostały wykonane z projektem. 

• Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z 
projektem i normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w dnie wykopu itp.), 

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim 
zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót 
przy odbiorze końcowym. Termin przeprowadzenia określonej kontroli można 
przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Sprawdzenie powinno być dokonane 
Przed rozpoczęciem 

budowy W czasie budowy Po zakończeniu 
budowy Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Odbiory międzyoperacyjne albo częściowe Odbiór końcowy 
1 Zgodność wykonania robót z projektem - + + 
2 Roboty pomiarowe + - - 
3 Przygotowanie terenu + - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i nasypu + + + 
5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia skarp - + + 
7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w nasypie - + + 
8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 Wykończenie wykopów i nasypów oraz 
uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) - - + 

 
• Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót 

ziemnych i przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być 
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz 
dokumentacją projektową i powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione w dzienniku 
budowy. 

 
Odbiór robót ziemnych 
• Odbiór materiałów 
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- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 
powinien być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub 
geologiczno – inżynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich wbudowaniem, 

- w przypadku, gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego 
rodzaju robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość 
poprawienia jego właściwości zgodnie z wymaganiami. 

 
• Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu 
(t.j. podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy 
(części) robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w 
terminach późniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników 
odpowiednich badań i kontroli. 

 
• Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i 
powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku 
budowy, łącznie z protokółami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu 
wykonywanych robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Należy sporządzić 
dokumentacje powykonawczą.  

 
• Ocena wyników odbioru 

- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz 
odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i 
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał 
wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót 
ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w 
ustalonym terminie, 

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 
wymaganiami, należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i 
jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające 
obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji, 

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych 
warunków wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może 
być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak 
i projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po 
przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 

 
7. Obmiar 

Obmiar robót rozbiórkowych i ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych w 
kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 
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8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek. 

SPECYFIKACJA  B.2 
 

ROBOTY BETONIARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce.  
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
wszystkich robót betoniarskich oraz deskowań wykonywanych podczas realizacji remontu 
remizy strażackiej w Turce.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robót 
betoniarskich monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych t.j.: 

- podkładów betonowych pod posadzki 
- stopni schodów betonowych  
- cokołów pochylni dla niepełnosprawnych 
 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- inwentaryzacja powykonawcza. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
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1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-
03150:2000,  PN-ISO 6707-1:1994 oraz  specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”.   

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków 

  
Kod kategorii robót: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych 
obiektów budowlanych 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
2.1. Deskowania  

Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. 

 
Do wykonania deskować użyć stempli okrągłych iglastych korowanych oraz desek 

iglastych obrzynanych gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III oraz łaty iglaste kl. II. 
Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie 

mogą występować maksymalnie 4 wady.   
Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym. 
Do scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych okrągłych 

gołych ocynkowanych. 
 
2.2. Beton  
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego 

posiadającego uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z 
postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydającego certyfikat 
jakości betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002. 

  
Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości 

betonu zawierały się w specyfikacji przekazanej producentowi.  
Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości 

betonu, które są potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, 
pielęgnacji lub dalszych zabiegach. 

 
Wykonawca powinien określić: 
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego, 
- warunki pielęgnacji, 
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- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła), 
- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, 
- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego    

wykończenia powierzchni betonu, 
- wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między 

zbrojeniem, np. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, 
- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. 

wynikłe z klasy ekspozycji. 
 

Specyfikacja betonu projektowanego 
• Postanowienia ogólne 

Beton projektowany powinien być określony za pomocą każdorazowo podawanych 
wymagań podstawowych oraz odpowiednio wymagań dodatkowych. 

• Wymagania podstawowe 
 
Specyfikacja powinna zawierać: 
a. wymaganie zgodności z EN 206-1, 
b. klasę wytrzymałości na ściskanie 

 
Klasyfikacji betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie jest ściśle określona 

w dokumentacji technicznej.  
 

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- podkładów pod posadzki na gruncie 
- stopni schodów zewnętrznych 
- fundamentów pochylni dla niepełnosprawnych 

 
c. klasy ekspozycji 
Elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC1 
 
Elementy konstrukcyjne na zewnątrz budynku (schody zewnętrzne): 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC4 
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD1 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa 

XF3 
 
Fundamenty: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC2 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa 

XF1 
 

d. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  

 
e. klasę zawartości chlorków 
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  Maksymalna zawartość chlorków w betonie powinna wynosić w odniesieniu do masy 
cementu 0,20%÷0,40%. 
 
Do betonu nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. 
 
f. klasę konsystencji 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona wg metody opadu stożka, 
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stożka 100mm÷150mm. 

 
g. wymagania dodatkowe 
Rozwój wytrzymałości mieszanki betonowej: umiarkowany. 

 
Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: 
• cement 

Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM 
I 32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej wynosi 280 
kg/m3 betonu. 
 

Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek 
(zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.  

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać 
kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez 
oczekiwania na zlecenie nadzoru, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i 
przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie 
odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
 

W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi. 
Podczas odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. Spoiwo 
budowlane przechowuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi 
magazynów powinny być ułożone na legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do 
wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać: dla worków 3- i 4-
warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych – 18. 
 
• kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw 
zwykłych. 

 Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać 
składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych 
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. W przypadku 
wątpliwości, co do jakości kruszywa Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, 
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, 
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów 
zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką 

każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i 
grubości otuliny. 

Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 15.  
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Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych 
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań 
geometrycznych właściwości kruszyw zaleca się określanie krzywych granicznych na 
podstawie PN-88/B-06250.  

 
• woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonów.  

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje 
stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna być podawana w możliwie 
najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności 
mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób 
pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50. 
 
3. Sprzęt 

Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie przez cieśli. Przewiduje się 
używanie ręcznych narzędzi ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz 
urządzeń ręcznych mechanicznych tj.: ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i 
poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle 
i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie prostoliniowego przy pracach 
montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki. 

 
Betonomieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, 

aby umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na 
odpowiedzialność producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki 
samochodowe powinny być dodatkowo wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i 
dozujący. 

 
W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, 

wówczas należy ją wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o 
pojemności 0,15; 0,25 lub 0,35 m3. Betoniarki powinny umożliwiać równomierne 
rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w 
danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 
 
Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 
 
4. Transport 

Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w 
sposób bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu 
kołowego. Ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania  

Przy składaniu zamówienia wykonawca powinien podać producentowi oprócz 
parametrów technicznych opisujących materiał również warunki dojazdu do placu budowy w 
celu dobrania odpowiedniego środka transportu do warunków drogowych na trasie pomiędzy 
magazynem dostawcy (wytwórnią betonu) a placem budowy. 

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób 
zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi  
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Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu 
utwardzonym na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. 

 
W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
Czas transportu musi być tak dostosowany, aby możliwe było prawidłowe wbudowanie 

mieszanki łącznie z zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu. 
Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników 

o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo 
zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy 
wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki 
na odległość nie większą od 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 
wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być 
kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie 
transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady deskowania elementów 

- deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego 
betonu usytuowanie oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym w 
dokumentacji projektowej,  

- deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

- prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 
techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi, 

- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości, aby po rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz 
uszkodzenie elementu. 

 
5.2. Ogólne zasady betonowania elementów 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu 
przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, 
obejmującej także betonowanie.  

 Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 
budowy. 
 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np.Separbet, Olformt22), 
Przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny, 
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• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+50C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy 
<0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

 
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie 

miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać 
dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w 
przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. 

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu.  Wszystkie 
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne 
łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i 
wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0cm pod 
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.  
Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego 
materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. 

W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu 
elementów trwale zaczopować materiałem odpornym na działanie wody. 

  
 Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzania jej przy 
pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.  

 
5.2.1. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >50C należy po 
24 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy polewać. 

  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251. 
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Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po 
torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez 
wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
 
5.2.2. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  -  niedopuszczalne 

Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie 
główne nie może być odsłonięte. 

 
5.3. Wymagania szczegółowe betonowania elementów 
5.3.1. Fundamenty 

Przewidziano ławę fundamentową (cokół) pod pochylnię dla niepełnosprawnych szer. 25 
cm i  wys. 98 cm. Posadowienie na poz. – 0,70 m ppt, beton C12/15, zbrojenie główne # 12 
mm A-III w strzemionach ze stali gładkiej ø 6 mm co 30 cm. Deskowania tradycyjne należy 
wykonać tylko na części cokołu wystającego ponad teren.  

5.3.2. Podkład betonowy 
Wewnątrz pomieszczeń należy wykonać podkład betonowy pod warstwy podłogowe na 

gruncie. Przewidziano średnią gr. pokładu 7 cm z betonu C12/15 zbrojonego prętami #8 co 60 
cm krzyżowo. 

5.3.3. Schody zewnętrzne 
Betonowe schody zewnętrzne należy poszerzyć o ok. 32 cm. Przewidywana gr. 10cm z 
betonu C12/15.  

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Deskowania 

Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową 
podlegać odbiorowi. Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna 
oraz dziennik wykonywania deskowań, jeżeli był prowadzony, lub zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące odbieranego deskowania. Wszelkie odstępstwa od projektu występujące w 
zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny być uzasadnione odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo poparte innym 
równorzędnym dowodem.  

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania 
deskowania powinny być wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru 
deskowania oceny materiałów dokonuje się głównie na podstawie zgromadzonych na ten 
temat dokumentów tj. protokołów odbioru, zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 
wystawionych przez producentów.  

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas 

betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
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- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, 
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi  

przyczepność do betonu. 
 Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje 
się za wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie 
uznaje się w całości lub częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres 
napraw i odnotować to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i układania 
mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być potwierdzone zapisem w protokole z 
odbioru deskowania i dzienniku budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z 
betonu. 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 
wymiarów projektowych w mm 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się: 
a) na 1 m szerokości nie więcej niż 
b) na całej szerokości konstrukcji nie więcej niż 
- w fundamentach 
- w ścianach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż; 
a) w fundamentach 
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych 
Grubości dwóch sąsiednich desek struganych 
W rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 

 
±5 

 
±20 
±10 

 
±15 
±10 

 
±5 

±15 
±20 
±8 

 
±2 

±0,5 
±2 

 
6.2. Roboty betoniarskie 
Klasa zastosowanego betonu powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003. 
 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie 
określaną w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 
300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-
1:2003.  

6.2.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają 

na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny 
objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym 
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokółami odbiorczymi. 

 
Badania polegają na stwierdzeniu: 
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
-  zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i  pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
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- wielkości podniesienia wykonawczego, 
-  prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą 

i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 
• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251 
 
6.2.2. Badania po zakończeniu budowy 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy, 

b) Dziennik budowy, 
c) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d) Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane), 
e) Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 
wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej  
  elementów, np. szczelin dylatacyjnych 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury,  
  widocznych wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
podano w poniższej tablicy. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

stropy monolityczne 

 
 

5 
20 
15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 

±4 
±8 

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 
7. Obmiar 

Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych 
określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
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Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350:2001 Część 1 do 7 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8 Badania betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.3 
 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia elementów konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal gładka), A-III (stal żebrowana) 
w związku z realizacją remontu remizy strażackiej w Turce.. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem 

betonu stalą klasy A-0 (StOS) i A-III (34GS) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 
c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 
d) montaż siatek zbrojarskich 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.  

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, 
żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 
Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. oraz Specyfikacją B.0 „Warunki ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 
Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie 

       
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką StOS-b (A-0) oraz stal okrągłą 
żebrowaną 34GS (A-III)  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską 
Normą i posiadać Aprobatę Techniczną oraz deklarację zgodności oraz znak jakości CE. 
 
Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy 
-    oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
-  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej 
-    masa partii  
-    rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po 

dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 
- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość 

prętów należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica 
kręgów powinna wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie 
powinna przekraczać 5000 kg. 
 
 Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 
- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 
- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 
 
Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
 
2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 
 
3. Sprzęt 

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 
prostowarkami, nożycami i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 

Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 
samochód dostawczy do 0,9 t. 
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4. Transport 

Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 
odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed 
korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w 
miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 

5. Wykonanie robót 
Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych 

w dokumentacji projektowej. 
 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-

91/S-10042. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na 

wolnym powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia 
przed ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Stal pokrytą rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 
4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042.  Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  d≤12mm.   
 
Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni  

Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka 
Rak = 240 MPa 

d ≤ 10 
10 < d ≤ 20 
20 < d ≤ 28 

d0 = 3d 
d0 = 4d 
d0 = 5d 

 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą, co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania. 
 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań. 
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5.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego 

rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 
 

Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drut wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy 
średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm). 
 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
 
Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej 
Specyfikacji. 
 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i  PN-91/S-
10042. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu 
zagęszczenia betonu i powinny wynosić, co najmniej: 
- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie 
mniej niż średnica nominalna grubszego pręta, 
 
- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 
 
- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i 

nie mniej niż średnica pręta, 
 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest 
niedopuszczalne. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez 
nadzór i fakt ten potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien 
stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, 
prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w czasie betonowania. 
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również po 
betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 



 33

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

a) długość elementu 
b) szerokość (wysokość) elementu 

- przy wymiarze do 1 m 

- przy wymiarze powyżej 1 m 

 

± 10 mm 

± 5 mm 

± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy ø < 20 mm 
b) przy ø > 20 mm 

 

± 10 mm 

± 0,5 ø 

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża 
wykonawcę robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.     
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.  

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

SPECYFIKACJA  B.4 
 

PODKŁADY POD  POSADZKI 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podkładów 
cementowych i betonowych w związku z realizacją remontu remizy strażackiej w Turce. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki 
Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne 
i Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
Kod kategorii robót: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych 
obiektów budowlanych 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
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2. Materiały 
2.1. Podkłady cementowe 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
Przewidziano wykonanie podkładów cementowych z zaprawy cementowej M-12. 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M12; 
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 
- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5; 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż: 4 MPa; 
- nasiąkliwość nie większa niż: 10%; 
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż: 2%; 
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 30 % przy 

cemencie marki 35; 
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45 mm/m; 
- czas zachowania własności roboczych: 2 h. 

 
Stosunek cementu do piasku zaprawy powinien wynosić 1:3. Można dodawać do zaprawy 
polimerowe dodatki modyfikujące oraz superplastyfikatory. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o konsystencji 
płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu podkładów cementowych można przyjmować 

analogicznie jak w ST B.2 „Roboty betoniarskie”.  
Do transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t.  

 
4. Transport 

Transport materiałów i składowanie można przyjmować analogicznie jak w ST B.2 
„Roboty betoniarskie”.  
 

5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być 

otynkowane. Podkłady wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku zbrojone siatką ø 4,5 
mm o oczkach kwadratowych 15 cm powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co 
najmniej 12 MPa. Powierzchnia pod podkład powinna być oczyszczona i mieć wilgotność ok. 
2,5÷3 %. Wilgotność sprawdzić za pomocą papierów wskaźnikowych. Zaprawę cementową 
układać miedzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając 
ją ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na 
ostro.  

Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkłady powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i 
oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. W świeżym podkładzie 
należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na głębokość 
1/3÷1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie 
twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie 
wilgotnym, np. przez pokrycie folią PE lub polewanie wodą (min. po 24 godzinach). 
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6. Kontrola jakości robót 
Podczas odbioru należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości i nasuwające z tego 
względu wątpliwości, Inspektor nadzoru powinien zobowiązać Wykonawcę do wykonanie 
badań laboratoryjnych przez upoważnione laboratoria. 
 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są 
pęknięcia i rysy włoskowate, 

- powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za 
pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w 
dowolnym miejscu powierzchni podkładu. Prześwit miedzy łatą a powierzchnią 
podkładu należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie 
powinno przekraczać 1 mm. 

- spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych 
spadków mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub 
szerokości podkładu i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku, 

- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i 
powinien być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie 
opukiwanie podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nieprzylegania posadzki do podłoża, 

- grubość podkładu – należy sprawdzić poprzez wycięcie trzech otworów 
kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości 
podkładu z dokładnością do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubości należy przyjąć 
średnią arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Na każde 100 m2 podkładu należy 
przeprowadzić co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie posadzki należy dokonać 
na polecenie Inżyniera. 

- szczeliny dylatacyjne – powinny być sprawdzone wzrokowo oraz metodą pomiaru, 
 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane wyżej dadzą wynik dodatni, wykonany podkład 
należy uznać za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da 
wynik ujemny, należy albo cały podkład, albo zakwestionowaną część uznać za wykonany 
niezgodnie z wymaganiami normy. Decyzję o zakresie zakwestionowanego podkładu 
podejmuje Inspektor nadzoru.  
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonaniem podkładów pod posadzki określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
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9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady, Warszawa 1989 
 

SPECYFIKACJA  B.5 
 

IZOLACJE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych w związku z realizacją remontu remizy strażackiej w 
Turce. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.:  

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa   
- izolacja termiczne poziome podposadzkowe 
- izolacje przeciwdźwiękowe w ściankach działowych  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
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1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne roboty specjalistyczne 
 
Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone 
znakiem jakości CE. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez producenta – powinien on 
być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 
 
Izolacyjne materiały rolowe  

- folia szeroka PE gr. 0,4 mm 
 
2.2. Izolacje termiczne 
2.2.1. Styropian 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004 

Tolerancje właściwość klasa płyty 
L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma Długość L2 ± 2 mm 
W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma Szerokość W2 ± 2 mm 
T1 ± 2 mm Grubośćb  T2 ± 1 mm 
S1 ± 5 mm/1000 mm Prostokątność  S2 ± 2 mm/1000 mm 
P1 ± 30 mm 
P2 ± 15 mm 
P3 ± 10 mm Płaskośćc 

P4 ± 5 mm 
a      ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję   
b      kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1 
c     płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących 
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Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
Powierzchnia płyt powinna być szorstka po krojeniu bloków. 
Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplenia ścian po okresie sezonowania 
wynoszącym ok. 8 tygodni. 
Przy izolacji podposadzkowej zastosować płyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20) gr. 10 i 5 
cm. 
 
Do izolacji przeciwdźwiękowej przewidziano zastosowanie płyt z miękkiej wełny mineralnej 
gr. 10 cm.  
 

Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładkach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 

 
Pozostałe materiały przewozić i magazynować wg danych producenta umieszczonych na 

opakowaniu. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód 
dostawczy do 0,9 t.  

 
4. Transport 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji 
nie powodującej uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 

Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich 
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające na niego obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być sucha, równa (bez wgłębień, 
nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylonaDopuszczalna wilgotność podłoża 
jest określana przez producentów materiałów – średnio ok. 3÷6%. Naroża powierzchni 
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane 
pod katem 45o.  
Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
- przy temperaturze powyżej 5oC z tym, że dla określonego rodzaju izolacji mogą być 

podane przez producentów odrębne wymagania. 
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Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych 
wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich 
przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie 
uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub 
elementami a izolacją. 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy 
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
Izolacje podposadzkowe wykonać z szerokiej folii PE gr. 0,4 mm na wierzchu 

konstrukcji na sucho z wywinięciem na ściany ok. 15 cm. Ewentualne złącza pasów folii 
wykonać z zakładem ok. 20 cm i skleić taśmą izolacyjną. 
 
5.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych  
Izolację podposadzkową wykonać z płyt ze styropianu frezowanego EPS 100-038 (FS 20).  

 
Grubość izolacji wykonać w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową tj. 10 

lub 5cm. Izolację układać na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho.  
 
Izolację przeciwdźwiękową w ściankach działowych układać szczelnie pomiędzy 

słupkami z cienkościennych profili stalowych rusztu ścianki po przykręceniu płyty g-k z 
jednej strony ścianki.  

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
6.1.1. Odbiór międzyfazowy 

o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 
o Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST 
o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń 

lub sfazowań w narożach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy 
przeprowadzać za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. Dozwolone nierówności mogą mieć nie 
więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm 
należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 

  Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków podkładów należy 
przeprowadzać za pomocą szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
o Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien 

obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 
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- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą 
połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 
skurczów). 

 
6.1.2. Odbiór ostateczny 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona 

następująca dokumentacja techniczna: 
- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w 

trakcie robót izolacyjnych , 
- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wynikać badań 
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie Inżyniera, 

- protokóły z odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy. 
o Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym 

powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli 
w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno 
to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy 
dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany 
dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej 
fragmentu. 

 
6.2. Izolacje termiczne 

o Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 
przeprowadzania odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki 
ogólne”. 

o Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych 
robót: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy 

robót zakrywających izolację. 
o Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 

wraz z zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez 
producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

o Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
o Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
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- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania 
warstwy do podłoża, równości i pionowości powierzchni. 

- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową, 
ciągłości warstwy tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  

 
o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

 
W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni 

ścian należy dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.  
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji określony jest na podstawie 
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 
w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.6 
 

PODŁOGI I POSADZKI  
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóg i posadzek 
wykonywanych podczas remontu remizy strażackiej w Turce. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem posadzki z płytek gresowych.  

 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
ścian 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 
 
Płytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione, gresowe, gat. I o wymiarach 30x30x1,0 
cm. Przednóżki i cokoliki z gresu gładkiego. 
- nasiąkliwość ≤ 0,5 %, 
- ścieralność stopnic (podnóżków) IV÷V klasa. 
- klasa antyposlizgowości: min. R10 
 
Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych..  
 
Kleje do płytek np. Ceresit CM11 do pomieszczeń wewnętrznych – lub inna o równorzędnych 
parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor I 
grupa – do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Kolorystykę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym 
czynności nadzoru autorskiego. 
 

3. Sprzęt 
Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak 

packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o 
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drobnym uzębieniu, młotek, pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych 
niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 
 

4. Transport 
Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed 

działaniem wilgoci.  
Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na 

równej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami 
mechanicznymi.  

Wykładziny sztuczne składować w opakowaniach producenta ułożone na płask, w 
pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiały zabezpieczyć przed trwałymi 
odkształceniami mechanicznymi. 
 

5. Wykonanie robót 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w 
poszczególnych pomieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej.  

 
Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego 

położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości 
powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co 
należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w 
podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod 
wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkładzie gipsowym 1,5 %. 
W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki 
należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 
 Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów 
drzewnych nie powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC. 

Przy wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w 
pomieszczeniach powinna wynosić co najmniej + 15oC – zalecana + 18oC. 
    Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej 
niż+ 5oC – zalecana + 15oC. 
Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %. 
 
5.1. Posadzki z materiałów mineralnych 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. 
wiek powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I 
jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 
 
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 
30x30 cm powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna 
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pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe 
zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć 
cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Wtedy zaprawa klejowa 
powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w 100%. Płytek nie moczyć w 
wodzie! 
 
Wykonywanie okładziny 
Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z 
przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za 
pomocą plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek 
oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o 
konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. 
Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często 
płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką.  
     
Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi.  
 
Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na 
budowę, 

- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. 

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom 
jakości, na zlecenie Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 
6.2. Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 

ściskanie na próbkach kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach 

w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością 
do 1 mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 
laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 
wykonywania podkładu. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 
1000 m2 podkładu, 
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- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą 
i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym 
spadkiem za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 

 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
o temperaturę pomieszczeń, 
o wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 
o wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości 
ok. 10 cm nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego 
w odległości 10 cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub 
papierków wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna 
wynosić: przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych 
następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności 
podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w 
odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i 
zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 

- odbiór posadzki powinien obejmować: 
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę 

wzrokową, 
o  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie 

podkładu, 
o  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od 

rodzaju posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
o  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 
o  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

 
Wymagania szczegółowe: 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących 
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin 
wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy 
przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie 
wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 
kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 
mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego 
opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny 
głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny.  

 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na 
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SPECYFIKACJA  B.7 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania tynków i 
okładzin wewnętrznych w związku z remontem remizy strażackiej w Turce. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres ST obejmuje wykonanie: 

- tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III 

- sufitów podwieszonych z płyt g-k. 

- ścianek działowych z płyt g-k 

- gładzi gipsowych 

- okładzin ścian z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej  

- odgrzybianie murów  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie 
Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
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Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
 

Kształtowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AlMgSi0,5 F 22, co 
odpowiada oznaczeniu PA 8 td lub stopu AlMgSi1 – PA4 i PA20 . 
 

Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-
EN 12859:2002 powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na 
podstawie wydanej aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Przewidziano 
zastosowanie płyt g-k. gr. 12,5 mm wodoodpornych. 
Płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5 mm powinny charakteryzować się następującymi 
parametrami: 

- wytrzymałość na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu 7,2 MPa, 
- wytrzymałość za zginanie równoległe do kierunku włókien kartonu 2,2 MPa. 
- współczynnik sprężystości przy zginaniu 4000 MPa, 
- współczynnik sprężystości przy rozciąganiu wzdłuż włókien 2500 MPa.  

 
Do łączenia profili z płytami gipsowo-kartonowymi należy stosować wkręty 

samogwintujące produkowane z utwardzonych dyfuzyjnie stali węglowych zabezpieczonych 
przed korozją przez obróbkę powierzchniową, np. fosforyzację. 
 
Do wypełniania spoin miedzy płytami zastosować taśmy spoinowe z włókna szklanego 
zatopione w gipsie budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B-30042:1997.  
 

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze 
znowelizowaną ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć 
jeden z następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo 
aprobatę techniczną ITB. Znak budowlany i bezpieczeństwa mogą (powinny) być zastąpione 
znakiem jakości CE. 

 
Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi o 

wymiarach 20x25cm, gat. I o parametrach: 
- nasiąkliwość płytek 3÷6 %,  
- ścieralność III÷V klasa. 
 

Zaprawa klejowa do płytek np. Atlas lub inna o równorzędnych parametrach 
technicznych i eksploatacyjnych wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń. 

Zaprawa spoinująca do płytek np. Atlas lub inna o równorzędnych parametrach 
technicznych i eksploatacyjnych. 
 
Zaprawy powinny posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne. 
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Gips szpachlowy Uniflot do spoinowania płyt lub inny o równorzędnych parametrach 
technicznych i eksploatacyjnych spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 
 
Gips szpachlowy Gipsar MAX lub inny o równorzędnych parametrach technicznych i 
eksploatacyjnych do wykonania gładzi gipsowych spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 
 
Kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV barwionego w masie, kol. białego, bez żaluzji. 
 
Środek do odgrzybiania murów ceglanych metodą smarowania np. Boramon lub inny o 
równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. 
  
3. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST 
B.5 „Podkłady pod posadzki” oraz ST B.2 „Roboty betoniarskie”. 
 

Do wykonania sufitu podwieszonego oraz ścianek działowych niezbędne są narzędzia 
ręczne tj. nóż do cięcia płyt, szpachelka do spoinowania złączy płyt, itp.  
Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 
samochód dostawczy do 0,9 t.  
 

Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze 
stali szlachetnej ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do 
spoinowania oraz pace z naklejanymi miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru 
materiału i formowania spoin. 

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t.  
 

4. Transport 
Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować 

analogicznie jak w ST B.2 „Roboty betoniarskie”. 
 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny być przenoszone i składowane pionowej i układane w 
stosy. Podczas transportu i składowania narożniki i krawędzie płyt nie mogą ulec 
uszkodzeniu. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być składowane w pomieszczeniach suchych 
i nie narażonych na wpływ wilgoci. Płyty układa się w stosy składające się z płyt 
jednakowego rodzaju, grubości i wielkości. Jeśli płyty muszą być składowane na wolnym 
powietrzu, może to trwać tylko przez krótki okres. Stosy powinny być wtedy starannie 
chronione przed deszczem.  
 Podczas transportu i składowania płyt należy przestrzegać następujących zasad: 

- płyty powinny być dostarczane na budowę w paletach lub pakietach w pozycji „na 
płask”, spięte listwami równoległymi do krótszych krawędzi o rozstawie do 600 mm i 
układane stronami licowymi do siebie, 

- na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach 
rozstawionych co 600 mm; stosy powinny być chronione przed zawilgoceniem, 

- kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w pakiety, przy 
czym wysokość i szerokość pakietu nie powinna przekraczać 1 m. 

 
Suche mieszanki 

Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w 
szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta).  
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Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być 
przewożone i składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 
miesięcy od daty produkcji w warunkach suchych. 
 

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, 
w warunkach nie powodujących uszkodzenia materiałów.  
 
5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. 

 
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i 

drzwiczki rewizyjne.  
5.1. Odgrzybianie murów  

Po skuciu części tynków wewnętrznych należy wykonać odgrzybianie murów 
wewnętrznych metodą mechaniczną poprzez oczyszczenie murów z wykwitów, grzybni oraz 
skruszałej zaprawy poprzez ręczne szczotkowanie szczotkami stalowymi. 
Następnie należy wykonać odgrzybianie chemiczne poprzez dwukrotne smarowanie 
preparatem chemicznym. Zastosowanie preparatu wykonać zgodnie z instrukcję producenta. 
 
5.2. Tynki wewnętrzne kat. III  

Tynk cementowo – wapienny kat. III przewiduje się do uzupełnienia miejsc po skutych 
tynkach ściennych. 
 
Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych. 

Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą 
na głębokość 10 ÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę 
głębokość. W razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed 
tynkowaniem mur zmyć wodą. 

 
Wykonywanie tynku. 
Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 

• Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, 
które należy wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych 
gwoździ wykonać placki z zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Można użyć do tego celu również listew drewnianych lub 
stalowych. 

• Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm 
na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej 
obrzutki powinna odpowiadać 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

• Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na 
słupach itp. – specjalnymi wzornikami. 

• Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do 
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narzutu; grubość gładzi 1÷3 mm. Po stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub 
stalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą 
pędzla.       

 
Tynki zwykły kategorii III –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie 
zatartej na gładko. Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm.  

W trakcie prowadzenia robót tynkarskich należy obsadzić w ścianach kratki 
wentylacyjne z PCV. 
 
5.3.   Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych 

Płyty gipsowe mocować jednowarstwowo do istniejącego rusztu drewnianego za 
pomocą wkrętów do drewna 3,5x35mm. Następnie należy wypełnić spoiny płyt masą gipsową 
i zatopić w niej siatkę w włókna szklanego a następnie wygładzić. Zaszpachlować należy 
również otwory po wkrętach. Po wyschnięciu i stwardnieniu gipsu należy miejsca 
szpachlowane przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

 
5.4. Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych 

Montaż konstrukcji nośnej należy rozpocząć od wytrasowania położenia elementów 
stalowych cienkościennych na ścianach, podłodze i suficie. Następnie należy za 
pośrednictwem kołków rozporowych z tworzywa sztucznego w wyznaczonych miejscach 
przytwierdzić do konstrukcji budynku kształtowniki obwodowe typu U. Kształtowniki 
obwodowe przed kotwieniem powinny być wcześniej układane na taśmach uszczelniających. 
Obwodowe profile boczne (ścienne) powinny być przytwierdzone do ścian w co najmniej 3 
miejscach na wysokości ściany. Następnie w przymocowane kształtowniki obwodowe wsuwa 
się słupki, tj. kształtowniki typu C i ustawia je w pionie w określonym rozstawie. 
Przed przykręceniem płyt do konstrukcji z profili należy umieścić pomiędzy profilami płyty z 
wełny mineralnej miękkiej ge. 10cm. Ułożenie płyt powinno być szczelne. 
Następnie należy ustawić płyty przylgowo do konstrukcji nośnej z zastosowaniem odstępu od 
podłoża szerokości ok. 1 cm, a następnie zamocować je za pośrednictwem łączników o 
rozstawie max. 250 mm. Wkręty powinny być łączone na stykach mijankowo. Płyty z drugiej 
strony ścianki powinny być przykręcone do rusztu z przesunięciem o ½ szerokości płyty. 
Następnie należy wypełnić spoiny płyt masą gipsową i zatopić w niej siatkę w włókna 
szklanego a następnie wygładzić. Zaszpachlować należy również otwory po wkrętach. 
Narożniki zewnętrzne należy zabezpieczyć poprzez zatopienie w masie gipsowej kątowników 
aluminiowych. Po wyschnięciu i stwardnieniu gipsu należy miejsca szpachlowane 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.         
 
5.5. Gładzie gipsowe 
Przygotowanie podłoża 
Gładź gipsowa może być stosowana na podłoża nie narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. 
Wilgotność podłoża powinna być nie większa niż 6%. Podłoże powinno być oczyszczone z 
kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części 
powierzchni należy wcześnie odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy 
szczotki stalowej. Jeżeli istnieje konieczność redukcji chłonności podłoża, należy zastosować 
emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z zaprawą należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Przygotowanie zaprawy 
Gładź gipsową przygotowuje się przez wsypanie materiału do wody i intensywne mieszanie 
ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do 
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przygotowania zaprawy należy używać czystych nie korodujących narzędzi. Pozostawione w 
naczyniu resztki związanej zaprawy skracają czas wiązania przygotowanej następnej partii 
masy.  
W przypadku wypełniania ubytków  konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w 
przypadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej 
wymieszaniu (po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje właściwości przez około 1,5 godziny. 
 
Wykonywanie gładzi  
Gładź gipsową nakłada się na powierzchnię równomiernie metalową pacą, dociskając masę 
silnie do podłoża. Zaleca się, aby najpierw wypełnić duże ubytki. Gładź na ściany nakłada się 
pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W 
przypadku sufitów, gładź należy nakładać pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, 
ciągnąć pacę w kierunku "do siebie". Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy gładzi zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy należy przeszlifować nierówności, odpylić powierzchnię i 
zaciągnąć drugą warstwę na takich samych zasadach. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie 
wyszlifować. 
Przed malowaniem powierzchnię odpylić i zagruntować rozcieńczoną wodą farbą emulsyjną 
w stosunku 1:2. 
 
5.6. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne 
powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 
min. i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie 
wymieszać. 

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o 
wymiarach 20x25 cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % 
powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz 
należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na 
powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie moczyć w wodzie! 

 
Wykonywanie okładziny 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem 
czasu naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem 
wykładziny z przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny 
uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. 
Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. 
Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy 
gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki 
oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek 



 54

suchą szmatką. W trakcie układania płytek na narożach wypukłych mocować listwy 
narożnikowe z PCV. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 

Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości 
materiałów analogicznie jak w ST B.2„Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania 
powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku. 

Na powierzchni tynku dopuszczalne są włoskowate rysy skurczowe.  
Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić 0,05 MPa. 
Przy tynkach kategorii III niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni oraz wypryski i 
spęcznienia. Minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa. 
Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach  od -4 do + 2 mm. 

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN 70/B-10100 zestawiono w 
poniższej tablicy. 

Kategoria 
tynku 

Dop. odchylenia powierzchni 
od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Dop. odchylenia powierzchni 
od kierunku pionowego 

Dop. odchylenia 
powierzchni od kierunku 

poziomego 

Dop. odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

podanego w 
dokumentacji 

III 
3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 szt. na całej długości 
łaty kontrolnej  

1 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach wysokości 
do 3,5 m oraz nie więcej niż 6 

mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

3 mm na 1 m i ogółem nie  
więcej niż 6 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

3 mm na 1 m 

 
Niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 
 
6.2. Sufit podwieszony i ścianki z płyt g-k 

Kontrola jakości materiałów powinna nastąpić po dostarczeniu materiałów na budowę. 
Kontroli podlega zgodność materiałów z dokumentacją techniczną oraz świadectwa jakości i 
atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowe płyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5 mm powinny wynosić: 
- szerokość -5 mm 
- grubość ± 5 m 
- masa ≤ 15kg. 
W razie wątpliwości, co do jakości materiałów Inspektor nadzoru ma prawo do 
przeprowadzenia badań polegających na: 
ugięciu przy obciążeniu siłą 100 N i obciążeniu siłą niszczącą prostopadle i równolegle do 
włókien kartonu. 

Ugięcie pod działaniem siłą 100 N przy rozpiętości podpór 500 mm nie powinno być 
większe niż 0,8 mm (prostopadłe do włókien) i 1,0 mm (równoległe do włókien).  

Wielkość siły niszczącej nie powinna przekraczać 600 N (prostopadle do włókien) i 
180 N (równolegle do włókien). 
Wymagania przy odbiorze dotyczące własności estetycznych suchych tynków: 
- powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 

widocznych z odległości 1 m, 
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-   elementy mocujące i łączące, oraz złącza elementów powinny być niewidoczne, 
Dopuszczalne odchylenia wykonania sufitu podwieszonego zestawiono w poniższej tablicy. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od linii 
prostej pionowego poziomego 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kata 

przewidzianego w dokumentacji 

Nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na 

całej długości łaty kontrolnej 2 
m 

Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni, ograniczonej 

ścianami, belkami, itp. 

Nie większa niż 2 mm  

 
Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

- dziur, załamań i pęknięć płyt, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwiania się płyt, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża.  
 

6.3. Gładzie gipsowe 
Gładzie z gipsu budowlanego szpachlowego powinny być wykonane z dokładnością taką jak 

tynki tradycyjne zwykłe IV kat. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od linii 

prostej pionowego poziomego 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kata 

przewidzianego w dokumentacji 

2 mm i w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

1,5 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni, ograniczonej 
ścianami, belkami, itp. 

2 mm na 1 m 

 Przyczepność gładzi nie powinna być mniejsza niż 0,15 MN/m2 dla podłoża betonowego 
(cementowego). 
Na powierzchni gładzi nie mogą występować: 

- trwałe zacieki, 
- wykwity, 
- wypryski i spęcznienia, 
- pęknięcia, 
- widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonywania gładzi np. ślady 

wygładzania  
 

6.4 Okładziny ceramiczne 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem 
kosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru, 

- sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego 
ukształtowania powierzchni podłoża zgodnie z niniejszą ST, 

- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez 
dostawcę, stwierdzającą zgodność użytych materiałów z właściwymi normami 
przedmiotowymi.  
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Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie Inspektora 
nadzoru poddać badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt 
Wykonawcy.  

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości 
warstwy kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych. 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących 
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin 
wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy 
przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie 
wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 
kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 
mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego 
opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny 
głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny.  

 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane powyżej dadzą wynik dodatni, wykonaną 

okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 
ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą wykładzinę lub tylko jej niewłaściwą część należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest 
obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności z normą oraz ST i przedstawić ją do 
ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony 
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
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PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 

 

SPECYFIKACJA  B.8 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej w związku z realizacją remontu remizy strażackiej w Turce. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakres: 
-  dostarczenie i montaż drzwi drewnianych 
-  dostarczenie i montaż rolet okiennych 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
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1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 
 
Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Rolety i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz 
znakiem bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa 
znaki powinny być zastąpione znakiem jakości CE.  

 
Rolety powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: 
- profil aluminiowy izolowany pianką PU barwiony w masie 
- roleta standardowa natynkowa, zewnętrzna 
- skrzynka barwiona w masie, wodoodporna 
- podnoszenie ręczne 
- kolor – do uzgodnienia z Inwestorem w terminie późniejszym 
   
  Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-10085.  

Drzwi płytowe, rama skrzydła z drewna klejonego, obłożona płytami prasowanymi 
HDF, okleina naturalna, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice drewniane stałe. 
Szczegółowy wykaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki. 
 
3. Sprzęt  

Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu 
pionowego materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 
  
4. Transport 
  Transport stolarki powinien odbywać się środkami transportu do tego 
przystosowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. 
Stolarka powinna być rozmieszczona równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest 
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekładkami z 
miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje się pasami do stałych 
uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie 
transportu. W jednym stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru nie 
uszkodzić okna będącego pod spodem. Stolarka w trakcie składowania i transportu powinna 
być zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.   
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5. Wykonanie robót 
5.1. Rolety okienne 
Rolety powinny być montowane po zakończeniu wszelkich robót budowlanych 
zewnętrznych. 
Wymiary rolet należy zdjąć z natury bezpośrednio na miejscu budowy.  

 
Montaż rolet powinien odbywać się ściśle wg instrukcji producenta. 
            
5.2. Stolarka drzwiowa 
Montaż drzwi wewnętrznych płytowych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. 
Ościeżnicę stalową usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze 
większym od ościeżnicy o ok. 2÷3 cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność 
ustawienia. Następnie ościeżnicę zamocować do ścian za pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i 
średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej strony. Przed opiankowaniem ościeżnicy zabezpieczyć ją 
przed zabrudzeniem taśmą malarską oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po wyschnięciu 
pianki odciąć ją nożem. Otwory w ramie powstałe podczas wkręcania dybli zamaskować za 
pomocą plastikowych zaślepek. Ościeżnice stalowe należy pomalować dwukrotnie farbą 
olejną na kolor biały. 

W skrzydłach drzwiowych zamocować klamki z szyldami i wkładki patentowe zamków 
drzwiowych. Rodzaj ww. elementów wcześniej uzgodnić z Inwestorem. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Odbiór rolet i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z 
zamówieniem, 

- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

- po wbudowaniu. 
Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm 
dla wymiarów do 2,5 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 
 

Przy wbudowaniu drzwi i rolet nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych 
ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od 
pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, 
nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła 
okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 
zamykać. 

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.  
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na 
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
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8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 
2002 r., nr 75, poz. 690). 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.9 
 

ROBOTY  MALARSKIE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
malarskich w związku z realizacją remontu remizy strażackiej w Turce. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni wewnętrznych. 

  
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne akrylowe 
wodorozcieńczalne, w których spoiwem są wodne dyspersje akrylowe odpowiadające normie 
PN-C-81914:2002.  
 
Do wykonania malowania ościeżnic stalowych należy użyć farby olejnej ogólnego stosowania 
odpowiadającej normie PN-C-81607:1998. 

 
3. Sprzęt 

Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach 
trudnodostępnych malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 

Do malowania farbami olejnymi należy stosować wałki z gąbki.  
 
4. Transport 

Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-
81400 – w temperaturze zalecanej przez producenta. 
 

Transport i składowanie farb olejnych powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta w oryginalnych pojemnikach. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Podłoże mineralne 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do 
malowania, zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. 
Ewentualne szczeliny wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! 
Drobne odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po 
wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wilgotność powierzchni 
przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna być większa niż max. 4% 

Powierzchna sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych 
zanieczyszczeń.  

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a 
w szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- po wstawieniu stolarki okiennej. 

 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu białego montażu, 
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- po ułożeniu posadzek  
 

5.2. Wykonywanie robót 
    Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie 
wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od +12 do  +18oC 
 
5.2.1. Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych 

Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 
1:2. Następnie powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po 
powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po 
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku 
prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. 

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z 
otworami okiennymi. 

Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami 
okiennymi.  
Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 
 
Tynki zewnętrzne należy pomalować farbą akrylową jednokrotnie w kolorze różowym z 
bordowymi pasami nadokiennymi, pasami narożnikowymi i cokołowymi.  
 
5.2.3  Malowanie farbami olejnymi 

Ościeżnice stalowe należy oczyścić papierem ściernym do II stopnia czystości i 
odtłuścić. Następnie nanieść warstwę z farby podkładowej do gruntowania. Nierówności na 
powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej. Miejsca 
trudnodostępne malować niewielkim pędzlem płaskim z miękkim, jasnym włosiem. 

 
6. Kontrola jakości robót 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca: 

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 
- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony 

normami państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu 
Higieny (PZH). Korzystne byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego 
produkt ekologicznie bezpieczny. 
 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po 
zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 
 
6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie, a także na reemulgację. 
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- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 
- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów 

pędzla lub wałka.  
- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywającego podłoża, 
- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia, 
- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być 

zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 
 

6.2 Wymagania finalne dla powłok olejnych: 
- powłoki powinny być odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie 

wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość, 
- powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zamiany odcienia, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywającego podłoża, 
- powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże, które nie powinny być 

dostrzegalne okiem nie uzbrojonym, 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku 

nawierzchni matowych. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na podstawie 
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 
w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SPECYFIKACJA  B.10 
 

ROBOTY CHODNIKOWE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont remizy strażackiej w Turce. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podkładów i 
nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej w związku z remontem remizy strażackiej w 
Turce. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 
- geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania terenu 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji terenu) 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
 
Kod kategorii robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym 
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2.  Materiały  
Materiał w postaci kostki betonowej gr. 6 cm dostarcza Wykonawca robót o 

parametrach zgodnych z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. 
Kostka powinna odpowiadać normie PN-EN 1338:2004. 
 
  Obrzeża betonowe 100x20x6 cm wg dokumentacji projektowej spełniające 
równocześnie wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004. 
 

Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy kostką oraz 
wykonania podsypek piaskowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 
Piasek powinien składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać 
składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych 
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych oraz powinien 
dodatkowo odpowiadać wymaganiom określonym w ST. B2 „Roboty betoniarskie”. 
 
Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 
 
3.  Sprzęt  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodnikowych 
wymagany jest nw. sprzęt mechaniczny: 
- wibrator powierzchniowy elektryczny lub spalinowy do 225 kg.  
Przy robotach ręcznych przewiduje się zastosowanie piły do cięcia płytek.  
 
4.  Transport 

Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami 
zewnętrznymi, na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe 
rozładowcze. Urządzenia dźwigowe powinny mieć ważne dopuszczenie do użytku przez 
UDT. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek średni – dobrze zagęszczalny. Pod projektowanymi 
nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypkę piaskową gr. 20 cm. 

 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona mechanicznie i wyprofilowana 

zgodnie z dokumentacją projektową. Zraszanie wodą powinno odbywać się równomiernie, 
rozproszonym strumieniem, nie powodującym powstawania zastoisk wody oraz żłobień w 
powierzchni podsypki. 
 
5.2. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. 
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Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – 
może być zaraz oddany do użytkowania. 
 
5.3. Obrzeża betonowe 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników betonowych powinno być wykonane na podsypce z piasku o 
grubości od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo – piaskową, przygotowaną stosunku 1:2.  
 

Spadki powierzchni, kształt i usytuowanie poszczególnych elementów składowych 
placów, zjazdu oraz parkingu wykonać ściśle wg założeń dokumentacji projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
Głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m:± 2 cm. 
Szerokości koryta: ± 5 cm. 

 
6.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem 
pierwotnym. 

 
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie poprawności wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową stanem 
pierwotnym, oraz: 
- pomierzenia szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
raz na 50 m. chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
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Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać ± 3 cm. 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
Sprawdzenie ustawienia krawężnika 
a) dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od linii niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość powierzchni krawężników, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną grubość. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót drogowych określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 
w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym 

 
  9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie Ministra kostki kamiennej. Warunki 
techniczne.  
PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 
2002 r., nr 75, poz. 690). 
 


