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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych dla rozbudowy
przedszkola w Woznikach, ul. Lompy 5, dz. nr 396/190, 317/195, 318/195.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczna,

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJACY
Inwestor / Zamawiajacy - osoba lub instytucja finansujaca wykonanie rob6t, bedaca wiascicielem illub uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem
inwestora jest osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania przebiegu rob6t i odbioru robét oraz petnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru

1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.4.MATERIALY
Wszelkie tworzywa i urzadzenia niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5.0DPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6.PROJEKTANT
Uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.8.5LEPY KOSZTORYS
Wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.9.TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu
wykonywania pracy.

1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE
Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno - uzytkowych.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie wykonywanych robét, metody uzyte
przy prowadzeniu robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..

1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznych robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.D0KUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczg
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w kontraktowych warunkach
ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢
wykonanych instalacji, to takie materialy zostang zastapione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$¢ dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez swdj personel.

1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym do dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pyliste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych moga
by¢ zastapione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptaciji ich
zastosowania przez przedstawiciela Zamawiajacego.



2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacii robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inwestora.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i SST oraz zapewnic¢
wykonanie zadania zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia pomiarowo — kontrolne.

6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Dopuszczone do uzycia moga zosta¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata techniczna w przypadku wyrobéw dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt.1 i ktdre spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jedno po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i
przedstawiciela Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoéino$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2.KSIAZKA OBMIAROW
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoficzenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2.ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

7.3.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiajacy ustali z wykonawca sposab i rodzaj dokonywanych odbioréw.

8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3.0DBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.



Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia projektu zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.DO0KUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
- protokoty z pomiaréw wykonanych robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0DBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.USTALENIA OGOLNE
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118). Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami)).



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych dla rozbudowy
przedszkola w Woznikach, ul. Lompy 5, dz. nr 396/190, 317/195, 318/195.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla rozbudowy
przedszkola w Woznikach, ul. Lompy 5, dz. nr 396/190, 317/195, 318/195.

1.4,0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogélnymi ST — kod CPV 45310000-3, 45232310-845232332-8

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robét: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-845232332-8

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadane zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie przedstawiciela Inwestora.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw, niz wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem: spetnienia tych
samych parametréw technicznych oraz przedstawienia na pismie i uzyskania akceptacii projektanta rozwigzan zamiennych.
Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania — kod CPV 45310000-3.

2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zastosowano nastepujace elementy:

Tablica rozdzielcza p/t, metalowa z drzwiczkami, 6x18 mod. o wymiarach 1015x415x127 mm, z wyposazeniem

Tablica rozdzielcza n/t, 1x12 mod., szczelno$¢ min. IP44 o wymiarach 330x260x138 mm, z wyposazeniem

Oprawa nastropowa/zwieszakowa, LED 45W, IP20, 5200 Im, 3000K z szyba opalowg, L=1455 mm, H=65 mm

Oprawa nastropowa, plafoniera, szczelna. LED 26W, IP65, 2400 Im, 3000K, z kloszem mlecznym, D=400 mm, H=110 mm

Oprawa zwieszakowa, LED 20W, IP20, 2310 Im, 3000K, z kloszem mlecznym, D=309 mm, H=25 mm

Oprawa $cienna, liniowa, szczelna, LED 20W, IP44, 1840 Im, 3000K, L=595 mm, H=46 mm

Oprawa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, LED 3W, IP20, L=120 mm, H=40 mm

Oprawa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa/nascienna z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, LED 3W, IP65, L=227 mm, H=77 mm

Oprawa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa/nascienna/zwieszakowa z mod. awaryjnym 1h, autotest, z piktogramem kierunkowym, tryb ciagty, LED 3,2W, IP20,
L=356 mm, H=79 mm

Oprawa $cienna/nastropowa, szczelna, z kloszem mlecznym, LED 20W, IP54, 1380 Im, 3000K, D=315 mm, H=90 mm
Przewody typu YDYp 3x1,5 mm?

Przewody typu YDYp 4x1,5 mm?

Przewody typu YDYp 3x2,5 mm?

Przewody typu YDY 3x2,5 mm?

Przewody typu YLY 5x6 mm?

Przewody typu HDGs 2x1 mm?

Przewody koncentryczne 75 Ohm, 120 dB w rurce instalacyjnej RL22

Listwa kablowa o wym. 20x10 mm

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obcigzalno$ci do 16A i przekroju przewodéw do
2,5 mm?, P20 z ramka 2-krotna, z puszka,

2 x gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obciazalnosci do 16A i przekroju przewodéw
do 2,5 mm?, IP20 z ramka 2-krotna, z puszkg

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obcigzalno$ci do 16A i przekroju przewodéw do
2,5 mm?, P44 z ramka, z puszkg



2 x gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obciazalnosci do 16A i przekroju przewodéw
do 2,5 mm?, IP44 z ramka 2-krotng, z puszkg

Gniazdo rtv koricowe

tacznik klawiszowy podynkowy w puszce instalacyjnej pojedyncze, IP20
tacznik klawiszowy podynkowy w puszce instalacyjnej podwéjne, IP20
tacznik klawiszowy podynkowy w puszce instalacyjnej schodowe, IP20
tacznik klawiszowy podynkowy w puszce instalacyjnej pojedyncze, IP44
tacznik klawiszowy podynkowy w puszce instalacyjnej podwojne, IP44
tacznik klawiszowy podynkowy w puszce instalacyjnej schodowe, IP44
tacznik zwierny

Czujka ruchu 360st.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Maszt antenowy (uchwyt) dla anten DVB-T i TV-SAT np. Fe/Zn fi 38, h=150 cm
Gniazdo informatyczne podwojne 2xRJ45 kat.6, z ramka 2-krotng, z puszka
Kabel U/UTP 250MHz, 4 pary 23AWG, LSZH, kat. 6

Centrala oddymiajaca kompaktowa, 4A, akumulator 12V/3,2 Ah (2 szt.)
Klapa oddymiajaca o wym. 100x140 cm

Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?

Przewody typu HLGs 3x1,5 mm?

Przewody typu HTKSH PH 90 4x2x0,8 mm?

Przycisk ROP instalacji oddymiajacej

Optyczna czujka dymu instalacji oddymiajacej

Przewody izolowane Lyzo 4 mm?

Ptaskownik Fe/Zn25x4 mm

Zwody poziome Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach

Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi 8 mm w rurce grubo$ciennej
Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach n/t

Zacisk probierczy w puszce p/t

Zacisk probierczy w puszce n/t

Zwod pionowy izolowany Fe/Zn fi 16 mm

Puszka potaczen wyrdwnawczych

Tablica rozdzielcza n/t, 1x12 mod., szczelno$¢ min. P44

Listwa kablowa o wym. 20x10 mm

2.3.SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1.ROZDZIELNICE | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy os$wietleniowe, osprzet, rozdzielnice nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie. Miejsce sktadowania urzadzen lub paczek z
urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2.PRZEWODY | OSPRZET
Przewody elektryczne i pozostate materialy do wykonywania instalacji nalezy sktadowa¢ w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszq,
by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



4.TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

4.2.TRANSPORT URZADZEN
Transport tych urzadzen powinien sie odbywa¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Dodatkowo
nalezy przestrzega¢ zalecen producentow.

5. WYKONANIE ROBOT ]
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych robét:

—  wykucie wneki dla tablicy rozdzielczej;

—  montaz tablicy rozdzielczej we wnece;

—  instalowanie aparatéw w rozdzielnicach i obudowach (roztaczniki, wytaczniki nadpradowe, wytaczniki réznicowopradowe, itp.);

—  instalowanie opraw o$wietleniowych $ciennych, sufitowych;

—  instalowanie osprzetu instalacyjnego (taczniki o$wietleniowe, czujki ruchu, puszki wtynkowe, gniazda instalacyjne wtyczkowe, gniazda informatyczne,
gniazda koricowe rtv );

—  ukladanie przewodéw YDY o przekroju od 1,5 mm2 do 6 mm2 w bruzdach;

—  ukladanie przewodow teleinformatycznych i telewizyjnych;

—  kucie i zaprawianie bruzd;

—  wykonanie instalacji odgromowej budynku (wykonanie zwodéw poziomych i pionowych, uktadanie uziomu otokowego i przewodéw uziemiajacych, montaz
zaciskéw kontrolnych).

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac sg projekty branzowe w zakresie instalacji elektryczne;.

5.4.ROBOTY MONTAZOWE
Trasy przewodow i orurowania wyznaczy¢ w budynku przed utozeniem. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych i pionowych zachowujac katy
proste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] .
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora
w oparciu o normy.
W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,
- badanie sposobu wykonania potaczen,
- badanie utozenia przewodéw.

7.0BMIAR ROBOT ]
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

7.2.5ZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Obmiar robdt dokonuije sie z natury wykonanej roboty, przyjmujac jednostki miar odpowiadajace zawartym w dokumentacji. Dla kabli, przewodéw,
koryt, kanatdw jednostka obmiarowa jest metr [m], dla osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen elektrycznych jednostka obmiarowa jest szt. , kpl.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéline.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2.0DBIOR KONCOWY
Odbiorowi koricowemu podlega:
-sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego,
-badanie skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej,
-badanie izolacji przewodéw,
-badanie rezystancji uziemienia,
-badanie natezenia o$wietlenia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotéw pomiaréw, szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato speinione, nalezy okresli¢ konieczne dalsze postepowanie prowadzace
do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i doprowadzi¢ instalacje do stanu umozliwiajacego jej odbiér (spetnienie wymaganych parametréw).



9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

10.PRZEPISY ZWIAZA

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
zakup wszystkich materiatow,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

NE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r
w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz.
617)

Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-84/E-02035 O$wietlenie elektryczne obiektéw energetycznych

Polska Norma PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é
pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Owietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.
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