	 
	Wartość kosztorysowa
	0,00

	 
	Słownie: zł

	
	

	



	
	


	Kosztorys   0011-02-BUD-KN-01-A

	Docieplenie dachu - sala gimnastyczna wraz z łącznikiem

	
	

	Obiekt
	Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza  

	Budowa
	Zakrzewo

	
	


	

	

	Stawka robocizny
	0,00 zł/r-g

	Koszty zakupu
	0%

	Koszty pośrednie
	0%

	Zysk
	0%

	
	


	

	




	Sporządził
	A.Nowacka

	
	

	Inowrocław, luty,2007r.


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Przedmiar robót

	Budynek Gimnazjum im. Jana Ksprowicza - Zakrzewo

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	

	1
	KNR 4-01 0535/04
	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	 
	 
	

	 
	 
	24,2 + 24,2 + 9,55 + 2,73
	m
	60,680
	

	 
	 
	razem
	m
	60,68
	

	2
	KNR 4-01 0535/06
	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	 
	 
	

	 
	 
	7 * 5 + 2 * 3
	m
	41,000
	

	 
	 
	razem
	m
	41
	

	3
	KNR 4-01 0535/08
	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	 
	 
	

	 
	 
	(12,8 + 0,28 + 12,3 + 12,8 + 0,28 + 12,3 + 24,2 + 2,73 * 2 + 3,23) * 0,43
	m2
	35,970
	

	 
	 
	razem
	m2
	35,97
	

	4
	KNR 4-01 0724/01
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów
	m2
	12
	

	5
	KNR 2-15w 0213/05
	Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 - demontaż
	szt
	6
	

	6
	KNR 2-15W 0213/05
	Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110
	szt
	6
	

	7
	KNR 2-02 0406/01
	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - belka oporowa
	 
	 
	

	 
	 
	0,2 * 0,2 * (24,2 + 24,2 + 9,55 + 2,73)
	m3
	2,427
	

	 
	 
	razem
	m3
	2,427
	

	8
	KNR 4-01 0519/01
	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
	 
	 
	

	 
	 
	16 * 0,4 * 0,4
	m2
	2,560
	

	 
	 
	razem
	m2
	2,56
	

	9
	KNR 2-02 0607/01
	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
	 
	 
	

	 
	 
	25,5 * 12,1
	m2
	308,550
	

	 
	 
	25,5 * 8,0
	m2
	204,000
	

	 
	 
	8,75 * 4,2
	m2
	36,750
	

	 
	 
	razem
	m2
	549,3
	

	10
	KNR 2-02 0609/03
	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe ze styropapy na sucho gr. 18 cm
	m2
	549,3
	

	11
	KNR 0-17 2609/05
	Przymocowanie płyt za pomocą dybli
	 
	 
	

	 
	 
	549,3 * 3,5
	szt
	1.922,550
	

	 
	 
	razem
	szt
	1922,55
	

	12
	KNR 2-02 0506/02
	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - ogniomury
	 
	 
	

	 
	 
	83,65 * 0,43
	m2
	35,970
	

	 
	 
	razem
	m2
	35,97
	

	13
	KNR 2-02 0506/02
	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
	 
	 
	

	 
	 
	(24,2 + 24,2 + 2,73 + 8,75) * 0,3
	m2
	17,964
	

	 
	 
	razem
	m2
	17,964
	

	14
	KNR 2-02 0506/01
	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy
	 
	 
	

	 
	 
	(24,2 + 24,2 + 2,73 + 8,75) * 0,25
	m2
	14,970
	

	 
	 
	razem
	m2
	14,97
	

	15
	KNR 0-15 0528/04
	Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm
	m
	59,9
	

	16
	KNR 0-15 0529/03
	Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm
	m
	30
	

	17
	KNR 2-02u2 0534/03
	Pokrycie papą zgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniową gr. 5,2 mm
	 
	 
	

	 
	 
	(24,2 + 2,42 + 9,55 * 2 + 2,73 + 2,73 + 4,13 + 3,82 + 12,3) * 0,5
	m2
	35,715
	

	 
	 
	razem
	m2
	35,715
	

	18
	KNR 2-02u2 0534/01
	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2
	m2
	549,3
	

	19
	KNR 2-02 0506/06
	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej
	 
	 
	

	 
	 
	5,5 * 4
	szt
	22,000
	

	 
	 
	razem
	szt
	22
	

	20
	KNR 4-01 0414/11
	Deska czołowa w pasie podrynnowym
	m
	60,68
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Tabela elementów

	Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza - Zakrzewo

	Nr
	Element robót
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Zysk
	Inne
	
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie robocizny

	Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza- Zakrzewo

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Blacharze gr.II
	r-g
	110,128
	 
	0,00
	
	
	

	2
	Cieśle gr.II
	r-g
	26,940
	 
	0,00
	
	
	

	3
	Cieśle gr.III
	r-g
	12,984
	 
	0,00
	
	
	

	4
	Dekarze gr. II
	r-g
	46,109
	 
	0,00
	
	
	

	5
	Dekarze gr.II
	r-g
	310,522
	 
	0,00
	
	
	

	6
	Robotnicy gr. I
	r-g
	5,013
	 
	0,00
	
	
	

	7
	Robotnicy gr.I
	r-g
	138,394
	 
	0,00
	
	
	

	8
	Robotnicy gr.II
	r-g
	0,720
	 
	0,00
	
	
	

	9
	Robotnicy
	r-g
	142,853
	 
	0,00
	
	
	

	10
	Tynkarze gr.II
	r-g
	23,229
	 
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	816,892
	 
	0,00
	
	
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie materiałów

	Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza- Zakrzewo

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
	kg
	346,288
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm
	kg
	175,560
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,036
	0,00
	0,00
	
	
	

	4
	Denka rynnowe z PCW
	szt
	7,787
	0,00
	0,00
	
	
	

	5
	Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm
	m3
	0,364
	0,00
	0,00
	
	
	

	6
	Drewno opałowe
	kg
	0,128
	0,00
	0,00
	
	
	

	7
	Dyble plastikowe "z grzybkami"
	szt
	1.999,452
	0,00
	0,00
	
	
	


	8
	Folia budowlana
	m2
	659,160
	0,00
	0,00
	
	
	

	9
	Gaz propanowo-butanowy płynny
	kg
	58,502
	0,00
	0,00
	
	
	

	10
	Gwoździe budowlane gołe
	kg
	2,184
	0,00
	0,00
	
	
	

	11
	Haki do rynien (rynajzy)
	szt
	119,800
	0,00
	0,00
	
	
	

	12
	Kit asfaltowy
	kg
	0,256
	0,00
	0,00
	
	
	

	13
	Klamry ciesielskie typ U
	kg
	26,212
	0,00
	0,00
	
	
	

	14
	Kolanka z PCW
	szt
	12,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	15
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
	m3
	2,573
	0,00
	0,00
	
	
	

	16
	Ksylamit popularny
	kg
	0,825
	0,00
	0,00
	
	
	

	17
	Leje spustowe z PCW
	szt
	5,990
	0,00
	0,00
	
	
	

	18
	Narożnik rynnowy PCW
	szt
	5,990
	0,00
	0,00
	
	
	

	19
	Obejmy do rur spustowych
	szt
	15,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	20
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
	m2
	43,686
	0,00
	0,00
	
	
	

	21
	Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,2 mm nawierzchniowa
	m2
	704,518
	0,00
	0,00
	
	
	

	22
	Piasek do zapraw
	m3
	0,176
	0,00
	0,00
	
	
	

	23
	Rury spustowe PCW o średnicy 10 i 11cm
	m
	33,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	24
	Rury wywiewne z PCW d=110mm
	szt
	6,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	25
	Rynny z PCW o średnicy 150 mm
	m
	65,890
	0,00
	0,00
	
	
	

	26
	Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
	kg
	3,655
	0,00
	0,00
	
	
	

	27
	Styropapa gr. 18 cm
	m2
	576,765
	0,00
	0,00
	
	
	

	28
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,029
	0,00
	0,00
	
	
	

	29
	Zaprawa cementowa m. 80
	m3
	0,084
	0,00
	0,00
	
	
	

	30
	Złączki do rur z PCW
	szt
	12,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	31
	Złączki rynny z PCW
	szt
	17,970
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	0,00
	
	
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie sprzętu

	Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza - Zakrzewo

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Środek transportowy
	m-g
	12,457
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	0,360
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Wyciąg
	m-g
	11,578
	0,00
	0,00
	
	
	

	4
	Żuraw okienny przenośny
	m-g
	0,385
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	24,780
	 
	0,00
	
	
	


	 
	Wartość kosztorysowa
	0,00

	 
	Słownie: zł

	
	

	



	
	


	Kosztorys   0012-02-BUD-KN-01-A

	Docieplenie Domu Kultury oraz podjazd dla niepełnosprawnych

	
	

	Obiekt
	Dom Kultury

	Budowa
	Zakrzewo

	Inwestor
	Gmina Zakrzewo

	
	


	

	

	Stawka robocizny
	0,00 zł/r-g

	Koszty zakupu
	0%

	Koszty pośrednie
	0%

	Zysk
	0%

	
	


	

	




	Sporządził
	A.Nowacka

	
	

	Inowrocław, luty,2007r.


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Przedmiar robót

	Dom Kultury - Zakrzewo

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	

	 
	 
	Docieplenie Domu Kultury
	 
	 
	

	1
	KNR 4-01 0519/06
	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych
	 
	 
	


	 
	 
	26,67 * 15,41 + 2,58 * 1,08
	m2
	413,771
	

	 
	 
	razem
	m2
	413,771
	

	2
	KNR 4-01 0519/07
	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych
	m2
	413,771
	

	3
	KNR 4-01 0535/08
	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	 
	 
	

	 
	 
	0,25 * (0,41 + 2,1 + 0,81 * 2) * 2
	m2
	2,065
	

	 
	 
	razem
	m2
	2,065
	

	4
	KNR 4-04 1107/01
	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	 
	 
	

	 
	 
	414 * 0,01 * 1,8
	t
	7,452
	

	 
	 
	razem
	t
	7,452
	

	5
	KNR 4-04 1107/04
	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	t
	7,452
	

	6
	Kalkulacja indywidualna
	Opłata za utylizację odpadów na wysypisku - papa z lepikiem
	t
	7,452
	

	7
	KNR 4-01 0535/04
	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	26,7
	

	8
	KNR 4-01 0535/06
	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	 
	 
	

	 
	 
	6,6 * 4
	m
	26,400
	

	 
	 
	razem
	m
	26,4
	

	9
	KNR 4-01 0535/08
	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	 
	 
	

	 
	 
	0,28 * (26,67 + 15,41 + 16,39 + 2,58 + 1,08 + 24,09)
	m2
	24,142
	

	 
	 
	razem
	m2
	24,142
	

	10
	KNR 0-17 2608/01
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	433,187
	

	11
	KNR 2-02 0607/01
	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
	m2
	433,187
	

	12
	KNR 2-02 0609/03
	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe ze styropapy na sucho gr. 18 cm
	m2
	433,187
	

	13
	KNR 2-02 0406/05
	Montaż belki drewnianej wzdłuż okapu z tarcicy nasyconej
	 
	 
	

	 
	 
	0,16 * 0,16 * (26,97 + 5,0)
	m3
	0,818
	

	 
	 
	razem
	m3
	0,818
	

	14
	KNR 0-17 2609/05
	Przymocowanie płyt za pomocą dybli 
	 
	 
	

	 
	 
	433,187 * 3,5
	szt
	1.516,155
	

	 
	 
	razem
	szt
	1516,155
	

	15
	KNR 2-02U2 0534/02
	Pokrycie papą zgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm dachów o powierzchni ponad 100m2
	 
	 
	

	 
	 
	26,91 * 15,65 + 2,82 * 1,08 + 1,8 * 5
	m2
	433,187
	

	 
	 
	razem
	m2
	433,187
	

	16
	KNR 2-02u2 0541/02
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
	 
	 
	

	 
	 
	0,42 * (26,91 + 15,65 + 16,39 + 2,82 + 1,08 + 24,09) + 2,07
	m2
	38,585
	

	 
	 
	razem
	m2
	38,585
	

	17
	KNNR 2 0504/07
	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką
	szt
	8
	

	18
	KNR 0-15 0528/04
	Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm
	m
	26,9
	

	19
	KNR 0-15 0529/03
	Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm
	 
	 
	

	 
	 
	7,0 + 9,0 + 7,0
	m
	23,000
	

	 
	 
	razem
	m
	23
	

	20
	KNNR 1 0310/02
	Wykopy w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku - pod ocieplenie fundamentu
	 
	 
	

	 
	 
	(29,7 + 17,5) * 1,2 * 1,0
	m3
	56,640
	

	 
	 
	razem
	m3
	56,64
	

	21
	KNNR 3 0601/01
	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość
	 
	 
	

	 
	 
	(26,67 + 15,51 + 1,08 * 2) * 1,0
	m2
	44,340
	

	 
	 
	razem
	m2
	44,34
	

	22
	KNR 4-01 0725/06
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków
	 
	 
	

	 
	 
	(26,67 + 15,51 + 1,08 * 2) * 1,0
	m2
	44,340
	

	 
	 
	razem
	m2
	44,34
	

	23
	KNR 0-23 2612/01
	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styrodur gr. 10 cm
	m2
	44,34
	

	24
	KNR 0-23 2612/06
	Przyklejenie warstwy siatki na styrodurze
	m2
	44,34
	

	25
	KNR 4-01 0727/06
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków
	m2
	44,34
	

	26
	KNR 2-02 0603/09
	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	m2
	44,34
	

	27
	KNR 2-02 0603/10
	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą
	m2
	44,34
	

	28
	KNNR 1 0317/01
	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem
	m3
	56,64
	

	29
	KNNR 6 0404/04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	 
	 
	

	 
	 
	26,87 + 15,61 + 2,78 + 1,08 + 4 * 0,5
	m
	48,340
	

	 
	 
	razem
	m
	48,34
	

	30
	KNNR 6 0502/02
	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
	 
	 
	

	 
	 
	48,34 * 0,5
	m2
	24,170
	

	 
	 
	razem
	m2
	24,17
	

	31
	KNR 0-17 2609/08
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	m
	87,02
	

	32
	KNR 0-23 2611/01
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	625,56
	

	33
	KNR 0-17 2608/02
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99
	m2
	625,56
	

	34
	KNR 0-17 2608/03
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
	m2
	625,56
	

	35
	KNNR 2 1504/01
	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m
	m2
	728
	

	36
	KNR 0-23 2614/02
	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
	 
	 
	

	 
	 
	87,02 * 6,8
	m2
	591,736
	

	 
	 
	16,06 * (0,7 + 0,3 + 0,4) + 5,67 * (1,3 + 0,3 + 0,4)
	m2
	33,824
	

	 
	 
	razem
	m2
	625,56
	

	37
	KNR 0-23 2612/06
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER
	 
	 
	

	 
	 
	87,02 * 2,0
	m2
	174,040
	

	 
	 
	4,2 * 3,2 + 5,9 * (7,2 - 2,0)
	m2
	44,120
	

	 
	 
	razem
	m2
	218,16
	

	38
	KNR 0-17 2609/08
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	m
	282,52
	

	39
	KNR 2-02 1505/10
	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	m2
	625,56
	

	40
	KNNR 2 0805/03
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej
	 
	 
	

	 
	 
	6,15 * 7,8 + 4,7 * 2,5
	m2
	59,720
	

	 
	 
	razem
	m2
	59,72
	

	41
	KNR 0-23 0933/01
	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	m2
	34,8
	

	42
	KNR 0-23 0933/02
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z silikatowych tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	m2
	34,38
	

	43
	KNNR 3 0607/05
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej podokienników
	 
	 
	

	 
	 
	(1,02 * 25 + 1,92 * 13 + 1,66 * 27 + 2,42 * 2 + 1,07 * 14 + 1,42) * 0,25
	m2
	29,130
	

	 
	 
	razem
	m2
	29,13
	

	44
	Kalkulacja indywidualna
	Daszek - konstrukcja auminiowa wypełniona poliwęglanem 1-komorowym mocowana do ściany za pomocą cięgien stalowych
	 
	 
	

	 
	 
	3,0 * 3,0 + 1,5 * 2,5 + 1,75 * 2,0
	m2
	16,250
	

	 
	 
	razem
	m2
	16,25
	

	 
	 
	Podjazd dla niepełnosprawnych
	 
	 
	

	45
	KNNR 2 1201/02
	Podkłady murarskie
	m3
	47,99
	

	46
	KNNR 2 1201/01
	Podkłady betonowe
	m3
	35,24
	

	47
	KNR 2-02 0201/04
	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z ręcznym układaniem betonu
	m3
	23,42
	

	48
	KNR 2-02 0352/11
	Słupy łączone za pomocą spawania - dodatkowe nakładki o masie ponad 2kg
	szt
	24
	

	49
	KNNR 2 1301/01
	Balustrady z rur stalowych malowanych proszkowo kotwione w podjeździe z dwupoziomowym pochwytem
	m
	36,2
	

	50
	KNNR 2 1209/03
	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną
	m2
	83,77
	

	51
	KNNR 2 1209/06
	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej ponad 3mm
	m2
	83,77
	

	52
	KNR 2-02 0218/01
	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
	m3
	19,07
	

	53
	KNR 2-02 1121/01
	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną
	m2
	2,73
	

	54
	KNR 2-02 1121/05
	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną
	m2
	2,73
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	Tabela elementów

	Gminny Ośrodek Kultury - Zakrzewo

	Nr
	Element robót
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Zysk
	Inne
	
	

	 
	Ocieplenie Gminnego Ośrodka Kultury
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Podjazd dla niepełnosprawnych
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	Zestawienie robocizny

	Gminny Ośrodek Kultury - Zakrzewo

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Betoniarze gr.II
	r-g
	59,197
	 
	0,00
	
	
	

	2
	Blacharze gr.II
	r-g
	24,694
	 
	0,00
	
	
	

	3
	Cieśle gr.II
	r-g
	314,614
	 
	0,00
	
	
	

	4
	Cieśle gr.III
	r-g
	9,734
	 
	0,00
	
	
	

	5
	Dekarze gr. II
	r-g
	25,485
	 
	0,00
	
	
	

	6
	Dekarze gr.II
	r-g
	229,610
	 
	0,00
	
	
	

	7
	Malarze gr.II
	r-g
	83,387
	 
	0,00
	
	
	

	8
	Posadzkarze gr.II
	r-g
	3,701
	 
	0,00
	
	
	

	9
	Robotnicy gr. I
	r-g
	2,771
	 
	0,00
	
	
	

	10
	Robotnicy gr.I
	r-g
	1.106,388
	 
	0,00
	
	
	

	11
	Robotnicy gr.II
	r-g
	7,094
	 
	0,00
	
	
	

	12
	Robotnicy
	r-g
	1.935,428
	 
	0,00
	
	
	

	13
	Spawacze gr.II
	r-g
	18,720
	 
	0,00
	
	
	

	14
	Tynkarze gr.II
	r-g
	827,824
	 
	0,00
	
	
	

	15
	Tynkarze gr.III
	r-g
	1.068,318
	 
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	5.716,965
	 
	0,00
	
	
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie materiałów

	Gminny Ośrodek Kultury - Zakrzewo

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm
	m3
	0,131
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Balustrady z rur stalowych malowane proszkowo z dwupoziomowym pochwytem
	kg
	434,400
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Beton zwykły
	m3
	79,167
	0,00
	0,00
	
	
	

	4
	Blacha ocynkowana
	kg
	145,941
	0,00
	0,00
	
	
	

	5
	Blacha powlekana płaska
	m2
	47,460
	0,00
	0,00
	
	
	

	6
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
	kg
	10,880
	0,00
	0,00
	
	
	

	7
	Blacha z cynku 0,55mm
	kg
	10,320
	0,00
	0,00
	
	
	

	8
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,595
	0,00
	0,00
	
	
	

	9
	Cement portlandzki 35
	t
	0,288
	0,00
	0,00
	
	
	

	10
	Daszek - konstrukcja aluminiowa wypełniona poliwęglanem 1-komorowym mocowana do ściany za pomocą cięgien stalowych
	m2
	16,250
	0,00
	0,00
	
	
	

	11
	Denka rynnowe z PCW
	szt
	3,497
	0,00
	0,00
	
	
	

	12
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
	m3
	1,363
	0,00
	0,00
	
	
	

	13
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
	m3
	0,047
	0,00
	0,00
	
	
	

	14
	Drewno na stemple (korowane)
	m3
	0,161
	0,00
	0,00
	
	
	

	15
	Dyble plastikowe "z grzybkami"
	szt
	4.179,131
	0,00
	0,00
	
	
	

	16
	Elektrody do stali niskostopowych (100szt)
	opk
	1,440
	0,00
	0,00
	
	
	

	17
	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, biała
	dm3
	189,545
	0,00
	0,00
	
	
	

	18
	Folia budowlana
	m2
	519,824
	0,00
	0,00
	
	
	

	19
	Gaz propanowo-butanowy płynny
	kg
	43,319
	0,00
	0,00
	
	
	

	20
	Gruz z betonu lekkiego
	m3
	50,869
	0,00
	0,00
	
	
	

	21
	Gwoździe budowlane gołe
	kg
	23,286
	0,00
	0,00
	
	
	

	22
	Haki do rynien (rynajzy)
	szt
	53,800
	0,00
	0,00
	
	
	

	23
	Kątowniki AL
	m
	434,580
	0,00
	0,00
	
	
	

	24
	Klamry ciesielskie typ U
	kg
	4,908
	0,00
	0,00
	
	
	

	25
	Kolanka z PCW
	szt
	9,200
	0,00
	0,00
	
	
	

	26
	Kołki rozporowe
	szt
	50,960
	0,00
	0,00
	
	
	

	27
	Kostka brukowa betonowa 6cm szara
	m2
	24,653
	0,00
	0,00
	
	
	

	28
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
	m3
	0,900
	0,00
	0,00
	
	
	

	29
	Ksylamit popularny
	kg
	0,818
	0,00
	0,00
	
	
	

	30
	Leje spustowe z PCW
	szt
	2,690
	0,00
	0,00
	
	
	

	31
	Masa tynkarska silikatowa
	kg
	10,440
	0,00
	0,00
	
	
	

	32
	Narożnik rynnowy PCW
	szt
	2,690
	0,00
	0,00
	
	
	

	33
	Obejmy do rur spustowych
	szt
	11,500
	0,00
	0,00
	
	
	

	34
	Obrzeża betonowe 30x8cm
	m
	49,307
	0,00
	0,00
	
	
	

	35
	Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej
	m2
	506,829
	0,00
	0,00
	
	
	

	36
	Piasek do zapraw
	m3
	2,305
	0,00
	0,00
	
	
	

	37
	Piasek
	m3
	2,195
	0,00
	0,00
	
	
	

	38
	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm
	m2
	2,812
	0,00
	0,00
	
	
	

	39
	Płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x30cm
	m2
	87,121
	0,00
	0,00
	
	
	

	40
	Płytki ścienne 40x40cm
	m2
	62,706
	0,00
	0,00
	
	
	

	41
	Płyty styropianowe EPS 70 grubości 12 cm frezowany
	m3
	32,998
	0,00
	0,00
	
	
	

	42
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT
	kg
	125,112
	0,00
	0,00
	
	
	

	43
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17
	dm3
	125,112
	0,00
	0,00
	
	
	

	44
	Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99
	dm3
	62,556
	0,00
	0,00
	
	
	

	45
	Roztwór asfaltowy
	kg
	50,991
	0,00
	0,00
	
	
	

	46
	Rury spustowe PCW o średnicy 10 i 11cm
	m
	25,300
	0,00
	0,00
	
	
	

	47
	Rynny z PCW o średnicy 150 mm z falcem
	m
	29,590
	0,00
	0,00
	
	
	

	48
	Siatka z włókna szklanego
	m2
	1.007,949
	0,00
	0,00
	
	
	

	49
	Styrodur gr. 10 cm
	m2
	46,557
	0,00
	0,00
	
	
	

	50
	Styropapa gr. 18 cm
	m2
	454,846
	0,00
	0,00
	
	
	

	51
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,217
	0,00
	0,00
	
	
	

	52
	Wkręty do blach samogwintujące
	szt
	663,662
	0,00
	0,00
	
	
	

	53
	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30
	kg
	2.502,240
	0,00
	0,00
	
	
	

	54
	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST
	kg
	187,668
	0,00
	0,00
	
	
	

	55
	Wyprawa tynkarska SILIKATOWA
	kg
	103,140
	0,00
	0,00
	
	
	

	56
	Zaprawa cementowa m. 80
	m3
	0,039
	0,00
	0,00
	
	
	

	57
	Zaprawa cementowa M12
	m3
	9,598
	0,00
	0,00
	
	
	

	58
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
	kg
	246,046
	0,00
	0,00
	
	
	

	59
	Zaprawa klejąca
	kg
	27,164
	0,00
	0,00
	
	
	

	60
	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
	kg
	552,882
	0,00
	0,00
	
	
	

	61
	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka
	kg
	7.590,407
	0,00
	0,00
	
	
	

	62
	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka
	kg
	332,586
	0,00
	0,00
	
	
	

	63
	Zaprawa klejowa do wypełniania spoin - sucha mieszanka
	kg
	20,943
	0,00
	0,00
	
	
	

	64
	Zaprawa spoinująca
	kg
	12,319
	0,00
	0,00
	
	
	

	65
	Złączki do rur z PCW
	szt
	9,200
	0,00
	0,00
	
	
	

	66
	Złączki rynny z PCW
	szt
	8,070
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	0,00
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	Zestawienie sprzętu

	Dom Kultury - Zakrzewo

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Rusztowanie ramowe
	m-g
	47,320
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Samochód skrzyniowy 5t
	m-g
	22,281
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Spawarka elektryczna wirująca 300A
	m-g
	19,680
	0,00
	0,00
	
	
	

	4
	Spawarka elektryczna
	m-g
	34,028
	0,00
	0,00
	
	
	

	5
	Środek transportowy
	m-g
	30,051
	0,00
	0,00
	
	
	

	6
	Wibrator powierzchniowy
	m-g
	3,142
	0,00
	0,00
	
	
	

	7
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	2,660
	0,00
	0,00
	
	
	

	8
	Wyciąg
	m-g
	130,767
	0,00
	0,00
	
	
	

	9
	Żuraw okienny przenośny
	m-g
	21,860
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	311,789
	 
	0,00
	
	
	


	
	Wartość kosztorysowa
	0,00

	 
	Słownie: zł

	
	

	


	
	


	Kosztorys   0004-4-A

	Wymiana okien i drzwi

	
	

	Obiekt
	Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

	
	


	

	

	Stawka robocizny
	0,00 zł/r-g

	Koszty zakupu
	0%

	Koszty pośrednie
	0%

	Zysk
	0%

	
	


	

	



	Sporządził
	A.Nowacka

	
	

	Inowrocław, marzec,2007r.
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	Przedmiar robót

	Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	

	1
	KNR 4-01 0354/04
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
	szt
	2
	

	2
	KNR 4-01 0354/05
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
	 
	 
	

	 
	 
	2,4 * 2,4 * 6 + 1,9 * 2,06 * 2 + 2,4 * 1,8
	m2
	46,708
	

	 
	 
	razem
	m2
	46,708
	

	3
	KNR 4-01 0304/01
	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (podmurowanie okien, zwężenie drzwi, zamurowanie naświetli)
	 
	 
	

	 
	 
	sala lekcyjna - okna    2,4 * 0,3 * 0,38 * 6
	m3
	1,642
	

	 
	 
	naświetla    2,4 * 0,55 * 0,38 * 2
	m3
	1,003
	

	 
	 
	drzwi    0,9 * 2,1 * 0,38 * 2
	m3
	1,436
	

	 
	 
	pokój nauczycielski    0,9 * 1,8 * 0,38
	m3
	0,616
	

	 
	 
	razem
	m3
	4,697
	

	4
	KNR 4-01 0711/01
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
	 
	 
	

	 
	 
	2,4 * 0,3 * 6
	m2
	4,320
	

	 
	 
	2,4 * 0,55 * 2
	m2
	2,640
	

	 
	 
	0,9 * 2,1 * 2
	m2
	3,780
	

	 
	 
	0,9 * 1,8
	m2
	1,620
	

	 
	 
	razem
	m2
	12,36
	

	5
	KNR 4-01 0726/01
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów
	m2
	12,36
	

	6
	KNR 2-02u2 1025/05 5
	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	 
	 
	

	 
	 
	1,14 * 2,06 * 2
	m2
	4,697
	

	 
	 
	razem
	m2
	4,697
	

	7
	KNR 0-19 1023/11
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
	 
	 
	

	 
	 
	2,4 * 2,15 * 6
	m2
	30,960
	

	 
	 
	razem
	m2
	30,96
	

	8
	KNR 0-19 1023/11
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
	 
	 
	

	 
	 
	1,8 * 1,5
	m2
	2,700
	

	 
	 
	razem
	m2
	2,7
	

	9
	KNR 2-02u2 2804/01
	Parapety z PCV
	 
	 
	

	 
	 
	2,4 * 0,3 * 6
	m2
	4,320
	

	 
	 
	razem
	m2
	4,32
	

	10
	KNR 4-01 0708/02
	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
	m
	62,5
	

	11
	KNR 2-02 1505/01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	 
	 
	

	 
	 
	62,5 * 0,25
	m2
	15,625
	

	 
	 
	razem
	m2
	15,625
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	Kosztorys

	Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

	Nr
	Podstawa, opis robót, nakłady
	Jm
	Norma
	Ilość
	Cena
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	

	1
	KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
	 
	 
	 
	

	 
	2 szt
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	1,16
	2,320
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	2
	KNR 4-01 0354/05 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
	 
	 
	 
	

	 
	2,4 * 2,4 * 6 + 1,9 * 2,06 * 2 + 2,4 * 1,8
	 
	 
	 
	

	 
	46,708 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,52
	24,288
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	3
	KNR 4-01 0304/01 - Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (podmurowanie okien, zwężenie drzwi, zamurowanie naświetli)
	 
	 
	 
	

	 
	sala lekcyjna - okna    2,4 * 0,3 * 0,38 * 6
	 
	 
	 
	

	 
	naświetla    2,4 * 0,55 * 0,38 * 2
	 
	 
	 
	

	 
	drzwi    0,9 * 2,1 * 0,38 * 2
	 
	 
	 
	

	 
	pokój nauczycielski    0,9 * 1,8 * 0,38
	 
	 
	 
	

	 
	4,697 m3
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Murarze gr.II
	r-g
	6,89
	32,362
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Cieśle gr.II
	r-g
	0,25
	1,174
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	8,23
	38,656
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	 
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Cegła budowlana pełna
	szt
	372
	1.747,284
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Cement portlandzki 35
	kg
	61,8
	290,275
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
	kg
	34,5
	162,047
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,322
	1,512
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	2,11
	9,911
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	4
	KNR 4-01 0711/01 - Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
	 
	 
	 
	

	 
	2,4 * 0,3 * 6
	 
	 
	 
	

	 
	2,4 * 0,55 * 2
	 
	 
	 
	

	 
	0,9 * 2,1 * 2
	 
	 
	 
	

	 
	0,9 * 1,8
	 
	 
	 
	

	 
	12,36 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Tynkarze gr.III
	r-g
	0,88
	10,877
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.II
	r-g
	0,09
	1,112
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,54
	6,674
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	 
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,0052
	0,064
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,0048
	0,059
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,0266
	0,329
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	0,05
	0,618
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	5
	KNR 4-01 0726/01 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów
	 
	 
	 
	

	 
	12,36 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Tynkarze gr.III
	r-g
	1,29
	15,944
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.II
	r-g
	0,08
	0,989
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,1
	1,236
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	 
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,0042
	0,052
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,0044
	0,054
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,0229
	0,283
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	0,03
	0,371
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	6
	KNR 2-02u2 1025/05 5 - Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	 
	 
	 
	

	 
	1,14 * 2,06 * 2
	 
	 
	 
	

	 
	4,697 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Monterzy gr.II
	r-g
	2,24
	10,521
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,28
	1,315
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	 
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Drzwi z PCV 1,14x2,06 z szybą antywłamaniową wzmocnione
	szt
	0,425804
	2,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Kotwy
	szt
	6,82
	32,034
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
	dm3
	0,29
	1,362
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,05
	0,235
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,06
	0,282
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	7
	KNR 0-19 1023/11 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
	 
	 
	 
	

	 
	2,4 * 2,15 * 6
	 
	 
	 
	

	 
	30,96 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Monterzy gr.II
	r-g
	2,86
	88,546
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 2,4*2,15 m
	szt
	0,193794
	6,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Nawiewnik
	szt
	0,0646
	2,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Kotwy
	szt
	4,4
	136,224
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
	dm3
	0,25
	7,740
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Silikon
	dm3
	0,05
	1,548
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gips budowlany szpachlowy
	kg
	1,84
	56,966
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych
	kg
	3,31
	102,478
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,04
	1,238
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,06
	1,858
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	8
	KNR 0-19 1023/11 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
	 
	 
	 
	

	 
	1,8 * 1,5
	 
	 
	 
	

	 
	2,7 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Monterzy gr.II
	r-g
	2,86
	7,722
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 1,8*1,5 m
	szt
	0,3703704
	1,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Nawiewnik
	szt
	0,3703704
	1,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Kotwy
	szt
	4,4
	11,880
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
	dm3
	0,25
	0,675
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Silikon
	dm3
	0,05
	0,135
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gips budowlany szpachlowy
	kg
	1,84
	4,968
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych
	kg
	3,31
	8,937
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,04
	0,108
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,06
	0,162
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	9
	KNR 2-02u2 2804/01 - Parapety z PCV
	 
	 
	 
	

	 
	2,4 * 0,3 * 6
	 
	 
	 
	

	 
	4,32 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Glazurnicy gr.III
	r-g
	3,42
	14,774
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,12
	0,518
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	 
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Parapety z PCV zewnętrzne l=2,40 m
	szt
	1,388889
	6,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Parapety z PCV wewnętrzne l=2,40 m
	szt
	1,388889
	6,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
	kg
	5,78
	24,970
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,03
	0,130
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,04
	0,173
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	10
	KNR 4-01 0708/02 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
	 
	 
	 
	

	 
	62,5 m
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Tynkarze gr.III
	r-g
	0,49
	30,625
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.II
	r-g
	0,04
	2,500
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,22
	13,750
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	 
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,0013
	0,081
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,0012
	0,075
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,0067
	0,419
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	0,01
	0,625
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	11
	KNR 2-02 1505/01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	 
	 
	 
	

	 
	62,5 * 0,25
	 
	 
	 
	

	 
	15,625 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Malarze gr.II
	r-g
	0,1083
	1,692
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,0308
	0,481
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	 
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Farba emulsyjna Polinit
	dm3
	0,2891
	4,517
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,0003
	0,005
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Ogółem
	 
	 
	 
	

	 
	Koszty bezpośrednie   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Koszty pośrednie 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Zysk 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Tabela elementów

	Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

	Nr
	Element robót
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Zysk
	Inne
	
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie robocizny

	Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Cieśle gr.II
	r-g
	1,174
	 
	0,00
	
	
	

	2
	Glazurnicy gr.III
	r-g
	14,774
	 
	0,00
	
	
	

	3
	Malarze gr.II
	r-g
	1,692
	 
	0,00
	
	
	

	4
	Monterzy gr.II
	r-g
	106,789
	 
	0,00
	
	
	

	5
	Murarze gr.II
	r-g
	32,362
	 
	0,00
	
	
	

	6
	Robotnicy gr.I
	r-g
	89,238
	 
	0,00
	
	
	

	7
	Robotnicy gr.II
	r-g
	4,601
	 
	0,00
	
	
	

	8
	Tynkarze gr.III
	r-g
	57,446
	 
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	308,076
	 
	0,00
	
	
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie materiałów

	Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Cegła budowlana pełna
	szt
	1.747,284
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,197
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Cement portlandzki 35
	kg
	290,275
	0,00
	0,00
	
	
	

	4
	Drzwi z PCV 1,14x2,06 z szybą antywłamaniową wzmocnione
	szt
	2,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	5
	Farba emulsyjna Polinit
	dm3
	4,517
	0,00
	0,00
	
	
	

	6
	Gips budowlany szpachlowy
	kg
	61,934
	0,00
	0,00
	
	
	

	7
	Kotwy
	szt
	180,138
	0,00
	0,00
	
	
	

	8
	Nawiewnik
	szt
	3,000
	0,00
	0,00
	
	
	


	9
	Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 1,8*1,5 m
	szt
	1,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	10
	Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 2,4*2,15 m
	szt
	6,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	11
	Parapety z PCV wewnętrzne l=2,40 m
	szt
	6,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	12
	Parapety z PCV zewnętrzne l=2,40 m
	szt
	6,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	13
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
	dm3
	9,777
	0,00
	0,00
	
	
	

	14
	Piasek do zapraw
	m3
	2,543
	0,00
	0,00
	
	
	

	15
	Silikon
	dm3
	1,683
	0,00
	0,00
	
	
	

	16
	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych
	kg
	111,415
	0,00
	0,00
	
	
	

	17
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,188
	0,00
	0,00
	
	
	

	18
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
	kg
	162,047
	0,00
	0,00
	
	
	

	19
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
	kg
	24,970
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	0,00
	
	
	


	Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie sprzętu

	Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Środek transportowy
	m-g
	2,480
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	11,525
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Wyciąg
	m-g
	1,711
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	15,716
	 
	0,00
	
	
	


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W ZAKRZEWIE ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PSP ZAKRZEWO

KOD CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE


ST - 00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 


1.1. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00 

Specyfikacja Techniczna ST-OO.OO (Wymagania Ogólne) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach realizacji docieplenia Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie


1.2. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 

Zakres robót obejmuje: 

Docieplenie dachu, 

Docieplenie ścian, 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

          1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla inwestycji: Docieplenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 


1.4. 
Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem, 

Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót, 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, 

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 

projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ilości zintegrowanych ( przedmiar) będących elementem rozliczeniowym, 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu, 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Dowóz materiałów - oznacza przywóz materiałów masowych użytych do realizacji robót na miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa. 

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa. 

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa. 

Zajęcie pasa drogowego - czasowe zajęcie części drogi lub chodnika staraniem i na koszt Wykonawcy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany do zwolnienia od wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej normami i Dokumentacją Projektową) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu. 


1.5.1. 
Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 


1.5.2. 
Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 


CZĘŚĆ I 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa 


CZĘŚĆ II 
Przedmiar robót 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem: 

- Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

(a) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w 6 egz. 

Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi: 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót wykonanych w ramach Kontraktu, 

pozwolenia na budowę wraz z załączoną Dokumentacją Projektową ( dotyczy wszystkich Robót ), 

dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych - protokoły z prób rozruchowych, 

protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

geodezyjne pomiary powykonawcze, 

aprobaty techniczne + deklaracje zgodności +certyfikaty zgodności + certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń, 

instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych ), 

oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren - a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, 

karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji), 

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, protokoły oraz decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 


1.5.3. 
Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: 

Docieplenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1) Materiały i urządzenia: 

zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją Projektową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej, przywołane w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, producenci należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz będą spełniały wymogi ST. 

2) Rozwiązania techniczne: 

rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania opisane w ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym) przedstawić własne rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty przez Inżyniera. 


1.5.4. 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla danych Materiałów / Robót. 

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającąjakość wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy. 


1.5.5. 
Komplementarność Dokumentów Kontraktowych 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 


1.5.6. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki itp. a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe ​całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 


1.5.7. 
Tablice Informacyjne 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym - 1 tablicę żółtą i 1 tablicę związaną z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 


1.5.8. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy w czystości, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



i) 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi, 



ii) 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



iii) 
możliwością powstania pożaru. 


1.5.9. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 


1.5.10. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 


1.5.11. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przyłączy) o naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. 

Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 


1.5.12. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 


1.5.13. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 


1.5.14. 
Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 


1.5.15. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 


1.5.16. 
Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. 

2. MATERIAŁY 


2.1. 
Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

być nowe i nieużywane, 

odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom, 

mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. 

2.2.
Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek żródeł miejscowych włączając w to żródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji żródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Koszt wywozu gruzu, gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja żródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 


2.3. 
Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 


2.4. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera, Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera, Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 


2.5. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera, Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. 


2.6. 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 


3. 
SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem, Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 


4. 
TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 


5. 
WYKONANIE ROBÓT 


5.1. 
Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca pomierzy rzędne terenu w miejscach posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania właściwych rzędnych osadzenia włazów studni. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów I Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz Inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 


a) 
część ogólna opisującą' 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 


b) 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 


6.2. 
Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 


6.3. 
Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 


6.4. 
Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 


6.5. 
Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach wedlu g dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 


6.6. 
Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 


6.7. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i lub urządzenia zostaną odrzucone. 


6.8. 
Dokumenty budowy 


(1) 
Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1 )-(3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 

protokoły z narad i ustaleń, 


f) 
korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 


7. 
OBMIAR ROBÓT 


7.1. 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 


7.2. 
Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 


7.3. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 


7.4. 
Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 


7.5. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 


8. 
PRZEJĘCIE ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

D odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, D Przejęciu odcinka lub części Robót, 

D Przejęciu Robót, 

D Świadectwo Wykonania. 


8.1. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 


8.2. 
Przejęcie odcinka lub części Robót 

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier. 


8.3. 
Przejęcie Robót 

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego. 

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 


8.4. 
Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. _ 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 

jego zaleceń, 

receptury i ustalenia technologiczne, 

kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

9) sprawozdania techniczne, rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 

zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, kartę gwarancyjną remontu (min. 3 lata), urządzeń i ciągów technologicznych, DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. 
Świadectwo Wykonania 

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z subklauzulą 11.9 Warunków Kontraktu. Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. 
Ustalenia ogólne 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa obejmuje między innymi: 

O robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

O wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń technologicznych - wraz z 

kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

O wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, O wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, 

O koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane 

zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji 

i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

O koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

O zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

O podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

O sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp., 

O opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

O koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 

O koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor 

Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.), 

O koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, O koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 

O wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu, 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty / dzierżawy terenu w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

przygotowanie terenu, 

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, przebudowa urządzeń obcych, 

oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu, 

utrzymywanie płynności ruchu publicznego, 

likwidacja objazdów, przejazdów i usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

O koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 


10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robót, 

Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 

5T - 01.00 Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą 

1.Wstęp.

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac ociepleniowych: - ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodą lekką mokrą. 

przy wykonaniu robót związanych z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- montaż i demontaż rusztowań 

- przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne, 

- przygotowanie zaprawy klejącej 

- mocowanie listwy startowej 

- mocowanie płyt styropianowych zaprawą klejową i mechanicznie poprzez kołkowanie, 

- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego 

- osadzanie listew narożnikowych 

- wtopienie w zaprawę siatki z włókna szklanego 

- demontaż i montaż parapetów, 

- malowanie elewacji. 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne". 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2.Materiały. 

- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

- płyty termoizolacyjne: styropian gr. 12cm EPS 70 040 lub EPS 80 036 pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 

-łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 

- siatka zbrojąca, 

- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 

- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.Transport. 

Samochód dostawczy. 

Transport i przechowywanie wg ST " Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 

5.Wykonanie robót. 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

- roboty dachowe, demontaż i montaż okien zostaną zakończone i odebrane, 

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy 

metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne .mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w oCieplanych ścianach zewnętrznych), 

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, 

- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połaczenia z innymi elementami budynku, 

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. 

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego i być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: - należy stosować wyłącznie systemy zamknięte .. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż + 5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

Przygotowanie podłoża: 

Pod pojęciem .podłoże. rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność 

zamocowania. 

I tak np.: 

· dla operacji klejenia izolacji cieplnej podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

· dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność, 

· dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierające materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 

W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna. w projekcie wykonawczym ocieplenia 

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

Próby, które należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

5.1.3.2.Metody oceny podłoża

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych  systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:

	Próba odporności na ścieranie
	Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu

	Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie


	Stosując metodę siatki naciąć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok

	Próba zwilżania


	Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża

	Test równości i gładkości


	Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.)


5.1.4.3. podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi

	               Podłoże
	Wymagane czynności przygotowawcze

	Powłoki z farb mineralnych i wapiennych
	Kurz, pył, kredowanie
	Oczyścić za pomocą szczotkowania i sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia

	
	Brud, sadza, tłuszcz
	Zmyć wodą pod ciśnieniem2 z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia

	
	Złuszczenia, odpryski, odwarstwienia
	Usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania1, ewentualnie zmyć woda pod ciśnieniem3 i pozostawić do wyschnięcia

	Mineralne tynki podkładowe i nawierzchniowe
	Kurz, pył kredowanie
	Oczyścić za pomocą szczotkowania1 i sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem2 i pozostawić do wyschnięcia

	
	Brud, sadza, tłuszcz
	Zmyć wodą pod ciśnieniem2 z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia

	
	Miejsca luźne, głuche, odspojone


	Skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania1, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem2 i pozostawić do wyschnięcia

	
	Nierówności, defekty i ubytki
	Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi z z zachowaniem okresów karencji

	
	wilgoć
	Pozostawić do wyschnięcia

	
	Wykwity3
	Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem


5.1.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie

	Podłoże
	Wymagane czynności przygotowawcze

	Rodzaj
	Stan


	

	Powłoki z farb i tynków dyspersyjnych
	Złuszczenia odpryski, odwarstwienia


	Usunąć mechanicznie (skrobanie, zdzieranie) lub przy pomocy odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą lub pod ciśnieniemi pozostawić do wyschnięcia

	
	Powłoki zwarte, mocne i dobrze przylegające


	Zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe


W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć j np. Przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 

Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. Krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami 

i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem 

w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45stopni są również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich motaż na narożnikach. 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych. Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

Nakładanie masy klejowej na płyty termoizolacyjne: 

Najpopularniejsza metoda (zwana też metodą .ramki i placków.), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 

położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosowań zró nicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości 

pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. ( Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 

skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie naj niższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach na mijankę. (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oście y otworów. 

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm . w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych. do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

UWAGA: 

klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych: 

. ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji technicznej. · rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 

zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. 

· w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) 

· w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

. łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

Wymagana długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długości strefy rozprężnej. 

Rozkład łączników 

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szU1 m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw . strefie narożnej. wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 

Montaż łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpie mocujący zostaje wkręcony za pomoc wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchni płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materia ów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

Ościeża okien i drzwi 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują zwykle systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość nią izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia si pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach illub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. 

Ochrona narożników wypukłych 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. Z reguły są to: 

-kątowniki ze stali szlachetnej, 

-kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 

-kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt termoizolacyjnych), 

-kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

Wykonanie warstwy zbrojącej 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np .. zębatą. o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy .ciąć po dolnej krawędzi listwy. 

Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na rynku produkty to: 

· akrylowa (polimerowa) masa tynkarska. Gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, 

· silikonowa masa tynkarska. gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 

· silikatowa masa tynkarska. gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe ), 

· mineralna zaprawa tynkarska. sucha mieszanka do zarobienia wodą, której podstawowym składnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 

Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. 

Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

O sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 

O sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika K O sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

O sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 

O sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

6.Kontrola jakości robót. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 

Stosować zasady kontroli wg ST " Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. 

6.2 Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych)

Źródło: „warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom I „Budownictwo ogólne” część 2, Wydawnictwo „Arkady”, wydanie 4, Warszawa 1990

6.2.1 Konstrukcje murowe

Według tablicy 9-31, str. 86

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz  elementów z betonu komórkowego.

	LP.
	Rodzaje odchyłek
	Dopuszczalne odchyłki dla murów[mm]

	
	
	Z cegły i pustaków ceramicznych
	Z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego

	
	
	Mury spoinowe
	Mury niespoinowe
	

	1.
	Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:

Na długości 1 m

Na całej powierzchni ściany pomieszczenia
	3

10
	6

20
	4

-

	2.
	Odchylenia od pionu powierzchni krawędzi

Na wysokości 1 m

Na wysokości 1 kondygnacji

Na całej wysokości ściany
	3

6

20
	6

10

30
	3

6

15

	...
	...
	...
	...
	...

	5.
	Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie

(najczęściej prostego)

Na długości 1 m

Na całej długości ściany
	3

-
	6

-
	10

30


6.2.2 Konstrukcja żelbetowa monolityczna

Według tablicy 10-3, str. 100

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych

	Odchylenia 
	Dopuszczalna odchyłka (mm)

	Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:

a/ na 1 m wysokości

b/ na całą wysokość konstrukcji w fundamentach

c/ w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne

d/ w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym
	5

20

15

1/500 wysokości budowli lecz nie więcej niż 100 mm

	Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:

a/ 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku

b/ na całą płaszczyznę
	5

15

	Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich

b/ powierzchni górnych
	+- 4

+- 8

	Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
	+-20

	Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
	+-8

	Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów
	+-5


6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych

6.2.3.1 Konstrukcje montowane swobodnie

Według tablicy 12-8, str. 138

Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki

	Rodzaj prefabrykatu
	Przesunięcie prefabrykatu w pionie budynku

(mm)

z
	Przesunięcie prefabrykatu w poziomie budynku
	Wychylenie prefabrykatu z pionu, przesunięcie krawędzi sąsiednich prefabrykatów

(mm)

w
	Przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu niższej kondygnacji

(mm)

p

	
	
	W poprzek

(mm)

x
	Wzdłuż 

(mm)

y
	
	

	...

Ściany konstrukcyjne

Słupy, ramy

Płyty stropowe

...

Belki, podciągi

...

Elementy obudowy sanitarnej, bloki elektryczne, wentylacyjne, spalinowe, sanitarne, windy itp.

Elementy wypełniające
	...

+-6

+-6

+-10

...

+-5

...

+-6

+-10
	...

+- 10

+- 10

+- 10

...

+-5

...

+- 10

+- 16
	...

+- 10

+- 10

+- 10

...

+- 10

...

+- 10

+- 16
	...

+- 5

+- 5

+- 10

...

...

+- 4

+- 6
	...

+- 6

+- 6

+- 6

...

-

...

+- 6

+- 8


6.2.3.2.Konstrukcje montowane w sposób wymuszony

Według tablicy 12-9, str. 139

Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu przymusowym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki.

	Rodzaj prefabrykatu
	Przesunięcie prefabrykatu w pionie budynku

(mm)

z
	Przesunięcie prefabrykatu w poziomie budynku
	Wychylenie prefabrykatu z pionu, przesunięcie krawędzi sąsiednich prefabrykatów

(mm)

w
	Przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu niższej kondygnacji

(mm)

p

	
	
	W poprzek

(mm)

x
	Wzdłuż 

(mm)

y
	
	

	...

Ściany konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne z gazobetonu

...

Ściany osłonowe logii

Płyty stropu

...

Bloki wentylacyjne i spalinowe

...

Elementy obudowy dźwigów, kabin itp.
	...

+- 3

+- 3

+- 3

...

+- 3

+- 5

...

+- 6

...

+- 6
	...

+- 4

+- 4

+- 4

...

+- 4

+- 6

...

+- 10

...

+- 10
	...

+- 2

+- 4

+- 4

...

+- 3

+- 6

...

+- 10

...

+- 10
	...

+- 2

+- 3

+- 2

...

+- 3

+- 4

...

+- 4

...

+- 4
	...

+- 2

+- 3

+- 3

...

+- 3

-

...

+- 6

...

+- 4




6.3 Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykańczanych

6.3.1. Informacje wstępne – odmiany i kategorie tynków

Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni wyprawy różnią się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli 6.3.1. Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. ).I Ia) wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat.II, III) mogą być wykonywane jako dwu- lub trójwarstwowe. W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą być wykonywane także jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe.

Tabela 6.3.1 Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania na podstawowe normy PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze [17].

	Odmiana tynku
	Kategoria tynków
	Wygląd powierzchni

	Tynki surowe rapowane
	0
	Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami kielni i możliwymi niewielkimi prześwitami podłoża 

	Tynki surowe wyrównane kielnią
	I
	Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia wyrównane

	Tynki surowe ściągane pacą
	Ia
	Z grubsza wyrównane

	Tynki surowe pędzlowane 3)
	-
	Z grubsza wyrównane rzadką zaprawą

	Tynki pospolite dwuwarstwowe
	II  1)
	Równa , ale szorstka

	Tynki pospolite trójwarstwowe
	III 1) 2)
	Równa i gładka

	Tynki doborowe
	IV
	Równa i bardzo gładka

	Tynki doborowe filcowane
	IV f
	Równa, bardzo gładka, matowa bez widocznych ziarenek piasku

	Tynki wypalane
	IVw
	Równa, bardzo gładka z połyskiem o ciemnym zabarwieniu

	1)przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności (np. muru z nowej cegły, wykonanie   na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp.normowy)

2) do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko

3) odmiana tynku nie ujęta w normie


6.3.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych 

         strukturalnych

Źródło:

„warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom I „Budownictwo ogólne”, część 4, Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990, pkt. 24.3.8

Odbiór tynków o fakturze specjalnej, p.1(str.22)-„wymagania dotyczące powierzchni tynku, płaszczyzny, odchylenia krawędzi od linii prostej, odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego oraz odchylenia przecinających się płaszczyzn” należy przyjmować wg. P.24.2.7.2, tzn.... według tablicy 24-1, str.20

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100).

	Kategoria tynku
	Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
	Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
	Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji

	
	
	pionowego
	poziomego
	

	...
	...
	...
	...
	...

	III
	Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m
	Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 
	Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp) 
	Nie większe niż 3 mm na 1 m

	IV

IV f

IV w
	Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m
	Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
	Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp)
	Nie większe niż 2 mm na 1 m


 7. 0bmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodą lekką mokrą. 

8.Odbiór robót. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części ścian bez dłuższych przerw. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 

9.Podstawa płatności. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodą lekką mokrą. 

10.Przepisy związane i standardy. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 

PN-91/8-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 

8N-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 

Świadectwa IT8 nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93 - łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych. PN-8-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 

Instrukcja IT8 nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. 

Świadectwo IT8 Nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą "Lekką"· 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 Należy stosować przepisy zgodnie ST " Wymagania ogólne". 

ST - 02.00.lzolacje termiczne i pokrycie stropodachu. 

1.Wstęp· 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane przy wykonaniu robót związanych z Przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

 1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- Rozebranie podłoża z papy wraz z wszystkimi obróbkami blacharskimi i rurami spustowymi i rynnami dachowymi 

- Ułożenie izolacji z folii budowlanej 

- Ułożenie i zakotwienie styropapy grubości 18 cm. 

- Ułożenie przez zgrzewanie papy wierzchniego krycia do styropapy . 

- Obróbki blacharskie murów attykowych, pasów nadrynnowych i kominów, założenie rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej lub PCV. 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne". 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2.Materialy. 

- folia budowlana

- termoizolacja - płyty styropapy ze styropianu EPS 100 grubości 18 cm 

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 mm 

- obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na równym i suchym podkładzie w pomieszczeniach krytych zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.Transport. 

Transport i składowanie wg wymagań ogólnych ST. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5.Wykonanie robót. 

Układ warstw: 

- termoizolacja – płyty styropapy styropianowe EPS 100 gr. 18 cm 

- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypką grubości 5,2 mm. 

Technologia wykonania: 

- Ułożyć folię izolacyjną 

- Mocować obróbki blacharskie, 

- Dosunąć starannie płyty styropapy jedna do drugiej. 

- Poszczególne rzędy zakołkować. 

- Ułożyć na lepiku papę podkładową na płytach styropianowych 

- Zgrzewać papę podkładową na szerokości zakładki. 

- Zgrzewamy papę wierzchnią do styropapy . 

Ocieplenie stropodachów powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach i zlewniach. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papą dla ochrony jej przed opadami. 

Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierunku co podkładowa z zachowaniem przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu z zastosowaniem wałka dociskowego (papa nawinięta np. na rurę stalową średnicy 50-65mm) gwarantującego otrzymanie jednorodnego połączenia wszystkich warstw. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 10 cm, czołowe nie mniejsze niż 10 cm. 

Styki podłoża dachu z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu powinny wykonane z kątowników z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm łączonej z blachą trapezową oraz płaszczyzną pionową po 25 cm na każdej z płaszczyzn, ścięte za pomocą trójkątnego odboju z klinów. 

Obróbki z papy termozgrzewalnej wykonywać jednowarstwowo Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie mniejsza niż 15 cm. 

Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy termozgrzewalnej z ciągłą wylewką bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu podłużnego 10 cm i czołowego nie mniej niż 10 cm. Przy wylewce bitumu większej niż 5-8 mm istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed oddziaływaniem promieni UV. 

6.Kontrola jakości robót. 

Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wszystkich etapów robót zawartych w pkt5. 

7.0bmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m', który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane. 

8.Odbiór robót. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

- Sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża 

- Sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować: 

- czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

9.Podstawa płatności. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane do podłoża. 

10.Przepisy związane i standardy. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Normy: 

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 

BN-83/5028-13 Gwożdzie budowlane. Gwożdzie papowe. 

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 

ST - 03.00 Roboty blacharskie zewnętrzne. 

1.Wstęp· 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia przy wykonaniu robót związanych z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi. 

- Montaż rynien i rur spustowych 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne". 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2.Materiały. 

Blacha stalowa powlekana gr.0,5 5 mm 

Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 

Wkręty do drewna, gwoździe -ocynkowane w niezbędnej ilości. 

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm lub PCV.

 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm lub PCV

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.Transport. 

Transport wg wymagań ogólnych ST. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5.Wykonanie robót. 

Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych - winny być odpowiednio szerokie. 

W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbki układać na wierzchu dachu. 

przy połączeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe. 

Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 

Na połaci dachowej zaplecza sali gimnastycznej przy rurach spustowych z części wyższej dachu należy zamontować profile (koryta) z blachy miedzianej dla osłabienia si/y działania wody deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem. 

Wszystkie obróbki z blachy ocynk. pomalować farbą olejną po spatynowaniu (ok.1 rok). 

Rynny dachowe: 

Rynny PCV należy łączyć wg zaleceń producenta. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80mm 

Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rury spustowe: 

Rury spustowe PCV należy łączyć wg zaleceń producenta. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały 

Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 

6.Kontrola jakości robót. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów 0,5 mm 

7.0bmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m i m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 

Obmiar robót obejmuje: 

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia 

8.Odbiór robót. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

9.Podstawa płatności. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m i m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia 

10.Przepisy związane i standardy. 

PN-B-94701 :1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6lokrągłych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych -Arkady 1989r. Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

ST - 04.00 Stolarka okienna i drzwiowa PVC. 

1.wstęp· 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: - demontaż (wykucie) z muru istniejących okien i drzwi. 

- osadzenie okien i drzwi z profili PVC szklonych 

- zamontowanie w oknach PVC parapetów zewnętrznych 

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową I zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- demontaż istniejących okien 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki PVC 

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 

- oszklenie skrzydeł, 

- osadzenie parapetów zewnętrznych 

- silikonowanie złączy 

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych. 

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pl. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne", 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

2.Materiały. 

Okna wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe. Ukoklen=2,3W/(m2'K) - szklenie okien szybą P4 Parapety zewnętrzne systemowe z aluminium. 

Nawiewniki higrosterowane do okien PVC, 

-dwustrumieniowy, do okien PVC, EMM 716 

-wyposażone w czujnik mierzący wilgotność względną powietrza (8 taśm z poliamidu) 

-strumień przepływu przy 10Pa - od 5 do 30/35 m3/h 

-wilgotność względna w pomieszczeniu 35-70% 

Pianka montażowa silikon 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.Transport. 

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 

5.Wykonanie robót. 

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach, 

Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: - 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 

Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 

Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Osadzenie parapetów zewnętrznych: 

Parapety aluminiowe należy osadzić ze spadkiem na zewnątrz przez wpuszczenie we wrąb w progu ościeżnicy i zamknięcie uszczelką systemową. 

W ścianach ocieplanych metodą lekką krawędzie boczne parapetu należy wtopić w materiał izolacyjny elewacji. Styk parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem w kolorze elewacji. 

Parapety aluminiowe powinny dobrze przylegać do ramy okiennej. Szczeliny i styki powinny być szczelnie wypełnione silikonem. Spadek parapetu na zewnątrz odległość okapnika parapetu od lica ściany 3 cm. 

Osadzenie nawiewników. 

Nawiewniki instalować na odpowiednim gnieździe wyfrezowanym w górnej części ramy okna (samo skrzydło lub skrzydło i rama okna). Nawiewniki instalować od strony pomieszczenia, na zewnątrz zamontować okap chroniący przed deszczem i owadami. Wymiary gniazda: 290x 12mm. 

Dopuszczalne: strumień pionowy lub ukośny. 

6.Kontrola jakości robót. 

Stosować zasady kontroli wg ST " Wymagania ogólne" oraz instrukcji producenta. 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-1 0085 wraz ze zmianami A I i A2 dla ślusarki okiennej z tworzyw sztucznych. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 

-zgodność wymiarów 

-jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 

-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

7.0bmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 oraz szt., który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- osadzenie okien z profili PVC - 1 m2 

- zamontowanie w oknach PVC parapetów zewnętrznych systemowych ALU- m2 

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych. - szt 

8.Odbiór robót. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

9.Podstawa płatności. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych prac obejmujących: - osadzenie okien z profili PVC - 1 m2 

- zamontowanie w oknach PVC parapetów zewnętrznych systemowych PALU - m2 

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych. - szt 

10.Przepisy związane i standardy. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 

PN-88/B-10085 + zmiana A I i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Należy stosować przepisy zgodnie z ST "Wymagania ogólne" 

ST - 06.00 Posadzka z płytek "gres" 

1.Wstęp· 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych schodów wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- rozbiórka istniejącej okładziny schodów z płytek glazurowanych 

- Sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, 

- Nakładanie zaprawy klejowej, 

- Układanie ceramiki, 

- Spoinowanie posadzek 

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne". 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2.Materiały. zaprawa klejowa zaprawa fugowa 

płytki gresowe 29,7x29,7xO,8cm 

- nieszkliwione szorstkie antypoślizgowe D nasiąkliwość wodna 0,1% 

- wytrzymałość na zginanie 45MPa 

- twardość powierzchni w skali Mohsa 8 

- na zewnątrz budynku - mrozoodporne D odporność na ścieranie 150 

- na schodach - antypoślizgowe - ryflowane 

Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.Transport. Samochód dostawczy. 

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5.Wykonanie robót. 

Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. 

Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. Szerokość fug - 5mm. 

Na krawędziach zewnętrznych stosować profil narożny Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcę. 

6.Kontrola jakości robót. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Pozostałe elementy wg "Warunków technicznych ... " tom I część IV. - Arkady 1989 

7.0bmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych i cokolików gresowych pomieszczeń suchych bez spadków podłogi. 

8.Odbiór robót. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

9.Podstawa płatności. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: 

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych i cokolików gresowych pomieszczeń suchych bez spadków podłogi. 

10.Przepisy związane i standardy. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIE DACHU – SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM

GIMNAZJUM ZAKRZEWO

KOD CPV 45212222-8

WYMAGANIA OGÓLNE


ST - 00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 


1.1. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00 

Specyfikacja Techniczna ST-OO.OO (Wymagania Ogólne) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach realizacji docieplenia dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – Budynek Gimnazjum w Zakrzewie


1.2. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 

Zakres robót obejmuje: 

Docieplenie dachu, 

Docieplenie ścian, 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

          1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla inwestycji: Docieplenie dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – Budynek Gimnazjum w Zakrzewie

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 


1.4. 
Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem, 

Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót, 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, 

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 

projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ilości zintegrowanych ( przedmiar) będących elementem rozliczeniowym, 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu, 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Dowóz materiałów - oznacza przywóz materiałów masowych użytych do realizacji robót na miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa. 

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa. 

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa. 

Zajęcie pasa drogowego - czasowe zajęcie części drogi lub chodnika staraniem i na koszt Wykonawcy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany do zwolnienia od wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej normami i Dokumentacją Projektową) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu. 


1.5.1. 
Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 


1.5.2. 
Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 


CZĘŚĆ I 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa 


CZĘŚĆ II 
Przedmiar robót 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem: 

- Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

(a) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w 6 egz. 

Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi: 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót wykonanych w ramach Kontraktu, 

pozwolenia na budowę wraz z załączoną Dokumentacją Projektową ( dotyczy wszystkich Robót ), 

dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych - protokoły z prób rozruchowych, 

protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

geodezyjne pomiary powykonawcze, 

aprobaty techniczne + deklaracje zgodności +certyfikaty zgodności + certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń, 

instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych ), 

oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren - a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, 

karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji), 

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, protokoły oraz decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 


1.5.3. 
Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: 

Docieplenie dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – budynek Gimnazjum w Zakrzewie

1) Materiały i urządzenia: 

zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją Projektową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej, przywołane w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, producenci należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz będą spełniały wymogi ST. 

2) Rozwiązania techniczne: 

rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania opisane w ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym) przedstawić własne rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty przez Inżyniera. 


1.5.4. 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla danych Materiałów / Robót. 

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy. 


1.5.5. 
Komplementarność Dokumentów Kontraktowych 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 


1.5.6. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki itp. a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe ​całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 


1.5.7. 
Tablice Informacyjne 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym - 1 tablicę żółtą i 1 tablicę związaną z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 


1.5.8. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy w czystości, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



i) 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi, 



ii) 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



iii) 
możliwością powstania pożaru. 


1.5.9. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 


1.5.10. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 


1.5.11. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przyłączy) o naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. 

Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 


1.5.12. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 


1.5.13. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 


1.5.14. 
Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 


1.5.15. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 


1.5.16. 
Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. 

2. MATERIAŁY 


2.1. 
Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

być nowe i nieużywane, 

odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom, 

mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. 

2.2.
Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek żródeł miejscowych włączając w to żródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji żródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Koszt wywozu gruzu, gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja żródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 


2.3. 
Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 


2.4. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera, Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera, Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 


2.5. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera, Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. 


2.6. 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 


3. 
SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem, Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 


4. 
TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 


5. 
WYKONANIE ROBÓT 


5.1. 
Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca pomierzy rzędne terenu w miejscach posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania właściwych rzędnych osadzenia włazów studni. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów I Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz Inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 


a) 
część ogólna opisującą' 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 


b) 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 


6.2. 
Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 


6.3. 
Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 


6.4. 
Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. 
Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 


6.6. 
Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 


6.7. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i lub urządzenia zostaną odrzucone. 


6.8. 
Dokumenty budowy 


(1) 
Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1 )-(3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 

protokoły z narad i ustaleń, 


f) 
korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 


7. 
OBMIAR ROBÓT 


7.1. 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 


7.2. 
Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 


7.3. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 


7.4. 
Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 


7.5. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. 
PRZEJĘCIE ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, D Przejęciu odcinka lub części Robót, 

- Przejęciu Robót, 

- Świadectwo Wykonania. 


8.1. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 


8.2. 
Przejęcie odcinka lub części Robót 

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier. 


8.3. 
Przejęcie Robót 

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego. 

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 


8.4. 
Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. _ 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 

jego zaleceń, 

receptury i ustalenia technologiczne, 

kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

9) sprawozdania techniczne, rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 

zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, kartę gwarancyjną remontu (min. 3 lata), urządzeń i ciągów technologicznych, DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. 
Świadectwo Wykonania 

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z subklauzulą 11.9 Warunków Kontraktu. Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. 
Ustalenia ogólne 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa obejmuje między innymi: 

O robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

O wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń technologicznych - wraz z 

kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

O wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, O wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, 

O koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane 

zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji 

i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

O koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

O zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

O podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

O sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp., 

O opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

O koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 

O koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor 

Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.), 

O koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, O koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 

O wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu, 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty / dzierżawy terenu w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

przygotowanie terenu, 

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, przebudowa urządzeń obcych, 

oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu, 

utrzymywanie płynności ruchu publicznego, 

likwidacja objazdów, przejazdów i usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

O koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 


10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robót, 

Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 

ST - 02.00.lzolacje termiczne i pokrycie stropodachu. 

1.Wstęp· 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropianowymi EPS 100 gr. 18 cm na lepiku asfaltowym przy wykonaniu robót związanych z dociepleniem dachu sali gimanstycznej i łącznika Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- Rozebranie podłoża z papy wraz z wszystkimi obróbkami blacharskimi i rurami spustowymi i rynnami dachowymi 

- Ułożenie izolacji z folii budowlanej 

- Ułożenie i zakotwienie styropapy grubości 18 cm. 

- Ułożenie przez zgrzewanie papy wierzchniego krycia do styropapy . 

- Obróbki blacharskie murów attykowych, pasów nadrynnowych i kominów, założenie rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej lub PCV. 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne". 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2.Materialy. 

- folia budowlana

- termoizolacja - płyty styropapy ze styropianu EPS 100 grubości 18 cm 

-   papa termozgrzewalna i nawierzchniowa grubości 5,2 mm

- obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na równym i suchym podkładzie w pomieszczeniach krytych zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.Transport. 

Transport i składowanie wg wymagań ogólnych ST. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5.Wykonanie robót. 

Układ warstw: 

- termoizolacja – płyty styropapy styropianowe EPS 100 gr. 18 cm 

- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypką grubości 5,2 mm. 

Technologia wykonania: 

- Ułożyć folię izolacyjną 

- Mocować obróbki blacharskie, 

- Dosunąć starannie płyty styropapy jedna do drugiej. 

- Poszczególne rzędy zakołkować. 

- Ułożyć na lepiku papę podkładową na płytach styropianowych 

- Zgrzewać papę podkładową na szerokości zakładki. 

- Zgrzewamy papę wierzchnią do styropapy . 

Ocieplenie stropodachów powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach i zlewniach. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papą dla ochrony jej przed opadami. 

Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierunku co podkładowa z zachowaniem przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu z zastosowaniem wałka dociskowego (papa nawinięta np. na rurę stalową średnicy 50-65mm) gwarantującego otrzymanie jednorodnego połączenia wszystkich warstw. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 10 cm, czołowe nie mniejsze niż 10 cm. 

Styki podłoża dachu z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu powinny wykonane z kątowników z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm łączonej z blachą trapezową oraz płaszczyzną pionową po 25 cm na każdej z płaszczyzn, ścięte za pomocą trójkątnego odboju z klinów. 

Obróbki z papy termozgrzewalnej wykonywać jednowarstwowo Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie mniejsza niż 15 cm. 

Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy termozgrzewalnej z ciągłą wylewką bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu podłużnego 10 cm i czołowego nie mniej niż 10 cm. Przy wylewce bitumu większej niż 5-8 mm istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed oddziaływaniem promieni UV. 

6.Kontrola jakości robót. 

Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wszystkich etapów robót zawartych w pkt5. 

7.0bmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m', który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 16 cm kołkowane. 

8.Odbiór robót. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

- Sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża 

- Sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować: 

- czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

9.Podstawa płatności. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane do podłoża. 

10.Przepisy związane i standardy. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Normy: 

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 

BN-83/5028-13 Gwożdzie budowlane. Gwożdzie papowe. 

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 

ST - 03.00 Roboty blacharskie zewnętrzne. 

1.Wstęp· 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia przy wykonaniu robót związanych z docieplniem dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – Budynek Gimnazjum w Zakrzewie. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi. 

- Montaż rynien i rur spustowych 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne". 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2.Materiały. 

Blacha stalowa powlekana gr.0,5 5 mm 

Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 

Wkręty do drewna, gwoździe -ocynkowane w niezbędnej ilości. 

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm lub PCV ø 150 mm
 Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm lub PCV ø 110 mm
Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.Transport. 

Transport wg wymagań ogólnych ST. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5.Wykonanie robót. 

Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych - winny być odpowiednio szerokie. 

W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbki układać na wierzchu dachu. 

przy połączeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe. 

Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 

Na połaci dachowej zaplecza sali gimnastycznej przy rurach spustowych z części wyższej dachu należy zamontować profile (koryta) z blachy miedzianej dla osłabienia si/y działania wody deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem. 

Wszystkie obróbki z blachy ocynk. pomalować farbą olejną po spatynowaniu (ok.1 rok). 

Rynny dachowe: 

Rynny PCV należy łączyć wg zaleceń producenta. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80mm 

Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rury spustowe: 

Rury spustowe PCV należy łączyć wg zaleceń producenta. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały 

Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 

6.Kontrola jakości robót. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów 0,5 mm 

7.0bmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m i m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 

Obmiar robót obejmuje: 

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia 

8.Odbiór robót. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

9.Podstawa płatności. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m i m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia 

10.Przepisy związane i standardy. 

PN-B-94701 :1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6lokrągłych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych -Arkady 1989r. Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

