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Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja

OSWIADCZENIE

Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza — Narkowo od km 0+000
do km 1+050.

Gmina Zakrzewo

ul. Lesna 1

87-707 Zakrzewo

woj. kujawsko - pomorskie

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Aleksandréw Kuj. jednostka
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo Obreb 0010 Bachorza: dziatka o nr 49/4

Projektant i sprawdzajacy o§wiadczaja, ze projekt Architektoniczno — Budowlany zostal
opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna : art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, tekst jednolity z pézniejszymi

zmianami. )

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Uprawnienia

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistébw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdéZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz 38, zpdiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko ~ Pomorskiej Okrgegowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski '
-~ .mgr inz. Andrzej Mankowski
Otrzymujg: ) _——mgr in. Jadwiga Kaniewska
1. Pan Piotr Adam Przybylski NG P\

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego % >
4. ala .

Za zgodno$¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

— projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dlugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

— sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, mnlejsze uprawnlen!a

budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m? takich jak domy jednorodzinne, oblekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokoéci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkow mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dia jedne;
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zameraja_cych e!ementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m®, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materramw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploataciji gérnicze].

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania | budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzgdzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzgcych do publicznego przewozu os6b
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY

DKREGNWE] KOMISH KWALIFIKACY.INE

NZVOlineski

Za zgodnos¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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Bydgoszcz, dnia 15 pazdziernika 2003 r.
Kujawsko — Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw  Budownictwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | - 7131 — 11/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péznigjszymi zmianami) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Sawoszczuk
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 19 sierpnia 1970 r. we Wioclawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/5/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Bydgoszczy na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg Nr 5/03 z dnia 27 wrzes$nia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Sawoszczuk
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Kujawsko — Pomorskiej Okregowej |Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

’s

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Mankowski

mgr inz. Marek Krzyzanowski

mgr Andrzej Papucewicz
Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Sawoszczuk
ul. Okulickiego 8/24
85-799 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

i
" Zazgodno$¢ z oryginalem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 | 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrze| SawoszozaX jesi
upowazniony w speciainosa! konstrukcyjno-budowiane] do: '
- projektowania, sprawdzania projekitw architekioniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiego,
- sprawowanis kontroli techniczne| utrzymania cbiekiow budowlanych
bez cgraniczen . ) =

Zgodnie z § 2 poworenego w niniejszej decyzii rozporzadzenia uprawnienia (B nie obsjmuig
dziatalnosci zawodowe] w zakresie projekiowania | budowy:
- instalaci urzadzen technicznych shuzacych do uttzymania ruchu | transportu Koisjowego,
- staiych | tymczasowych budynkow siuzacych do celbw techniczych w kamunikaci kolejowej,
z wylaczeniem budynkow przeznaczonych w calodct lub w czesci do uzytku publicznego,
- urzadzen transportowych linowych | lincwo-ierenowych shuzacych do publicZnego przewazu
osdb w celach Wirystyczno-sportowych.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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Zaswiadczenia z PIIB

T/ = INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

® POLSKDA
S 1z B A
2 =

NE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TTK-2M6-LXV *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
N | 2 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2ZK-7CL-SEB *

Pan ANDRZEJ SAWOSZCZUK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1138/03

adres zamieszkania ul. KONWALIOWA 22, 86-010 KORONOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

wpsv«b«

Za zgodnos¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na: ,,Przebudowe¢ drogi gminnej nr
160619C Bachorza — Narkowo od km 0+000 do km 1+050” - polegajaca na przebudowie
nawierzchni drogi, budowie chodnika i regulacji zjazdéw i wykonania robét towarzyszacych
na terenie Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandréw Kuj. jednostka
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo Obreb 0010 Bachorza: dziatka o nr 49/4.
Projekt opracowano na podstawie:

v" Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. Zmianami.

v' Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 22.03.2006 r;

v" Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.21.11.2005 Dz. U nr.243 poz.2063;

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie
Zakres opracowania obejmuje:

v’ charakterystyke i opis stanu projektowanej drogi gminnej;

v’ projektowane rozwigzania techniczne dla wykonania konstrukcji nawierzchni

istniejacej drogi gminnej;

v’ projekt zagospodarowania przebiegu trasy;

v’ profil podluzny przebiegu drogi;

v' przekroje konstrukcyjne.

W ramach prac przeprowadzono rozpoznanie i pomiar liniowy w terenie wraz z oceng
stanu technicznego drogi gruntowej oraz warunkéw gruntowo — wodnych. Jako zrédio
informacji o terenie wykorzystano mapy do celéw projektowych, oraz wizj¢ lokalng w terenie.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Droga gminna nr 160619C Bachorza — Narkowo na projektowanym odcinku przebiega
od skrzyzowania z drogg powiatowg o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 do odcinka
przebudowanego o nowej nawierzchni z asfaltobetonu w km 1+050. Droga gminna na
odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci w zakresie od
3,50 do 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz lokalnie wystepujagcymi rowami.
Korona drogi zdeformowana geometrycznie, co powoduje zakldécenia w prawidlowym
odprowadzeniu wéd opadowych z powierzchni jezdni natomiast pobocza drogi sg zadarnione
i zawyzone okoto 10 cm ponad krawedz jezdni co powoduje zastoiska wody opadowe;.

Wzdluz przebudowywane] drogi przebiega podziemna sie¢ telekomunikacyjna i
wodociag zlokalizowany poza strefg robdt z kilkoma przytaczami przechodzacymi w jej
poprzek .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejgcej nawierzchni drogi gminnej do
jakosci umozliwiajacej ruch pojazdéw lokalnych.

Zatozone parametry techniczne drogi:

szerokos$¢ pasa zmienna — od 10,0mb do 17,0mb;
szeroko$¢ nawierzchni — 5.50mb;

pobocza utwardzone strona lewa — 0.75mbj;
chodnik strona prawa — 1,50mb

spadek poprzeczny jezdni — 2%;

spadek poprzeczny chodnika - 2%

spadek poprzeczny poboczy — 6%.

spadki podtuzne nawierzchni od 0,08% do 5,54%.

AN N N N N N
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Projektowane konstrukcja nawierzchni drogi:
v'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 4cm
v'W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2 — gr.4dcm
v'Podbudowa z kruszywa Cooy3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm
v'W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis, wg WT -5 (W-wa
wzmacniajgca podtoze o E» =80MPa, petnigca réwniez rolg w-wy mrozoochronnej.
gr. 22cm
Projektowane konstrukcja zjazdéw:
v"W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 5cm
v'Podbudowa z kruszywa Cooy3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm
v'W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis, wg WT -5 (W-wa
wzmacniajgca podtoze o E» =80MPa, petnigca réwniez rolg w-wy mrozoochronnej.
gr. 15cm
Projektowane konstrukcja chodnika:
v’ Kostka betonowa -gr 8cm
v'Podsypka cementowo-piaskowa - gr Scm
v"W-wa odcinajaca z piasku gr. 15cm
Projektowane konstrukcja zjazdéw w ciggu chodnika:
v’ Kostka betonowa -gr 6cm
v'Podsypka cementowo-piaskowa - gr S5cm
v"W-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20cm,
v'"W-wa odcinajgca z piasku gr. 15cm

Zestawienie charakterystycznych iloSci:
v' Wg. tabeli zestawienie ilosci.

ODZIALYWANIE INWESTYCIIL:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, tekst jednolity z pdézniejszymi zmianami)
okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) miesci si¢ w catosci na dziatkach zlokalizowanych
na terenie na Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandréw Kuj. jednostka
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo Obreb 0010 Bachorza: dziatka o nr 49/4. Dziatka ma
powierzchnie 2,0534ha, a planowana inwestycja obejmie ok. 9000m? . Projekt zaklada
poszerzenie pasa jezdni z 3,5m do 5,5m 1 budowg ciggu pieszego o szerokosci 1,5m wraz z
odtworzeniem odwodnienia.

4. REJSTR ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskie;.

5. WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska zostaly zawarte w decyzji nr 110/2019 z dnia
3 pazdziernika 2019 r wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy.
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7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Podczas przeprowadzonych ogledzin pod warstwg humusu stwierdzono wystepowanie
glin piaszczystych wymagajacych wzmocnienia. Warunki gruntowe okreslono jako przecigtne ,
grupa nos$nosci podtoza nawierzchni G3. Migzszos¢ zalegajacych gruntéw urodzajnych
(humusu) okreslono jako s$rednig 35cm. W zwigzku z wystgpieniem gruntéw gliniastych
(grunty watpliwe) zaprojektowano warstwe gruntu stabilizowanego cementem, zeby
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zastosowana warstw¢ gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Ci 52

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotektonicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. z p6zni. zmianami.

Dla gruntéw kategorii G3 klasy obcigzenia KR1 minimalna grubos¢ konstrukcji
wynosi 0,5hz=0,5x1m=0,5m.

Kategoria obiektu budowlanego XXV.

8.0GOLNE WYTYCZNE INWESTYCIL

Wytyczenie robét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrgbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie wykonujac przekopy prébne.

Po zakonczeniu robot zleci¢c nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jako$¢ robdét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowijzuje przestrzeganie przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych.

Tras¢ drogi zaprojektowano wg wspotrzegdnych w ukladzie panstwowym. W celu
wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie panstwowym
oraz na placu budowy nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystgpieniem do robot.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
architektoniczno — budowlanego pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza — Narkowo od km 0+000 do km 1+050.
DANE WYJSCIOWE
1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na: ,,Przebudowe¢ drogi gminnej nr
160619C Bachorza — Narkowo od km 0+000 do km 1+050” - polegajaca na przebudowie
nawierzchni drogi, budowie chodnika i regulacji zjazdéw i wykonania rob6t towarzyszacych
na terenie Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandréw Kuj. jednostka
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo Obreb 0010 Bachorza: dziatka o nr 49/4.

Zakres opracowania obejmuje:
v’ charakterystyke i opis stanu projektowanej trasy drogi gminnej;

v’ projektowane rozwigzania techniczne dla wykonania konstrukcji nawierzchni
istniejacej drogi bitumicznej;

v' plan sytuacyjny przebiegu trasy;
v’ profil podluzny przebiegu drogi;
v' przekroje konstrukcyjne;

W ramach prac przeprowadzono rozpoznanie i pomiar liniowy w terenie wraz z oceng
stanu technicznego istniejgcej drogi oraz warunkéw gruntowo — wodnych. Jako zrédto
informacji o terenie wykorzystano mapy do celéw projektowych oraz wizj¢ lokalng w terenie.

STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr 160619C Bachorza - Narkowo, przebiega w istniejagcym pasie
rozgraniczenia mi¢dzy lokalng zabudowa i1 dziatkami rolnymi.

Na drodze dominuje ruch pojazdéw rolniczych, wystepuja rowniez sporadyczny ruch
lokalny. Ruch ma gtéwnie charakter docelowy do obiektéw przylegltych do drogi.

W ciggu drogi wystepuja zjazdy na posesje oraz zjazdy na pola uprawne.

Droga jest oznakowana oznakowaniem pionowym.

Wzdtuz przebudowywanej drogi przebiega podziemna sie¢ telekomunikacyjna
zlokalizowana poza pasem drogowym z trzema przytaczami przechodzacymi w jej poprzek.

Wzdtuz drogi przebiega wodociag z przytaczami zlokalizowanymi w poprzek drogi.
Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 1+050 posiada nawierzchnie bitumiczng z
obustronnymi poboczami gruntowymi oraz lokalnie wystepujacymi rowami.

Droga posiada zmienng szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej w zakresie od 3,50 do
5,00 m. Korona drogi jest odcinkami zdeformowana geometrycznie, co powoduje zaktécenia
w prawidlowym odprowadzeniu wéd opadowych z powierzchni jezdni.

Pobocza drogi sg zadarnione i zawyzone okoto 10 cm ponad krawedz jezdni. W
wyniku tej sytuacji — na niektorych odcinkach drogi powstaja zastoiska wody opadowe;.
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STAN PROJEKTOWANY
Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni drogi
gminnej do jakosci umozliwiajacej ruch pojazdéw lokalnych.
Zatozone parametry techniczne drogi:
kategoria ruchu KR1;
predkos¢ projektowa 40km/h;
szerokos$¢ pasa zmienna — od 10,0mb do 17,0mb;
szerokos¢ nawierzchni — 5.50mb;
pobocza utwardzone strona lewa — 0.75mbj;
chodnik strona prawa — 1,50mb
spadek poprzeczny jezdni — 2%;
spadek poprzeczny chodnika - 2%
spadek poprzeczny poboczy — 6%.
spadki podtuzne nawierzchni od 0,08% do 5,54%.
Projektowane konstrukcja nawierzchni drogi:
v'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 4cm
v'W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2 — gr.4cm
v'Podbudowa z kruszywa Cooy3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm
v'W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis, wg WT -5 (W-wa
wzmacniajgca podtoze o E» =80MPa, petnigca réwniez rolg w-wy mrozoochronnej.
gr. 22cm
Projektowane konstrukcja zjazdoéw:
v"W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 5cm
v'Podbudowa z kruszywa Cooy3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm
v'W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis, wg WT -5 (W-wa
wzmacniajgca podtoze o E» =80MPa, petnigca réwniez rolg w-wy mrozoochronnej.
gr. 15cm
Projektowane konstrukcja chodnika:
v'W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 5cm
v'Podbudowa z kruszywa Coo3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm
v'W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis, wg WT -5 (W-wa
wzmacniajgca podtoze o E; =80MPa, petnigca réwniez rol¢ w-wy mrozoochronnej.
gr. 15cm
Projektowane konstrukcja chodnika:
v Kostka betonowa -gr 8cm
v'Podsypka cementowo-piaskowa - gr 5cm
v"W-wa odcinajgca z piasku gr. 15cm
Projektowane konstrukcja zjazdéw w ciggu chodnika:
v Kostka betonowa -gr 6cm
v'Podsypka cementowo-piaskowa - gr 5cm
v'"W-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20cm,
v"W-wa odcinajaca z piasku gr. 15cm

AN N N N N N N Y NN

Zaprojektowany przebieg drogi jak i konstrukcja nawierzchni w petni spetnia wymogi
ujete w art. 5 ust 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami.).

Odwodnienie.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe zachowujac istniejacy stan wod gruntowych.
Wody opadowe sptywajac, przez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych drogi w
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kierunku projektowanych rowéw przydroznych gt. wg profilu podtuznego. Pochylenie skarp
rowow 1:1,5, lokalni 1:1, szerokos¢ dna rowéw 40cm. Skarpy o spadku pomiedzy 1:1,5 do
1:1 zostaja umocnione. Pod zjazdami w ciagu rowéw przydroznych zamontowano przepusty z
rur PEHD $r40cm. Wloty i wyloty przepustéw umocniono narzutem kamiennym gr. 15cm na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10cm.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy okreslit w decyzji nr
110/2019 z dnia 3 pazdziernika 2019 istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie
realizacji 1 eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, zasobow naturalnych i zabytkéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Projekt w zakresie robdt zaktada:

v usuniecie karpin wraz wywézkg poza teren budowys;

v'usuni¢cie humusu na szerokos$¢ korony drogi;

v’ wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni;

v'wykonanie w czeSci wykopowej wykopu a w czegSci nasypowej nasypu z
jednoczesnym zasypaniem dotéw po usunigciu karpin;

v'wykonanie dna rob6t ziemnych umozliwiajgce przywrGcenie wilasciwej geometrii
korpusu;

v'wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami ;

v’ wykonanie nawierzchni chodnikéw;

v'wykonanie zjazdow;

v’ zageszczenie mechaniczne konstrukceji i nawierzchni drogi;

v’ Wykonanie elementéw odwodniane.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Podczas przeprowadzonych ogledzin pod warstwg humusu stwierdzono wystgpowanie
glin piaszczystych wymagajacych wzmocnienia. Warunki gruntowe okreslono jako przecigtne ,
grupa nos$nosci podtoza nawierzchni G3. Migzszos¢ zalegajacych gruntéw urodzajnych
(humusu) okreslono jako s$rednig 35cm. W zwigzku z wystgpieniem gruntéw gliniastych
(grunty watpliwe) zaprojektowano warstwe gruntu stabilizowanego cementem, zeby
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zastosowana warstw¢ gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotektonicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. z p6zni. zmianami.

Dla gruntéw kategorii G3 klasy obcigzenia KR1 minimalna grubos¢ konstrukcji
wynosi 0,5hZ=0,5x1m=0,5m.

Kategoria obiektu budowlanego XXV.

Materiaty wykorzystane przy opracowaniu projektowym:
v' Mapa geodezyjna terenu.

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych(Dz.U z 2012, poz. 463),

v Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (D.U.2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r.)

16]Strona



v" Wykop terenowy.

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI:
Dtugos¢ drogi: 1050mb.

OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI.

Wytyczenie rob6t nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie wykonujac przekopy probne.

W trakcie prowadzenie robdt ziemnych w przypadku natrafienia na przedmioty
posiadajace cechy zabytku nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie zglosi¢ Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow a jesli to nie mozliwe Wéjtowi Gminy. Réwniez w przypadku gdy
w trakcie prac ziemnych Wykonawca robdt napotka na kopalne szczatki roslin lub zwierzat
nalezy powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska a jesli to nie mozliwe
Woéjtowi Gminy. Wszelkie prace majag by¢ prowadzone z uwzglednieniem istotnych
warunkéw zawartych w decyzji nr 110/2019 z dnia 3 pazdziernika 2019 wydanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Po zakonczeniu rob6t zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robdét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowijzuje przestrzeganie przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych.

Tras¢ drogi zaprojektowano wg wspodtrzegdnych w uktadzie panstwowym. W celu
wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie panstwowym
oraz na placu budowy nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystgpieniem do robot.
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Kod CPV
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Stadium dokumentacji:
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Zawarto$¢ opracowania

Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza — Narkowo od km 0+000
do km 1+050.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

XXV - drogi kolejowe i szynowe
Informacja Bioz

Drogowa

Lokalizacja Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Aleksandréw Kuj. jednostka
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo Obreb 0010 Bachorza: dziatka o nr 49/4

Inwestor: Gmina Zakrzewo
ul. Lesna 1
87-707 Zakrzewo
woj. kujawsko - pomorskie

BRANZA DROGOWA
mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI
PROJEKTANT

Upr. proj. w specjalnosci drogowej KUP/0046/POOD/04

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Kompleksowa Obstuga Budownictwa ,,MOTYLES” Piotr Przybylski

ADRES 87-800 Wtoctawek ul. Zimowa 18
NIP 888-163-05-14 REGON 910285395

Mobile: 607-542-675 MAIL: motyles @wp.pl
NR KONTA: ING BANK SLASKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia do
dokumentacji projektowej na: ,,Przebudowe drogi gminnej nr 160619C Bachorza — Narkowo
od km 0+000 do km 1+050” - polegajaca na przebudowie nawierzchni drogi, budowie
chodnika 1 regulacji zjazdéw 1 wykonania rob6t towarzyszacych na terenie Wojewddztwa
Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandréw Kuj. jednostka ewidencyjna 040109_2
Zakrzewo Obreb 0010 Bachorza: dziatka o nr 49/4.

Przed rozpoczgciem budowy jej kierownik winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww. przedsigwziecia
opracowana zostata w oparciu o nastepujace akty prawne:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

- uzgodnienia zleceniodawcy,

- naniesienia i warunki techniczne podane poprzez gestoréw sieci uzbrojenia,
- inwentaryzacja urzadzen znajdujacych si¢ na terenie objetym inwestycja,

- pomiary uzupetniajace wykonane w ramach opracowania projektu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obszarze objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejgce obiekty budowlane:
- budynki mieszkalne 1 zwigzane z produkcja rolniczg zlokalizowane wzdtuz drogi,
- droga gminna oraz droga powiatowa,

- podziemne linie telekomunikacyjne,

- podziemna linia gazowa,

- naziemna linia energetyczna,

3. WSKAZANIA ELEMENTC)W ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

- ruch samochodowy na drogach,
- ruch maszyn rolniczych na drogach,
- naziemna linia energetyczna.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.
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W ramach prowadzonych rob6t wykonywane bedg typowe prace na istniejacej nawierzchni
gruntowej, rowniez z wykorzystaniem ci¢zkiego sprzetu, stad do zagrozen wystepujacych w
trakcie realizacji rob6t nalezy wymienic:

- prace w poblizu pracujacych maszyn i sprzetu budowlanego - drogowego w ciggu catego
odcinka drogi,

- wzmozony ruch srodkéw transportu, pracujacych na potrzeby inwestycji.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK(’)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP 1
ochrony p. poz na drodze (szkolenie wstepne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego
zakresu robdt 1 zmianie stanowiska pracy muszg by¢ przeszkolone przez osobe nadzorujaca
(kierownik robot, majster).

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robdt budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktoérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenie  bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z  charakterystyka
obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogélne (,.instruktaz ogdélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

g SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia
technicznego, atakze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Catos¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci
wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844,
tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwa organizacje robdt oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbg¢dne srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
1 obuwie robocze,

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

W zwiazku z powyzszym Kierownik Budowy jest zobowiagzany do sporzadzenia Plan Bioz.
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DECYZJA Nr 110/2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.), zwangj dalej ustawa Kpa,
w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ) oraz art. 84, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej w skricie uouiod. a takze
§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsigwzic¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 20161, poz. 71 Ty
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 stycznia 2019 r. (wplyw: 21.01.2019 r.), uzupetnionego dnia

4.02.2019 r., bez sygnatury, ztozonego przez Gmine Zakrzewo,

orzekam:

l. Brak potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddzialywania na  srodowisko
dla przedsiewzigcia pn.: . Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Rachorza —
Narkowo od km 0+000 do km 1+050”, realizowanego w obszarze i zakresic
okreélonym w zalgesnikach grafieznych dotgezonych do wniosku.

II.  Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziceia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznodci
ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw
oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich, w tym:

I. Wycinke drzew i kizew6w kolidujgeych z realizacja planowanego preedsiewziecia
prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow, przypadajacym od 1 marca
do 31 sierpnia. Prowadzenic przedmiotowych prac w okresie legowym jest
mozliwe wylacznie pod warunkiem potwicrdzenia przez specjaliste przyrodnika -
ornitologa braku zajgcia objetych planowang wyveinka siedlisk  gatunkow

chronionych oraz poinformowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Za zgodno$¢ z oryginatem
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w Bvdgoszezy o planowanych dzialaniach w powyZzszym zakresie. Kontrola zajecia
siedlisk powinna zosta¢ przeprowadzona nie wezesniej niz 2 dni przed
rozpoczeciem prac. W przypadku wykryeia legow gatunkow chronionych wyecinka
nie moze by¢ przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzor ornitologiczny
wyprowadzenia mtodych z gniazda. '
Stosowal gotowe mieszanki  bitumiczne, wytwarzane w  wylworniach
poza miejscem inwestycji.
Zadrzewienia pozostajace w zasiegu prac i niepoedlegajace usunigeiu zabezpieczyc
na czas prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem. w tym przed:
a)  mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia. np. poprzez odeskowanie pni
drzew,
b) fizycznym uszkodzeniem krzewdéw poprzez wygrodzenie obszaru
wystgpowania krzewow,
¢}  przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracjg oraz prowadzenie wykopow
w ich sasiedztwie krétkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia
wykopow.
d)  mechanicznym uszkodzeniem brvly korzeniewej poprzez prowadzenie
prac w bezpodrednim  sgsiedztwie  systemow  korzeniowych drzew
i krzewow w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac.
Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpicczyc
preparatem grzybobdjezym.
Z uwagi na wycinke drzew zapewni¢ wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci
odpowiadajgcej ilo$ci drzew usuwanych, uwzgl¢dniajac warunki siedliskowe
w miejscu wykonania ww. nasadzenn i wymagania ekologiczne stosowanych
do nasadzen gatunkow oraz preferujge gatunki rodzime.
Kazdorazowo przed podjeciem prac, dokona¢ kontroli obecnosci zwierzat
w zasiegu planowanych robdt. W przypadku ich stwierdzenia, poszezegolne
osobniki odlowi¢, a nastepnie przenie$¢ poza obszar robdt, do siedliska
odpowiednicgo dla dancgo gatunku. Ww. czynnosci prowadzi¢ powinni
pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.
W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwiazanych z emisja halasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede

wszystkim prace halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego
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spregtu/transportu) w o sasiedztwie terendw  objetych ochrena przed hatasem,
prowadzi¢ wylgeznie w porze dziennej, tj.: w godz. 6:00 — 22:00, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciaglosci technologiczne].

7. Przewozone malerialy sypkie zabezpieczyé plandeka przed pyleniem.

8. Padezas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia.

9. Materialy i surowce sktadewaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wad.

10. Zaplecze budowy. a w szezegdlnosci miejsca postoju i tankowania pojazdow
I maszyn, wyposazy¢ w materialy sorpcyjne, umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekéw paliwa  oraz  przeszkolié  pracownikéw  odnodnie
ich zastosowania.

11. W sytuacjach awaryjnych. takich jak np. wycick paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigeia awarii oraz zanieczyszezonego gruntu, kidry nastepnie
przekaza¢  podmiotom uprawionym do jego transportu i rekultywacji
lub unieszkodliwiania.

12. Wode na potrzeby budowlane oraz socjalno—bylowe pobieraé z sieci wodociagowej
lub dostarczac beczkowozami na plac budowy.

13. Zaplecze budowy wyposazy¢ w przewozne sanitariaty, opréZniane przez
specjalistyczne firmy.

[4. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw drogowwch
odprowadza¢ do rowow przydroznych. Odprowadzanie ww. wéd do odbiomikéw
prowadzic W  sposdob nie powodujacy zalewania terendw  sasiednich
oraz nic zmieniajgc stanu wody na gruncie. a zwlaszcza kierunku i natezenia
odplywu ww. wad.

I5.W  przypadku stwierdzenia koniecznoéci odwodnienia wykopéw. prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniccznodci trwalego obnizania poziomu wéd
gruntowych, do minimum ograniczyé czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢
wplyw ww. prac na teren dziatek inwestycyjnych.

[6. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo —
wodnych, a w szezegdlnoscei ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

17. Zdjgta wierzchnia warstwe ziemi skladowaé poza obszarami, na ktérych znajduja
sig cicki, poza lerenem zagrozonym powadzia, a takze poza obszarami kierunku

sptywu wod powierzchniowych do ujeé wad podziemnych.

3
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18. Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilos¢ szezelnych 1 nieprzepuszezalnych
pojemnikow, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow.

[9. Odpady magazynowaé w sposéb  selektywny, a nastepnie  sukeesywnic
przekazywaé je do odbioru podmiotom posiadajacym  stosowne zezwolenia

w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Gmina Zakrzewo w dniu 21.01.2019 r., zlozyla wniosek z dnia 2.01.2019 r.
bez sygnatury, uzupelniony dnia 4.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia pn.: .Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza
—Narkowo od km 04000 do km 1+0307,

Podstawa prawna do wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uouios, w mysl ktorego realizacja planowanego przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko jest dopuszezalna wylacznie
po uzyskaniu ninicjszej decvzji.

W dniu 24 wrzesnia 2019 r. weszla w zycie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronic srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowiske oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712 tj.). zgodnie z ktdrg do spraw wszczetych na podstawie
ustaw zmicnianych w art. 1 oraz w art. 3 i niezakoficzonych przed dniem wejscia w zycie
niniejszej ustawy stosuje si¢ przepisy dolychezasowe. W zwiazku z tym. zgodnic z art. 75 ust.
1 pkt 1 lit. 1) uouios, w przypadku ptzedsiewziec¢ dla ktarych wnioskodawea jest jednostka
samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest organ whasciwy do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art.
24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzic gminnym (Dz. U. z 2019 r.. poz. 506
ze zm.), organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowyeh uwarunkowaniach jest
regionalny dyrektor ochrony Srodowiska oraz art. 72 ust. | pkt | ustawy, z ktdérego wynika,
ze decyzje srodowiskowg wydaje sig przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budows,
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robdt budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669).

Odstgpiono  od oceny zgodno$ci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja

dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w my$l art. 80 ust. 2 ww. uouio$, nic wymaga
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stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu. jezeli zostal
on uchwalony.

Po zapoznaniu sie 7 dolaczona do wniosku dokumentacja, tj. karta informacyjna
przedsigwzigcia (zwana dalej Kip). ustalono, ze jest to zamierzenie mogace potencjalnic
znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 60 tj.. .drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej | km inne
niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni
twardej. z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obsltugi
stacji elektroenergetyeznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”, poniewaz dhugosé przebudowywanych drog jest wigksza niz 1.0 km,

Zatem zadanie to zaliczono do przedsiewzigé okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt 2
uouio$ i stosownie do art. 63 ust. 2a tej ustawy odstapiono od obowigzku przeprowadzenia
postgpowania w sprawic oceny oddzialywania na srodowisko.

Ze wzgledu na brak mapy w skali zapewniajycej czytelnosé przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terencm, na kiorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewzigeie,
zapisanej na cyfrowym noéniku danych, w ilodci 3 sztuk, Inwestor zostal wezwany
do uzupelnicnia wniosku pismem znak: W00.420.21.2019.JM. z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uzupelnienie wptynelo w dniu 4 lutego 2019 .

Informacje o wniosku oraz treéé¢ karly informacyjnej przedsigwzigcia, zawicrajacej
dane okreslone w art. 62a ust. 1 i 2 oraz art. 63 ust. | uouiod. zostaly umieszczone
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy pod numerem 144/2019.

W dniu 12 lutego 2019 r., obwieszczeniem znak: WO00.420.21.2019.JM.2,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy zawiadomil strony o wszezgciu
postgpowania administracyjnego. Jednoczesnie pismami znaki kolejno
W00.420.21.2019.0M .4, a takze WO00.420.21.2019.JM.5, wystgpit do Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Aleksandrowie Kujawskim oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z prosba o opini¢, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Ze wzglgdu na liczbe stron w postgpowaniu przekraczajaca 20, zastosowano przepis

art. 74 ust. 3 uwouiod, dopuszczajacy stosowanic art. 49 ustawy Kpa, polegajacego
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na powiadamianiu ston o prowadzonych w toku postepowania czynnosciach
przez obwieszczenia.

Obwieszezenie informujace o wszczgeiu postgpowania i wystapieniu do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Alcksandrowic Kujawskim oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskic zamieszczono na stronie internctowej oraz na tablicy ogloszet
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, a takie na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy Zakrzewo.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim pismem
z dnia 25.02.2019 r. (wplyw: 1.03.2019 r.), znak: N.NZ-42-08-3/19 wyrazil opinig,
ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnicje konieczno§¢ przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Panstwowego
Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie, pismem =z dnia 1.042019 ., znak:
WA.RZS.436.1.624.2019.ZZ07.AB2, wystapil o uzupehienic Kip. Uzupehienic wplynelo
dnia 23.07.2019 r. Pismem z dnia 25.07.2019 r., znak: WA.RZS.436.1.624.2019.ZZ07 AB3,
Dyreklor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyrazil opinig,
7e dla przedmiotowego przedsigwzigcia nic istnieje konicezno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, jednoczesnie okreslajac warunki i wymagania, ktore zostaly
zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Po  werviikacji  dokumentacji. Organ prowadzacy posigpowanie uznal,
iz przedstawiony opis przedsigwzigeia zawarty w  Kip. jest nicwystarczajgcy
do jednoznacznego okreslenia wplywu zamierzenia (lub jego braku) na $rodowisko, dlatego
pismem 7z dnia 15 lutego 2019 r., znak: WO0O0.420.21.2019.JM.6. wezwal Inwesiora
do uzupelnienia danych zawartych w dokumentacji, w zakresie przedstawienia zalozen
technologicznych, a takze oddziatywania na przyrode.

Uzupelnienie  karty informacyjnej przedsigwzigcia  wplyngto  w  dniu
29.03.2019 r. Z uwagi na fakt, iz Kip nie zostala uzupeiniona w stopniu wystarczajacym,
pismem z dnia 5.04.2019 r., znak: W00.420.21.2019.JM.9, Inweslor zostal ponownie
wezwany do uzupelnienia dokumentacji.

Odpowiedz wptyngla 29.04.2019 r. Po analizie przestanych odpowiedzi tutcjszy
Organ, pismem z dnia 15.052019 r., znak: W0O0.420.21.2019.JM.13, wezwal Gming
Zakurzewo do uzupelnienia Kip.

Dokumentacja zostata uzupelniona w dniu 21.06.2019 r.
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Poniewaz uzyskane wyjasnienia nie wniosty nowych okolicznosci w sprawic.
a jedynie stanowily uszczegétowienie informacji, nie stwierdzono koniecznosci ponownego
wystapienia o opini¢ do Painstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie
Kujawskim i do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospedarki Wodnej w Warszawie.
Po przeanalizowaniu danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia.
w adniesicniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 i 2 uouio, a takie
uwzglednicniu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie
Kujawskim i Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w  Warszawie,
Panstwowego Gospodarstwa  Wodnego. Regionalny Dyrektor  Ochrony  Srodowiska
w  Bydgoszezy wydal w dniu 31 lipca 2019 r. postanowienie, znak:
WO00.420.21.2019.JM.18, w ktérym nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowiske oraz zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomit strony o zebraniu
wszystkich dowoddw w sprawie.
Informacje o wydanym  postanowieniu  odstepujacym  od  koniecznodci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowiske oraz jego tre$¢ zamieszczono
w publicznie dostgpnym wykazic danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bvdgoszezy pod nr 1348/2019.
W toku postepowania strony nie zgtosity uwag i wnioskow.
Organ rozpatrzyl sprawe w oparciu o zalgczone materiaty,
Przedsiewzigcie usytuowane jest w wojewadztwic kujawsko-pomorskim, na terenie
gminy Zakrzewo, w obrebie micjscowosci Bachorza na dzialce nr 49/4.
Dziatka ma powierzchnig 2,0534 ha, a planowana inwestycja bgdzie zajmowata okolo
9000 m? Zamierzenie polega na oczyszezeniu obecnej nawierzchni drogi asfaltowej
wykonanie podbudowy na strefie planowanego poszerzenia i ulozenia nowej nawierzchni
asfaltowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i normatywami
w budownictwie. Pozostata cz¢é¢ dzialki, nie zajeta przez pas jezdni i ciagu pieszego, bedzie
pokryta niska szata roslinna.
o Przedmiotowe zadanie obejmuje poszerzenie pasa jezdni z 3.5 m do 55 m
(_ z wykorzystaniem masy bitumicznej i budowa ciggu pieszego o szerokosci 1.3 m
wraz z odtworzeniem odwodnienia.
i Wzdluz drogi gminnej istnicja zabudowania mieszkalne. gospodarstwa rolne
oraz pola uprawne. W pasie drogowym i jego bezposrednim sasiedztwie biegnie uzbrojenie

podziemne. Inwestycja nie zmieni uksztaltowania powicrzchni.
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Celem projektowanej inwestveji  jest zapewnienie ciggloscl komunikacyjnej.
W zwiazku z jej realizacja nastapi poprawa warunkéw komunikaciji, podwyzszenie komfortu
i bezpieczenstwa uzytkownikow drogi jak réwniez upltynnienie ruchu.

Przebudowana droga wykorzystvwana bedzie przede wszystkim na potrzeby dojazdu
do posesji. pol uprawnych oraz do posesji zlokalizowanych wzdluz drogi dojazdowej,
a takze na potrzeby przejazdu pomiedzy migjscowosciami, ktdre taczy ciag drogowy.

Z uwagi na lokalny charakter drogi, nie przewiduje sie. ze po przeprowadzeniu
przebudowy nastapi wzrost natgzenia ruchu w stosunku do stanu cbecnego.

W bezposrednim  sasiedztwie przedsigwzigcia, w  okresie jego  realizacii.
nie sa planowane zadne remonty, modernizacje, przebudowy i budowy innych odeinkow
drdg, ktdre moglyby mieé wplyw na wspolne oddzialywanie przedsicwzigé na srodowisko.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robot,
tj. emisji halasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdow poruszajacyeh sie po drogach
z urzadzeniami oraz pojazdami pracujacymi przy budowie.

Zamierzenie nie wiaze si¢ z nadmiernym wykorzystywanicm zasobdw naturalnych,
ponadnormatywnymi emisjami i wystepowaniem innych uciazliwodci oraz ryzykiem
wystapienia powaznej awarii, gdyz nie nalezy do kategorii zaktadéw wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacvch o zaliczeniu zakladu
do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U.z 2016 r., poz. 138 1.).).

Na obszarze projektowanego zadania niec wystepuja obszary: wodno-bfotne. inne
obszary o phlvikim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek:
wybrzezy i srodowisko morskie; gorskie lub lesne; objete ochrona, w tym strefy uje¢ wod
i obszary ochronne zbiormikéw wod srédladowych; wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetveh ochrong, w tym obszary Natura 2000; na ktarych
standardy jakosci zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia;
o krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne; przylegajace
do jezior: jak rowniez uzdrowiska i obszary ochrony vzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestvcja zlokalizowana jest w  obszarec  dorzecza Wisty,
zgodnie 7 rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.z 2016 ¢, poz. 1911 tj).
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Zamierzenie znajduje sig w obszarze jednolite] czesei wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly. Stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czesé wad
podziemnych jest zagrozona ryzykiem nicosiagnigcia celdw srodowiskowyceh, tj. utrzymania
co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolite] czesci wod powierzechniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW200017278749 - Bachorza (Kanal Bachorze),
zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly. Ta JCWP posiada status naturalnej czesci
waod, Ktorej stan oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita cz¢$¢ wod powierzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych, tj. osiagnigeia co najmnigj
dobrego stanu ¢kologicznego i chemicznego wod powierzehniowvch.

Zastosowane  rozwigzania w  zakresie gospodarowania wodami  opadowymi
i roztopowymi oraz rozwiazania w zakresie gospodarowania odpadami w pehi chroni¢ beda
wody powierzchniowe i podziemne przed zanicczyszezeniem, w tym beda pozytywnie
oddziatywac na cele srodowiskowe okreslone dla jednolitej cz¢dci wod podziemnych (JCW),
a takze beda pozytywnie oddziatywaé na cele srodowiskowe okreslone dla jednolitych czesci
wad powierzchniowych (JUWP).

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania zamicrzenia na srodowisko
gruntowo-wodne w trakeic realizacji inwestycji, prace budowlane zostana przeprowadzone
w oparciu o sprzet sprawny technicznie, dopuszezony do eksploatacii i posiadajacy aktualne
przeglady techniczne. Czynnosci usuwania drobnyeh awarii, wykonywane beda jedynie
w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Zaplecze budowy planuje sie
zlokalizowa¢ z dala od ciekéw i zbiomikow wodnych. a takze od miejsc z plytkim zaleganiem
wod  podziemnych. W przypadku ewentualnych wycickdw  substancji ropopochodnych
zastosowane zostang sorbenty neutralizujace ww. substancje. np.: sorbenty sypkie lub maty
chlonne.

Scieki socjalno-bytowe beda gromadzone w przeno$nych toaletach i okresowo
wywozone przez uprawniong firmeg do oczyszezalni $ciekdw.

Wody opadowe =z projektowanych nawicrzchni  odprowadzone  zostana
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
na istnigjgey teren w pasie drogowym i do przydroznych rowéw. ‘

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsigwzigcia stwierdza sie,

z¢ przy zastosowaniu rozwigzan opisanych w karcic informacyjnej przedsiewziecia, jego
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realizacja 1 eksploatacja nic wplywa na ryzvke nicosiagnigeia celow  drodowiskowych
zawartych w ww. Planic gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Planowane przedsigwziceie bedzic zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mysl ustawy 7z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 ze zm.). w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty
1 projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,

Zgodnie z przedlozong dokumentacja realizacja inwestycji wymaga wycinki
zadrzewien, w obrgbie kidryveh nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych. Jednoczesnie
zgodnie z Kip przewidziano dostosowanie terminu i sposobu wykonania wycinki do okresu
legowego ptakow. wykonanie nasadzen zastgpezych (w ilosei odpowiadajacej skali wycinki).
Przewidziano rowniez koniecznosé wykonania zabezpicezen zadrzewien przed uszkodzeniem
w czasie prowadzonych prac, podajac przyktadowe rozwigzania w tym zakresie.

Z uwagi na mozliwa obecnosé matych zwierzat (np. plazéw, gadow, a takze ssakow)
w Kip przewidziano rowniez koniecznos¢ kontroli lerenu realizowanych prac w celu
przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska.

Zamierzenie nie wiaze sie ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych,
podmokiych, bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedlozonej
dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu w zakresie zachowania réznorodnosei
bivlogicznej.

W przypadku jesli skutkiem robot budowlanych., czy innych prac zwiazanych
z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnoscei objetvch zakazami wzglegdem gatunkdw
chronionych zwierzat, wynikajgcymi z art. 32 ustawy o ochronie przyrody. np. niszczenic
ich siedlisk lub ostoi, bgdacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania, jak rowniez niszeczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor
lub Wykonawca sa zobowiazani do uzyskania zgodv na wykonanie czynnosci podlegajacych
zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie realizacji przedsigwzigeia wystapia uciazliwosci zwiazane 7 praca maszyn
budowlanych i samochodéw dostawczych. Niekorzystne oddziatywania powstajace w trakcie
budowy to hatas i emisja spalin do powietrza. Uciazliwosci te beda miaty charakter
przejsciowy, lokalny. krdtkotrwaly i zanikng po zakonczeniu prac budowlanych.

W trakcie realizac)i przedsigwzigeia wykorzystane zostana jednostki sprzetowo-
transportowe tzkie, jak: koparko-fadowarki, walce drogowe, rozkladarki mieszanek
mineralno-bitumicznych, frezarki drogowe, sprzet drobny (ubijaki i przecinarki mechaniczne)

oraz samochody cigzarowe.
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Emisje do powictrza w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg miaty charakter
punktowy i przejsciowy. Wyslapi nieplanowana i niczorganizowana, okresowa emisja spalin,
pochodzacych  ze  spalania  paliw  cieklych, bez  znacznego  negatywnego  wplywu
na $rodowisko i ludzi. Podezas spalania paliwa nastepuje emisja do powictrza produktow
spalania. a wiec gtownie tlenkéw azotu. tlenku i dwutlenku wegla oraz tlenkéw siarki. Moga
wiec wystapi¢ chwilowe podwyzszone wartodci stezen ww. zwiazkéw, nie powodujac jednak
przekroczenia wartosci dopuszezalnych. W celu minimalizacji niekorzystnych dla srodowiska
emisji, robotv prowadzone beda przy zastosowaniu jednostek sprzgtowo-transportowych
sprawnych technicznie, legitymujacych si¢ aktualnymi badaniami i przegladami
technicznymi.

Na etapie realizacji przedsigwzigeia emitorem halasu bgda ww. jednostki sprzetowo-
transpartowe. Wartosei mocy akustycznych cigzkich maszyn budowlanych i pojazdow
cigzarowych wahaja sig w granicach 70-110 dB. W celu minimalizacji niedogodnosci,
zmechanizowane roboty budowlane prowadzone beda tvlke w porze dziennej. Liczba
jednostek sprzetowo-transportowych pracujacych jednoczesnie w poblizu  zabudowan
ograniczona bedzie do niezbgdnege minimum. Wzmozony chwilowo hatas ustgpi
wraz 7 zakonczeniem robdt budowlanych.

Przy transporcie materiatéw sypkich takich, jak np. kruszywa. stosowane beda srodki
transportu  kolowego wyposazone w plandeki kryjace skrzynie ladunkowe, natomiast
wbudowywane materialy sypkie beda polewane woda - wszystko to acznie ma na celu
ograniczenie pylenia materiatow.,

Odpady powstale na etapic realizacji przedsigwzigeia, glownie odpady z remontu
i przebudowy drdg, beda segregowane oraz magazynowane w kontenerach. pojemnikach
lub luzem w przeznaczonym do tego celu miejscu. Nastepnie zostana przekazane wylacznie
uprawnionym  podmiotom, ktére posiadaja  zezwolenia na  odzysk, zbicranie
lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady z frezowania beda na biezaco wywozone do firm
produkujacych mase asfaltowa w celu dalszego przerobu. Wykonawca robét jest zobowigzany
do prowadzenia prawidlowej gospodarki z powstajacymi odpadami zgodnie 2z ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) oraz szczegotowymi aktami
wykonawczymi.

Na etapic eksploatacji drég moga powstawac jedynie odpady zwigzane
7z utrzymaniem we wlasciwym stanie poboczy. a takze z okresowymi pracami porzadkowymi
w obszarze pasa drogowego. Obowigzek utrzymania czystosci i porzadku na drogach

publicznych nalezy do zarzadey drogi.
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Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow nie beda mialy znaczacego negatywnego
wplywu na Srodowisko,

Na podstawie informacji zéxwart_vch w przedlozone] przez Inwestora dokumentacji,
przeanalizowano wplyw drég w kontekécie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (etfekt
cieplarniany).

Inwestycja  bedzie zwiazana =z niewielka emisja gazéw  cieplarnianych
do atmosfery. pochodzacych ze spalin poruszajacyvch sig maszyn i pojazdow. Rozbudowa
drdg bezposrednio nie wywola wzrostu emisji gazow cieplarnianych, nic wywola wigkszego
zapotrzebowania na energie, w zwiazku z wykorzystaniem energii do  transportu
i produkeji materiatow. Zagrozenia kryzysowe czynnikami klimatycznymi jak: powdédz
powodujaca zniszezenie lub zamknigeie drogi; nagle opady sniegu powodujace utrudnienia
w ruchu; huragany (zlamane drzewa) uniemozliwiajace ruch; upaly wywolujace niewicelkic
deformacje. powodujaee zniszezenia drég. powoduja utrudnienia w ruchu. przerwy w ruchu,
opoznienia w dostawach. Konstrukcja i technologia wykonania jak i ekspleatacja bgdzie
zgodna z wymaganiami, a tym samym przedsiewziecie jest przystosowane do postepujacych
zmian klimatu.

Zadanie bedzie zrealizowane ze wzglgdu na poprawe stanu technicznego
i poprawg bezpieczenstwa ruchu. Proponowane rozwiazania techniczne i technologiczne
nie odbiegaja od obecnie stosowanych rozwiazan w t¢j dziedzinic. Planowana inwestycja
usprawni  ruch 1 poprawi bezpieczefstwo uczestnikéw ruchu. Przedsigwziecie
nie wplynie negatywnie na $rodowisko i zdrowie. Wybudowanie jezdni o utwardzonej
nawierzehni i wykonanie zjazdaw wplynic na poprawe stanu srodowiska, zmnigjszy poziom
hatasu. zapylenie i emisje spalin. Zasieg strefy ucigzliwosci 1 oddzialywania ograniczony
bedzie tylko do granic dzialek objetych projektem.

Ze wzpledu na charakter przedsigwzigeia na terenie t¢j inwestye)i nie beda mialy
miejsca zdarzenia o charakterze awarii przemystlowych. Nie beda rdéwniez wystepowaly
sytuacje wytwarzania i magazynowania substancji niebezpiecznych mogacych powodowac
zagrozenie dla srodowiska oraz zycie i zdrowia ludzi.

Preedsigwzigeie, ze wzgledu na swoj lokalny zasigg, nie wiaze si¢ z oddzialywanicm
transgranicznym.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie, ze ponadnormatywne oddzialywania
poza pasem drogowym nie beda wystepowaty, a wartodci maksymalne nie przekrocza

wartoscl stezen dopuszezalnych.

Za zgodno$¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ przyjmujacy zgloszenie
o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a uouios.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zeodnie z art. 72 ust. 3 uouios, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza
sie do zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la. Wniosek ten powinien by¢ zlozony
nie pozniej niz przed uplywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sig¢ ostateczna.

Od niniejszej decvzji shuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora  Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

Zoodnic z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zizec sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron poslgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania, na zadanie
strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostatecznosci.

Zgodnie z arl. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), jednostki samorzadu terytorialnego sa zwolnione
z obowiazku jej dokonania.

Wykonanie warunkdw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. ktére nie zostaly
uwzglednione w decyzjach, o ktéorych mowa w art. 86 uouio$, podlega egzekucji
administracyjnej w trybie przepiséw o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
0 ile przedsiewziecie jest realizowane. W my$l art. 136a uouiod, jezeli warunki, wymogi
oraz obowiazki okreslone w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nie zostaly
uwzglednione w decyzjach, o ktorych mowa w art. 86 uouio$, podmiot realizujacy,
eksploatujacy lub likwidujacy przedsiewziecie, podlega karze pienigznej w wysokosei
od 300 zt do 1 000 000 zt.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydeoszezy

Maria Dombrowicz

Za zgodno$¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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Zataczniki:
Charakterystyka planowancgo przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy uouiog
Otrzymuja:
1. Gmina Fakrzewo, Ledna 1, 87-707 Zakrzewo
2. Strony zawiadomione zgodnic z art. 49 Kpa
Do wiadomosei:
I, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Juliusza Stowackiego 8,
§7-700 Aleksandrow Kujawski
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Sprawg prowadzi: p. JTakub Malczyk tel. 32 50-63-666. wew. 6043, e-muil; jukub.nalezyk.bydgoszez@ rdos.gov.pl
Za zgodno$¢ z oryginatem
14

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski

36|Strona



i AEINAATALL DVRTECLY ALY Conn Mty a
N REGIONALMA DYRZKOA OCHRONY SRODOW)

r

..‘
;.

Bydgoszez, dnia 3 pazdziernika 2019 r.
WO00.420.21.2019.7M.22
Zafacznik
Charakterystyka planowancgo przedsiewziecia, zoodnic z art. 84 ust.2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie.
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. 22018 r., poz. 2081 ze zm.).

. Planowane zamierzenie polega na przebudowie drogi gminnej nr 160619 C relacji
Bachorza — Narkowo od km 041000 do km 1+050.
II.  Zakres prac obejmujc wykonanie:
a.  nawierzchni mincralno-bitumicznej drogi gminnej wraz z niezbgdnymi
poszerzeniami,
b.  poboczy umacnianych kruszywem kamiennym i gruntowych,
c.  zjazdow,
d.  innej niesbednej infrastruklury towarzyszacej drodze muin. oswietlenia,
oznakowania pionowego i poziomego.
III.  Parametry techniczne:
klasa drogi— D,
b.  kategoria ruchu- KR 1,
c.  predkosé projektowa 50 km/h.

Regionalny Dyrekrtor
Ochrony Srodowiska w Bydgoeszezy

Maria Dombrowicz

Za zgodnos¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski

Spetninmy wymagenia EMAS — zorzodzamy urzedem sfolcywoie, oszezpdnie i proérodowiskowo
MAS ol. Dworcowa B1, B5-009 Bydgosacz, tel, 52 50656585, fux: 52 50-85-667, koncelarn bviigoircz@rdas gov.pl, bydguszee.rdos. gov.pl
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt MOTYLES
Zarzgdzanie Zasobami Siecii [T, Piotr Przybylski
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Zimowa 18

i Obslugi Klienta 87-800 Wioctawek

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6d?
tel.: 42 614 62 59;

kodz, 14 styczen 2021r.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-456/21
Temat: uzgodnienie projektu "Przebudowa DG nr. 1606 19C Bachorza-Narkowo od km. 0+000 do km. 1+050"

dla Inwestora Gmina Zakrzewo

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, Zze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastepujagcych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wpykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przestaé  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
87-100 Torun ul. Swietopetka 3/5 pok.116
DISU.RNWUUilToru@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. W strefie projektowanych wykopéw doziemna sie¢ teletechniczng OPL zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy. Nalezy zachowac
normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej OPL.

3. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Toruniu;

4. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na

Orange Poiska Spéka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerazolimskich 160, wpisana do Rejestru Rajonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 626-02-50-895; 2 pokrytym w 7.072.437 Hotych

Za zgodnos¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Toruniu oraz inspektora nadzoru;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Gtéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobar?fii Infrastruktury i Obstugi Klienta

/

Zalgcznik: 1 kpl. planéw  sytuacyjnych.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski

39|Strona



100.00

845650.00

5
6543

F.3

Bﬂﬂm‘ﬁmsﬂ "

FauemoRol0sd el

10bshygi Klienta w oz

|
X
1
1
1
|
|
‘ ul. Mi =3 i
E_ Michata Bahitkiego 10112, 93273 b |
5 "
i Zalgcznik do TTISILU/MG.215- 456/21 i
& zdnia 2021-01-14 |
7
Mirostaw Gajewski i II.
Gléwny Specjalista | ‘l
Zarzadzanie Zasobamj Intrastr uryiObsthiK‘ienta“
T v ul. Zimowa 18
R
Legenda: pons | nE OIS A 87-800 Wiockawek
. MQOTYLES tel kom. 607 542 675
— 05arogi kompleksowa obsluga budownictwa
krzawgzmk drog owy Lok | Wolewodziwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Aleksandrowsk|, Grina Zakrzewo, miejsconosé Bachorza, dz. i 49/
——— kraweznik wtopiony
. Gmina Zakrzewa
— obrzeze e | 0l Leina
(R Opormk 87707 Zakreewo
— krawedz drogi B
—== row kryty indiszvt;iii. Przchudowa drogi gminnej nr 1606190 Bachorza - Narkowo ad km (14000 do km 14050
- pobocze
--- krawedz istniejace] drogi —
24 soadek poprzeczny s, | PROJEKT BUDOWLANY
— granice dziatek oz .
) ysurk: Plan zagaspodarowania terenu
....... kanat technologiczny
— istniejaca siec teletechniczna | . | morinz. Piotr Prybyisid e
lsmle!aca ”m‘a napo\metrzna nr uprawnied Budowlangch; KUPOO4E!POONI04 fduf:b‘
sty | AT N2, Andrzej Sawoszczuk o
nr uprawnieh budowlanych: KUPISPOOWDI
Data: Skala: Brania; Nr Rysunku:
20.02.2020 1. 1:500 Drogowa 21

40|Strona

Za zgodnos¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski




Orange Polska ‘h -
Dﬁzﬂndzam ﬁb«ni Sieci i IT
I Obshugi Klienta w t'odzf

2
P ul. M i
ichata Batuckiego 10/12, 93-273 p6giz
= &
Zalacznik do TTISILU/MG.215- 456/21
z dnia 2021-01-14
Mirostaw Gajewski
Gléwny Specjalista f' /
Zarzadzanie Zasobami/Tn[rastruktury i Obstugi Klignta
g
——— —
ul. Zimowa 18
ladnostka N
Legenda: srcjetoua: ; 87-800 Wiactawek
; MOTYLES tel.kom. 607 542 675
— 08 drogl kompleksowa obsiuga budownictwa

it 5Ai
’(rzawezmk drOgOWy Lokalizecia: | "Mojewobdziwe Kujawsko-Pamorskie Powiat Aleksandrowski, Gmine Zakrzewo, miejscowodé Bachorza, dz. nr ddi4 |
——— KraweZnik wtopiony — -

Gmina Zakrzewo

Gbrzelze Insesior ul, Legna
_— Opomm §2-T07 Zakrzewn
— krawedz drogi
-—= oW kryty in’:::‘r;iji- Pregbudowa drogi gminnej nr 160615C Bachorzs - Narkowa od km 0+000 do km 14050
=== pohocze
---- krawedz istniejace] drogi = =
i Stadlum
i . | P
by spadek poprzeczny someniag: | PROJEKT BUDOWLANY ] |
— granice dziatek Nazwa :
) yslika: Plan zagospodarowania terenu
«e Kanat technologiczny
—— islnigjaca siec teletechniczna i mgr inZ, Piotr Przybylski Podpis:
T royakant
lslnlejaca |EﬂEa nap(}\m‘et{zna - nr uprawnied budowlanych: KUPIQ46/2000i04 ?L‘Mlﬁ'
sanaisiney, | MY iNZ. Andrzej Sawoszezuk Fes
nr ugrawnian tudowiamych: KUPSFOOKE
| Dala: Shala Brania: Nr Rysunki: R
20022020, 1:500 Dmgowa 99

Za zgodnos¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski

41|Strona



: > 801 oo 51 08664605
ZRKRLSIE S(ECt WDDOC(§ GONET

uz ﬁﬁDNI N BEz wine

zZR KRZEND, Zozy. &3 0%

0}

ArtuMNenckak

.,L

Za zgodno$é z inalem

mgr inz. Piotr Przybylski

p ‘ |
3 r N ul. Zimowa 18
0 : 87-800 Whoctawek
projektowa:
MOTYLES telkom, 607 542 675
. 0dsiuga b
1k drogowy [
ik wtopiony Lokelzzdz: jewd Kujawsko-P la Powiat Aleksandrovskl, Gmina migjscowos¢ Bachorza, dz. nr 4974
Gmina Zakrzewo
Inwestor: ul. Leéna
i 87-707 Zakrzewo
drogi g
f oo | Pracbudow drogi gruinoej e 160619C Bachorca - Nackawo od ks 04000 do b 14050
istniejace] drogi L
yoprzeczny sohemns | PROJEKT BUDOWLANY
iziatek -
. ¥ m “a o
ddziatywania inwestycji mw: | Plan zagospodarowania terenu .
cujsans | MT InZ. Piotr Przybylski ree % 0
o 0 Pocpls: 2
. mgrinz. Andrzej Sawoszczuk L7
S g nrmlmnmmmmnm //—/47’/,3\/
Data: Stk Bonta N Rysnkar ‘
|‘ a2 ZOAS 1:1 000 Drogowa 2

Za zgodno$¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski

42|Strona



</ Energa

opera tor
0Od  Rejon Dystrybucji w Radziejowie Do Kompleksowa Obsluga Budownictwa

Dziat Dokumentacji Energetycznej MOTYLES"

Aneta Ogrodowska Piotr Przybylski

96MMD ul. Zimowa 18

87-800 Wioctawek

Tel. 564706384
Znak  EOP-96MMD-000015-2021 Radziejow, dn. 07 stycznia 2021 roku

Dot.  uzgodnienie branzowe projektu : przebudowa drogi
gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo
od km 0000 do km 1+050, msc. Bachorza,
dz. nr49/4, Gm. Zakrzewo

W zalatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, ze przedtozong dokumentacie techniczng
uzgadniamy pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. Prace budowlane w poblizu stacji transformatorowej SN/nN oraz napowietrznej linii energetycznej nN wykonaé bez
uzycia sprzetu zmechanizowanego lub tez z uzyciem sprzetu po uprzednim wylgczeniu linii spod napiecia. W tym
celu nalezy zglosi¢ potrzebe wylaczenia linii w Rejonie Dystrybuciji Radziejow.

2. Pod linig energetyczng nie wolno skiadowa¢, gromadzic¢ materiatow budowlanych oraz fatwopalnych.

3. Wszelkie uszkodzenia istniejacych urzadzen energetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami nalezy usuwaé
kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujacego.

4. Calos¢ prac wykonat zachowujgc normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od istniejacych urzadzen
energetycznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normamai.

5. Uzgodnienie wazne dwa lata od daty uzgodnienia.

W sprawie linii oswietleniowe] i $wiattowodowej projekt nalezy uzgodnic z gestorem sieci.

Z powazaniem

Zalaczniki:
1/ Plan zagospodarowania terenu -1egz.

Regon 190275804-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 zi

T+48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc ,&"m w
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS V
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torufi KRS 0000033455 g
UKAS
R
150 22301 001

Za zgodnos¢ z oryginatem

Projektant
Mgr inz. Piotr Przybylski
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Legenda:

—— oS drogi

— krzaweznik drogowy

——— kraweznik wtopiony

—— obrzeze
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----- row kryty
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—2=% spadek poprzeczny
—granice dzialek
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—— istniejaca sie¢ teletechniczna

—— istniejaca linia napowietrzna

ul. Zimowa 18

s PR 87-800 Whoclawek
> tel.kom. 607 542 675
kompleksowa obstuga budownictwa
Lokelizaca: | Wolewddztwo Kujawsko-Pomarskie Powiat Aleksandrowski, Gmina Zakizewo, migjscowos¢ Bachorza, dz. nr 49/4
Gmina Zakrzewo
Eriasion ul. Lesna
87-707 Zakrzewo
westyci Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 04000 do km [+050
Stadium
dokumentaci: PROJEKT BUDOWLANY
N: %
,,;m; Plan zagospodarowania terenu
PR . Podpis:
. mar inZ. Piotr Przybylski
i i uprawnied budowanych: KUP/OO46POODIOS Tobr
o : Podpis:
spraviiae. | MFinZ, Andrzej Sawoszczuk
nr uprawmien budowlanych: KUP/SPOOK/03
Data: Skala: Branza: Nr Rysunku:
20.02.2020. 1:500 Drogowa 21
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW

powierzchnia
L.p km str. nawierzchnia
kostka masa
1 0+050 P | kostka betonowa 16,56
0+120 P | kostka betonowa 17,27
3 | 0+146 L |masa 14,85
4 0+146 P | kostka betonowa 14,82
5 0+165 P | kostka betonowa 13
6 | 0+165 L |masa 14,75
7 0+195 P | kostka betonowa 10,33
8 0+214 P | kostka betonowa 10,21
9 0+267 P | kostka betonowa 10,04
10 | 0+283 L [masa 14,75
11 | 0+339 P | kostka betonowa 10,37
12 | 0+362 P | kostka betonowa 10,77
13 | 0+399 P | kostka betonowa 11,1
14 | 0+479 L |masa 13,26
15 | 0+529 L |masa 13,81
16 | 0+568 P | kostka betonowa 11,27
17 | 0+602 P | kostka betonowa 10,82
18 | 0+656 P | kostka betonowa 11,25
19 | 0+680 P | kostka betonowa 11,6
20 | 0+760 L |masa 14,95
21 | 0+787 P | kostka betonowa 8,7
22 | 0+802 P | kostka betonowa 9,26
23 | 0+808 L |masa 15,41
24 | 0+825 P | kostka betonowa 9,99
25 | 0+865 P | kostka betonowa 10,89
26 | 0+885 P | kostka betonowa 11,07
27 | 0+950 L |masa 13,63
28 | 0+951 P | kostka betonowa 9,85
29 | 14027 P | kostka betonowa 9,4
suma| 238,57 115,41
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tabelaryczne zestawienie danych

elementy rozbiorkowe

rozbiorka

rozebranie nawierzchni 3231|m2
rozebranie zjazdow 680 | m2
poszerzenie pod jezdnie 2 310,60 | m2
poszerzenie pod zjazdy 40 | m2
wykop pod chodnik 1324,6 | m2

elementy projektowane
dtugosc odcinka 1050 | mb
powierzchnia jezdni 5800,4 | m2
powierzchnia chodnikéw 1359,77 | m2
powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 238,57 | m2
powierzchnia zjazdéw z masy bit 115,41 | m2
kraweznik drogowy 883,4 | mb
kraweznik wtopiony/opornik 147 |mb
obrzeze na zjazdach 210 | mb
obrzeze za chodnikiem 926 | mb
Element prefabrykowany L-ka 50x 30x 8 282 | mb
umocnienie skarpy rowu ptytami azurowymi 204 | m2
zielen
drzewa do wycinki 99 | szt.
krzewy do wyciecia 432,5| m2
nasadzenie 99 | szt.
regulacja urzadzen obcych

studnia 5| szt
zawor 11| szt
urzadzenia teletechniczne 1|szt
hydrant 3| szt
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TABELA FREZOWANIA

km powierzchnia [m2] odlegtos¢ $rednia [m3] suma [m3]
207 | 07124 14,74668

0+ 20,7 | 0,6985
244 | 07271 17,74124

0+ 451 | 0,7263
279 | 07565 21,10635

o+ 73 | 0,7279
254 | 0,7991 20,29714

0+ 984 | 0,7851
293 | 07657 22,43501

0+ 127,7 | 0,8131
265 | 07146 18,9369

0+ 154,2 | 0,7183
258 |  0,7056 18,20448

0+ 180 | 0,7109
254 | 0,71885 18,25879

0+ 2054 | 0,7003
27 | 0,720 19,4454

0+ 232,4 | 0,7374
272 | 06207 16,88304

0+ 259,6 | 0,703
271 | 05603 15,18413

0+ 286,7 | 0,5384
259 | 05679 14,70861

0+ 312,6 | 0,5822
259 | 053925 13,966575

0+ 3385 | 0,5536
266 | 051625 13,73225

0+ 365,1 | 0,5249
245 | os5427 13,29615

0+ 389,6 | 0,5076
244 | 056615 13,81406

0+ 414 | 0,5778
281 | 05283 14,84523

0+ 442,1 | 0,5545
279 | 057485 16,038315

0+ 470 | 0,5021
25 |  0,60545 15,13625

0+ 495 | 0,6476
28 | 05413 15,1564

0+ 523 | 0,5633
23 | 05361 12,3303
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0+ 546 | 0,5193
26,7 | 074415 | 19,868805

0+ 572,7 | 0,5529
251 | 07477 | 1876727

0+ 597,8 | 0,9354
279 | 05325 | 1485675

0+ 625,7 | 0,56
253 | 053365 | 13,501345

0+ 651 | 0,505
2575 | 059375 | 15,2890625

0+ 676,8 | 0,5623
24,75 | 058515 | 14,4824625

0+ 7015 | 0,6252
264 | 053855 | 1421772

0+ 727,9 | 0,5451
259 | 050055 | 12,964245

0+ 753,8 | 0,532
248 | 05044 | 12,50912

0+ 778,6 | 0,4691
264 | 055335 | 14,60844

0+ 805 | 0,5397
24 | 05383 | 12,9192

0+ 829 | 0,567
238 | 05249 | 12,49262

0+ 852,8 | 0,5096
26 | 053925 | 14,0205

0+ 878,38 | 0,5402
262 | 05324 | 1394888

0+ 905 | 0,5383
269 | 052435 | 14,105015

0+ 931,9 | 0,5265
241 | 057755 | 13,918955

0+ 956 | 0,5222
254 | 072565 | 1843151

0+ 9814 | 0,6329
246 | 04092 | 10,06632

1+ 6 | 0,8184
suma [m3] 607,23
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TABELA KORYTOWANIA

km | powierzchnia [m2] odlegtosé $rednia [m3] suma [m3]
20,7 2,6904 55,69128

0+ 20,7 | 3,3101
24,4 1,24005 30,25722

0+ 451 | 2,0707
27,9 0,2777 7,74783

0+ 73 | 0,4094
25,4 1,14925 29,19095

0+ 984 | 0,146
29,3 2,24625 65,815125

0+ 127,7 | 2,1525
26,5 2,3689 62,77585

0+ 154,2 | 2,34
25,8 2,47065 63,74277

0+ 180 | 2,3978
25,4 2,0933 53,16982

0+ 2054 | 2,5435
27 1,70875 46,13625

0+ 232,4 | 1,6431
27,2 2,48095 67,48184

0+ 2596 | 1,7744
27,1 2,59575 70,344825

0+ 286,7 | 3,1875
25,9 1,8415 47,69485

0+ 3126 | 2,004
25,9 1,7115 44,32785

0+ 3385 | 1,679
26,6 1,4954 39,77764

0+ 3651 | 1,744
24,5 1,9232 47,1184

0+ 389,6 | 1,2468
24,4 2,34125 57,1265

0+ 414 | 2,5996
28,1 2,11875 59,536875

0+ 442,1 | 2,0829
27,9 1,93175 53,895825

0+ 470 | 2,1546
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25 1,66325 41,58125
0+ 495 | 1,7089
28 1,54715 43,3202
0+ 523 | 1,6176
23 | 148745 | 3421135
0+ 546 | 1,4767
267 | 13449 | 3590883
0+ 572,7 | 1,4982
251 | 1486 | 3736386
0+ 597,8 | 1,1916
279 | 19918 | 5557122
0+ 6257 | 1,7856
253 | 24952 | 63,12856
0+ 651 | 2,198
2575 |  2,35675 | 60,6863125
0+ 676,8 | 2,7924
2475 | 21222 | 52,52445
0+ 701,5 | 1,9211
264 |  2,0401 | 53,85864
0+ 727,9 | 2,3233
259 |  2,34995 | 60,863705
0+ 753,8 | 1,7569
248 | 24676 | 6119648
0+ 7786 | 2,943
264 | 216355 | 57,11772
0+ 805 | 1,9922
24 | 298525 | 71646
0+ 829 | 2,3349
238 | 30825 | 7335755
0+ 852,38 | 3,6356
26 | 276525 | 71,8965
0+ 8788 | 2,5289
262 | 311485 | 8160907
0+ 905 | 3,0016
269 | 292345 | 78640805
0+ 9319 | 3,2281
241 | 242885 | 58535285
0+ 956 | 2,6188
254 | 231395 | 5877433
0+ 9814 | 2,2389
246 | 11945 | 293847
1+ 6 | 2,389
suma [m3] 2 083,01
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TABELA NASYPOW

km powierzchnia odlegtos¢ Srednia suma
20,7 0,296 6,1272

0+ 20,7 0,3112
24,4 0,6922 16,88968

0+ 451 0,2808
27,9 1,30205 36,327195

o+ 73 1,1036
25,4 0,88885 22,57679

0o+ 98,4 1,5005
29,3 0,7151 20,95243

o+ 127,7 0,2772
26,5 1,072 28,408

0+ 154,2 1,153
25,8 0,51435 13,27023

o+ 180 0,991
25,4 0,20935 5,31749

0+ 205,4 0,0377
27 0,26655 7,19685

0+ 2324 0,381
27,2 0,0813 2,21136

0+ 259,6 0,1521
27,1 0,12925 3,502675

0+ 286,7 0,0105
25,9 0,26905 6,968395

0+ 3126 0,248
25,9 0,282 7,3038

0+ 3385 0,2901
26,6 0,45785 12,17881

0+ 365,1 0,2739
24,5 0,3476 8,5162

0+ 389,6 0,6418
24,4 0,13595 3,31718

0+ 414 0,0534
28,1 0,1635 4,59435

0+ 4421 0,2185
27,9 0,129 3,5991

0+ 470 0,1085
25 0,21005 5,25125

0+ 495 0,1495
28 0,2883 8,0724

0+ 523 0,2706
23 0,43035 9,89805
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0+ 546 0,306
26,7 | 046285 12,358095

0+ 5727 0,5547
25,1 | 03138 7,87638

0+ 5978 0,371
27,9 | 01844 5,14476

0+ 6257 0,2566
25,3 | 0,0843 2,13279

0+ 651 0,1122
25,75 | 02114 5,44355

0+ 676,38 0,0564
24,75 | 036475 9,0275625

0+ 7015 0,3664
26,4 | 033015 8,71596

0+ 7279 0,3631
25,9 | 0,22795 5,903905

0+ 7538 0,2972
24,8 | 01328 3,29344

0+ 7786 0,1587
26,4 | 0,0888 2,34432

o+ 805 0,1069
24 | 005725 1,374

0+ 829 0,0707
23,8 | 0,04875 1,16025

0+ 8528 0,0438
26 | 00739 1,9214

0+ 878,38 0,0537
26,2 | 0,0803 2,10386

0+ 905 0,0941
26,9 | 0,05205 1,400145

0+ 9319 0,0665
24,1 | 0,188 0,45308

0+ 956 0,0376
25,4 | 0,07905 2,00787

0+ 9814 0
24,6 | 0,07905 1,94463

1+ 6 0,1581
SUMA 307,09
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