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Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 252  

z drogą gminną nr 160614C Sinki II – Ujma Duża  

w miejscowości Ujma Duża 

Lokalizacja: 

województwo kujawsko- pomorskie, powiat 

aleksandrowski, j. ewid. 040109_2 Zakrzewo, 

obręb 0011 Ujma Duża: dz. 73/1 

Inwestor: 

 

     
Gmina Zakrzewo 

ul. Leśna 1 87-707 Zakrzewo 
Kategoria  

Obiektu: 
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

Zawartość: Projekt Zagospodarowania terenu 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 

 

            45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

            45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
             

Biuro projektowe: 

Usługi Drogowe sp. z o.o. 
    

       ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek 

                  tel. 785 46 12 73 

         e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

      

Oświadczenie 

Projektanta: 

Oświadczam, że projekt został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej -   wymóg art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo Budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

Projektant: 
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1. Spis treści                  str. 2 

2. Uprawnienia projektanta               str. 3 

3. Opis techniczny                str. 6 

4. Część rysunkowa             str. 12 

- Plan orientacyjny 

- Projekt Zagospodarowania Terenu 

- Przekroje konstrukcyjne 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 
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OPIS TECHNICZNY 

do dokumentacji technicznej na: 

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 252 z drogą gminną 

nr 160614C Sinki II – Ujma Duża w miejscowości Ujma Duża 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2020 r., poz. 470, 471) 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124) 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu na przebudowę 

skrzyżowania drogi gminnej nr 160614C z drogą wojewódzką nr 252 w m. Ujma Duża.  

Zakres opracowania obejmuje: 

- Frezowanie istniejącej nawierzchni skrzyżowania, 

- Rozebranie istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, 

- Wbudowanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej, 

- Ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni, 

- Wbudowanie umocnionych poboczy. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

W istniejącym stanie skrzyżowanie posiada nawierzchnię bitumiczną. Jest ono w stanie 

dobry. Przebudowa wynika z dostosowania jego parametrów do aktualnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych. 

 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest w m. Ujma Duża, gm. Zakrzewo. Obszar oddziaływania 

inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowi działka wymieniona 

na str. 1. niniejszego opracowania, jednocześnie inwestycja zlokalizowana jest w całości 

na w/w działkach. 

Inwestycja  nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże 

należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w 

środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona.  

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.. 

Omawiana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. W 

przypadku odkrycia w trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomić 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, wójta gminy Aleksandrów Kuj. po 

wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 
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3.3 Istniejące uzbrojenie  

W obrębie inwestycji występuje sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa. 

Sugeruje się aby prace ziemne w obrębie podziemnego uzbrojenia prowadzone były 

ręcznie. W ramach inwestycji należy wykonać regulację wysokościową zaworu 

wodociągowego. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1 Projektowane konstrukcje: 

- Nawierzchnia jezdni: 

• Warstwa ścieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Warstwa wiążąca, B.A. AC16W KR 1-2 50/70, grub. 5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/63, grub. 15 cm, 

• Podbudowa pomocnicza, stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa, grub. 20 

cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe, Is≥1,0 

4.2 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

4.3 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 
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4.4 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Powierzchnia skrzyżowania w granicach pasa DW252 – 43 m2 

5. Informacja BIOZ. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 

przedmiar robót. 

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu sieci wodociągowej, 

- w pobliżu sieci nN, 

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  

- roboty rozbiórkowe 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

- Wykonanie podbudowy 

- Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej, 

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

 

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 

3. wprowadzić czasową organizację ruchu drogowego – na podstawie zatwierdzonego 

projektu, 

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej 

2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy 
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3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

6. znajomość telefonów alarmowych 

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji nie 

przewiduje się roboty budowlane, których charakter, organizacji lub miejsce 

wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W 

związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

 

6. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy 

próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych robót 

ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót zlecić należy 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte na budowie 

winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie roboty muszą być 

wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje pod stałym 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O ewentualnym zamiarze 

dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie 

technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość robót musi odpowiadać 

wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje 

przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Opracował:  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


