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I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamodwienia

" Przebudowa stacji uzdatniania w Siniarzewie gm.Zakrzewo."

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
- Demontaz istniejgcych urzadzen i rurociggow
- Montaz kompletu urzadzen stacji
- Budowa odstojnika wéd poptucznych
Urzadzenia uktadu technologicznego dobrano na podstawie badan wody o nastepujgcych

wskaznikach:

Wskaznik zanieczyszczen studnia nr 2A studnia nr 3A studnia nr 4
barwa (mg/dm” Pt) 157 35 25
metnosé (mg/l) - 6 19,7

ph (-) 7,4 7,07 7,6
zapach (-) akceptowalny akceptowalny ZIR
Azotany (mg NO;/dm”) <0,18 0,04 0,08
Azotyny (mg NO,/dm°) <0,016 0,005 nw
Mangan (mg Mn/dm”’) 0,20 0,261 0,13
Zelazo (mg Fe/dm?) 2,03 2,16 2,8

Przyjeto zastosowanie nastepujacego ukiadu technologicznego:
- aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania minimum
120 sekund, ilos¢ powietrza 10% ilosci wody,
- filtracja I° - odzelazienie na ztozu mieszanym z predkoscig filtracji vf<10 m/h,
- Napowietrzanie II° '
- Filtracja II°
- retencja wody w zbiorniku retencyjnym,
- pompownia |l stopnia - pompowanie wody do sieci wodociggowej.

Sterowanie pracga stacji

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy sie w
wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujgcy ci$nienie wody na wyjsciu ze
stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie sygnatéw z sygnalizatorow pozioméw dokonywane jest napetnianie zbiornika
retencyjnego pompami gtebinowymi. Tioczg one wode ze studni giebinowych do budynku stacji

i poprzez aerator, zespot filtréw do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajdujg sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za zatgczenie
(bgdz wytaczenie) pomp gitebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych dokonywany jest pomiar
ilosci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez zestaw hydroforowy
pomp Il stopnia i ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodociggows. Zestaw hydroforowy jest
zabezpieczony przed suchobiegiem sondg zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie ptukania

Proces ptukania prowadzonym bedzie w trybie automatycznym. W poczatkowej fazie napetniany jest
zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci nalezy przejs¢ do spustu
wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody otworzy¢ odpowiednie przepustnice i rozpoczyna sie
ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr plukany jest wodg przy innym
odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest poprzez filtr do
odstojnika stabilizujgc zloze. Po zakoniczeniu powyzszych procedur konczy sie ptukanie filtra nr 1 i
przechodzi do ptukania kolejnych filtrow w identyczny sposéb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu
ptukania filtrow nastepuje, przejscie do pracy w trybie uzdatniania.




Technologia montazu zestawoéw technologicznych

Catkowity montaz zestawow ukiadu technologicznego i rurociggéw spinajgcych wraz z prébg
szczelnosci odbywa sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur cisnieniowych PVC PN-10

o potgczeniach klejonych i kotnierzowych oraz rur PE o potgczeniach zgrzewanych lub rur i ksztattek
ze stali nierdzewnej. Polaczenia realizowac za pomocg ksztattek fgczonych przez klejenie oraz
mocowanych za pomocg koinierzy i srub.

Szczegdtowy zakres robot przedstawiono w zatgczonych przedmiarach.

3. Prace tymczasowe i towarzyszgce

Przy realizacji SUW, nalezy uwzglednic:
- Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP
- Tymczasowe kiadki dla pieszych

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gtownych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz
co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatia ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

4.2, Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzagdzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktdrych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem roboét zasiegnagé od ich wiascicieli danych
odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do
robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzgdzen i Inzyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania



Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

4.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢
spetnienie nastepujgcych warunkow:
- Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostac
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym
- Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skiadnikéw zagrazajgcych
$rodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatow
do wéd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny
by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot powinny mieé $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wod

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli
teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy pofozone sg w sgsiedztwie zbiornikéw
lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny byé oczyszczane przez filtracje i osadniki,
albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych
wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujgcege w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych,
do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skiadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancije.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bituméw, chemikalidéw i innych szkedliwych dla
$rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikow i
ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkdw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten
odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem
materiatdow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia



powinny ograniczac zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organdw administracji terenowe;.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej,
technologie i czas robot ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$é dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu,
niz okre$lona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodno$ci z aktualnymi przepisami

w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej
wykonywania przez wyznaczonego przez \Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom
na Placu Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegoétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
i sporzgdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co
najmniej:

- §rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku, - sprzet monitorujacy,

- sprzet ratowniczy,
- sprzet przeciw pozarowy,
- {gcznosc ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste
wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy i uzywane
stosownie do potrzeb. :

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robot
konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania
Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i lub stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew
i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak | sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce
z odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich
witadz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.5, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok. W przypadku
uzycia elementoéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.



Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza byc¢ regularnie
sprzgtane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilosc¢ toalet.

Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za wywoz nieczystosci
w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzagtane i usuniete po wygasnieciu
Kontraktu.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie pedlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposoéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

47. Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

4.8. Zabezpieczenie jezdni
Wykonawca w sposob nalezyty zabezpieczy wszystkie urzgdzenia drogowe w tym chodniki

i nawierzchnie drog. Wykonawca nie dopusci do uzytkowania drég przez sprzet niedopuszczony

do ruchu drogowego, mogacy uszkodzi¢ istniejgce nawierzchnie, szczegéinie dotyczy to sprzetu
poruszajgcego sie na ggsienicach. W przypadku koniecznosci przekroczenia przez taki sprzet szlaku
komunikacyjnego, nalezy droge zabezpieczy¢ materacami ochronnymi. Sposob zabezpieczenia
powinien by¢ zgtoszony i uzgodniony z wiasciwym zarzadcg drogi. Drogi i chodniki powinny by¢
utrzymane w czystosci. Koszt zabezpieczenia drog i chodnikow w obrebie terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

5. Nazwy kodéw robét budowlano-montazowych

Gtéwny przedmiot zamowienia:

45252126-7 Zakfady uzdatniania wody pitnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Obejmuje ustugi i roboty:



45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223100-7 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

6. Okreslenie podstawowych definicji i pojec¢
"Zamawiajgcy" - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg
"Inwestor".

"Kontrakt" - oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroc
w niniejszych Warunkach uzywany jest termin "Kontrakt" nalezy go odnie$¢ takze do "umowy" w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej

Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

"Inzynier, Inzynier Kontraktu" - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego
do zarzadzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3
polskiego Prawa Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

"Prawo Budowlane" - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnosé obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcag zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany" - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133) wraz z pézniejszymi zmianami.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy.

"Obiekty budowlane" - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkows,
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne

do speinienia przeznaczonych im funkcji.

"Budowa" - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

"Roboty budowlane” - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi
urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

"Plac budowy" - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, skiadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

"Nadzor techniczny" - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukecyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.



"Dziennik budowy" - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego".

"Kierownik budowy" - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

"Ksigga obmiarow" - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

"Polecenie Inzyniera" - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Il WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi przedtozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu
ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego
Zrédia. Zatwierdzenie zrodta materiatdow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialtu, albo w okresie diuzszym jeéli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

1. Inspekcja wytworni materiafow

Wytwaornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg byc¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni powinny byé zachowane nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robot oraz zgodnoé¢ z wymaganiami
poszczegoélnych specyfikacji. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w specyfikacji lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Skltadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Materialy

4.1. Kanalizacja
Rury PVC

Rury kielichowe kanalizacyjne bezciénieniowe z PVC srednicy 160 mm, sg stosowane gtownie
do budowy przykanalikéw. Rury kielichowe kanalizacyjne bezcisnieniowe z PVC Srednicy 200 mm, sg
stosowane gtownie do budowy kanatéw.

Elementy rurociggow z PVC muszg odpowiada¢ wymaganiom norm PN- 74/C-89204 i PN-
81/C-89202. Potaczenia elementéw bedg kielichowe. Ksztaltki i elementy polgczen z innymi rodzajami
rurociggow bedg standardowymi produktami fabrycznymi.

Normy przywotane:
- PN- 74/C-89200 Rury cisnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
- PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu.



Beton
Beton hydrotechniczny B-1S i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14S01.

Skiadowanie materiatlow

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosoéw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych

korodujgce. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.2. Sieci wodociagowe
Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje zastosowano:
- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03
- rury ci$nieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu PN-74/C-89200, PN-74/C- 89204

Rury ochronne
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco
ogodlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i
zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (Z02),
Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomoca studzienek -
komdr wodociggowych lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.
Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- polpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5 do 19
mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO $rednicy od 8 do 14 mm,
- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:
- rury stalowe instalacyjne S-Cz-G srednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],
- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-
85/M- 7 4081

Armatura odcinajaca



Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M- 74003
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN- 83/M- 74024

Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowag:
- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-741 01,
- kompensatory dlawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301.

Rurociagi wewnetrzne

Catkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z proba
szczelnosci winien odbyc sig na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztaltek z PVC
cisnieniowego na cisnienie PN10 oraz rur PE lub rur ze stali nierdzewne;.

Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podfozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podiozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekraczaé¢: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,
b) rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,
c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami.
Warstwy rur nalezy przedzielic listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajgcych czesci.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami

powodujgcymi korozje. Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z
dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Skiadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace urzadzen
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji elektrycznych
i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi. Kazde Urzgdzenie lub jego komponent
powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej
takich, jak w planowanych Robotach. Inzynier bedzie miat prawo zazadaé od Wykonawcy
umotywowania wyboru dostarczanych Urzadzen. W przypadku, jesli zostanie udowodnione,
ze Materiat lub Urzgdzenie sg jako$ci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonac
niezbednych zmian na swoj koszt. Urzgdzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na
zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Nalezgce do Urzgdzen wyposazenie, urzgdzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy.
Tam gdzie konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.
Wszystkie urzgdzenia bedg dostosowane do pracy z mediami o temperaturze min. 40°C. Nalezy
stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Kazde urzgdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu Urzadzenia tabliczke
znamionowa wykonang ze stali nierdzewne;.
Razem z Rysunkami Powykonawczymi Wykonawca przediozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dla
kazdego Urzgdzenia co nastepuje:

- gwarancje,

- wyniki testéw silnika w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami pracy,

wigczajge prad wirnika i sprawnosc;
- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacji potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia;

- schemat elektryczny polgczen silnika;

- kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

- charakterystyke silnikéw dostarczanych z wyposazeniem;

- specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem;

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu; .



instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej

inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i montazu urzadzern technologia uzdatniania wody

1

Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologig montazu i wykonawstwa zestawow
technologicznych wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen réwnowaznych,
zastrzegajgc sobie prawo do oceny réwnowazno$ci. Dla oceny propozycji réwnowaznych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezaleznych
ekspertow.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i zestawy technologiczne)
w wykonawstwie technologii SUW muszg by¢ poprzedzone obliczeniami i szczegotowymi
rysunkami technicznymi. Wymaga sie, aby dokumentacja zamienna uwzgledniajgca
proponowane zmiany doigczona byla do oferty. Udowodnienie réwnowaznosci propozycji
zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyzsze wymogi umozliwig obiektywng ocene
rownowaznosci rozwigzan zamiennych.
W przypadku zamiaru wbudowania innych réwnowaznych urzadzen i zestawow
technologicznych niz wymienione w dokumentacji technicznej oferent zatgczy ponizsze
zestawienie z wykazem urzgdzen zamiennych (podac typ i producenta) oraz dla wszystkich
zmienionych elementow zatgczy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe).
Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidtowej obstugi gwarancyjnej
i pogwarancyjnej Zamawiajacy wymaga aby urzgdzenia i zestawy technologiczne byty
kompletne i objete catosciowg gwarancjg producenta zestawu/urzgdzenia. Nie moga stanowic
zbioru poszczegoinych elementdw z gwarancjami czgstkowymi na poszczegdine podzespoly.
Z tego wzgledu producent zestawdw technologicznych winien udokumentowaé posiadanie
wiasnej sieci serwisowej - podac: liczbe pracownikéw serwisu, lokalizacje oddziatow
serwisowych. Wymaga sie, aby reakcja serwisu byta nie dtuzsza niz 8h, a liczba pracownikow
zajmujacych sie obstugg gwarancyjng byta nie mniejsza niz 4 osoby.
Stacje wykona¢ jako pracujgca w ukiadzie automatycznym. Sterownik stacji powinien by¢
sterownikiem swobodnie programowalnym z mozliwoscig transmisji danych za pomocg
dobudowanego modemu GSM oraz mozliwoscig komunikacji w zakresie zmiany nastaw
urzgdzen i diagnozowania stanoéw awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel
dotykowy w wyswietlaczem ciektokrystalicznym) standw pracy obiektoéw i urzgdzen
technologicznych.
Orurowanie zestawow filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy i zestawow
pompowych winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkgji, a catkowity montaz
zestawow ukiadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z probg szczelnosci winien
odby¢ sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek z PVC oraz PE lub ze stali
nierdzewne;j.
Oferent w wykazie sprzetu powinien udokumentowaé posiadanie maszyn i zaplecza
technicznego pozwalajgcego na wykonanie zestawow technologicznych stacji zgodnie
z przyjetym rezimem wykonania. W przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferent
powinien wskazac firme (podwykonawce/dostawce), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania
i udokumentowa¢ dysponowanie odpowiednim sprzetem.
Uzdatnianie powinno odbywac sie poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie
napowietrzania a nastepnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Gtéwnym elementem zestawu napowietrzania jest aerator cisnieniowy wypetniony
pierscieniami Raschiga a zestawu filtracyjnego cisnieniowy filtr pospieszny ze ztozem
filtracyjnym.
Uktad rurociggow i armatury powinien zapewni¢ prawidtowo$¢ przebiegu poszczegdlnych
procesow technologicznych uzdatniania wody obejmujgcych:

napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,

odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajgce proces

wzruszania ztfoza powietrzem

wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem

plukanie ztoza filtracyjnego wodg

stabilizacje zioza ze spustem pierwszego filtratu

powr6t do procesu filtracji w trybie uzdatniania
Nie dopuszcza sie stosowania zaworéw wielodrogowych.



10  Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna sie odbywac w systemie powietrznym i wodnym.
Ztoze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢ wzruszane powietrzem za
posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz ptukane wodg za pomocg wydzielonej
pompy ptucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptukac
wodg uzdatniona.

11 Kazdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej
dobrany stosownie do projektowanej wydajnosci i cisnienia powietrza. Przepustnice powinny
posiadac dyski ze stali nierdzewne;j.

12  Ukiady pompowe - zestawy hydroforowe z zabudowang pompa ptuczna, powinny byé
wykonane w standardzie zapewniajgcym nowoczesnosc i wysokg jakos¢ wykonania.
Kolektory i orurowanie oraz inne elementy majgce kontakt z wodg powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przytgcza pomp powinny by¢
wykonane metodg ksztattowania szyjek. Nie dopuszcza sie zastosowania orurowania i ramy
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowane;j.

ZALACZNIK - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Tabele zalgczy¢ jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urzgdzer zamiennych (innych
producentéw) w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej. Nie ujecie w tabeli
urzgdzenia uznane bedzie jako deklaracja oferenta wbudowania urzgdzen wymienienych w
dokumentacji techniczne;.

Lp Element wyposazenia wedtug projektu Typ zamiennika Dostawca/Producent
technicznego

Zestaw aeracji

Zestaw filtracyjny

Zestaw dmuchawy

Zestaw hydroforowy i pompa ptuczna

Zestaw chloratora

Rozdzielnia energetyczna

Osuszacz powietrza

DN N =~

Rurociagi i ksztattki

1. Zbiorniki - filtry ciSnieniowe

Wymagania ogoélne

Zbiorniki filtrow pospiesznych stanowig zasadniczg czes$c¢ stacji uzdatniania wody.
Po wypetnieniu zbiornika ztozem filtracyjnym i potgczeniu z mieszaczem wodno-powietrznym stuzg do
usuwania zwigzkoéw zelaza, manganu i innych zawartych w surowej wodzie. Zbiorniki przeznaczone
sg do pracy w instalacjach wody zimnej przy ci$nieniu podstawowym 6 bar. Na zyczenie klienta
projektuje i wykonuje sie zbiorniki filtra na cisnienie w zakresie od 2 do 10 bar. Zbiorniki majg by¢
wykonane zgodnie z dyrektywg 97/23/WE.

Konstrukcja

Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urzadzenia w szerokim zakresie
natezen przeptywu wody, umozliwia réwniez zastosowanie réznych wysokosci wielowarstwowych ztoz
filtracyjnych. Zbiorniki wykonuje sie w kilku wersjach (zaleznie od sposobu filtracji: z plytg drenazowa,
drenazem rurowo-szczelinowym, z drenazem rurowym z otworami 8 dot. stali nierdzewnych) oraz w
roznych wersjach doprowadzenia i odprowadzenia wody (np. doptyw w dnie gérnym - odplyw w
ptaszczu; doplyw w ptaszczu - odplyw w ptaszczu; inne kombinacje). Ponadto nalezy pamieta¢ o tym,
ze zbiornik w wykonaniu podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem ztéz
filtracyjnych o ziarnach nie mniejszych niz 0,5 mm.

Wykonanie

Wszystkie elementy zbiornika wykonane bedg ze stali niskoweglowej lub ze stali
austenitycznych (odpornych na korozje). Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw wykonanych ze stali
niskoweglowej sg czyszczone metoda $rutowania strumieniowo-§ciernego do klasy czystosci Sa2,5
i zabezpieczone farbg z atestem PZH do wody pitnej. Powierzchnie zewnetrzne po oczyszczeniu jw.
pokrywa sie farbg podkiadowa-przeciwrdzewng i nawierzchniowa.

2. Pomiar przeplywu wody

llos¢ wody kierowana do procesu ptukania i filtracji kontrolowana bedzie za posrednictwem
wodomierzy typu - MW 100 + 125 NK

Konstrukcja




- mozliwo$¢ zabudowy w przewodach poziomych pionowych i skodnych przy usytuowaniu
liczydta do gory, na boku, wzglednie w potozeniach posrednich

- udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydia

- 0s wirnika rownolegta do osi przewodu

- sprzegto magnetyczne

- zgodnos$¢ z wymaganiami norm PN-ISO 4064, BS 5728

3. Zestaw do podnoszenia cisnienia

llog¢ pomp w zestawie:
- pompy pracujace 4+1 szt.
Pompy zabudowane sa na ramie i podigczone do wspoinych kolektorow: ssgcego i
tlocznego (wszystkie elementy stalowe - cynkowane ogniwo). Wszystkie pompy zestawu
wyposazone zostang w nastepujgcg armature:
- po stronie ss3acej i tlocznej pomp - zawory odcinajace
- po stronie ocznej - zawory zwrotne - osiowe.
Na kolektorze ttocznym zamontowane zostana:
- manometr z kurkiem manometrycznym,
- naczynia przeponowe - kompensacyjne z kurkami tréjdroznymi do odwadniania
- przetwornik cisnienia z wyj$ciem sygnatowym do sterownika 4 - 20 mA.

Podstawa do pomp stalowa ( cynkowane ogniwo), wyposazona jest w wibroizolatory, ktore
zapobiegng przenoszeniu drgan, a jednoczesnie dajg mozliwos¢ poziomowania ukiadu. Sterowanie
zestawem odbywa sie poprzez rozdzielnie zasilajgco - sterujgca (zgodnie z PN- 92/E-081 06)

o stopniu ochrony |P 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo, zabudowang kompaktowo

na ramie zestawu (z boku lub z przodu).

Elementem zarzgdzajgcym pracg ukiadu jest sterownik mikroprocesorowy najnowszej generacii,

a ptynng regulacje obrotéw pomp, realizuje sie poprzez przetwornice czestotliwosci z wbudowanym
filtrem przeciwzakioceniowym. Zastosowanie przetwornicy pozwala na utrzymanie stabilnego ci$nienia
na wyjsciu z zestawu niezaleznie od ci$nienia w kolektorze ssgcym oraz zmiennego zapotrzebowania
na wode bytowo - gospodarcza.

4. Zbiornik retencyjny

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody pitnej, co pozwala na
wyréwnanie okresowych deficytow wody, spowodowanych najczesciej zbyt matg wydajnoscig studni
na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowig jednoczes$nie dodatkowe
zabezpieczenie zrodia wody z przeznaczeniem do celéw przeciwpozarowych.

5. Zestawienie urzadzen

Element llosc

Zestaw aeracji I° 1
aerator dynamiczny DN 1600, orurowanie z PVC lub ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

Zestaw filtracyjny |1° 5
- odzelazianie :

-filtr DN 1800, przepustnice z napedami automatycznymi,

odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie z PVC cis.

drenaz rurowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo,
zloze filtracyjne kwa