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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OST – 00 

 

INSTALOWANIE POMP CIEPŁA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

Roboty w zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Dział robót: CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

1. DANE PODSTAWOWE 

Zamawiający: 

Gmina Zakrzewo 

Ul. Leśna 1  

87-707 Zakrzewo 

 

Opracował: 

GallTech Instalacje OZE 

Michał Galewski 

Ul. Toruńska 148 

87-800 Włocławek 

NIP: 7681737454 

 

Obiekt: 

Urząd Gminy Zakrzewo 

Ul. Leśna 1 

87-707 Zakrzewo 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót budowlanych objętych OST     CPV 45000000-7 

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 

 

SST 01 ROBOTY DEMONTAŻOWE I REMONTOWO-BUDOWLANE   CPV 45200000-9 

- demontaż kotła i części instalacji C.O. 

- wykonanie fundamentów pod pompy ciepła 

- niezbędne roboty  naprawcze w pomieszczeniu kotłowni 

 

SST 02 ROBOTY INSTALACYJNE       CPV 45300000-0 
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- montaż pompy ciepła wraz z osprzętem 

- wykonanie i podłączenie instalacji C.O.  

 

SST 03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE     CPV 45300000-0 

- przebudowa oraz montaż instalacji elektrycznych 

 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót na czynnym obiekcie zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się 

w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki, aby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych, obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

które mogą powstać w okresie realizacji robót lub zostaną spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, 

potrzebne do wykonania przedsięwzięcia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót, 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych (SST). Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których, w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały, uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca musi zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 

kiedy zostaną użyte. 

 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć, w jakimś szczególnym przypadku, materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 2 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym, bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości zawartych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanych przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 

wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną usunięte przez 

wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach, określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez wykonawcę w 

czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, 

które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych i, lub deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i, które 

spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 

będą odrzucone. 

Dziennik budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i zarządzającego realizacją 

umowy . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Kosztorysie Ofertowym lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez 

Zarządzającego realizacją umowy . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń umowy i odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi 

częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy, na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w 

obecności zarządzającego realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
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robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót, w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 

80/2003 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 

r.). 

4. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z 

późniejszymi zmianami). 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST- 01 

Roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe 

Roboty w zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót    CPV 45200000-9  Roboty budowlane 

b) kategorie robót:   CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe obiektów bud. 

    CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek 

instalacji kotłowni, likwidacji istniejącego kotła stałopalnego wraz z elementami kotłowni, 

przekuć oraz zamurowań, podbudowy i fundamentów/postumentu żelbetowego pod pompę 

ciepła oraz wykonania robót odtworzeniowych wraz odbiorem robót budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła. W zakres tych robót 

wchodzą: roboty ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, roboty nawierzchniowe, murarskie, 

tynkarskie i malarskie oraz montaż instalacji. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

Dla robót budowlanych: pręty ze stali, drut, beton C25/30, elementy prefabrykowane. Dla 

robót murarskich: cegła, zaprawa cementowo-wapienna, zaprawa klejowa do cienkich spoin, 

profile i korytka stalowe, profile sztukatorskie, szpachle. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego drobnego sprzętu 

pomocniczego do montażu (młotki, wiertarko – wkrętarki, spawarki, wiertarki, itp.,). Sprzęt 

ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem 

wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

W celu odcięcia istniejącego źródła ciepła należy najpierw sprawdzić stan instalacji ogrzewczej 

kotłowni. Przed rozpoczęciem należy opróżnić istniejącą instalację z wody oraz ustalić 

lokalizację miejsc oraz rodzaj połączeń projektowanej instalacji z instalacją istniejącą. 

Z uwagi na gabaryty istniejący kocioł należy rozebrać na mniejsze części, które następnie 

należy przenieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Poza kotłem, do likwidacji 

przeznaczony jest także istniejący zbiornik C.W.U. Podczas prac zachować środki 

bezpieczeństwa. 

Po wyniesieniu kotła należy usunąć część orurowania istniejącej kotłowni, aż do istniejącego 

rozdzielacza. Zdemontowane rury, izolacje i armaturę należy wynieść poza obszar kotłowni. 

Demontaż należy przeprowadzić w sposób powodujący minimalne uszkodzenia ścian i 

pozostałych w kotłowni instalacji. Odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek 

prowadzonych prac  ponosi Wykonawca. Ubytki w ścianach uzupełnić zgodnie z pkt. 5.2. 

 

5.2. Roboty budowlane – murowe i betoniarskie 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych oraz 

wykucie bruzd i wykonania postumentów pod jednostki zewnętrzne. Materiały użyte do robót 

murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w certyfikacie w zakresie wymiarów 

i właściwości wytrzymałościowych. Bloczki układane na zaprawie winny być wolne od 

zanieczyszczeń i uszkodzeń. Zbrojenie elementów konstrukcyjnych - wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót zbrojarskich. 

Do betonowania stosować beton C25/30 na kruszywie naturalnym, wytwarzany w betoniarni 

z atestem. Przed rozpoczęciem betonowania sprawdzić geometrię oraz stan przygotowania 

szalunków. Beton układany ręcznie lub zastępczo z samochodu. Podczas układania należy 

beton dokładnie zagęszczać. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu należy 

zabezpieczyć, a w czasie układania betonu zachować środki bezpieczeństwa. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w normach 

ujętych w PRZEPISACH ZWIĄZANYCH. Montaż konstrukcji - należy prowadzić zgodnie z 

dokumentacją techniczną urządzeń i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. Kontrola konstrukcji polega na sprawdzeniu 

poprawności wykonania obiektów. Wbudowane materiały i wykonane elementy powinny 

spełniać wymagania normy PN-B- 03150/2000. 

Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, kg, szt., kpl., Jednostką obmiarową robót jest: dla 

robót konstrukcyjnych kpl., szt. wykonanych elementów, dla robót malarskich – m2 pokrytej 

powierzchni, dla robót pomocniczych - mb wykonanych koryt systemowych. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe wymagają odbioru częściowego. Po odcięciu kotła oraz elementów 

kotłowni i przeniesieniu ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego powyższe należy 

potwierdzić protokołem, z wypisaniem zlikwidowanych elementów. 

 

8.2.Odbiór robót betoniarskich 

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony: ustawienie szalunków, wykonanie zbrojenia, 
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montaż prefabrykatów i instalacji, zabetonowanie konstrukcji. Odbiór częściowy powinien 

obejmować sprawdzenie: podłoża, szalunków, zbrojenia, jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych, dokładności wykonania 

instalacji technologicznych i ich połączenia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest zakończenie robót potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru. 

Roboty zawarte w SST-01 nie podlegają płatności częściowej. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier.  

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inżyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-02. ROBOTY INSTALACYJNE OGRZEWANIA 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót    CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

b) kategorie robót:   CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych instalacji pompy ciepła i przebudowie instalacji ogrzewania. 

 

1.2. Zakres stosowania. 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wym. pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

- wykonaniem części instalacji centralnego ogrzewania, 

- przebudową kotłowni,  

- montażem zbiornika buforowego, 

- montażem podgrzewacza C.W.U., 

- montażem pomp ciepła. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz OST i SST. 

 

1.5. Opis przyjętych rozwiązań. 

Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy dokonać likwidacji istniejącego kotła, 

zbiornika C.W.U. oraz demontażu części istn. instalacji zgodnie z SST-01 pkt. 5.1. 

Istniejąca instalacja C.O. w budynku pozostaje bez zmian.  

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy przepłukać istniejącą instalację C.O. 

wodą wodociągową, aż do uzyskania klarownej wody na powrocie. Płukanie przeprowadzać 

osobno dla każdego grzejnika. 

Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w grzejnik płytowy CV22-600-1200 (kompletny z zaworem 

termostatycznym i głowicą). Grzejnik włączyć do obiegu istniejącej instalacji C.O. 

Istniejące źródło ciepła zastąpi pompa ciepła typu powietrze/woda, pracujące na potrzeby 

C.O. i C.W.U. Pompa zostanie umieszczona na terenie przyległym do kotłowni.   

W kotłowni projektowany jest zbiornik buforowy o poj. ok. 350dm3 podłączony równolegle. 
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Z bufora czynnik grzewczy będzie zasilał istniejącą instalację poprzez wpięcie w istniejący 

rozdzielacz. Planowana jest wymiana istniejącej pompy obiegu grzejnikowego – Grundfos 

Magna 25-60. 

Na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej projektowany jest podgrzewacz C.W.U. 

wyposażony w dwie wężownice. Jedna z wężownic przeznaczona do wpięcia istniejącej 

instalacji solarnej. 

Po ułożeniu instalacji w pomieszczeniu kotłowni należy ją zaizolować. Odpowietrzenie 

instalacji poprzez odpowietrzniki na rozdzielaczach w kotłowni. Przewody zaizolować 

otulinami z pianki poliuretanowej „FRZ”: Izolacja przewodów dla średnic mniejszych od 22mm 

– grubość izolacji 20mm, do średnicy 35mm - grubość izolacji 30mm, dla średnicy 40mm – 

grubość izolacji 40mm, dla pozostałych 50mm. Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRI „INSTAL” oraz wg wytycznych 

producentów. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

pkt.2. 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń. 

 

Pompy ciepła  

Projektowana jest pompa ciepła pracująca na C.O. i C.W.U. 

Parametry pompy poniżej: 

 

PARAMETRY PRACY  

PARAMETR 

WARUNEK 
NORMA 
OPIS WARTOŚĆ JEDN. 

Klasa sezonowej efektywności energetycznej W55/W35 A++/A+++   

Współczynnik SCOP EN14825 4,6   

Moc grzewcza dla A-7/W65 EN14511 14,3 kW 

COP dla A-7/W65 EN14511 1,9   

Moc grzewcza dla A-20/W65   10,5 kW 

Osiągana temperatura czynnika grzewczego na 
zasilaniu 

Bez dod. 
źródeł 

65 
oC 

Zakres temp. zewnętrznej pracy  
dolny - 20 oC 

górny + 40 oC 

GWP max. 10 t CO2 

Poziom mocy akustycznej EN12102 55 dB(A) 
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Wymagania konstrukcyjne pomp ciepła przedstawiono poniżej: 

 

KONSTRUKCJA 

PARAMETR/CECHA OPIS WARTOŚĆ JEDN. 

Sprężarka 

typ inwerterowa   

budowa spiralna   

zasilanie 400 V 

Źródło szczytowe 

lokalizacja wbudowane   

zasilanie 400 V 

działanie 3stopniowe   

Tryb cichej pracy   Tak   

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora   Tak   

Technologia EVI   Tak   

Czynnik chłodniczy   R410A   

Ogrzewana wanna skroplin   Tak   

 

  

Zbiornik buforowy 

Minimalne wymagania dla zasobnika buforowego przedstawiono poniżej: 

 

KONSTRUKCJA 

PARAMETR OPIS WARTOŚĆ JEDN. 

Minimalna pojemność magazynowa   350 dm3 

Dopuszczalna temperatura   95 oC 

Dopuszczalne ciśnienie   3 bar 

Izolacja PU 80 mm 

Przyłącza wody/czynnika Gw 1 1/2" 6 szt 

Przyłącza czujnika temp. Gw 1/2" 2 szt 

 

Bufor włączony będzie do instalacji równolegle. Każda z pomp ciepła może zasilać zbiornik 

niezależnie od siebie i od pracy instalacji C.O. Zbiornik będzie służył jako akumulator, który 

magazynuje energię cieplną, która jest następnie przekazywana w sposób ciągły do instalacji 

grzewczej centralnego ogrzewania. 

Zbiornik buforowy nie emaliowany, przystosowany do magazynowania tylko i wyłącznie 

medium neutralnego (np. zdemineralizowanej wody kotłowej, glikolu itp.).  

Bufor z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej, która redukuje straty ciepła.  

Wykonany z blachy stalowej, od zewnątrz malowany farbą podkładową, wyposażony w spust 

wody w dolnej części zbiornika. 
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Podgrzewacz C.W.U. 

Minimalne wymagania dla zasobnika C.W.U. przedstawiono poniżej: 

 

KONSTRUKCJA 

PARAMETR OPIS WARTOŚĆ JEDN. 

Minimalna pojemność   300 dm3 

Dopuszczalna temperatura w zbior.   95 oC 

Dopuszczalne ciśnienie   10 MPa 

Izolacja PU 45 mm 

Ilość wężownic  2 szt 

Powierzchnia wym. solarna  1,2 m2 

Powierzchnia wym. do pompy ciepła  3,5 m2 

Przyłącza czujnika temp. Gw 1/2" 1 szt 

 

Główną częścią podgrzewacza jest zbiornik, w którym magazynowana jest gorąca woda, 

wykonany z blachy stalowej pokrytej emalią ceramiczną. Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w 

dwie wężownice grzejne o wydajności dostosowanej do pompy ciepła oraz istniejącej instalacji 

solarnej. Zbiornik wypsażony w  króćce doprowadzenia zimnej wody z sieci wodociągowej i 

odprowadzenia ciepłej wody użytkowej, dodatkowo otwór do podłączenia cyrkulacji oraz 

czujnika temperatury. Zbiornik wyposażony w anodę magnezową. 

 

 

 

Pompy obiegowe dolnego źródła 

Minimalne wymagania przedstawiono poniżej: 

PARAMETRY PRACY  

PARAMETR 
 
OPIS WARTOŚĆ JEDN. 

Max. przepływ   4,0 m3/h 

Max. wysokość podnoszenia   8,4 m H2O 

Max. ciśnienie robocze   10 Mpa 

Przyłącze hydrauliczne  GZ 1 1/2"   

Zasilanie   230 V 

Sterowanie   PWM   

 

Pompy obiegu pompa ciepła – bufor powinny zapewnić wymagany przez pompy ciepła 

przepływ oraz komunikować się z automatyką systemu. 

 

Pompa obiegowa instalacji C.O. 

Projekt zakłada wymianę istniejącej pompy obiegowej Grundfos Magna 25-60 po stronie 

instalacji C.O. Dobrana pompa powinna zapewniać parametry hydrauliczne nie gorsze niż 

pompa likwidowana. Dodatkowo wymagane jest, aby nowa pompa miała możliwość 

sterowania sygnałem PWM. 
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Armatura  

Projekt zakłada wykorzystanie armatury niezbędnej do prawidłowego działania instalacji C.O. 

Przez armaturę rozumie się: 

- zawory odcinające,  

- zawory spustowe,  

- odpowietrzniki automatyczne,  

- filtry skośne,  

- zawory zwrotne, 

- zawory bezpieczeństwa, 

- i inne. 

Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do kontaktu z czynnikiem 

grzewczym. 

 

2.3. Składowanie, transport, przenoszenie materiałów. 

Wyroby z miedzi i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z 

czym należy je odpowiednio chronić. Należy je chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi 

od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy uzależniony od potrzeb i przyjętej 

technologii robót. Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki 

transportu muszą być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Pompa i uzbrojenie. 

Podczas transportu do ostatecznego miejsca instalacji należy używać palety. Urządzenie 

podstawowe można transportować za pomocą wózka podnośnikowego, wózka ręcznego itp.  

Podczas obsadzania jednostek zewnętrznych Wykonawcza zapewni wystarczającą ilość siły 

roboczej, pozwalającą na bezpieczne wykonanie robót. 

 

4.2. Rury, Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania. 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.. Wysokość 

ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, przy długościach większych niż długość 

pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1m. Natomiast rury w kręgach powinny w 

całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. Transport armatury powinien odbywać 
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się krytymi środkami transportu, z zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych. 

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. Armatura 

drobna transportowana luzem (zawory, itp.) musi być pakowana w skrzynie, kartony lub 

pojemniki. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5. 1. Wymagania ogólne. 

Instalacja pompy ciepła powinna zapewnić obiektowi możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych wymienionych w ST i OST. 

 

5. 2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych. 

5.2.1. Montaż pompy ciepła i osprzętu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji powinny być zakończone: wszystkie roboty 

przygotowawcze /przebicia otworów w stropach i ścianach; prace konstrukcyjno-budowlane 

wraz z wewnętrznymi instalacjami umożliwiającymi swobodne prowadzenie prac 

montażowych. 

Należy przestrzegać warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu 

uczestnictwa w czynnościach montażowych przedstawiciela producenta, warunków 

producenta dotyczących przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie montażu 

urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół serwisowy dostawcy. 

Montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne 

przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń; sposób mocowania 

urządzeń i przyborów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę 

urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. Należy sprawdzić 

usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych; przeprowadzić transport 

poziomy z miejsca składowania na miejsce montażu; przeprowadzić transport pionowy i 

poziomy urządzeń w strefie montażu; dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, 

wypoziomować, zamontować poszczególne elementy, sprawdzić poprawności montażu. 

Po zakończeniu montażu podłączyć przewody i armaturę regulacyjno-odcinającą; 

zamocowanie urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku 

(przez stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 

gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Łączniki 

elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy urządzenia i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone na instalację. 

 

5.2.2. Montaż rurociągów. 

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania obiegowe i rozprowadzające wykonane będą z rur 

miedzianych, PP, PEX lub stalowych, rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6: „Wytyczne projektowania instalacji grzewczych”. Przed 

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
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wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: demontaż istniejących rurociągów, wyznaczenie miejsca 

ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei 

ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. W miejscach 

przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy 

przejściach stosować zalecenia ujęte w projekcie. 

 

5.2.3. Montaż pomp obiegowych 

Pompy montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  

- zawieszenie odbiornika,  

- podłączenie z rurami przyłącznymi.  

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację urządzenia lub zniszczenie. 

Należy pamiętać żeby przed pompą zastosować filtr skośny, natomiast za pompą zawór 

zwrotny. 

 

5.2.4. Montaż armatury i osprzętu. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w 

takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. Zawory oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w 

najwyższych punktach instalacji.  

 

5.2.5. Badania szczelności wodą. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
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dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 

przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe 

powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 

potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 

negatywnym. W protokole należy jednoznacznie opisać tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. 

 

5.2.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 

automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie 

odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej 

dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze 

skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, 

sprawdzając „na dotyk" czy przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań 

powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

 

5.2.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej. 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, 

rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, 

trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu 

badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

 

5.2.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji c.o. przed przekroczeniem ciśnienia i 

temper. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-

02419. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badan. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

5.2.9. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej. 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 

budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 

spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
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udokumentowane wpisem do dziennika budowy. a ich wpływ na warunki regulacji 

uwzględnione w protokóle odbioru. 

a) Badanie działania i szczelności na gorąco: 

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania działania i 

szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za 

pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic 

stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. W celu zapewnienia maksymalnej 

szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco zakończonej wynikiem 

pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 

spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji 

ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. Zaleca się, aby podczas badania 

działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem zbiorczym przeponowym z hermetyczną 

przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający 

określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody 

w instalacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

5.2.10 . Wykonanie izolacji termicznej. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 

prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna 

się różnić od grubości określonej wyżej więcej niż o –1 do +2 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w SST 00.00. w pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
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Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem. Wprowadzenie zmian jest dozwolone 

pod warunkiem zgody projektanta. Badania w czasie robót badania w czasie robót polegają na 

sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i SST w zakresie 

pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Kontroli podlega: estetyka i sposób wykonania instalacji; sprawdzenie 

poprawności wykonania izolacji termicznej rur i kształtek; sprawdzenie jakości zastosowanych 

materiałów i wyrobów; sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń ; realizacja 

kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej 

wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru; wykonawca w czasie takiej kontroli jest 

zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. Poprawność wykonania 

czynności montażowej należy uznać za osiągniętą , jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z 

projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami 

dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. Z przeprowadzonych badań 

odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 

należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

6.3. Rozruch i kontrola działania instalacji 

Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić następujące punkty:  

- Wszystkie podłączenia pompy ciepła należy zamontować zgodnie z DTR;  

- W obiegu grzewczym powinny być otwarte wszystkie zawory, które mogłyby niekorzystnie 

wpłynąć na prawidłowy przepływ wody grzewczej;  

- Drogi zasysania i wydmuchu powinny być wolne;  

- Nastawienia sterownika pompy ciepła powinny być dopasowane do instalacji grzewczej 

według jego instrukcji użytkowania;  

- Należy zapewnić odpływ kondensatu. 

 

Uruchomienie pompy ciepła odbywa się za pomocą sterownika pompy ciepła. Wszystkie jego 

ustawienia powinny być przeprowadzone zgodnie z jego instrukcją. Uruchomienie nie jest 

możliwe przy temperaturach wody grzewczej poniżej 7°C. Woda w zbiorniku buforowym 

powinna zostać podgrzana za pomocą drugiego generatora ciepła do co najmniej 18°C. Aby 

uruchomienie odbywało się bez zakłóceń, należy przestrzegać następującej kolejności 

przebiegu: 

1) Zamknąć wszystkie obiegi odbiorcze. 

2) Zapewnić przepływ wody pompy ciepła. 

3) Na sterowniku wybrać „Automatyczny” tryb pracy. 

4) W menu Funkcje specjalne należy włączyć program „Uruchomienie”. 

5) Odczekać, aż temperatura powrotu osiągnie minimum 25°C. 

6) Następnie powoli otwierać kolejno zawory obiegów grzewczych – dzięki powolnemu 

otwieraniu danego obiegu ogrzewania stopniowo będzie wzrastało natężenie przepływu wody 

grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorniku buforowym nie może przy tym spaść 

poniżej 20°C, aby zawsze była zachowana możliwość odszronienia pompy ciepła. 

7) Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze są całkowicie otwarte i utrzymana jest temperatura 

powrotu min. 18°C, to uruchomienie zostało zakończone. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; mb – 

dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 

powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca 

robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia 

pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i 

rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 

dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy 

wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 

wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i 

części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, 

czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić 

w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji. Obmiar powinien być 

wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 

instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość 

poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 

elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom 

(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 

oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).  

 

8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 

projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne 

należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 

instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 

instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy. Po dokonaniu 
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odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 

protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego. 

 

8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej. 

Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 

przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w posadzce, przewodów układanych w 

rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach 

przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy 

instalacji. 

W ramach odbioru zanikającego i ulegającego zakryciu należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi wodpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 

Po dokonaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu należy sporządzić protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy 

załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru robót, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru częściowego. 

 

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 



27 
 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła 

bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów 

czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające 

wpływ na efekt ogrzewania  

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami), 

b) dziennik budowy (wewnętrzny) 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, pozwoleniem na budowę 

i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokoły odbiorów technicznych robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane dla 

instalacji, 

h) STWiOR, 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

k) instrukcję obsługi instalacji. 

 

W ramach odbioru końcowego należy:  

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,   

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

- uruchomić instalację,  

- sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
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pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena wykonanej i odebranej instalacji pomp ciepła powinna obejmować następujące 

elementy: dostawa materiałów, roboty przygotowawcze, montaż instalacji kotłowni, montaż 

armatury dla instalacji, badania szczelności instalacji, uruchomienie instalacji, próby instalacji.  

 

10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Przepisy związane. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 

poz. 718) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 

Nr 33/03 poz. 270) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 

836)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 

służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 



29 
 

zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 

dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)  

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 

efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 poz. 1195) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)  

- Wymagania techniczne COBRTIINSTAL 

 

10.2. Normy. 

Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

1.PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

2.PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

3. PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wymagania. 

4. PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

5. PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 

6. PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

7. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 

8. PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

9. PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

11. PN– 93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr ST- 03 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kod CPV:45300000-0 

Roboty w zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót-  NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

b) kategorie robót: -   NR CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych instalacji zasilania pomp ciepła. 

 

1.2. Zakres stosowania 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem zasilania pomp wraz z wewnętrzną linią zasilającą. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne są z odpowiednimi określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom 

II - Wymagania ogólne" oraz PN. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami i poleceniami Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Instalację zasilającą wykonać od istniejącego złącza kablowego szafy sterującej pompy w raz z 

niezbędnymi przeróbkami w istniejącym układzie zasilania.  

 

2.2. Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń 

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie 

materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: być nowe i nieużywane, być w gatunku 

bieżąco produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 

niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących 

norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu 

oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
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2.3. Składowanie. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały, aparaty, urządzenia 

i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Kierownika Projektu. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wytwórcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Rozpoczęcie robót nastąpić może po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że obiekt odpowiada 

warunkom BHP do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-

konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektro-

montażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na 

wypadki przy pracy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań 

uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności. Sprawdzenie 

zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów. Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie 

wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
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normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne. Kontrola robót instalacji elektrycznej - po zakończeniu robót należy 

przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych 

należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: pomiar 

rezystancji izolacji instalacji, który wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania, pomiar rezystancji izolacji odbiorników, pomiar kabli zasilających, pomiary 

obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania. 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich 

badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i 

sprawdzić poprawność działania instalacji 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest: dla osprzętu - 1 szt., dla kabli, rur – 1mb., dla tablic, urządzeń 1 szt. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór techniczny częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja 

Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. Odbiorom zanikowym podlegają te 

elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, 

przebić przebiegu tras, sposób prowadzenia przewodów, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Po przeprowadzeniu 

odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. 

 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: aktualną 

dokumentację powykonawczą, protokoły prób montażowych, oświadczenie wykonawcy o 

zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli 

umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, części i urządzenia zamienne oraz sprzęt 

BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie (dokumentacji) miały być dostarczone przez 

wykonawcę. 

Komisja odbioru końcowego: bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 

bada protokoły odbiorów częściowych, sprawdza usuniecie usterek, bada zaświadczenia o 

jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokoły 

prób montażowych, dokonuje prób i odbioru instalacji włączającej pod napięcie, ustala okres 

i warunki wstępnej eksploatacji, spisuje protokół odbiorczy. 

 

8.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji: 

Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji, instalację należy przekazać 

do właściwej eksploatacji. Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać 

potwierdzone usunięcie usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do 

wstępnej eksploatacji. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest 
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obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

projekt techniczny powykonawczy, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli 

naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres 

zmian, protokoły z prób montażowych, instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji 

specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i 

sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych. 

 

8.4. Dokumenty: 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: protokoły pom. rezystancji izolacji, sprawdzenia 

samoczynnego wyłączania zasilania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne 

na użyte materiały oraz deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą. protokoły prób 

działania. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w 

specyfikacji OST po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót na podstawie 

przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego 

 

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-IEC 60364   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-E-04700   Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych .  

PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP). 

PN-90/E-05023  Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi 

 

10.2. Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom V Instalacje 

elekt 


