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1. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu na:

Przebudowa drogi gminnej nr 160624C Siniarzewo - Ujma Duza

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu na przebudowe drogi
gminnej nr 160624C w m. Siniarzewie

Zakres opracowania obejmuie:

- Sciecie poboczy gruntowych,
- Profilowanie istniejacej nawierzchni,
- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazddw,

- Wykonanie pobocza gruntowego umocnionego kruszywem.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Istniejgca droga posiada nawierzchnie ttuczniowg z licznymi zadoleniami i ubytkami.
Nawierzchnia po wykonaniu nie zostata zinwentaryzowana. Pobocza gruntowe s3g
przerosniete roslinnoscig przydrozng co uniemozliwia swobodny sptyw wdd deszczowych
i roztopowych.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosci Sianiarzewo, gm.
Zakrzewo. Obszar oddziatywania inwestycji stanowig dziatki wymienione na 1. stronie

niniejszego opracowania. Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong



"Ustugi
. Drogowe
przyrody, jednakze nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robot

ingerencja w srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Przedsiewziecie zakwalifikowano zgodnie z §3 ust. 1 pkit. 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ) jako drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
31 i32 (...). Dla inwestycji wydana przez Woéjta Gminy Zakrzewo zostata decyzja
srodowiskowa SW.6220.1.10.2023.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi ustaleniami zawartymi w Decyzji

Srodowiskowej:

W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hatasu,
wibracji i zanieczyszczehn do powietrza, ucigzlwe prace budowlane
(przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem ciezkiego
sprzetu/transportu) W sgsiedztwie terenéw objetych ochrong
przed hatasem, prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tji. w godzinach
600-2200, z wyjgtkiem prac wymagajacych ciggtosci technologicznej (typu
betonowanie).

» Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestyciji,
uzywac wytgcznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancii
ropopochodnych, ktére mogag powsta¢ w wyniku awarii oraz zapewni¢ dostepnosé
sorbentow. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony
grunt lub zuzyty sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

« Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materiatdw
budowlanych Ilub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowa¢ na terenie
utwardzonym lub posiadajgcym szczelng nawierzchnie:

- poza terenem chronionym akustycznie,
- w odlegtosci co najmniej 50 m od zbiornikéw wodnych.
o Kazdorazowo przed podjeciem prac, przeprowadzi¢ kontrole terenu robét

(w tym wykopow) pod katem uwiezionych w nich matych zwierzat, ktére w razie



koniecznosci bedg wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te
prowadzi¢ mogg, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie
zoologicznym.

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia w ramach nadzoru inwestorskiego,
wystepowania migracji ptazOw przez droge, na czas robot zastosowaé
wygrodzenie herpetologiczne.

Wymiary minimalne wygrodzenia: wysokos$¢ czesci nadziemnej: 40 cm (zalecana
50cm), glebokos¢ zakopania w gruncie: 10 cm (zalecana15 cm); odgiecie gérnej
krawedzi na zewnatrz drogi (w kierunku otaczajgcego terenu) pod katem 45-90°,
tworzgce daszek (przewieszke0 o szerokosci co najmniej 5 cm (zalecana
szerokos¢ = 10 cm); ogrodzenie musi byé wykonane w taki sposdb, aby
uniemozliwi¢ ptazom przekroczenie go dotem (pod dolng krawedzig), jak réwniez
wspinanie sie i przechodzenie géra; materiat, z ktérego wykonane jest ogrodzenie,
musi umozliwi¢ odpowiedni i trwaty nacigg, aby nie dopusci¢ do fatdowania, ktore
obniza trwatos¢ i efektywnos¢ ogrodzenia (np. gruba folia, geotkanina lub
geowtoknina). Wolne konce wygrodzeh zakonczy¢é w formie C — lub U —
ksztattnych zawrotek. Po zakonhczeniu robét, wygrodzenie usungé.

Zadrzewienie pozostajgce w zasiegu prac i niepodlegajgce usunieciu
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét przed przypadkowym uszkodzeniem, w
tym przed:

o mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew,

o fizycznym uszkodzeniem krzewdéw poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewdw,

o przesuszenie bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajgcych transpiracje oraz prowadzenie wykopow w ich sasiedztwie
krotkimi odcinkami, ograniczajgc czas otwarcia wykopow,

o mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedziwie systemoéw korzeniowych drzew i
krzewdw w sposdb reczny, o ile pozwala na to technologia pracy. Powstate
ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢

preparatem grzybobdjczym.



* W celu zachowania mozliwosci migracji zwierzat, wprowadzi¢ ograniczenie
dopuszczalnej predkosci pojazdéw do 50 km/h.

» Stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia.

» Materialy i surowce sktadowa¢ w sposOb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wéd.

» Wode na cele budowlane oraz socjalno-bytowe dostarczy¢ na plac budowy
beczkowozami.

« Scieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikbw  bezodptywowych  (przewoznych toalet lub innych), Zzbiorniki
systematycznie oproznia¢ 9nie dopuszczaé do ich przepetnienia) przez
uprawnione podmioty.

» Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzac¢ za pomocg spadkdw
poprzecznych i podtuznych do gruntu; odprowadzenie ww. wod do odbiornikéw
prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy zalewania terendw sgsiednich oraz nie
zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww.
wod.

» Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w
przypadku  stwierdzenia  koniecznosci  odwodnienia  wykopdw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod
gruntowych.

e Odpady magazynowa¢ w sposOb selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywa¢ do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami.

Omawiana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska.
Ewentualne odkrycie sladéw historycznej bytnosci cztowieka nalezy bezwzglednie zgtosi¢
do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu lub Wéjta Gminy Zakrzewo, po

wczesniejszym wstrzymaniu robot budowlanych.



3.3 Istniejace uzbroijenie

W pasie drogowym nie wystepuje uzbrojenie terenu mogace kolidowac z inwestycja.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 3,50m.

Projekt zakltada wykonanie zjazdéw do posesji w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej. Lokalizacja zjazdéw zostata uzgodniona z mieszkancami przylegtych
posesji. Szerokos¢ zjazddédw wynosi 3,50m na granicy z posesjg, chyba ze w czesci
rysunkowej wskazano inaczej. Zjazdy podsiada¢ beda nawierzchnie bitumiczna, kidrg
nalezy potgczy¢ z nawierzchnig jezdni za pomocg tuku o promieniu R=3,0m.
Wszystkie projektowane zjazdy sg zjazdami istniejgcymi.

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: gminna

» Klasa drogi: Dojazdowa (D),

* Przekroj drogi: 1x1,

* Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

+ Dtugos¢ —1 184,00 m,

e Szerokos¢ nawierzchni drogi: 3,50 m

o Szerokosc¢ pasa: 3,50 m,

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno-bitumiczna,

* Pobocze: obustronne gruntowe o szer. 0,75m

4 1 Projektowana konstrukcija

- Konstrukcja jezdni oraz zjazdéw:

» Warstwa sScieralna, beton asfaltowy AC16S KR1-2 50/70, grub. 4 cm,
» Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W KR1-2 50/70, grub. 4 cm,

» Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5



CBR>80%, grub. 20 cm,
» Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm,

 Sprofilowana istniejgca nawierzchnia.

4.2 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych na przylegty teren. Woda z pasa drogowego nie bedzie zalewac
terendw sasiednich.

Dodatkowo zgodnie z uzgodnieniem z ZDP w Aleksandrowie Kuj., obreb
skrzyzowania z drogg powiatowg powinien by¢ tak uksztattowany, aby wyeliminowaé

powstawanie zastoisk wody w obrebie skrzyzowania.

4.3 Kanat technologiczny :

Projekt zaktada przebudowe drogi gminnej. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odstgpiono od lokalizacji kanatu technologicznego ze wzgledu na brak miejsca (art.
39 ust. 6ba pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 1693), co
zostato potwierdzone stosownym oswiadczeniem Zarzadcy drogi.

4.5 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestyciji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v Dtugosc¢ drogi— 1 184 mb

v" Powierzchnia jezdni — 2 402 m?
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5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$é ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,pod ruchem?, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtdéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronne;j

znajomos¢ przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku
pracy

znajomos¢ zasad i warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzenh elektrycznych

6. znajomosc¢ telefonéw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

10



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.08 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne
Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych

=  Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji
robot okreslajgcego kolejnosé metody ich wykonania.

» Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

= Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami

zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

= W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast

przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.
» Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisdw.

= Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

= W klinie odtamu gruntu nie wolno skiadowa¢ materiatdw, urzadza¢ drég

11



dojazdowych i przejsc.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

Podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspétpracujace z

operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy

lub skarp.

Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1Tm nalezy wykonac zej$cia do wykopu.

Odlegtos¢ miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania

robot ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

Krawedzie wykopdéw oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych

robot oraz przebywania 0oséb postronnych.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robo6t powinien zapewnic¢ staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oso6b

pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen

12



mechanicznych.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych

wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig robot,
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego

zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodbéw doprowadzajgcych

energie elektryczng, np. do pomp,

lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatdw.

7. Oqgolne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie wykonujgc

przekopy prébne. W czasie realizacji robét nalezy dokona¢ odbioréw czgstkowych

robo6t ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot

Zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte

13



na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikdédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakosé
rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Projekt opracowat:
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Ustugi
Drogowe

Uprawnienia projektanta.

PN KUJAWSKO
) POMORSKA
OKREGOWA
"1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej’
(

mgr inz. Jacek Kotodziej

................ o
inz. Wojciech Klatecki R SO, /// .....
e inz. Franciszek Szyplinski ‘/ ///?/%Z/
Otrzymuja;: A |
1. Pan Sergiusz Michat Makowski '~ 7 > e

ul. Kaliska 83/63
87-800 Wioctawek 3

2. Okregowa Rada Izby <\ 7 /
3. Gléwny Inspektor \= "\,

Nadzoru Budowlanego \
4. ala N




Ustugi
E@Q@Wf@

Szczegbtowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WYR-XZM-YYQ *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Ustugi

Zestawienie zjazdow

\ Drogowe

l.p. km str pow.
1 0+038 L 10,5
2 0+140 P 3,4
3 0+213 L 3,4
4 0+213 P 12,2
5 0+230 P 10,3
6 0+293 P 2,0
7 0+312 L 10,1
8 0+320 P 3,3
9 0+390 P 5,0

10 0+394 L 9,8

11 0+495 L 9,0

12 0+580 P 7,5

13 0+581 L 8,4

14 0+620 P 8,2

15 0+670 L 6,5

16 0+746 L 6,5

17 0+760 L 6,4

18 0+760 P 6,4

19 0+850 P 5,7

20 0+856 L 5,0

21 0+870 L 4,7

22 0+900 L 6,7

23 0+910 P 4,1

24 0+942 L 10,3

25 0+980 L 8,7

26 1+030 P 7,3

27 1+095 L 7,4

28 1+120 L 7,4
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E‘@Q@Wf@

ZDP ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechociriska 22 wwyw.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 28227 45

Odolion, 30.01.2024 r.
DUDiM.415.9.2024

Ustugi Drogowe Sp. z o.0.
ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek

Zarzad Droég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w odpowiedzi na pismo
z dnia 30.01.2024 r. ws. uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn:
..Przebudowa drogi gminnej nr 160624C™ w zakresie wigczenia si¢ do drogi powiatowej nr
2624C Kol. Krzywosadz - Siniarzewo, opiniuje pozytywnie zakres wigczenia si¢ oraz udziela
prawa do dysponowania gruntem na czas realizacji powyzszego zadania Inwestorowi tj.
Gminie Zakrzewo dla dziatki nr 154/1 obreb Siniarzewo, Gmina Zakrzewo zgodnie z art. 33
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) pod warunkami:
- dla robot prowadzonych w granicy pasa drogowego nalezy opracowaé projekt oznakowania
i zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z pézn. zm.);
- w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ skuteczne odprowadzenie i zagospodarowanie
wod opadowych w obrebie powstalego skrzyzowania, aby wyeliminowaé powstawanie
zastoisk wody;
- nalezy wprowadzi¢ i uzyska¢ projekt zmiany stalej organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodnié
w tutejszej Jednostce;

- zglosié rozpoczgcie i zakonczenie robot.

Z W -
-~ \\\
" Rafat Sikorski™

‘/ 7astgpea pyrektora

/

Otrzymuja:
- Adresat,
-aa.
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DECYZJA

o $rodowiskowyeh uwarunkowaniach

rskie

7dkucw 30.01.2024 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Lj. Dz U. z 2023 r., poz. 775 7e zm.), art. 71 ust. 2 pki 2, art. 72 ust. 1 pkt
10, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronic, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 1., poz. 1094 z¢ zm.), w zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie
przedsiewzigé moggeych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839),
po rozpatizeniu wniosku 7 dnia 21 wrzesnia 2023 r. (dala wplywu do Urzedu Gminy
Zakrzewo: 21 wrzesien 2023 1), w sprawic wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 160624C Siniarzewo-
Ujma Duza”,
po zasiegnieciu opinii:

- DPanstwowcgo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Alcksandrowic Kujawskim —
7nak: NN7-42-08-30.2023 z dnia 25 pazdzicrnika 2023 r. (data wplywu do Urzedu
Gminy: 26 pazdzicrnik 2023 1.)

- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskic Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wioclawku WA.ZZS.7.4901.240.2023.KS7. 7 dnia 19 pazdziernik 2023 r. (data
wplywu do Urzedu Gminy: 2 listopad 2023 r.)

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy -  znak:
W00.4220.871.2023.DK..4 7 dnia 22 stycznia 2023 r. (data wplywu do Urzgdu Gminy:
23 stycznia 2023 1.)

Orzekam

| ¢ stwicrdzié, ze dla przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa drogi gminngj 160624C
Siniarzewo - Ujma Duza”, nic istnicje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

IL wskazaé, na podstawie art. 84 ust. la ustawy o udoslgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spolcczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (dalej zwanej uouios)
nastgpujgce warunki i wymagania:

1. Istotnc warunki korzystania ze $rodowiska w [azie realizacji i cksploatacji
lub uzytkowania przedsigwziecia, zc szezepgolnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz, ograniczenia ucigzliwosei dla terenow sgsicdnich:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z cmisja
hatasu, wibracji i zanieczyszczen do powictrza, ucigzliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzyslywanicm
ciezkiego sprzetw/transportu) w sgsicdztwic terendw objgtych ochrona
przed halascm, prowadzi¢ wylgeznie w porze dziennej, (. w godzinach
690229 7 wyjatkiem prac wymagajgeych ciaglosei technologicznej (typu
betonowanic).

2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przed zanicezyszezeniem substancjami ropopochodnymi, podezas realizacii
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Drogowe

3)

4

)

6)

7)
8)

9

inwestycji, uzywac wylgeznie sprawnego sprzetu i monitorowaé cwentualne

wycieki substancji ropopochodnych, kiore mogg powstaé w wyniku awarii

oraz zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentow. W przypadku wycieku substancji
niebezpiecznych, zanicczyszezony grunt lub  zuzyty sorbent  zcbraé

i przekazac¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

Tymezasowe zaplecze budowy oraz migjsca sktadowania materialow

budowlanych lub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowaé na terenie

utwardzonym lub posiadajacym szczelng nawierzchnic:

- poza terenem chronionym akuslycznie,

- w odleglosci co najmniej 50 m od zbiornikdw wodnych.

Kazdorazowo przed podjgeiem prac, przeprowadzié kontrole terenu robét

(w tym wykopéw) pod kgtem uwigzionych w nich matych zwierzat, ktére

w razie koniecznodci bedg wypuszezane w innym, bezpiecznym miejscu.

Kontrole te prowadzi¢ moga, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni

w zakresie zoologicznym.

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia w ramach nadzoru inwestorskiego,

wystgpowania migracji plazow przez droge, na czas robét zastosowaé

wygrodzenie herpetologiczne.

Wymiary minimalne wygrodzenia: wysoko$é czeéci nadziemncj: 40 cm

(zalecana 50cm), glebokosé zakopania w gruncie: 10 cm (zalecanal$ cm);

odgiceic gornej krawedzi na zewnatrz drogi (w kierunku otaczajgeego lerenu)

pod katem 45-90°, tworzace daszek (przewieszke0 o szerokosci co najmnicj 5

cm (zalecana szerokodé > 10 cm); ogrodzenic musi by¢ wykonane w taki

spos6b, aby unicmozliwi¢ plazom przekroczenie go dolem (pod dolng
krawedzig), jak rowniez wspinanic si¢ i przechodzenie géry: material,

7 ktorego wykonane jest ogrodzenie, musi umozliwi¢ odpowicdni i (rwaly

naciag, aby nie dopuscic¢ do faldowania, kiore obniza trwatosé i efektywnosé

ogrodzenia (np. gruba folia, geotkanina lub geowldknina). Wolne kofce
wygrodzent zakonezy¢ w [ormie C — lub U ksztaltnych zawrotck.

Po zakoniezeniu robot, wygrodzenie usungé.

Zadizewienic pozostajyce w zasiggu prac i niepodlegajgec usunigeiu

zabezpieczy¢ na  czas prowadzenia  robol przed  przypadkowym

uszkodzenicm, w lym przed:

a) mozliwodcia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew,

b) fizyeznym uszkodzeniem krzewdw poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow,

c) przesuszenic bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanic mal
ograniczajgcych transpiracjc  oraz prowadzenie wykopéw w ich
sgsicdztwic kr6tkimi odeinkami, ograniczajge czas otwarcia wykopow,

d) mechanicznym uszkodzenicm bryly korzeniowej poprzez prowadzenic
prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew
i krzewdw w sposob rgezny, o ile pozwala na to technologia pracy.
Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni
7abezpieczy¢ preparalem grzybobdjczym.

W celu zachowania mozliwodei migracji zwicrzgl, wprowadzi¢ ograniczenic

dopuszczalnej predkodei pojazdow do 50 km/h.

Stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia.

Materiaty i surowee skladowaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanic sig

zanieczyszezen do gruntu i wod.

Wodg na cele budowlane oraz socjalno-bytowe dostarczyé na plac budowy

beczkowozami.

10) Scieki bytowe gencrowane na elapie realizacji odprowadzaé do szezelnych

8]
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7hiornikéw bezodplywowych (przewoznych (oalet lub innych), zbiorniki
systematycznie oprézniaé 9nie dopuszezaé do ich przepelnicnia) przez
uprawnione podmioty.

I1) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzac za pomocy
spadkéw poprzecznych i podiuznych do gruntu; odprowadzenic ww. wad do
odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy 7zalewania terenow
sgsiednich oraz nie zmieniajge stanu wody na gruncie, a zwlaszeza kierunku
i natezenia odptywu ww. wod.

[2) Prace  ziemnc prowadzi¢  bez  koniccznodei prowadzenia  prac
odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia koniecznodei odwodnienia
wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego
obnizania poziomu wad gruntowych.

13) Odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nasigpnic sukcesywnie
mzekazywaé do odbiorn podmiotom posiadajageym stosowne zezwolenia
w zakresic gospodarowania odpadami.

Uzasadnienic

Procedura oddzialywania na érodowisko zostala wszezeta w zwigzku z wnioskiem
7 dnia 21 wrzcsnia 2023 r. (data wplywu do Urzedu Gminy: 21 wrzesnia 2023 r.), Gminy
Zakrzewo  rteprezentowany przez  pelomocnika w - sprawie wydania  decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,, Przebudowa drogi gminnej
160624C Siniarzewo-Ujma Duza™.

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzic w  wojewddztwie kujawsko —
pomorskim, powiat aleksandrowski, na (crenic gminy Zakrzewo w micjscowosci Siniarzewo
na dziatkach nr ew. 237, 154/1 obrgb Siniarzewo.

Po zapoznaniu si¢ 7 7alaczong do wniosku Kartg Informacyjng Przedsiewzigcia,
zwana dale] KIP, stwierdzono, zc jost to przedsigwzigeie mogace potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawic przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywa na
srodowisko, tj.: ,drogi o nawicrzehni twardej o catkowilej dtugosci przedsiewzigeia powyzej
| km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 Tub obiekty mostowe w ciagu drogi
o nawicrzehni twardej, z wylgezenicm przebudowy drég lub obicktow mostowych, stuzgeych
do obstugi stacji elektrocnergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. | pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”, poniewaz diugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi okolo
1,185km.

pismem 7 dnia 02 pazdzicrnika 2023 r. znak: SW.6220.1.10.2023 Wojt Gminy
Zakizewo zwroécil sic  do Pafmstwowego Powiatowego Inspekilora  Sanitarnego
w Alcksandrowie Kujawskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
oraz. Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wloclawku 2 prosbg o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej polrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigeia na
érodowisko. Ww. organy opiniujace odrebnymi pismami wyrazily opinig, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie zachodzi koniecznod¢ przeprowadzenia oceny oddzialy wania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powialowy Inspektor Sanitarny w Alcksandrowie Kujawskim pismem
7 dnia 25 pazdzicrnika 2023 r. (data wplywu do Urzgdu Gminy: 26 pazdzicrnik 2023 1.) znak:
NNZ.-42-08-30.2023 wyrazil opini¢, 7e dla powyzszej inwestycji nie istnieje koniecznose
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic Dyrektora Zarzgdu Zlewni
we Wioctawku opinia 7z dnia 19 pazdziernik 2023 r. (data wplywu do Urzedu Gminy:

23




2 listopad 2023 r) zmak:  WA.Z7S8.7.4901.240.2023.KSz wyrazito opini¢, Zc dla
przedmiotowe] inwestycji nic istnicje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na
§rodowisko.

Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy postanowieniem 7 dnia 22
stycznia 2024 1. (data wplywu do Urzgdu Gminy: 23 styczen 2024r.) znak:
W00.4220.871.2023.DK.4 wyrazil opinig, 7e dla przedsiewzigeia pn.: .,Przebudowa drogi
gminnej 160624C Siniarzewo-Ujma Duza”, nie istnicje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko.

W6ojt Gminy Zakrzewo obwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2024 r. znak:
SW.6220.1.10.2023 zawiadomit strony o mozliwoéci wgladu do materiatéw sprawy w
postgpowaniu  administracyjnym w  sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia ,,Przebudowa drogi gminnej 160624C Siniarzewo-
Ujma Duza”.

Strony postgpowania w terminic 7 dni od dnia uznania obwicszczenia jako dokonane
nie wypowiedzialy si¢ co do zebranych dowodéw i malerialow oraz nie zglosili zadan.,

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z  ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, ze analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga
stwicrdzenia zgodnosei lokalizacji przedsigwzigeia 7 ustaleniami ww. planu, jezeli zostat
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanic LWAZYWSZY
na mozliwe zagrozenia dla $rodowiska. jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa drogi, ktéra bedzic stanowita polaczenie
komunikacyjne na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2624C do granicy gmin z
micjscowoscig Ujma Duza.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ gruntows lokalnic wzmocniong
nasypem niekontrolowanym o bardzo réznym sktadzic i grubosci, skladajacym sie 7 gruzu
betonowego, kruszywa wapiennego oraz szlaki.

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny rolne.

Realizacja inwestycji wplynic na znaczng poprawe bezpicezensiwa ruchu kotowego
i pieszego. Usprawni system transportowy rcgionalny i lokalny, co wplynic takze
na podniesienie komfortu podrézowania, spowoduje dostosowanie przedmiotowej drogi
do standardéw unijnych, a takze zapewni infrastrukture drogowa, ktéra wplynic pozylywnie
na rozwéj dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez podmioly zlokalizowane na rynku
lokalnym.

7akres wykonywanych rob6t obejmuje m.in.:

— wykonanie nawierzchni bitumiczngj jezdni o szerokogei 3,5 m,

— wykonanie obustronnego pobocza umocnionego kruszywem, szerokosei 75¢m,

— wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry drogi po zrealizowaniu przebudowy:

— kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: D,

— kategoria ruchu: KR1,

— predkosé projektowa: SO km/h.

- dhugosé projektowanego odeinka drogi: ok. 1,185 km,

— szeroko$é nawicrzchni jezdnej: 3,5 m

— rodzaj nawicrzchni: mieszanka mineralno-bitumiczna,
rodzaj poboczy: gruntowe, umocnione kruszywem, obustronne, szerokogei ok,
75 em.,
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— odwodnienic powicrzchniowe za pomocg spadkow poprzecznych na
przyleglym teren.

Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu (radycyjnych,
typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych w sposob reczny
i mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby bgdg spelnialy wymagania obowigzujgeych
przepiséw i norm oraz posiadaly wymagane prawem $wiadectwa i certy likaty.

Zaklada sic wykorzystanie normatywnych ilogei suroweow i materiatéw, w tym wody
(pobicranej 7 gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), kruszywa
tamanego kamiennego, piasku, betonu, a takze paliw i energii elektryczngj.

Na terenic projektowanego zadania nie wyslepuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek,
obszary wybrzezy i $todowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objgte ochrona,
w lym strefy ochronne uje¢ wéd, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wizgledu
na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, a takze obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, preylegajace
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Teren realizacji przedsiewzigeia znajduje si¢ w  granicach jednolitych wod
powierzehniowych 1zecznych: ,Bachorza” o kodzie RW200010278749, nalczgcym do
regionu wodnego Srodkowej Wisly oraz jest zlokalizowanc na jednolitej czedei wod
podzicmnych: GW200047 w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

Budowa drogi nic nalezy do kategorii zaktadu o zwiekszonym, bgdz duzym ryzyku
pojawicnia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawic rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzic substancji
niebezpiecznych, decydujacych o 7aliczeniu zalladu do zakfadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 72016 r., poz. 138).

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najblizszym czasie nie s
planowanc budowy lub przebudowy odeinkdw drog, z ktorymi kizyzuje sig przedmiotowa
droga w ramach tego przedsigwziceia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzié
zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan istniejyeej sicci drogowej 7 planowang do
przebudowy droga.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wyslapi¢ w czasic prowadzenia robot,
(j. emisji halasu i zanieczyszczenia powielrza od pojazdow poruszajacych sig po drogach.

Projektowane przedsigwzigeie zardwno w fazie realizacji, jak i cksploatacji, nie niesie
za soby ryzyka wystapienia powaznej katastroly naturalncj z uwagi na lokalizacjg, uzywane
do przebudowy materialy i technologig robot.

Na podstawic informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacii,
tut. Organ przeanalizowal wplyw inweslycji w kontekécie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji inweslycji wystgpl cmisja gazow
cieplarnianych, glownie dwutlenku wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzgtu i Srodkow
transportu materialéw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiggu, czyli bedzic malo znaczaca. Natomiast na
ctapic eksploatacji, dzigki nowej nawicrzehni nastapi poprawa ptynnosei ruchu, co przelozy
sie na zmniejszenic ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazow odpowiedzialnych za
powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny
charakter drogi oraz nicwiclkic natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu zamieizenia na
klimat.

Przy budowie i utrzymaniu drogi beda stosowane (cchnologie i materialy,
dostosowanc do warunkéw klimatycznych wystepujaeych w Polsce. Ponadto, zamierzenic
jest polozone poza lercnami osuwisk oraz zagrozonymi podtopicniami i wystgpieniem
powodzi.

Analizowany odcinck drogi bedzie funkcjonowaé w drogowym ukladzie lokalnym.
Nie przewiduje sie. aby w zwiazku z wykonanicm zamierzenia nastapil znaczgcy werost
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natgzenia ruchu. Przedsigwzigcie zaklada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez
poprawe parametrow technicznych. Przebudowa nie zmieni ukladu komunikacyjnego sieci
drogowej.

Realizacja inwestycji wigze si¢ 7 wytwarzanicm m.in. odpadéw z budowy, remontow
1 demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedhig katalogu odpaddw, zawartego
w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 1. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r,, poz. 10). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwiazane ze sferg
bytowy pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady bedyg segregowane oraz magazynowane w szezelnych pojemnikach,
w przeznaczonym do tego cclu miejscu, a nastgpnie zostang przckazane uprawnionym
podmiotom, kidre posiadaja zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianic odpadow.
Odpady niebezpiccznc w przypadku ewentualnego powstania planuje sie gromadzi¢
w wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiada¢ szczelne podioze.
7ahezpieczajgce prsed przeniknieciem substancji do $rodowiska gruntowo-wodnego oraz
zadaszenie chronigce przed czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenie  zostanie
zabezpicezone przed dostepem 0s6b nicuprawnionych.

Wykonawea robol jest zobowigzany do prowadzenia prawidlowej gospodarki
z powslajgcymi odpadami, zgodnic z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach
(tj. Dz. U. 22023 1., poz. 1587 ze 7m.) oraz szczegdlowymi aktami wykonawezymi.

Odpady powstajacc w luzie eksploatacji wynikaja przede wszystkim z biezacego
utrzymania, |j. czyszezenia i konserwacii drogi oraz zwigzanej 7 nig infrastruktury.

Rodzaj i ilo$¢ wylwarzanych odpadéw nic beda mialy znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobéw postgpowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W czasie eksploatacji powstang odpadow zwigzane glownie z czyszezeniem
1 utrzymaniem porzgdku na drodze.

Szacowane odpady powstajgce podezas eksploatacji inwestycji  przedslawiono
W ponizszej tabeli.

Lp. l Kod Rodzaje odpaddw Tlos¢ Zrodlo Sposab dalszego —'
odpadu odpadéw zagospodarowania
Me/rok odpadow ]
1 (200201 | Odpady ulcgajgce 2 Prace Przekazanie do odzysku
biodegradacji porzadkowe podmiotowi
(skarpy) posiadajacemu

odpowicdnic zezwolenia
na prowadzenie
dzialalnosei w tym

7akresie
2 1200301 | Niesegregowanc <1 Dziatalnogé¢ Zgodnic z ustawa z dnia
(zmicszane) odpady bytowa 13 wrzednia 1996 1. o
komunalne uzytkownikdw utrzymaniu czystosci i
drogi porzadku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady beda natychmiast usuwanc z lerenu
inwestycji przez podmioty zajmujgce sig czyszczeniem oraz utrzymaniem drég.

Wiadciwe postepowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, e przedsigwziecie
w trakeie eksploatacji nic bedzie miato negatywnego wplywu na ten aspekt Srodowiska.
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Na etapie prac budowlanych powstana odpady zwigzane z budowa drogi, a takze
z uzylkowanicm pojazdéw dowozacych materialy budowlanc oraz funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikéw.
Uporzadkowanic terenu oraz. wyw6z powstalych podezas budowy odpadow jest
obowigzkicm wykonawcy inwestycji.
Gospodarowanie odpadami powstajagcymi w zwigzku 2z realizacja i likwidacjg

przedsiewzigeia.
Lp. Rodzajc Kod Tlog¢ Zrodlo Sposéb dalszego
odpadéw odpadu = odpadow zagospodarowania odpadow
| Mg/rok
| Odpady z 17 01 81 5 Prace Odpady przekazywane
remontow i budowlanc podmiotowi uprawnionemu
przebudowy do prowadzcnia dziatalnodci
drogi w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
2 | Asfaltinny niz | 1703 02 <1 Prace Qdpady przekazy wanc
wymieniony w budowlane podmiotowi uprawnionemu
170301 do prowadzenia dziatalnodci
w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
3 | Glebaiziemia, | 17 0504 3 Przygolowanic Do utwardzania
W tym terenu pod powierzchni, budowy
kamienie, inne budowe, fundamentow,
niz wymicnione wykopy, wykorzystania jako
w 170503 reprofilacja podsypki
rowu pod posadzki na gruncie po
rozkruszeniu odpadow, jesli
jest to konieczne do ich
wykorzystania, oraz
7 zachowanicm przepisow
odrebnych, w szczegdlnosei
przepisow Prawa wodncgo
i Prawa budowlanego.
-+ Sorbently, 1502 02% <l Prace Odpady przekazywane
materiaty budowlane podmiotowi uprawnioncmu
filtracyjne, do prowadzenia dziatalnosei
tkaniny do w 7akresie ich odzysku lub
wycierania (np. unieszkodliwicnia
szmaly, $cierki)
i ubrania
ochronne inne
niz wymienione
|| wl150202 )
5 Sorbenty i 150203 <] Prace Odpady przekazywane
matcrialy budowlane podmiotowi uprawnionemu
filtracyjne, do prowadzenia dziatalnosci

tkaniny do
wycierania (np.
szmatu, scicrki)

i ubrania
ochronne inne
niz 15 02 02*

w zakresie ich odzysku lub
unicszkodliwienia
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Podezas realizacji przedmiotowego przedsiowzigeia beda wykonywane pracg ziemne,
ktére spowoduja powslawanie mas ziemnych 7 wykopéw. Inwestor na tym clapie procedury
nie jest w stanie okresli¢, c7y samodziclnic bgdzie w stanie zagospodarowaé masy ziemne tak,
aby nic wytwarzaé odpadow o kodzie 17 05 04. Jezeli nic bedzic mozliwosei na samodzielne
wykorzystanie urobku na terenic inweslycji, Inwestor podejmie dziatanic polegajace na
zbyciu zalegajacych mas ziemnych. Na tym ctapic procedury stwierdza sie, ze wigkszoéé mas
ziemnych zostanic wykorzystana przez Inwestora na tercnic  objelym  pracami
Inweslycyjnymi. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, ze Inwestor zamierza w umowie z firma
wykonujaeg prace ziemne zawrze¢ zapis, ze obowigzek zagospodarowania odpaddw
powstajacych w wyniku prac przcjmuje firma, ktéra dane odpady wytworzyla.

Na elapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszezenia wéd i gleby mogy
by¢ splywy deszezowe oraz roztopowe 7 terenu budowy, a lakze wyplukiwane
zanieczyszezenia 7 materialdw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczenicm substancjami ropopochodnymi, podezas realizacji inwestycji
uzywany bedzie wylacznie sprawny sprzgt i monilorowane beda ewentualne wycicki
substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przcdsigwziecia, zapewniona zostanie dostgpnosé sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiceznych, zanicezyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebra¢ i przckaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane jak dotychezas powierzchniowo
W sposéb  powierzchniowo na  pobocze, na skarpy do  muldy drogowej
i bezposrednio na przylegly teren.

Podezas  realizacji przedsigwzigeia  zostang  wykorzyslane przenosne  toalety
z bezodplywowym zbiornikicm na $cieki, ktérych opréznianiem zajmic si¢ specjalistyczna
firma, posiadajaca stosowne zezwolenic.

Tymezasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialow budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zoslang zorganizowane na terenie utwardzonym
lub posiadajgeym szezelng nawierzchnie, co znacznic ograniczy mozliwosé ewentualnego
zanieczyszczenia rodowiska wodno-gruntowego.

Na elapie realizacji, prace budowlanc, w szczegélnodei praca ciezkiego sprzetu,
wykonywanie prac zicmnych oraz transport materialéw budowlanych, spowodujg okresowe
ucigzliwodei  takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisje zanieczyszezen
do powictrza, Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkic prace w sasiedztwie
lerenéw zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wylgeznie w porze dzicong,
z wyjgtkicm prac wymagajacych ciaglodei technologiczncj (lypu belonowanie). Natomiast
materialy pylace bedg transportowane samochodami, ktérych skrzynia ladunkowa
wyposazona zostanie w opoficzg lub innc zabezpicezenie ograniczajgce pylenie materiahu.
Wszelkie ucigzliwosei zwigzane z etapem realizacji majg charakter okresowy i ustapia
z chwilg zakonczenia budowy. Biorge pod uwage odcinkowy charakter zadania
inwestycyjnego, lokalizacja Zrédel dzwigku i zanieczyszezen powielrza bedzie zmienna
W czasie oraz ograniczona przestrzennie.

W dniu 22 czerwea 2020 r. Sejmik Wojewaddztwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalit
nowy program ochrony powictrza dla wszystkich stref wojewadztwa kujawsko-pomorskicgo,
w tym min. strefy kujawsko - pomorskiej - uchwala Nr XX111/340/20 Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko — Pomorskicgo z dnia 22 czerwea 2020 r. w sprawie okreslenia programu ochrony
powictiza w zakresie pylu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-
pomorskiej (Nz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 3479). Dokument powstal zc wegledu
na przekroczenie  standardéw  jakosei powictrza PMI0 oraz poziomu docelowego
bezno(a)pirenu w roku 2018,

W lrakcie eksploatacji wystapi emisja gazow i pyldw do powietrza spowodowana
przez ruch §rodkow transportu juka ma miejsce réwniez obecnie. Analizowanc zamicrzenie
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nie spowodujc zwickszenia si¢ tego typu zjawisk. 7. punktu widzenia ochrony powietrza
nie zwiekszy ilogci wprowadzanych do powietrza substancji oraz energii.

Planowane przedsiewzigeic bgdzic  zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.
1336 7ze zm.), W tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczcnic dla Wspdlnoty i
projeklowanymi przckazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow, a zaplanowanc zostaly
zabiegi zabezpieczajace przed ich uszkodzenicm.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania matych zwierzat wskazano na konieczno$é
kontrolowania wykopdéw kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrebic,

Wskazano rownicz na koniccznosé odiowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce
poza obszar robét wszystkich zwierzat objetych ochrong, w tym §limaka winniczka,
stwierdzonych w granicach inwestycji na elapie realizacji przedsigwzigeia.

W celu zminimalizowania przypadkowego zahijania zwierzgt w trakcie eksploatacji
inwestycji wprowadzone zostang znaki ograniczajgce predkosé oraz informujgce o mozliwcj
obecnosci dzikich zwierzal.

Na podstawic przeprowadzonej analizy przedlozonej dokumentacji, w tym Kip
ustalono, 7e realizacja i eksploatacja inweslycji nie bgdze skutkowac nickorzystnym
wplywem na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dziatania minimalizujgce
wyeliminujg zidentyfikowane 7zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementow srodowiska
przyrodniczego.

W przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badZ innych prac zwigzanych
7. realizacjg zamierzenia bedzie podjgcie czynnosei objgtych zakazami wzglgdem gatunkow
chronionych zwierzgl, rodlin oraz grzybow, wynikajgeymi z art. 51 1 art. 52 ww. ustawy
o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody
na wykonania czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56
ww. ustawy o ochronic przyrody.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nic wigze si¢ z oddzialywaniem
lransgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozoncj Kip
wraz z uzupelnieniem, rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni
ochrong srodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreslenie warunkéw eksploatacji przedsigwzigeia koniceznych do uwzglednienia
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej
postanowienia, wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosei zwigzanych 2 cmisjg hatasu,
zanieczyszezen powielrza oraz ochrong $rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki
sg zgodne z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W zwiazku z powyzszym, biorge pod uwagg lokalizacje, zakres i planowany sposéh
realizacii i cksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouio, tutejszy Organ nie stwierdzit
koniecznodei przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigeia oceny oddziatywania
na $rodowisko, a lym samym sporzgdzenia raportu o addziatywaniu na srodowisko.

Zalgcznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsigwzigeia.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od ninicjszcj deeyzji strony mogg wnie$¢ odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego we Wioclawku za podrednictwem organu, kiory ja wydal w terminie 14 dni
od daly jcj dorgezenia, Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega
wykonaniu, a wniesienie odwolania wstrzymuje jej wykonanic —art. 129 § 112 iart. 130 § 1
i2k.p.a.
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2. W rakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzce si¢ prawa do
whniesienia odwolania. Z dnicm dor¢ezenia organowi o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie oslaleczna
i prawomocna - art. 127a k.p.a.

Zal. 1

- charaklerystyka calego przedsiewziecia.

Otrzymujg:
. Inwestor
2. Biuletynie Informacji Publiczncj Urzedu Gminy Zakrzewo i tablica ogloszen Urzedu Gminy Zakrzewo
3. a/a
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy, ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wady Polskie
Dyrcktor Zarzadu Zlewni w Inowroclawiu
ul. Okrzei 74A, 87-800 Wiockawek
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Stowackiego 8a
87-700 Aleksandréow Kujawski
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wOJT GMINY
ZAKRZEWO

o), Kujawsko-posiurskie Zalgeznik do decyzji znak:

SW.6220.1.10.2023

7 dnia 30 stycznia 2024 r.

Charakterystyka przedsigwzigeia

Inwestycja polegajgea na przebudowie drogi od skrzyzowania » drogg powiatowg nr
2624C do granicy z migjscowoscia Ujma Duza. Zgodnic 7 § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministeéw 7 dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawic okredlania rodzajow przedsigwzigé
moggeych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) inwestycja zostala
zaklasylikowana jako drogi o nawicrzchni twardej o calkowitej diugosei przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawicizchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég Tub obicklow mostowych,
shuizacych do obslugi stacji elekirocnergetyeznych i slokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w arl. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy
7.dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiolem inwestycji jest przebudowa drogi, kidra bedzie stanowila polaczenie
7. sasiedniy gmina oraz zapewni dostgpnodei do terendéw przyleghych. Projcktowana
przebudowa obejmowaé bedzie budowe drogi dojazdowej. Przewiduje si¢ prowadzenie
standardowych prac budowlanych: korylowanie, wykonanie podbudowy oraz warstw
nawierzchniowych. Zaklada si¢ projektowana konstrukeje nawicrzehni drogi wg Katalogu
Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych.

Projektowana inwestycja jest obieklem naziemnym typu liniowego, ktora usyluowana
zostanie w istniejgeyin pasie drogowym.

Projekt przebudowy drogi zaklada joj powigzanie 2 ukladem istniejgee] sicel
drogowej.

Planowane przcdsiewzigcie bedzie  zadaniem  niezaleznym i niepowigzanym
technologicznie  z  innymi  przedsiewzigeiami. Oddziatywania  skumulowane mozna
rozpatrywaé w kontekscic tych samych emisji wystepujacych w tym samym czasie na elapic
realizacji budowy ukladu drogowego.

Projektowana inwestycja przewiduje:

- podniesienie komlortu i jakosci zycia mieszkancow,

- zwiekszenie bezpicezenstwa ruchu pojazdow i pieszych,

- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- zwigkszenie dostgpnosci komunikacyjnej i konkurencyjnosei regionn,

- zmniejszenie ucigzliwosci ekologicznych i spolecznych.

Realizacja inweslycji wplynie na znaczng poprawg bezpieczenstwa ruchu kolowego
i pieszego. Usprawni system transportowy regionalny i lokalny, co wplynie takze na
podniesienie komfortu podrézowania, spowoduje  dostosowanie przedmiotowej drogi do
standardéw unijnych, a tak7e zapewni infrastrukture drogowa, ktora wptynie pozylywnic na
rozw6j dzizlalnosci gospodarczej prowadzonej przez podmiicty zlokalizowane na rynku
lokalnvm.

Celami szezegblowymi projektu, rozumianymi jako korzyéci osigganc bezpodrednio
po realizacji projeklu sa:
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glownie: spycharka, réwniarka, gruntofrezarka, wibrator powierzchniowy, walec drogowy,
a lakze samochod dostawezy i samowyladowezy.

W fazic cksploatacji, przy biezgeym utrzymaniu przewiduje sig sprzet do
naslegpujgeych robét w zaleznodci od potrzeb: solarki, plugi, kosiarki, sprz¢t do biezgcych
napraw.

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez  Zamawiajgeego  zawarte
w zamdéwicniu i danych wyjsciowych do projektowania:

- kategoria drogi: droga gminna,

- klasa drogi: D,

- kategoria ruchu: KR1,

- predkosé projektowa: 50 km/h.

- dlugosé projcktowanego odeinka drogi: ok. 1,185 km,

- szeroko$¢ nawierzehni jezdnej: 3,5 m

- rodzaj nawierzehni: mieszanka mineralno-hitumiczna,

- rodzaj poboczy: gruntowe, umocnione kruszywem, obustronne, szerokosci ok. 75cm.,
- odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéw poprzecznych na przyleglym teren.

WO,

ur N¢hczak
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