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1. OPIS TECHNICZNY  

 

do Projektu Zagospodarowania Terenu na: 

Przebudowa drogi gminnej nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu na przebudowę drogi 

gminnej nr 160624C w m. Siniarzewie 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Ścięcie poboczy gruntowych, 

- Profilowanie istniejącej nawierzchni, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 

- Wykonanie pobocza gruntowego umocnionego kruszywem. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię tłuczniową z licznymi zadoleniami i ubytkami. 

Nawierzchnia po wykonaniu nie została zinwentaryzowana. Pobocza gruntowe są 

przerośnięte roślinnością przydrożną co uniemożliwia swobodny spływ wód deszczowych 

i roztopowych. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Projektowana przebudowa drogi  zlokalizowana jest w miejscowości Sianiarzewo, gm. 

Zakrzewo. Obszar oddziaływania inwestycji stanowią działki wymienione na 1. stronie 

niniejszego opracowania. Droga nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną 



 

                                                                                                
 

 
  5 
  

przyrody, jednakże należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót 

ingerencja w środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona. 

Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ) jako drogi o nawierzchni twardej 

o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 

31 i 32 (…). Dla inwestycji wydana przez Wójta Gminy Zakrzewo została decyzja 

środowiskowa SW.6220.1.10.2023. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z poniższymi ustaleniami zawartymi w Decyzji 

środowiskowej: 

• W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, 

wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane 

(przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego 

sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną  

przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach  

600-2200, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu 

betonowanie). 

• Celem zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, 

używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji 

ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność 

sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony 

grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów. 

• Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów 

budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie 

utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię: 

- poza terenem chronionym akustycznie, 

- w  odległości co najmniej 50 m od zbiorników wodnych. 

• Każdorazowo przed podjęciem prac, przeprowadzić kontrolę terenu robót                

(w tym wykopów) pod kątem uwięzionych w nich małych zwierząt, które w razie 
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konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te 

prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni  w zakresie 

zoologicznym. 

• Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia w ramach nadzoru inwestorskiego, 

występowania migracji płazów przez drogę, na czas robót zastosować 

wygrodzenie herpetologiczne. 

• Wymiary minimalne wygrodzenia: wysokość części nadziemnej: 40 cm (zalecana 

50cm), głębokość zakopania w gruncie: 10 cm (zalecana15 cm); odgięcie górnej 

krawędzi na zewnątrz drogi (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°, 

tworzące daszek (przewieszkę0 o szerokości co najmniej 5 cm (zalecana 

szerokość ≥ 10 cm); ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby 

uniemożliwić płazom przekroczenie go dołem (pod dolną krawędzią), jak również 

wspinanie się i przechodzenie górą; materiał,  z którego wykonane jest ogrodzenie, 

musi umożliwić odpowiedni i trwały naciąg, aby nie dopuścić do fałdowania, które 

obniża trwałość i efektywność ogrodzenia (np. gruba folia, geotkanina lub 

geowłóknina). Wolne końce wygrodzeń zakończyć w formie C – lub U – 

kształtnych zawrotek. Po zakończeniu robót, wygrodzenie usunąć.  

• Zadrzewienie pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu 

zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, w 

tym przed: 

o możliwością mechanicznego  uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni 

drzew, 

o fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru 

występowania krzewów, 

o przesuszenie bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat 

ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie 

krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, 

o mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac 

w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew             i 

krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia pracy. Powstałe 

ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć 

preparatem grzybobójczym.  
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• W celu zachowania możliwości migracji zwierząt, wprowadzić ograniczenie 

dopuszczalnej prędkości pojazdów do 50 km/h. 

• Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. 

• Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń do gruntu i wód. 

• Wodę na cele budowlane oraz socjalno-bytowe dostarczyć na plac budowy 

beczkowozami. 

• Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadzać do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki 

systematycznie opróżniać 9nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez 

uprawnione podmioty. 

• Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych do gruntu; odprowadzenie ww. wód do odbiorników 

prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie 

zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku   i natężenia odpływu ww. 

wód.  

• Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w 

przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace 

odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód 

gruntowych.  

• Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie 

przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia               

w zakresie gospodarowania odpadami. 

Omawiana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. 

Ewentualne odkrycie śladów historycznej bytności człowieka należy bezwzględnie zgłosić 

do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu lub Wójta Gminy Zakrzewo, po 

wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 
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3.3 Istniejące uzbrojenie  

W pasie drogowym nie występuje uzbrojenie terenu mogące kolidować z inwestycją. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 3,50m.  

Projekt zakłada wykonanie zjazdów do posesji w miejscach wskazanych w części 

rysunkowej. Lokalizacja zjazdów została uzgodniona z mieszkańcami przyległych 

posesji. Szerokość zjazdów wynosi 3,50m na granicy z posesją, chyba że w części 

rysunkowej wskazano inaczej. Zjazdy podsiadać będą nawierzchnię bitumiczną, którą 

należy połączyć z nawierzchnią jezdni za pomocą łuku o promieniu R=3,0m. 

Wszystkie projektowane zjazdy są zjazdami istniejącymi. 

Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: gminna 

• Klasa drogi: Dojazdowa (D), 

• Przekrój drogi: 1x1, 

• Prędkość projektowa: 40 km/h, 

• Długość – 1 184,00 m, 

• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m 

• Szerokość pasa: 3,50 m, 

• Rodzaj nawierzchni – mieszanka mineralno-bitumiczna, 

• Pobocze: obustronne gruntowe o szer. 0,75m 

4.1 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja jezdni oraz zjazdów: 

• Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC16S KR1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W KR1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 
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CBR>80%, grub. 20 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm, 

• Sprofilowana istniejąca nawierzchnia. 

4.2 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocą spadków podłużnych i 

poprzecznych na przyległy teren. Woda z pasa drogowego nie będzie zalewać 

terenów sąsiednich. 

Dodatkowo zgodnie z uzgodnieniem z ZDP w Aleksandrowie Kuj., obręb 

skrzyżowania z drogą powiatową powinien być tak ukształtowany, aby wyeliminować 

powstawanie zastoisk wody w obrębie skrzyżowania.  

4.3 Kanał technologiczny : 

Projekt zakłada przebudowę drogi gminnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odstąpiono od lokalizacji kanału technologicznego ze względu na brak miejsca (art. 

39 ust. 6ba pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 1693), co 

zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem Zarządcy drogi. 

4.5 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją.  

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Długość drogi – 1 184 mb 

 Powierzchnia jezdni – 2 402 m2 
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5. Informacja BIOZ. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 

przedmiar robót. 

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii teletechnicznej 

- w pobliżu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  

- roboty rozbiórkowe 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

Wykonanie podbudowy 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 

3. ustawić tablice ostrzegawcze 

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej 

2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 

3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

6. znajomość telefonów alarmowych 

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 

inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub 

miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

 

6. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

ORAZ WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA 

Roboty ziemne 

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych 

 Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji 

robót określającego kolejność metody ich wykonania. 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń 

podziemnych (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 

centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych 

kolizji i zagrożeń. 

 Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich 

mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości 

bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami 

zarządzającymi tymi instalacjami. 

 W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 

przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy. 

 Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów. 

 Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli 

ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

 W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg 
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dojazdowych i przejść. 

 Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni 

znajdować się w bezpiecznej od niego odległości. 

 Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 

operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 

 Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy 

lub skarp. 

 Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. 

Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 

 Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania 

robót ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory). 

 Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych 

robót oraz przebywania osób postronnych. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w 

czasie zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. 

 Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób 

pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy 

wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 

obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
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mechanicznych. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych 

 wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 

 nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 

 nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 

 składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

 pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 

 niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

 użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

 brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

 przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 

 wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego 

zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu, 

 brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających 

energię elektryczną, np. do pomp, 

 lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów. 

 

7. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując 

przekopy próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych 

robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót 

zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte 
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na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie 

roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O 

ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 

opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość 

robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac 

budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

Projekt opracował:  
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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Zestawienie zjazdów 

l.p. km str pow. 

1 0+038 L 10,5 

2 0+140 P 3,4 

3 0+213 L 3,4 

4 0+213 P 12,2 

5 0+230 P 10,3 

6 0+293 P 2,0 

7 0+312 L 10,1 

8 0+320 P 3,3 

9 0+390 P 5,0 

10 0+394 L 9,8 

11 0+495 L 9,0 

12 0+580 P 7,5 

13 0+581 L 8,4 

14 0+620 P 8,2 

15 0+670 L 6,5 

16 0+746 L 6,5 

17 0+760 L 6,4 

18 0+760 P 6,4 

19 0+850 P 5,7 

20 0+856 L 5,0 

21 0+870 L 4,7 

22 0+900 L 6,7 

23 0+910 P 4,1 

24 0+942 L 10,3 

25 0+980 L 8,7 

26 1+030 P 7,3 

27 1+095 L 7,4 

28 1+120 L 7,4 
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