OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.

1.1. DANE OGOLNE.

Na zlecenie inwestora projektuje sie rozbiorke istniejacego budynku uzytecznosci
publicznej — Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Biesiec wraz z urzgdzeniami
technicznymi. Planowana rozbiérka realizowana bedzie w technologii tradycyjnej,
metodq gospodarcza z uzyciem narzedzi isprzetu ogoélnie dostepnych na
miejscowym rynku. Budynek ten znajduje sie na przedmiotowej dzialce
0 numerze ewidencyjnym 126/1 i obecnie jest nie uzytkowany ze wzgledu na zty
stan techniczny i nieestetyczny wyglad matg funkcjonalnosc¢. Istniejacy budynek
nie nadaje sie do remontu badz przebudowy. Przedmiotowy budynek parterowy
jest wykonany z w konstrukcji szkieletowej drewnianej i obity ptytg wiérowa, nie
posiada podpiwniczenia, przekryty jest dachem jednospadowym o konstrukcji
drewnianej pokrytym ptyta falistg. Do budynku doprowadzane jest jedynie
napowietrzne przytacze energetyczne. Budynek nie posiada sanitariatow, ani
jakichkolwiek innych urzadzen wodno — kanalizacyjnych. Od strony potudniowej
budynku dostawiona jest wiata otoczona siatkg stalowg stuzgca za magazyn.

Widok od strony p6tnocno - wschodniej

1.2. DANE ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.
Fundament nierozpoznano.

Sciany zewnetrzne wykonane z szkieletowej konstrukcji drewnianej obite
z zewnatrz i wewnatrz ptytg wiérowa,
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Jakos¢, trwatosc¢ i estetyka konstrukcji zdecydowanie zta. Widoczne odksztatcenia
konstrukcji, zewnetrzna plyta widérowa po utraceniu zewnetrznej warstwy
ochronnej z farby nasigka wodg i wypacza sie.

Dach, konstrukcji drewnianej jednospadowy z duzym okapem od strony pétnocnej
pokryty ptytg falistg na deskowaniu. Elementami nosnymi konstrukcja drewniana.
Stan techniczny tej konstrukcji jest zty.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Elewacje piyta pilSniowa zostata z zewnatrz pomalowana farba.

Dane kubaturowe przedmiotowego budynku:

dtugosc¢ 5,80m
szerokosc¢ 3,50m
wysoko$é okoto 3,5m
kubatura 71,50m*
pow. zabudowy 20,30m?

1.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO, ANALIZA WNIOSKI

Zly stan techniczny elementow konstrukcyjnych w wiekszosci nie nadajg sie one
rowniez do powtornego uzycia. Obecna estetyka budynku jest niekorzystna,
funkcja budynku jest niewystarczajgca. Istniejgcy budynek nie nadaje sie do
remontu i rozbudowy.

1.4. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYC H

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ teren,
w odpowiedni sposéb oznakowaé prowadzenie robdét rozbidrkowych.
Nie przewiduje sie wykonania zadnych robét przygotowawczych. Rozbiorka
bedzie prowadzona metodg tradycyjng. Podczas robét rozbiérkowych nie wolno
gromadzi¢ materiatbw miejscach mogacych ulec zniszczeniu pod ich ciezarem.
Z materiatami niebezpiecznymi nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty rozbiérkowe b eda prowadzone w nast epujacej kolejno sci:

- demontaz instalacji elektrycznej (istniejgcy licznik przeniesc na czas budowy na
zewnatrz budynku na tymczasowy stup),

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz obrébek blacharskich i pokrycia dachowego,

demontaz konstrukcji dachu,

rozbidrka scian

demontaz warstw posadzkowych

rozbiorka fundamentéw.

Stolarka drzwiowa
Przed przystgpieniem do demontazu stolarki nalezy dokonac¢ przegladu pod
katem ich ewentualnej dalszej przydatnosci.
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Dach

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé wszystkie wystajgce nad powierzchnie
dachu elementy, a nastepnie przystgpi¢ do dalszych prac. Wykonujgc je
w nastepujgcej kolejnosci najpierw demontaz obrobek blacharskich i pokrycia
z ptyty falistej, Po wykonaniu powyzszych czynnosci przystepuje sie do
demontazu konstrukcji podtrzymujacej pokrycie dachowe a na koncu do rozbiera
sie wlasciwe elementy konstrukcyjne dachu.

Sciany

Ze $cian otynkowanych nalezy usung¢ tynk i ptyty wiérowe, a nastepnie rozbiera¢
kolejno recznie konstrukcje zaczynajgc od gory posuwajgc sie jednoczesnie na
wszystkich scianach jednoczesnie ku dotowi. Czynnosci te wykonuje sie z lekkich
przestawnych rusztowan, a caty rozebrany materiat nalezy usung¢ z budynku.
Materialy rozbiorkowe w zaleznosci od oceny ich dalszej przydatnosci
odpowiednio sortowac i sktadowa¢ w przeznaczonym do tego celu miejscu.

Fundament

Po zdemontowaniu dachu i $cian do wysokos$ci posadzki nalezy przystapi¢ do
skucia warstw posadzkowych parteru. Nastepnie przystgpi¢ do usuniecia
fundamentow.

1.5. ZAPEWNIENIE BEZPIECZE NSTWA PRZY PROWADZENIU ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Oznakowaé¢ miejsce rozbidrki.

Ogrodzic¢ teren robot.

Zatrudnionych pracownikbw przy rozbiérce nalezy doktadnie zapoznaé
z zakresem prac oraz wyposazy¢ w odziez robocza, kaski ochronne, okulary
I rekawice oraz komplet potrzebnych narzedzi.

Rob6t rozbidrkowych nie nalezy wykonywa¢ w czasie opadéw atmosferycznych
i siinego wiatru. Wszystkie przejscia znajdujgce sie w zasiegu roboét
rozbiérkowych muszg byé w odpowiedni sposob zabezpieczone. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci powyzej 4m i powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku. Roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej przygotowanie zawodowe
i uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie

Roboty  rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem  warunkéw
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

Przed przystapieniem do robét remontowych nalezy zobowigzaé

wykonawce do opracowania szczegotowej wewnetrznej instrukcji prowadzenia
robot rozbiorkowych wg. wytycznych rozporzadzenia MBIPMB. (Dz.U. Nr 47
po0z.401)

1.6. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany
do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Wykonawca zobowigzany jest scisle przestrzega¢ instrukcji demontazu
wszelkich systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukciji
wydanych przez producentow poszczegdlnych systemdéw oraz zalecen
zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone
stosownym wpisem do ksigzki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot, technologii prowadzenia prac
rozbiérkowych ani uzycia sprzetu. Kierownik rozbidrki przed przystgpieniem
do robdt powinien opracowaé projekt technologii prowadzenia planowanych
robét rozbiérkowych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem materiatowo-
sprzetowym uwzgledniajgc w nim swoje mozliwosci techniczno-sprzetowe.
Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia prac
rozbiorkowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Sieradz, luty 2010 rok.
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