OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.

1.1. OPIS OGOLNY

Projekt zjazdu publicznego z drogi powiatowej numer 1716E do dziatki o numerze
ewid. 126/1 potozonej w miejscowosci Biesiec wykonano w oparciu 0 mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 i pomiar w terenie. Zgodnie z decyzjg
0 wyrazeniu zgody na lokalizacje zjazdu, nr IR/4222/71/2010 z dnia 3.03.2010 r.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Z drogi powiatowe] numer 1716E projektowany jest zjazd publiczny na dziatke
o numerze ewid. 126/1. W miejscu projektowanego zjazdu nie ma pobocza.
Wzdtuz drogi nie ma rowu melioracyjnego. Pod zjazdem nie znajdujg sie zadne
instalacje podziemne. Jezdnia drogi powiatowej w okolicy projektowanego zjazdu
ma 12m szerokosci, ma nawierzchnie bitumiczng o spadku poprzecznym.

1.3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Zjazd publiczny usytuowany prostopadle do osi jezdni. Szerokos¢ zjazdu - jezdnia
5,00m i tuki kotowe po 5m. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki
betonowej typu ,polbruk” gr. 8cm (alternatywnie z kostki granitowej). Lokalizacja
zjazdu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Na potaczeniu zjazdu
z nawierzchnig jezdni zaprojektowano utozenie (wtopienie) kraweznika
drogowego o wymiarach 30cm x 15cm.

Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane
do jej uksztattowania - 1% w kierunku dziatki od rzednej krawedzi jezdni.
Na dtugosci 5,00m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu
max. do 5%, na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15 %.

1.4. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

Przystepujac do robot  budowlanych  zwigzanych z  wykonaniem
nowoprojektowanego zjazdu nalezy wykona¢ tzw. ,korytowanie” do gtebokosci,
ktéra umozliwi wykonanie projektowanych warstw podbudowy zgodnie
z zalgczonymi rysunkami.

Po ,wykorytowniu” zamontowacC obrzeza betonowe a nastepnie projektowane
warstwy podbudowy zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Nawierzchnie zjazdu wykona¢ z kostki betonowej typu ,POL-BRUK” z betonu
min. B-35 (alternatywnie =z kostki granitowej) na podsypce piaskowej
zageszczonej — stabilizowanej cementem. Krawezniki montowac¢ w taki sposob
zeby gorna ptaszczyzna zjazdu byla obnizona o okoto 5cm w stosunku
do obrzeza.

Na potaczeniu nowoprojektowanego zjazdu z istniejgcg drogq nalezy utozy¢
na fawie betonowej kraweznik drogowy na ptask. Szczeline powstatg pomiedzy
istniejacg nawierzchnig drogi a kraweznikiem uzupetni¢ masg bitumiczng
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KRAWEZNIK LEZACY 30/15
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Lawa betonowa B-15
o wym. 50/40+12/8

Rys. nr 1. Potgczenie zjazdu z nawierzchnig jezdni.

kostka typu "POL-BRUK" min. "B-35"

podsypka piask stabiliz

warstwa gorna podbudowy: tluczen sortowany 40-60mm
kliniec 5-25mm

mial kamienny

warstwa dolna: tluczen kami niesortowany do 80mm

warstwa odsaczajaca z piasku

Rys. nr 2. Nawierzchnia nowoprojektowanego zjazdu.
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Kraweznik 30/15 znormali; 1y
na podsypce cem. piaskowej 1:4
spoiny wypeinione zaprawa 1:2

£awa z oporem betonowa kl. B-15
o wym. 40/30+25/15

Rys. nr 3. Detal potgczenia nawierzchni zjazdu z terenami zielonymi.
UWAGA:

Alternatywnie dopuszcza sie (zaleca) wykonanie wierzchniej warstwy utwardzenia
Z granitu zamiast kostki typu ,Pol-bruk”.

1.5. URZADZENIA OBCE

Pod nawierzchnig projektowanego zjazdu nie ma zlokalizowanych Zadnych
obcych naniesien infrastruktury technicznej.

1.6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Budowa zjazdu nie ma wptywu na srodowisko:
- nie wymaga korzystania z wody ani nie wyprowadza sciekow,
- nie wprowadza do otoczenia odpaddw ani innych zanieczyszczen,

- nie emituje hatasu, promieniowania ani zadnych innych zaktocen.

1.7. ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu pozostanie bez zmian.
Na czas prowadzenia robot zwigzanych z budowg nalezy opracowac projekt
tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robot.

1.8. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany
do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszly wykonawca jest zobowigzany wykorzystaé materiaty budowlane, ktére
sq zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
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z 30.04.2004. NR 92 POZ. 881), powinny posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty
dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych
przez producentdw poszczegolnych systeméw oraz zalecen zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone
stosownym wpisem do ksigzki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy roboét, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem
do robot budowlanych powinien opracowac projekt technologii prowadzenia
planowanych rob6t budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem
materialowo-sprzetowym uwzgledniajagc w nim swoje mozliwosci techniczno-
sprzetowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia
prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Sieradz, luty 2010 rok.
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