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1. OPIS TECHNICZNY OGÓLNOBUDOWLANY. 

1.1. DANE OGÓLNE.  

Na zlecenie inwestora projektuje się rozbiórkę istniejącego budynku uŜyteczności 
publicznej – świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z urządzeniami 
technicznymi. Planowana rozbiórka realizowana będzie w technologii tradycyjnej, 
metodą gospodarczą z uŜyciem narzędzi i sprzętu ogólnie dostępnych na 
miejscowym rynku. Budynek ten znajduje się na przedmiotowej działce 
o numerze ewidencyjnym 126/1 i obecnie jest nie uŜytkowany ze względu na zły 
stan techniczny i nieestetyczny wygląd małą funkcjonalność.  Istniejący budynek 
nie nadaje się do remontu bądź przebudowy. Przedmiotowy budynek parterowy 
jest wykonany z w konstrukcji szkieletowej drewnianej i obity płytą wiórową, nie 
posiada podpiwniczenia, przekryty jest dachem jednospadowym o konstrukcji 
drewnianej pokrytym płytą falistą. Do budynku doprowadzane jest jedynie 
napowietrzne przyłącze energetyczne. Budynek nie posiada sanitariatów, ani 
jakichkolwiek innych urządzeń wodno – kanalizacyjnych. Od strony południowej 
budynku dostawiona jest wiata otoczona siatką stalową słuŜąca za magazyn. 
 

 
Widok od strony północno - wschodniej 

1.2. DANE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE. 

Fundament nierozpoznano. 

Ściany  zewnętrzne wykonane z szkieletowej konstrukcji drewnianej obite 
z zewnątrz i wewnątrz płytą wiórową, 
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Jakość, trwałość i estetyka konstrukcji zdecydowanie zła. Widoczne odkształcenia 
konstrukcji, zewnętrzna płyta wiórowa po utraceniu zewnętrznej warstwy 
ochronnej z farby nasiąka wodą i wypacza się. 

Dach, konstrukcji drewnianej jednospadowy z duŜym okapem od strony północnej 
pokryty płytą falistą na deskowaniu. Elementami nośnymi konstrukcja drewniana. 
Stan techniczny tej konstrukcji jest zły. 

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 

Elewacje płyta pilśniowa została z zewnątrz pomalowana farbą. 

Dane kubaturowe przedmiotowego budynku: 

długość         5,80m       

szerokość        3,50m     

wysokość                     około 3,5m     

kubatura        71,50m3      

pow. zabudowy      20,30m2       

1.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO, ANALIZA WNIOSKI 

Zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych w większości nie nadają się one 
równieŜ do powtórnego uŜycia. Obecna estetyka budynku jest niekorzystna, 
funkcja budynku jest niewystarczająca. Istniejący budynek nie nadaje się do 
remontu i rozbudowy. 

1.4. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYC H 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić teren,  
w odpowiedni sposób oznakować prowadzenie robót rozbiórkowych.  
Nie przewiduje się wykonania Ŝadnych robót przygotowawczych. Rozbiórka 
będzie prowadzona metodą tradycyjną. Podczas robót rozbiórkowych nie wolno 
gromadzić materiałów miejscach mogących ulec zniszczeniu pod ich cięŜarem. 
Z materiałami niebezpiecznymi naleŜy postępować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Roboty rozbiórkowe b ędą prowadzone w nast ępującej kolejno ści: 

-  demontaŜ instalacji elektrycznej (istniejący licznik przenieść na czas budowy na   
zewnątrz budynku na tymczasowy słup),  

-  demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, 
-  demontaŜ obróbek blacharskich i pokrycia dachowego, 
-  demontaŜ konstrukcji dachu, 
-  rozbiórka ścian  
-  demontaŜ warstw posadzkowych 
-  rozbiórka fundamentów. 

Stolarka drzwiowa 
Przed przystąpieniem do demontaŜu stolarki naleŜy dokonać przeglądu pod 
kątem ich ewentualnej dalszej przydatności. 
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Dach 
W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać wszystkie wystające nad powierzchnie 
dachu elementy, a następnie przystąpić do dalszych prac. Wykonując je 
w następującej kolejności najpierw demontaŜ obróbek blacharskich i pokrycia 
z płyty falistej, Po wykonaniu powyŜszych czynności przystępuje się do 
demontaŜu konstrukcji podtrzymującej pokrycie dachowe a na końcu do rozbiera 
się właściwe  elementy konstrukcyjne dachu. 

Ściany  
Ze ścian otynkowanych naleŜy usunąć tynk i płyty wiórowe, a następnie rozbierać 
kolejno ręcznie konstrukcje zaczynając od góry posuwając się jednocześnie na 
wszystkich ścianach jednocześnie ku dołowi. Czynności te wykonuje się z lekkich 
przestawnych rusztowań, a cały rozebrany materiał naleŜy usunąć z budynku. 
Materiały rozbiórkowe w zaleŜności od oceny ich dalszej przydatności 
odpowiednio sortować i składować w przeznaczonym do tego celu miejscu. 

Fundament 
Po zdemontowaniu dachu i ścian do wysokości posadzki naleŜy przystąpić do 
skucia warstw posadzkowych parteru. Następnie przystąpić do usunięcia 
fundamentów. 
 

 
1.5. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY PROWADZENIU ROBÓT 

ROZBIÓRKOWYCH 

Oznakować miejsce rozbiórki.  
Ogrodzić teren robót.  
Zatrudnionych pracowników przy rozbiórce naleŜy dokładnie zapoznać  
z zakresem prac oraz wyposaŜyć w odzieŜ roboczą, kaski ochronne, okulary 
i rękawice oraz komplet potrzebnych narzędzi.  
Robót rozbiórkowych nie naleŜy wykonywać  w czasie opadów atmosferycznych 
i silnego wiatru. Wszystkie przejścia znajdujące się w zasięgu robót 
rozbiórkowych muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Robotnicy 
pracujący na wysokości powyŜej 4m i powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Roboty 
naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej przygotowanie zawodowe   
i uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie    
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem warunków   
bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót  budowlano- montaŜowych     
i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47 poz.401) 
Przed przystąpieniem do robót remontowych naleŜy zobowiązać  
wykonawcę do opracowania szczegółowej wewnętrznej instrukcji prowadzenia 
robót rozbiórkowych wg. wytycznych rozporządzenia MBiPMB. (Dz.U. Nr 47 
poz.401) 
 

1.6. UWAGI KOŃCOWE. 

- Wszelkie prace powinny być wykonywane pod kierunkiem osoby posiadającej 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
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- Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowiązany 
do opracowania tzw. „planu BIOZ”     

- Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji demontaŜu 
wszelkich systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji 
wydanych przez producentów poszczególnych systemów oraz zaleceń 
zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwiązań 
powinny kaŜdorazowo być uzgodnione z projektantem i potwierdzone 
stosownym wpisem do ksiąŜki budowy. 

- Projekt powyŜszy nie narzuca wykonawcy robót, technologii prowadzenia prac 
rozbiórkowych ani uŜycia sprzętu. Kierownik rozbiórki przed przystąpieniem 
do robót powinien opracować projekt technologii prowadzenia planowanych 
robót rozbiórkowych i uŜycia sprzętu wraz z harmonogramem materiałowo-
sprzętowym uwzględniając w nim swoje moŜliwości techniczno-sprzętowe. 
Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia prac 
rozbiórkowych naleŜy przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i w razie wątpliwości do akceptacji autorowi projektu w ramach 
nadzoru autorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, luty 2010 rok. 


