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1. OPIS TECHNICZNY OGÓLNOBUDOWLANY. 

1.1. OPIS OGÓLNY  

W ramach projektowanej inwestycji inwestor zamierza, częściowo utwardzić 
istniejące tereny zielone w sposób, który pozwoli skomunikować wykonany 
na działce budynek. Na terenie działki inwestora projektuje się wykonanie: 

- utwardzonej drogi dojazdowej od zjazdu publicznego z drogi powiatowej do 
projektowanych miejsc parkingowych, 

- utwardzonych  trzech miejsc parkingowych w tym jednego przeznaczonego dla 
osób niepełnosprawnych, 

- utwardzonego miejsca gdzie ustawione zostaną kosze na nieczystości stałe, 

- tarasu i pochylni dla osób niepełnosprawnych,  przy projektowanym budynku 
świetlicy wiejskiej 

- utwardzenia opasek wokół budynku o szerokości 50cm. 

 

Utwardzenia naleŜy wykonać z wierzchnią warstwą z kostki betonowej typu 
„polbruk” gr. 8cm. Zaleca się zastosowanie odmiennej kolorystyki (w zbliŜonych 
odcieniach), układu kostki w utwardzeniach dzieląc je w zaleŜności od funkcji na 
dojazd, parking, taras itp.  

Przystępując do robót budowlanych związanych z wykonaniem projektowanych 
utwardzeń naleŜy wykonać tzw. „korytowanie”. „Korytkowanie” wykonać 
do głębokości która umoŜliwi wykonanie projektowanych warstw podbudowy. 
Następnie zamontować obrzeŜa betonowe i ułoŜyć warstwy nawierzchni zgodnie 
z załączonymi rysunkami. 

Wierzchnią płaszczyznę terenów utwardzonych wykonać od środka na zewnątrz, 
ze spadkami poprzecznymi o wartości około 0,5 – 2,0%. Pozwoli to odprowadzić 
wody opadowe z utwardzeń. Spadki podłuŜne projektować zgodnie z obecnym 
ukształtowaniem terenu i rzędnymi istniejącej drogi powiatowej w miejscu ich 
połączenia.  

UWAGA: 

Dopuszcza się w miejscach nie przeznaczonych dla ruchu mechanicznego 
samochodów o masie max większej niŜ 4tony zastosowanie kostki grubości 6cm.  

 
1.2. DROGA DOJAZDOWA, PARKING. 

Utwardzenie na działce przewidziane dla ruchu mechanicznego wykonać zgodnie 
z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej 
typu „z kostki typu „POL-BRUK” z betonu min. B-35 (alternatywnie z kostki 
granitowej). Dojazdy z kostki na podsypce piaskowej zagęszczonej – 
stabilizowanej cementem. Podbudowa z tłucznia sortowanego, klińca, miału 
kamiennego. KrawęŜnik 30/15 na podsypce cementowo piaskowej 1:4, spoiny 
wypełnione zaprawą 1:2. Spadki poprzeczne dojazdów 2%. KrawęŜniki montować 
w taki sposób Ŝeby górna płaszczyzna drogi dojazdowej tworzyła z główką 
obrzeŜa jedną płaszczyznę pozwalającą na swobodne spływanie wody z drogi 
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czy teŜ podjazdu (moŜna równieŜ obniŜyć krawęŜnik o 1cm w stosunku 
do płaszczyzny wykonanego utwardzenia). 

 
 
 

 
 
 

Rys. nr 2. Nawierzchnia dla ruchu mechanicznego. 
 

 
                  Rys. nr 3. Nawierzchnia dla ruchu mechanicznego - krawęŜnik. 

 
UWAGA: 
Alternatywnie dopuszcza się (zaleca) wykonanie wierzchniej warstwy utwardzenia 
z granitu zamiast kostki typu „Pol-bruk”. 

 
1.3.  OPASKI  

Wokół nowoprojektowanych budynków na przedmiotowej działce projektuje się 
wykonanie opasek o szerokości 50cm. Opaski zaprojektowano jako utwardzone 
tłuczniem kamiennym pozwalającym na swobodne wsiąkanie i odparowywanie 
wód opadowych alternatywnie dopuszcza się wykonanie opaski z kostki 
betonowej ułoŜonej ze spadkiem od budynku. Opaski z tłucznia kamiennego 
ograniczone obrzeŜem 8/30.  
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Rys. nr 4. Opaska wariant 1 
 
 
 
 

Rys. nr 4. Opaska wariant 2 
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1.4.  TARASY 

Lokalizacja tarasów zgodnie z załączoną dokumentacją. 
 
 

 
 

Rys. nr 3. Warstwy tarasu zewnętrznego. 
 
 
 

 
Rys. nr 4. Warstwy tarasu zewnętrznego. 
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UWAGA: 
Alternatywnie dopuszcza się (zaleca) wykonanie wierzchniej warstwy utwardzenia 
z granitu zamiast kostki typu „Pol-bruk”. 

 
1.5. UWAGI KOŃCOWE. 

- Wszelkie prace powinny być wykonywane pod kierunkiem osoby posiadającej 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

- Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowiązany 
do opracowania tzw. „planu BIOZ”     

- Przyszły wykonawca jest zobowiązany wykorzystać materiały budowlane, które 
są zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 30.04.2004. NR 92 POZ. 881), powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty 
dopuszczalności do stosowania na terenie RP. 

- Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu wszelkich 
systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych 
przez producentów poszczególnych systemów oraz zaleceń zawartych 
w niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwiązań konstrukcyjnych 
powinny kaŜdorazowo być uzgodnione z projektantem i potwierdzone 
stosownym wpisem do ksiąŜki budowy. 

- Projekt powyŜszy nie narzuca wykonawcy robót, technologii prowadzenia prac 
budowlanych ani uŜycia sprzętu. Kierownik budowy przed przystąpieniem 
do robót budowlanych powinien opracować projekt technologii prowadzenia 
planowanych robót budowlanych i uŜycia sprzętu wraz z harmonogramem 
materiałowo-sprzętowym uwzględniając w nim swoje moŜliwości techniczno-
sprzętowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia 
prac budowlanych naleŜy przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i w razie wątpliwości do akceptacji autorowi projektu w ramach 
nadzoru autorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, luty 2010 rok. 


