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PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.  MO-

DERNIZOWANY  KANAŁ SANITARNY
ADRES INWESTYCJI   :     ZŁOCZEW, gm. Złoczew pow. Sieradz, dz. nr.: 288,293
INWESTOR   :     GMINA ZŁOCZEW
ADRES INWESTORA   :     ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew
BRANŻA   :     SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Rafał Ochman
DATA OPRACOWANIA   :     08.07.2011

Poziom cen   :     2 kw 2011 r

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [VAT] .................................................................    % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1     ROBOTY ZIEMNE
45232400-6     ROMOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH
45232150-8     ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY 
45233120-6     ODBUDOWA NAWIERZCHNI

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogólne:
 
Kanalizacja grawitacyjna PVC 200 o długości 31,8 mb - odcinek Si1-S1
 
Zakres prac:
 
 
Roboty ziemne - prace związane z wykonaniem wykopu (mechanicznego i ręcznego),  wymianą gruntu w pasie drogi, zasypką, umocnieniami,
zabezpieczeniem istniejących przewodów energetycznych i telefonicznych.
 
Roboty montażowe - ułożenie warstw podsypkowych i obspkowych, budowa i modrnizacja studni, ułożenie kanałów, próby szczelności.
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SUW Złoczew modrnizacja ks PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
MODERNIZOWANY ODCINEK KANAŁU SANITARNEGO

1 MODERNIZOWANY ODCINEK KANAŁU I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKÓW

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

31.8/1000 km 0.0318
RAZEM 0.0318

2
d.1.1

KNNR 1
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

2.15*1.4*31.8*90% m3 86.1462
RAZEM 86.1462

3
d.1.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) m3

2.15*1.4*31.8*10% m3 9.5718
RAZEM 9.5718

4
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-
IV

m2

31.8*2.15*2 m2 136.7400
RAZEM 136.7400

5
d.1.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 40 cm) - kat.gr. I-II - (ZAMIENNIK) - zasypywanie piaskiem (wymiana gruntu
w wykopie pod jezdnią)

m3

(31.8*1.4*(2.15-0.2-0.4)-1)*90% m3 61.2054
RAZEM 61.2054

6
d.1.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III (ZAMIENNIK) - zasypywanie piaskiem (wymiana gruntu w wykopie
pod jezdnią)

m3

(31.8*1.4*(2.15-0.2-0.4)-1)*10% m3 6.8006
RAZEM 6.8006

7
d.1.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

86.1462+9.5718-61.2054-6.8006 m3 27.7120
RAZEM 27.7120

8
d.1.1

KNNR 6
0204-01

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2

31.8*2 m2 63.6000
RAZEM 63.6000

9
d.1.1

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm m2

31.8*2 m2 63.6000
RAZEM 63.6000

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKÓW
10

d.1.2
KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka m3

31.8*1.4*0.15 m3 6.6780
RAZEM 6.6780

11
d.1.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka m3

31.8*1.4*0.25 m3 11.1300
RAZEM 11.1300

12
d.1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

31.8 m 31.8000
RAZEM 31.8000

13
d.1.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową

szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

14
d.1.2

KNNR 4
1408-05

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki opo-
rowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu

m3

0.07*2 m3 0.1400
RAZEM 0.1400

15
d.1.2

Kalkulacje
własne

Modernizacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej fi 400 PVC - wymiana kinety z
PP. Szczegóły modernizacji przedstawiono w opisie technicznym.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

16
d.1.2

Kalkulacje
własne

Modernizacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej fi 1200 bet. do zagłębienia proj.
przyłącza sanitarnego + wymiana pokrywy nastudziennej i włazu. Szczegóły adap-
tacji przedstawiono w opisie technicznym.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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SUW Złoczew modrnizacja ks PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.2
KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do
20 cm

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

18
d.1.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.0000

RAZEM 1.0000
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SUW Złoczew modrnizacja ks ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0.14358 0.14358
2. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.03000 0.03000
3. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0.12307 0.12307
4. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.06000 0.06000
5. kineta studzienki z PP fi 425 mm szt 1.00000 1.00000
6. klamry ciesielskie kg 16.40880 16.40880
7. kliniec kamienny t 1.59000 1.59000
8. miał kamienny t 1.31652 1.31652
9. mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.14280 0.14280

10. modernizacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej fi
1200 bet. do zagłębienia proj. przyłącza sanitarne-
go + wymiana pokrywy nastudziennej i włazu

kpl 1.00000 1.00000

11. modernizacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej fi
400 PVC - wymiana kinety z PP

kpl 1.00000 1.00000

12. pale szalunkowe stalowe kg 92.98320 92.98320
13. piasek m3 71.40630 71.40630
14. pospółka - kruszywo nienormowane m3 21.92576 21.92576
15. rura teleskopowa fi 425 mm szt 1.00000 1.00000
16. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S, SDR 34 o śr. zewn. 200 mm
m 32.43600 32.43600

17. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1.50000 1.50000
18. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wa-

łów
m3 0.00350 0.00350

19. tłuczeń kamienny sortowany t 29.51040 29.51040
20. trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm m 2.00000 2.00000
21. uszczelka fi 425 mm szt 2.00000 2.00000
22. uszczelki gumowe płaskie fi 200 mm szt 1.00000 1.00000
23. właz żeliwny D400 fi 425 mm szt 1.00000 1.00000
24. woda m3 1.27200 1.27200
25. woda z rurociągu m3 1.73000 1.73000
26. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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SUW Złoczew modrnizacja ks ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka 0.60 m3 m-g 2.49824
2. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 2.39432
3. samochód dostawczy m-g 0.04770
4. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 16.17229
5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 9.21249
6. samochód skrzyniowy m-g 3.56072
7. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.47806
8. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.79988
9. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.69176

10. zagęszczarka wibracyjna m-g 12.19848
11. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.89737
12. żuraw samochodowy m-g 0.05880

RAZEM

Słownie:  
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