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1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU- WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru 
Przedmiotem niniejszych Warunków są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w związku z  realizacją zadania "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie 
wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej" 

 
Zakres stosowania Warunków Wykonania i Odbioru 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót  
Warunki Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót  
 
Przedmiot i zakres robót objętych  

1.1. Zakres robót 
Zakres Robót określony jest projektem i obejmuje: 
- wykonanie robót budowlanych 
- wykonanie robót elektrycznych 
- wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w  wymaganym zakresie,  
- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie. 
Oprócz wykonania w/w Robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów z właściwych urzędów i instytucji jeśli 
jest to wymagane, jak też wymaganych pozwoleń wodnoprawnych. 

Informacje o terenie budowy 
Roboty realizowane będą na terenie Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wykonywania 
Robót Wykonawca opracuje harmonogram robót i uzgodni go z Zamawiającym. Wykonawca 
zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym zamiar 
prowadzenia prac.  

1.2. Przekazanie terenu budowy 
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający 
przekaże Teren Budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy przez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. 2002 Nr 
108, poz. 953 ze zm.) jeżeli przepisy Prawa Budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 156, 
poz. 1118 ze zm.) tak przewidują. 

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 
obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Oprócz tego Wykonawca zapewni maksymalną ochronę wszystkich składników majątkowych 
i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu.. 
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Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, osłony i ogrodzenia, oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być 
konieczne dla personelu Zamawiającego i innych zainteresowanych osób.  

Zaplecze budowy 
Wykonawca zabezpieczy zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym 
zakresie.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na terenie Stacji 
Wodociągowej, lub po sąsiedzku, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy oraz rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń.  
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd.  
W przypadku zastosowania elementów używanych winny być one uprzednio poddane 
zabiegom remontowym w celu doprowadzenia ich do zadawalającego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów produkowanych seryjnie tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być utrzymane w czystości i zapewnić odpowiednie warunki do pracy 
i odpoczynku w czasie przerw. 

1.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)  
Wykonawca w trakcie wykonywania prac będzie stosował się do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w 
zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy Unii Europejskiej, Polski lub kraju 
Wykonawcy, w zależności, które przepisy są bardziej wymagające. 
W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 
wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Terenie 
Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Zamawiającego o szczegółach wypadków tak 
szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 
informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy, 
 osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 
 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
 sprzęt monitorujący, 
 sprzęt ratowniczy, 
 sprzęt przeciwpożarowy, 
 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 
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Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Terenie 
Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 
Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Terenie 
Budowy i używane stosownie do potrzeb. 
 
1.5. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być 1-go gatunku 
i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) określającej zasady wprowadzenia do obrotu 
wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są 
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

 
Gdziekolwiek w projekcie przywołano nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta 
urządzeń należy traktować takie wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego 
standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów, 
urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, 
technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno – 
użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych 
rozwiązań z dotychczas istniejącymi. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a materiały i urządzenia zastosowane do 
budowy instalacji technologicznych Stacji Wodociągowej (mające bezpośredni kontakt z 
wodą) powinny posiadać dodatkowo atesty Państwowego Zakładu Higieny (PZH).  
Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Zamawiającemu atesty 
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki 
przeprowadzonych badań w trakcie Robót . 

Źródła pozyskiwania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania określone w Warunkach Wykonania i Odbioru w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem i 
koniecznością usunięcia. 
Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie 
tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych 
potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną 
technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy 
potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Warunki Wykonania i Odbioru przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

Materiały z rozbiórek 
Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odpowiednie miejsca składowania. Przed rozpoczęciem robót należy 
uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy . 
1.6. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w warunkach wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w warunkach wykonania i odbioru robót i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt do wykonania robót będący w dyspozycji Wykonawcy ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli w warunkach wykonania i odbioru robót przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 
1.7. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg i środowiska.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w w warunkach wykonania i odbioru robót i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w 
Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 nr  125, 
poz. 874 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2005 nr 108 poz. 908 ze zm.). 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
1.8. WYKONANIE ROBÓT 
Zamawiający przed rozpoczęciem Robót wskaże Wykonawcy urządzenia, które zamierza 
zatrzymać, a Wykonawca po ich demontażu przekaże je i złoży we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu. 
Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU, w 
warunkach wykonania i odbioru robót, PZJ i poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

Zgodność robót z w warunkach wykonania i odbioru robót 
Wymagania wyszczególnione w w warunkach wykonania i odbioru robót lub w innych 
dokumentach Kontraktu przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, lub choćby w 
jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całych 
dokumentach kontraktowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia mają być zgodne 
z wymaganiami w warunkach wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej. 
Wielkości określone w WWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z WWiOR i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 
aprobaty Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, postanowieniami WWiOR oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowiązany do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z  wymaganiami certyfikatu. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Zamawiającemu najpóźniej razem z harmonogramem (Programem Robót) w terminie 28 dni 
od Daty Rozpoczęcia. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, dostaw 
i montażu systemów, instalacji oraz urządzeń technologicznych, 

- zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami za i rozładunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość; pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
c) projekt rozruchu. 
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Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w WWiOR. Minimalne wymagania zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w WWiOR i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiOR, 
stosować można inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiOR, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWIOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z WWiOR. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do Robót, określających w 
sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  
Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami 
WWiOR to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Rękojmia i Instrukcje fabryczne 
Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane Roboty zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 
Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu 
umożliwienia prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich 
przejęcia. 
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami 
i wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu Przejęcia Robót.  

Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w Wykazie Cen.  

Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Zamawiający będzie brał pod uwagę tolerancje i wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne 
Robót.  
Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami WWiOR są warunkiem 
koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po ich pozytywnym zakończeniu Zamawiający 
wydaje Świadectwo Przejęcia Robót. 

Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Zamawiającego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
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3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1÷2, następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 pozwolenie wodnoprawne, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 korespondencję na budowie. 
4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
1.10. ODBIÓR ROBÓT  
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 
zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń w odpowiednich WWiOR, Roboty podlegają  następującym etapom 
odbioru: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy - Przejęcie części Robót, 
 odbiór końcowy - Przejęcie Robót  
 odbiór ostateczny - Świadectwo Wykonania. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i dostarczenia dokumentów Zamawiający winien przystąpić do badania i oceny Robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
badania, w konfrontacji z dokumentacją projektową, WWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Zamawiającego. 
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Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych Robót lub obiektów, które 
w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego 
robót dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Do odbioru 
częściowego Wykonawca przedstawi niezbędne do oceny ilości i jakości Robót dokumenty 
wymienione w pkt.8.4.2. 

Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu 
technologicznego. 

Zasady odbioru końcowego robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie Robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót , 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, a szczególności 
protokoły zapuszczenia pompy głębinowej oraz zasypania złóż filtracyjnych 

3. Protokoły odbiorów częściowych, 
4. Recepty i ustalenia technologiczne, 
5. Dzienniki budowy  
6. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z WWiOR i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWIOR i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 
10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
11. Protokoły z narad i ustaleń, 
12. Protokoły przekazania terenu, 
13. Decyzje o pozwoleniu na budowę, 
14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
15. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 

i urządzeń technicznych, 
16. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
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17. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
18. Oświadczenie kierownika budowy o: 
 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
19. Sprawozdanie techniczne zawierające : 
 zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i WWiOR, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór ostateczny - Świadectwo Wykonania 
 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Zamawiającego 
Świadectwa Wykonania . 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
 kontrakt, 
 protokoły odbioru końcowego obiektów i Robót, 
 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
Z odbioru komisja sporządzi protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
1.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 
Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzącymi 
w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Ceny ryczałtowe podane przez Oferenta muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót 
i zobowiązania wynikające z Kontraktu, a w szczególności: 
 koszty uzyskania gwarancji bankowych, 
 koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 
 koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony 

p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp., 
 wypełnienia obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań 

i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub 
wynikających z Kontraktu,  

 koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane, 
 koszt czynności geodezyjnych, 
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 koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie, 

 koszty tymczasowych urządzeń i sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, umożliwiających utrzymanie dostawy wody w trakcie przebudowy SUW, 
za wyjątkiem kosztów eksploatacyjnych 

 koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 
oraz wszelkie koszty dodatkowe, 

 koszty sprzętu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zużycia mediów dla potrzeb 
wykonania Robót objętych Kontraktem, 

 koszty wszelkich prac i materiałów pomocniczych, 
 koszty ogólne, zysk, podatki itd. 
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres Robot uwzględni w cenach ryczałtowych 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu.  
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych 
pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną 
świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót 
zakończonych całkowicie pod każdym względem.  
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks jedn. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 

1118 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.1263). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 
169, poz.1650 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 19, 
poz. 115). 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881). 
9. Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 

Nr 228, poz.1947 ze zm.). 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880). 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 

Nr 129 poz. 902 ze zm.). 
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). 

13. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst 
jedn. Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.). 
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14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz.251).  
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206). 
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz.1347). 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).  

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 
2005 Nr 240, poz. 2027). 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.297). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.1596 ze 
zm.). 

 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 
międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane(PN-EN), polskie normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z załączonymi Warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, 
PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem Robót objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót 
.
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2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY  ZIEMNE 
 
2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru 
Przedmiotem niniejszych Warunków są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w związku z realizacją Kontraktu "Przebudowa stacji uzdatniania wody w 
Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”. 

Zakres stosowania w warunkach wykonania i odbioru robót 
Warunki Wykonania i Odbioru są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych do wykonania 
w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
ziemnych ujętych w pkt.1.3. 

Zakres robót objętych WWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót ziemnych i 
obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych w Projekcie " Przebudowa 
stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji 
sanitarnej” i obejmują: 
 Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 

tymczasowych). 
 Wykopy obiektowe, 
 Wykopy liniowe dla instalacji, sieci i kabli,85 
 Ukopy, 
 Wykopy jamiste, 
 Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia, 
 Zasypywanie wykopów i dołów, 
 Zabezpieczenie wykopów  i istniejących instalacji podziemnych, 
 Formowanie obsypki i podsypki, 
 Odwodnienie wykopów 
 Profilowanie i umocnienie skarp 

Określenia podstawowe 
 wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 

instalacji podziemnych, 
 przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 

melioracyjnych, 
 ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny, 
 wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 

2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 
mechanicznym, 
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 nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m, 

 obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 
cm) powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds. 
 gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badania zgodnie z BN- 77/8931-12. 

 Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Wymaganiach są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiOR -00 "Wymagania ogólne". 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w p. I  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, 
WWiOR i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
 
2.2. MATERIAŁY 

Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wymagania ogólne dla materiałów  
Do wykonania robót ziemnych należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania 
zawarte w BN-72/8932-01 i są zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
poleceń Zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Dokumentacji projektowej. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy.  
Grunty  do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 
 wskaźnik różnoziarnistości > 5,  
 wskaźnik piaskowy > 35, 
 wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  
Grunty z wykopu przewidziane do wbudowania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Materiały stosowane do robót ziemnych  
Do robót ziemnych mają zastosowanie: 
grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów, 
grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Kruszywa naturalne  - spełniające wymagania:  

 PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych 
miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
 
2.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pk I„Wymagania ogólne” 

Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki),  
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 
 pompy do wody zanieczyszczonej, 
2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pk. I  „Wymagania Ogólne". 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WWiOR i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. 
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR  „Wymagania ogólne” 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się o postanowień norm PN-B-
10736, PN-B-06050 i PN/92-B-10735. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,1 m. Wykopy należy prowadzić 
zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i 
przedłożonym do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz z Programem Robót. Dokumenty te 
będą uwzględniały wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 
Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno 
być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0 m. 

Przygotowanie terenu robót. 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót, gwarantującym 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. 
Polega ono głównie na: 
 zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
 zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów,  
 usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót; do ponownego wykorzystania należy 

je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie. 
 zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budowli zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być  potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych,  tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na koszt własny. 

Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w Dokumentacji 
projektowej . 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

Wykopy 
1. Wykonanie wykopów. 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa dokumentacja projektowa. W wykopach 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie W gruntach 
wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę 
należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. W przypadkach gdy warunki 
eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić . 
Dla wykopów wąskoprzestrzennych szerokość wykopu w świetle obudowy, powinna wynosić 
minimum: 
 dla rurociągu ø 400 mm   1.30 m  
 dla rurociągu ø 300 mm   1.20 m  
 dla rurociągu ø 200 mm   1.10 m  
 dla rurociągu ø 150 mm i mniejszych  1.00 m  
 
2. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć 
przed dostępem ludzi, 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru). 

c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

d) W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: 
 przerwać roboty, 
 zawiadomić Właściciela nieruchomości lub odpowiednie władze administracyjne, 
 zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

 Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić 
za zgodą Właściciela nieruchomości lub właściwych władz i powinny być one 
przeprowadzone według ich wskazówek. 
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3. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań 
projektowych: 

Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 
Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów -  ± 3cm. 
Rzędne dna wykopów obiektowych -  ± 3cm. 
Obrysu wykopu  -  ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej -  ±  10 cm.  
Rzędne robót ziemnych -  +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 
Szerokość wykopu -  ±  10 cm,  
Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna nierówności powierzchni skarp - ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Tymczasowe drogi kołowe. 
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na 
uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z 
piasku. 
Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt 
i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę 
należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi 
obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
 
2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano p. I„Wymagania Ogólne" 

Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 
 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w WWiOR lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
a) Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z Kontraktem i  niniejszych Wymagań. 

b) Sprawdzenie prac przygotowawczych 
 sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i 

ustalenia ewentualnych zmian – 2. krotnie na każde rozpoczęte100mb wykopów 
liniowych lub 200m2 wykopu obiektowego, 

c) Badanie dostaw materiałów. 
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 Przydatność gruntów do zasypania wykopu powinna być określona w metodami 
makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania 
w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1. raz na 300 m3.  

d) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
 Laboratorium Zamawiającego jeden raz na każde 100 mb zasypania wykopu po 

instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
Is powinno być przeprowadzone wg BN - 77/8931-12. 

e) Bieżąca kontrola Wykonawcy 
 W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na 

bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane WWiOR. 

f) Bieżąca kontrola Zamawiającego 
 Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 
PZJ robót i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiOR, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 
określonym w PZJ. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego.  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze 
postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w PZJ . 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 
częstotliwością i w zakresie określonym w PZJ. 
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 
różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności . 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 
a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

 dokumentów kontrolnych, 
 zagęszczenia gruntów,  
 wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 oznaczeń laboratoryjnych, 
 dziennika budowy, 
 dzienników laboratorium Wykonawcy, 
 protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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a) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1.0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, 
tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach. Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z 
wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is nie mniejsze niż 
wymagane wg WWiOR. 

Sprawdzenie usunięcia humusu. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Projektem: 

 powierzchnia zdjęcia humusu, 
 grubość zdjętej warstwy humusu ,  
 prawidłowość spryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
 
2.7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. I „Wymagania Ogólne". 
Odbiór robót ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla  odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi podlega wykonanie i zasypanie każdego wykopu dla  obiektów, robót lub 
instalacji przewidzianej Kontraktem. 
 
2.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w p. I 
„Wymagania Ogólne" 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 PN-B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania  
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

Inne 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przedmiot WWiOR 
Przedmiotem niniejszych Warunków są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w związku z  realizacją Kontraktu " Przebudowa stacji uzdatniania wody w 
Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” 

Zakres robót objętych WWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych, 
które obejmują:  
 rozbiórki wszelkiego rodzaju budowli, budynków, konstrukcji Zamawiającego i ich 

elementów,   
 rozbiórki wszelkiego rodzaju instalacji, sieci i ich elementów, 
 rozbiórki elementów małej architektury, ogrodzeń, 
 zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów (gruzu, osadów  itp.). 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w p I „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Zamawiający 
wskaże urządzenia przydatne do dalszego użycia, które Wykonawca po zdemontowaniu 
przekaże Zamawiającemu. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego 
lub ręcznie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, 
WWiOR i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na 
zmianę technologii robót. 
 
3.1. MATERIAŁY 
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne pozostają własnością 
Zamawiającego i należy przekazać je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego. 
Materiały te należy składować w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 Wymagania odnośnie materiałów wymienione w p. I „Wymagania Ogólne”  
 
3.2. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR -  „Wymagania ogólne". 
Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny 
z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem specjalistycznym: 
.  
3.3. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w p. I „Wymagania ogólne".  
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Roboty obejmują rozbiórkę, wydobycie gruzu, demontowanych urządzeń i instalacji, 
segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i 
zagospodarowanie lub składowanie odpadów. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. Przed przystąpieniem do wykonywania 
jakichkolwiek robót rozbiórkowych Wykonawca dokona :  
a) opróżnienia instalacji i obiektów  
b)  sprawdzenia skierowania dopływających dotychczas cieczy do nowo wybudowanych lub 

modernizowanych obiektów,  
c)  zaślepienia instalacji na dopływie. 
d)  oczyszczenia instalacji i obiektów technologicznych z pozostałych cieczy i osadów. 
e)  odłączenia obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji . 
Roboty rozbiórkowe prowadzone będą ponad poziomem terenu jak również w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych, dlatego też, podczas 
prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 
 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
 prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
 prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy żelbetowe o większych gabarytach należy rozbijać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem 
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontażu instalacji energetycznych należy szczególnie dokładnie 
sprawdzić, że zostały wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację i składowanie 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich zagospodarowania. 
Zakres robót obejmuje transport i zagospodarowanie odpadów w miejscu i w sposób zgodny 
z wymogami prawa. 

Rozbiórka konstrukcji żelbetowych . 
Konstrukcje żelbetowe należy rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt 
stropowych. Ściany żelbetowe, fundamenty oraz nadbetony rozbierać mechanicznie przy 
pomocy sprzętu zaopatrzonego w młot hydrauliczny oraz narzędziami  ręcznymi.  
Elementy stalowe i zbrojenia demontować przy użyciu przecinarki tarczowej ręcznej lub 
palnika acetylenowo-tlenowego. 

Rozbiórka rurociągów  
Rurociągi i urządzenia demontować we wcześniej wykonanym wykopie przy pomocy sprzętu 
mechanicznego etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki lub dźwigu. 
Pozostałe elementy oraz opaski połączeń usuwać ręcznie. 
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Rozbiórka elementów budynków. 
Rozbiórka urządzeń i instalacji. 
Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji elektrycznej, co., ciepłej wody, 
wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 
instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji oraz, że 
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni 
wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.  
Rozbiórka konstrukcji murowych i żelbetowych 
Rozbiórki elementów żelbetowych i murowych należy dokonać akceptowanymi przez 
Zamawiającego metodami przy pomocy właściwych narzędzi. 
Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy odkopać 
konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty itp) rozebrać konstrukcję, a gruz 
wydobyć na powierzchnię terenu. 

Rozbiórka ogrodzeń. 
Rozbiórkę ogrodzenia wykonywać ręcznie, a słupki ogrodzeniowe wydobyć przy pomocy 
sprzętu do robót ziemnych.  
 
3.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p. I „Wymagania ogólne".  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania rozbiórki wszystkich 
elementów, w zakresie ich zgodności z Kontraktem i obowiązującymi przepisami jak również 
zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów z czyszczenia instalacji.  
 
4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR  ZAKRESIE LINII KABLOWYCH NN i 
STEROWNICZYCH 
 

4.1. Zakres robót objętych Warunkami Wykonania i Odbioru 
-  montaż rozdzielnic zasilających 0,4kV, 
-  układanie kabli NN i sterowniczych,  
-  montaż słupów  
-  układanie okablowania w budynku 
-  montaż opraw 
-  montaż osprzętu 
-  wykonanie prób i badań. 

4.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
(PN-E-01002:1997, PN-IEC 61024-1:2001, PN-IEC 60364-1:2000, PN-EN 12464-1:2003, 
PN-EN 12665, PN-IEC 60050-442, PN-EN 40-1:2002, PN-IEC 60050-195:2001) i z 
definicjami podanymi w p. I "Wymagania ogólne". . 
 

4.3. Materiały 
Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
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Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych): 
PN-HD 603 S1:2006, PN-HD 627 S1:2002/A2:2006 (U), PN-EN 50274:2004, PN-87/E-
90056, PN-EN 50298:2004, PN-EN 50334:2004, PN-EN 50368:2004, PN-EN 50393:2006 
(U),  
PN-EN 50419:2006 (U),  PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) , PN-EN 60417-1:2002 (U),   
PN-EN 60417-2:2002/A1:2003 (U), PN-EN 60445:2002, PN-EN 60446:2004,  
PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-2:2004, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60529:2003, 
PN-87/E-90050, PN-EN 60799:2004,  PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U),  
PN-EN 60998-1:2006, PN-EN 60999-2:2006, PN-EN 61008-1:2005, PN-EN 61009-1:2005, 
PN-EN 61140:2005, PN-EN 61187:2003, PN-IEC/TS 61312-3:2004, PN-EN 61557-1:2002, 
PN-EN 61557-2:2002, PN-EN 61557-3:2003, PN-EN 61557-4:2003, PN-EN 61557-5:2004, 
PN-EN 61557-6:2004, PN-EN 61557-7:2004, PN-EN 61557-10:2004, PN-EN 62208:2006, 
PN-E-79100:2001, PN-87/E-90054, PN-E-93207:1998/Az1:1999, PN-E-93208:1997, ZN - 
96/TP S.A. - 012 , ZN - 96/TP S.A. – 020,  ZN - 96/TP S.A. – 021,  ZN - 96/TP S.A. – 022 .  
Przewody o izolacji min 750V 
Kable na napięcie 1kV 
Rozdzielnie, szafy firmy Legrand lub Moeller 
Osprzęt do rozdzielni – aparatura modułowa tego samego producenta co rozdzielnia. 
Oprawy hermetyczne 2x36W nastropowe IP 65 
Moduł awaryjny o autonomii min. 2h dla świetlówek 36W (Gotowe oprawy z modułami 
awaryjnymi) 
Gniazda oraz łączniki natynkowe o stopniu ochrony IP44 

4.4. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych winna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Należy dążyć aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

4.5 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 

4.6. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami.  

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp.  

4.7. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w elastycznych rurach 
ochronnych w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
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Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
Podejścia należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki zaciskowej 
silnika lub innego urządzenia, lub w przypadku odbiorników pracujących w zatopieniu, 
poprzez skrzynkę przejściową.. 
Skrzynki przejściowe są to skrzynki z materiału izolacyjnego o IP55 zainstalowane na 
konstrukcji wsporczej, na ścianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej 
należy zamontować zaciski rzędowe, które będą służyć do połączenia kabla zasilającego  
z kablem fabrycznym urządzenia. 

4.8. Montaż przewodów  
Przewody izolowane kabelkowe w komorach technologicznych należy wykonać w wykonaniu 
szczelnym.  
Przy wykonywaniu instalacji szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie 
i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 
dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 

4.9. Łączenie przewodów i kabli 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 

4.10. Montaż tablic i skrzynek rozdzielczych 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
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Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach,  

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu,  

 podłączyć obwody zewnętrzne,  
 podłączyć przewody ochronne.  

4.11. Linie kablowe 
Układać w kanalizacji kablowej, w kanałach kablowych i w ziemi (zgodnie z N SEP-E 004). 
Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zależności od funkcji, należy wprowadzić do 
urządzeń lub zakończyć w skrzynkach sterowania miejscowego.  
Połączenia z urządzeniami zatapialnymi należy wykonać w skrzynkach przejściowych 
opisanych przy podejściach do odbiorników. 
Skrzynki sterowania miejscowego należy instalować w pobliżu sterowanego napędu na 
konstrukcjach wsporczych . Podobnie należy instalować przyciski awaryjne.  
Wyżej opisane skrzynki należy osłonić daszkami ochronnymi z blachy nierdzewnej. 
Skrzynki sterowania miejscowego oraz przyciski awaryjne należy instalować na wysokości 
1,2m. Konstrukcje wsporcze należy wykonać z materiałów odpornych na korozję. 
Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć 
oznaczniki kablowe. 
Przed wykonywaniem  robót kablowych teren należy zniwelować do stanu docelowego, 
przed przystąpieniem do układania kabli wytyczyć kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. Kable w wykopie układać linią falista z zapasem 3%, na głębokości minimum 
70 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm i taką samą warstwą przykrywać 
Na skrzyżowaniach z drogami lub elementami uzbrojenia podziemnego kabel chronić 
w przepustach z rur stalowych. Przy podejściach do budynków, złączy kablowych, słupów 
pozostawiać zapas kabla minimum 3 metry.  
Przy prowadzeniu równoległym dwóch lub więcej linii kablowych układać je w odległości 
0,1 metra. Po położeniu pierwszej warstwy ziemi (minimum 20 cm) nad kablami układać folię 
koloru niebieskiego dla linii NN Ziemię warstwami ubijać. Linie kablowe wyposażyć w trwałe 
opaski opisowe rozmieszczone co 5 metrów umożliwiające ich identyfikację. Trasę linii 
kablowych oznakować na powierzchni słupkami kablowymi. Po ułożeniu i przed zasypaniem 
kabli sporządzić ich inwentaryzację geodezyjną. 

4.12. Kanalizacja kablowa 
Dla rozprowadzenia kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych 
można wykonać kanalizację kablową z rur PVC oraz korytek kablowych (zgodnie z ZN-96/TP 
SA-11). 

4.13. Montaż rozdzielnic 
Zakres robót obejmuje: 
 przemieszczenie w strefie montażowej, 
 rozpakowanie, 
 ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
 trasowanie, 
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 wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników 
wraz z zabetonowaniem, 

 montaż wraz z regulacją  mechaniczną elementów zdemontowanych na czas mocowania 
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

 podłączenie uziemienia, 
 sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
 sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
 przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami. Szczegółowy wykaz oraz zakres 
pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych 
i końcowych polegających na kontroli: 
 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
 napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
 działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 
 działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
 stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
 stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
 stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
 stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
 stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy  schematu rozdzielnicy lub 

sterownicy, 
 stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
 sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
 poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
 pomiarach rezystancji izolacji, 
 sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
 zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 
 zbadaniu wartości nastawczych wyłączników,  przekaźników  termicznych, przekaźników 

różnicowo-prądowych, itp. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie  
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

4.14. Ochrona przeciwprzepięciowa 
W celu ochrony instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć atmosferycznych i 
łączeniowych, należy wykonać ochronę przeciwprzepięciową dwustopniową poprzez 
zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych. 
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Ochronniki należy zainstalować w rozdzielnicach nn w stacji transformatorowej oraz we 
wszystkich rozdzielnicach technologicznych. 

4.15. Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub 
pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie 
przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia 
metalowe. 

4.16. Próby montażowe 
Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma 
wymaga aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom 
i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. 

4.17 Oględziny 
Oględziny mają na celu sprawdzenie: 
- spełnienia przez instalację wymagań bezpieczeństwa podanych w odpowiednich normach; 
- doboru materiałów i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy; 
- braku uszkodzeń materiałów pogarszających bezpieczeństwo; 
- właściwego sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;  
- właściwego doboru przekroju i oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych i fazowych; 
- właściwego doboru i oznaczeń zabezpieczeń i aparatury; 
- wyposażenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne; 
- dostępu do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

4.18. Próby 
- próba ciągłości przewodów ochronnych i pomiar rezystancji przewodów ochronnych  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
- pomiar rezystancji podłóg i ścian; 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu; 
- sprawdzenie biegunowości; 
- próba wytrzymałości elektrycznej; 
- próba działania; 
- sprawdzenie skutków cieplnych; 
- pomiar spadku napięcia. 
Gdy którakolwiek próba uzyskała wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunięciu 
przyczyny należy powtórzyć próbę i te wykonane już, na które ta zmiana może mieć wpływ.  
Po ułożeniu linii teleinformatycznych należy wykonać badania powykonawcze (zgodne z PN-
EN 50346:2004) 
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5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE MODERNIZACJI 
TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY 
 
5.1. MATERIAŁY 

 Informacje ogólne 
 
Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne , 
jakościowe –z odwołaniem się do aprobat i atestów, standard oraz sposób wykonania 
urządzeń technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na etapie 
przygotowywania oferty i wykonawstwa układu technologicznego. 
Układ technologiczny uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń 
projektowych, na warunkach określonych w trakcie przetargu. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszą 
być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami 
technicznymi, atestami PZH na zestawy: hydroforowy, aeracji i filtracji, aprobatami, kartami 
katalogowymi urządzeń zamiennych.  
Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność 
proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone 
do oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania  
oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 
 Powyższe zmiany muszą być wykazane w  „Tabeli do oceny technicznej oferty” i dołączone  
do oferty.  
 
5.2. TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY  
Tabelę załączyć w przypadku zamiaru zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do 
przyjętych w dokumentacji technicznej. 
 
 
Lp. Element projektowany Element zamienny Szczegółowy dowód 

równoważności 
 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
6. 

   

 
 

5.3. RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ 
Orurowanie stacji winno być wykonane z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku 
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji strat hydraulicznych, 
połączenia powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek.  
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Wszystkie spoiny powinny być wykonane metodą TIG na głowicy orbitalnej z możliwością 
wydruku parametrów wykonania spoin lub inną metodą przy zapewnieniu odpowiedniej 
kontroli jakości spoin przez osoby posiadające uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN 
473 nadawane przez  np. UDT lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.). 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niż stal 
nierdzewna. 
 

5.4. URZĄDZENIA 
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji technologicznych przeznaczone do 
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i urządzeniami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą one fabrycznie nowe, 
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi. Urządzenia winny być dostarczone kompletne z wyposażeniem i 
osprzętem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach kontraktu 
wszystkie dostarczone urządzenia podłączone zostaną do systemów i instalacji 
elektrycznych, automatyki i sterowania. 
Urządzenia takie jak mieszacz centralny oraz filtry pośpieszne powinny być wykonane ze 
stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10. 
Zbiorniki na wodę czystą 2 x 150 m3. 
Cylindryczny, modułowy płaszcz zbiornika wykonany jest ze skręcanych na śruby M12 klasy 
8.8 ogniowo cynkowanych blach stalowych projektowanych z gatunku S350GD. 
Dla zbiornika projektuje się zastosowanie przekrycia dachowego w postaci samonośnej 
kopuły. Przekrycie to składa się z elementów sferycznych z bocznymi kołnierzami płaskimi 
leżącymi na powierzchni sferycznej, zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okapnika na całym 
obwodzie zbiornika. Elementy kopuły są połączone w całość za pomocą zakładkowego 
połączenia śrubowego. Materiałem konstrukcyjnym jest laminat poliestrowo-szklany o 
budowie warstwowej, zbudowany z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym ze 
szkła typu „E”, w postaci mat i tkanin, które jakościowo zgodne są z obowiązującymi 
normami polskimi, lub normami krajów Unii Europejskiej. Warstwa laminatu od strony 
atmosfery charakteryzuje się długotrwałą odpornością na działanie promieni UV i warunków 
atmosferycznych. Warstwa laminatu od strony wnętrza zbiornika zaprojektowana jest dla 
długotrwałej odporności na działanie związków i ich skroplin wydzielających się pod 
przekryciem dachowym. Kopuł posiada Atest Higieniczny HK/W/176/01/99 z dnia 
09.04.1999r., odpowiadającym wymogom higienicznym do kontaktu z wodą do picia i na 
potrzeby gospodarcze. 
Zbiornik uszczelniony jest wodoodpornym kitem poliuretanowym typu Sikaflex. Wszystkie 
połączenia śrubowe oraz złącza blach stalowych płaszcza oraz poszycia dachowego 
zakończone są fazą z masy uszczelniającej. Szczelna kopuła zadaszenia wyklucza 
penetrację wody opadowej do środka zbiornika. 
Masy uszczelniające typu Sikaflex charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie oraz 
wysoką przyczepnością do podłoża ze stali oraz powłok epoksydowych. Nie reaguje z wodą, 
ani nie wpływa na jej zapach lub smak. 
Stosowane do zbiornika na wodę pitną materiały uszczelniające typu Sikaflex posiadają 
Atest Higieniczny HK/W/0202/01/2008. 
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zbiornika są ogniowo ocynkowane. 
 
Blachy stalowe ścian są fabrycznie powlekane farbą epoksydową Sika z Atestem 
Higienicznym HŻ/C/03821/07 dopuszczającym do kontaktu z wodą pitną. Grubość powłoki 
min. 400�m. 
 
 Na izolację termiczną ścian zbiornika stosuje się wełnę mineralną o grubości 10cm.  
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Od zewnątrz osłonę wełny mineralnej stanowią blachy trapezowe o profilu T18 i grubości 
0,70mm, powlekane w kolorze RAL. 
Wszystkie wewnętrzne rurociągi technologiczne będące na wyposażeniu zbiornika 
przewiduje się wykonać ze stali nierdzewnej.  
 

5.5. JAKOŚĆ 
Wszystkie Materiały i Urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych 
instalacji elektrycznych i automatyki z wyposażeniem i urządzeniami mechanicznymi. 
Każde Urządzenie lub jego komponent powinny być sprawdzone w działaniu w 
zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych 
Robotach. Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy umotywowania wyboru 
dostarczanych Urządzeń. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub 
Urządzenie są jakości gorszej niż wymagana, Wykonawca będzie musiał dokonać 
niezbędnych zmian na swój koszt. 
Urządzenia i Sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnątrz powinien być odporny 
na działanie warunków atmosferycznych. 
Należące do Urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) 
powinny być zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniających zalecane 
warunki pracy.  

Montaż i próby instalacji (urządzeń) 
Prace montażowe realizowane będą zgodnie z projektem organizacji Robót opracowanym 
przez Wykonawcę. 
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 
,  

5.6. INSTRUKCJE OBSŁUGI 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich Urządzeń. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać „krok po kroku” procedury 
przygotowania, dobierania nastaw, kalibracji i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 
Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do 
instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę zostaną 
wydrukowane (nie kopiowane), a następnie trwale oprawione w okładki formatu A4. 
Po pozytywnym odbiorze robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obsługi, zostaną przedstawione 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi w formie wydruku 
oraz jedną kopię ostatecznej wersji instrukcji obsługi w wersji elektronicznej. Cała wyżej 
wymieniona dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim. 
Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie możliwe, w 
formacie do edycji. Ostateczna decyzja, które dokumenty wchodzące w skład instrukcji 
obsługi dostarczone zostaną w formacie do edycji pozostawać będzie w gestii 
Zamawiającego. Dokumenty tekstowe zostaną dostarczone w formacie ms.word, wszelkie 
zestawienia zostaną dostarczone w formacie ms.excel lub równoważnych do edycji na 
sprzęcie PC. W szczególności wszystkie schematy i plany złożeniowe oraz schematy 
instalacji elektrycznych i automatyki dostarczone zostaną w jednym z następujących 
formatów: .dwg, .dxf, .dwf, .dws oraz .pdf. 
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Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 
wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie prób i 
obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi 
jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie 
zapisanej w Kontrakcie. 
Instrukcje dostarczone przez Wykonawcę powinny zawierać: 
1) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym 

i katalogowym Urządzenia.  
2) Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń. 
3) Listę narzędzi i substancji konserwujących. 
4) Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcją ich 

demontażu). 
5) Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu. 
6) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC. 
7) Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami 

sterowników PLC i zamontowanymi Urządzeniami. 
8) Pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia. 
9) Certyfikaty badań urządzeń napędowych, pomp, zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

siłowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu. 
10) Wykresy sprawności pomp wykonane podczas ich testowania. 
11) Plan rurarzu. 
12) Listę zalecanych smarów i ich substytutów. 
Do każdego Urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone na 
ścianie w widocznym miejscu: 

 Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą 
Urządzenia. 

 Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia. 
Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji językowej. 

Narzędzia i środki konserwujące 
Wykonawca dostarczy nietypowe narzędzia służące do obsługi urządzeń w trzech (3) 
kompletach. 
Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się w ilości 
niezbędnej do obsługi tych urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy 
z obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary zostały 
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. 
Wykonawca zapewni, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są i będą dostępne na 
polskim rynku. 

5.7. ROBOTY MECHANICZNE 

 Informacja ogólna 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz 
standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 

Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 
Śruby, wkręty, kołki gwintowane i nakrętki powinny spełniać wymagania norm ISO 225, 
ISO 272, ISO 885, ISO 888, ISO 898, ISO 8992 i ISO 4759/1. Podkładki, zgodne z normami 
ISO 887 i ISO 4759/3, powinny być używane pod wszystkimi nakrętkami oraz śrubami i 
wkrętami z łbem sześciokątnym. 
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Śruby, wkręty, nakrętki i podkładki narażone na warunki atmosferyczne lub wilgotną 
atmosferę wewnątrz budynków powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Elementy ocynkowane powinny być ocynkowane ogniowo zgodnie z normami ISO 1459, 
ISO 1460 i ISO 1461, oraz odwirowane. Gwinty nakrętek powinny być nacięte z nadmiarem. 
Elementy ze stali nierdzewnej powinny być wykonane ze stali 0H18N9. 
Śruby rur i złączek powinny spełniać wymagania normy ISO 7005. Śruby do użytku w rurach 
i złączkach winny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 
samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone 
poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 
wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w 
innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie 
przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 
wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną 
poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu 
pomalować. 
Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 
betonowych powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Umiejscowienie mocowań na 
istniejących elementach również zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 
Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej 
śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie 
będzie dłuższa od połowy średnicy śruby. 
Śruby ustalające, nakrętki i podkładki używane do betonu, cegły lub muru powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej. Mogą to być śruby fundamentowe z ostrogami, specjalnego 
przeznaczenia, śruby rozporowe lub mocowane za pomocą kleju. Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia typ proponowanych śrub wraz z 
charakterystyką techniczną opracowaną przez producenta. 

Posadowienie Urządzeń 
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby 
mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 
technicznymi Urządzeń. 
Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane 
z budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem 
otworów i bruzd do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodów osłonowych, 
zamocowania śrub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – 
rozmaitych innych elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. 
Rurociągi zostaną posadowione na podparciach o wymiarach umożliwiającej 
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. W każdym miejscu należy użyć 
podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z dobranymi śrubami 
mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek wyrównujących w jednym 
miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm. 
W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystąpieniem do prac przy montażu Urządzeń, 
całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu 
niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed 
przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. Tolerancje wykonania – zgodnie z normą PN-B-
06200:2002. 
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Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek 
śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie 
zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez Zamawiającego i jego 
skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i niestabilności. 
Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu. 

Rurarz 

Wymagania ogólne 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 
kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 
struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w 
warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 
pomp oraz armatury i innych urządzeń. 
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą odporne na maksymalne ciśnienie występujące w 
rurach i wykonane zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 
Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami 
w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego 
wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez 
ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 
W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie 
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania 
warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. 
Kształtki przejściowe zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 
konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 
razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które 
ciśnienie ma większą wartość . 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 
odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 
Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i 
odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, 
przewodów technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed 
brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 
przedmuchane sprężonym powietrzem. 
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi 
na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i 
termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować 
połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien 
margines błędu.. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki 
oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów 
należy prowadzić w oparciu o PN. 
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Rurociągi z PE 
Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 
stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 1,0 
MPa.  

Rury i węże odporne chemicznie 
Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla chemikaliów 
materiału nie rozprzestrzeniającego ognia i powinny być dostarczone w podwójnej ilości. Ich 
rozmieszczenie powinno zapewniać łatwy demontaż w celu oczyszczenia. Jeśli dla 
jakiejkolwiek linii chemicznej zaproponowano połączenia skręcane lub sklejane, Wykonawca 
winien zapewnić wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby umożliwić 
demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach Wykonawca winien zamontować 
również trójniki i krany do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby w razie potrzeby można 
było przepłukać rurociąg.  
Wszystkie rury i węże odporne chemicznie powinny być oznakowane kolorami, co ma 
umożliwić identyfikację poszczególnych rurociągów na całej trasie. Tam gdzie to jest 
możliwe, wieszaki lub korytka Wykonawca winien przymocować do ścian kanałów albo do 
ścian zbiorników i budynków.  
Rurociągi chemiczne Wykonawca winien przymocować do tych wieszaków lub korytek za 
pomocą zacisków, które można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. Kontrakt 
obejmuje dostawę i zamontowanie takich wieszaków i korytek. Szczegółowe propozycje 
dotyczące typu węży, rur, wieszaków i korytek Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji. 

5.8. OZNAKOWANIE RUROCIĄGÓW 
Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach 
założonych w budynkach, w odstępach pięciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów 
przez ściany lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego 
miejsca zostaną umieszczone w widoczny sposób objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia 
identyfikacyjne rurociągów będą miały postać jedno- lub wielokolorowych pierścieni 
pomalowanych naokoło rur. Lista zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie 
przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Przewody technologiczne oznakować zgodnie z normami: 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy 

i określenia. 
PN-70/N-01270.03 
Zmiany: BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 
dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.04 
Zmiany: BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze 
i uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

Oparcia rurociągów i armatury 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 
siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, 
kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszącej 
armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne 
urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 
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Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 
opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 
ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach 
i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są 
niezbędne do zamocowania instalacji. 
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane z elementów 
stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Zabrania się podpierania rurociągów 
przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostaną z elementów ocynkowanych zgodnie 
z zapisami niniejszych Warunków. 

Tabliczki identyfikacyjne 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania 
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery 
identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych 
i rysunkach. 
Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach 
sterowanych automatycznie. 

5.9. ARMATURA 

Zawory grzybkowe 
Wszystkie zawory powinny być przystosowane do ciśnienia roboczego 16 barów (G) 
i posiadać kołnierze zgodne z normą ISO 7005, tabela 16, o ile Zamawiający na piśmie nie 
zadecydował inaczej. 
Wszystkie zawory powinny posiadać jednoznaczny numer identyfikacyjny oraz tabliczkę 
z nazwą producenta, typem zaworu i krótkim opisem jego działania. 
Wszystkie zawory powinny posiadać widoczny wskaźnik stanu, informujący o otwarciu, 
zamknięciu lub położeniu pośrednim zaworu. 
Koła ręczne zaworów powinny być wykonane z żeliwa i posiadać odlaną strzałkę wskazującą 
kierunek otwierania/zamykania. Wszystkie zawory powinny się zamykać zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Nie wolno stosować tłoczonych stalowych kół ręcznych.  
Maksymalna siła potrzebna do obsługi każdego zaworu za pomocą standardowego koła 
ręcznego nie może przekraczać 200 N. 
Korpusy i inne części zaworów powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
przystosowanych do przesyłanych mediów i posiadać mocną konstrukcję, przeznaczoną do 
zastosowań przemysłowych. 
Trzon zaworu, podkładki oporowe, wkręty, nakrętki i inne części narażone na kontakt  
z przesyłanymi mediami powinny być wykonane z brązu odpornego na korozję lub stali 
nierdzewnej. 
Wszystkie zawory żeliwne powinny posiadać wrzeciono z mosiądzu o podwyższonej 
wytrzymałości na rozciąganie, nakrętki ze spiżu, przylgnie i gniazda ze spiżu oraz tulejki  
z brązu. Wszystkie gniazda wrzeciona powinny posiadać miękkie uszczelnienie dławnicowe. 
Grzybki pokryte kauczukiem nitrylowym powinny mieć wrzeciona ze stali nierdzewnej.  
Wkręty ustalające i śruby łączące korpus/pokrywę powinny posiadać pierścienie 
samouszczelniające. 

 Zawory kulowe 
Stalowe zawory kulowe powinny spełniać wymagania normy ISO 7121. 
Zawory o średnicy większej  od 50 mm powinny posiadać kołnierze. 
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Zawory powinny być obsługiwane za pomocą dźwigni, ustawianej prostopadle do osi 
rurociągu, gdy zawór jest zamknięty. 

 Zawory kurkowe 
Powinny to być zawory mimośrodowe bez smarowania z powierzchnią kurka pokrytą 
wytłaczanym elastomerem, odpowiednim dla danego zastosowania. Zawory te winny mieć 
złącza o przekroju kołowym z 80-procentową powierzchnią przepływu dla średnic od 75 mm 
do 300 mm. Zawory o średnicy 350 mm i większej powinny mieć złącza o przekroju 
prostokątnym z 80-procentową powierzchnią przepływu. 
Korpusy zaworów powinny być wykonane z żeliwa. Zawory o średnicy 75 mm i większej 
powinny posiadać przyspawane gniazdo niklowe. Gniazda natryskowe, platerowane lub 
wkręcane są niedopuszczalne. 
Kurki powinny być wykonane z żeliwa SG według normy ISO 1083. Kurki powinny mieć 
konstrukcję jednoczęściową z podkładkami oporowymi z PTFE na dolnym i górnym czopie 
łożysk, aby zmniejszyć moment obrotowy i uniemożliwić zanieczyszczenie łożysk i uszczelki. 
Uszczelki powinny być wymieniane bez zdejmowania pokrywy zaworu. 

 Zawory sterujące 
Zawory sterujące przepływem powinny być zaworami tulejowymi, iglicowymi lub 
grzybkowymi, aby regulacja przepływu była proporcjonalna do ruchu elementu zaworu. Inne 
typy zaworów mogą być stosowane tylko pod warunkiem, że nie więcej niż 70% zakresu 
przepływu uzyskuje się przy 50-procentowym przesunięciu elementu zaworu. 
Charakterystyki zaworu Wykonawca winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 
Zawory regulacji ciśnienia i wyposażenie sterujące powinno zapewniać odpowiednią reakcję  
w celu utrzymania wahań ciśnienia na poziomie ±5% wartości zadanej. 

 Zawory zwrotne 
Zawory zwrotne powinny posiadać jedną klapę uchylną. 
Zawory powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej i posiadać uszczelkę sprężystą. 
Wszystkie zawory powinny posiadać uchwyty na wkręcanych gniazdach itp. do demontażu 
zespołu. 
Jeśli napisano tak w  Wymaganiach Zamawiającego, Wykonawca winien zamontować 
wyłączniki krańcowe uruchamiane krzywką połączonej sztywno z trzpieniem klapy. 
Wyłącznik krańcowy powinien zadziałać, gdy drzwiczki zaworu przesuną się o około 10°. 
Wyłącznik krańcowy powinien zapewniać jeden styk normalnie otwarty i jeden normalnie 
zamknięty. Styki te powinny być odizolowane elektrycznie. 

. Zawory odpowietrzające 
Wszystkie zawory odpowietrzające powinny mieć żeliwne korpusy, o ile projekt nie stanowi 
inaczej. Zawory o średnicy większej od 50 mm powinny posiadać połączenia kołnierzowe. 
Wszystkie zawory odpowietrzające Wykonawca winien wyposażyć w zawór odcinający, 
umożliwiający konserwację. 

 Manometry i wakuometry 
Przyrządy pomiarowe zostaną zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie tłocznej 
lub zgodnie z rysunkami technicznymi a także na wszystkich innych urządzeniach (jeśli 
zachodzi taka konieczność). 
Należy zastosować manometry sprężynowe uznanego producenta, o skali dokładności +/- 
2%. Urządzenia pomiarowe mogą być chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo 
zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie należy montować urządzeń pomiarowych na 
przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysających. 
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Wszystkie liczniki przyrządów pomiarowych posiadać będą posiadać skalę ułożoną 
koncentrycznie na tarczy o średnicy 150 mm, manometry wyskalowane będą w metrach zaś 
manometrów sprężynowych –w metrach. Podziałka przyrządu sporządzona zostanie w taki 
sposób, aby miernik w sposób ciągły nie wskazywał wartości powyżej 60% wartości 
maksymalnej na skali. Na tarczy z podziałką powinien znaleźć się czerwony napis: “WAŻNE: 
WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, JEŚLI NIE JEST UŻYWANE”. 
Należy zastosować manometry z rurką Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze 
stali nierdzewnej. Mechanizmy przyrządów pomiarowych będą oddzielone od medium, 
którego parametry mierzą przy pomocy membrany lub kapsułki i zostaną wypełnione olejem 
silikonowym. 
Wszystkie ciśnieniomierze wyposażone zostaną w ograniczniki tłumiące wahania ciśnienia. 
Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie ciśnieniomierze zostaną przetestowane. 
Certyfikat każdego ciśnieniomierza, zaświadczający o jego wymaganej dokładności 
wskazania, zostanie przesłany Zamawiającemu. Kolejne kopie Certyfikatu zostaną 
załączone w instrukcjach obsługi. 

5.10 URZĄDZENIA DO PODCHLORYNU SODOWEGO 
Pojemniki z podchlorynem sodowym muszą być skutecznie chronione przed światłem 
słonecznym np. przez zamalowanie szyb farbą ochronną. 
Pojemniki do przechowywania podchlorynu sodowego muszą być wykonane z tworzywa 
sztucznego. Pojemniki winny być przechowywane w wannach bezpieczeństwa 
Pompy dozujące 
Pompy dozujące chemikalia powinny być pompami przeponowymi wyporowymi o zmiennej 
długości skoku i zmiennych obrotach napędu elektrycznego (lub o zmiennej częstotliwości 
skoku, sterowanej elektronicznie za pomocą zaworu elektromagnetycznego) lub pompami 
śrubowymi o wydajności regulowanej przez zmianę prędkości obrotowej napędu 
elektrycznego za pomocą falownika. 
 
Pompy z napędem mechanicznym 
Korpus pompy, przekładnie zębate, mechanizm przesuwu itp. powinny być zamontowane  
w jednej obudowie metalowej w celu zapewnienia prawidłowego wzajemnego ustawienia  
i sztywności.  
Długość skoku powinna być regulowana automatycznie w celu umożliwienia kontroli 
dozowania z opcją ręcznej regulacji od zera do maksymalnej wartości skoku za pomocą koła 
ręcznego wyskalowanego w procentach. Koło ręczne powinno posiadać mechanizm 
blokujący, uniemożliwiający przypadkowe ustawienie skoku. 
Pompy powinny być napędzane elektrycznymi silnikami indukcyjnymi za pośrednictwem 
przekładni (np. napęd pasowy) o zmiennej prędkości (sterowanie za pomocą falownika), 
proporcjonalnie do tempa przepływu wody. Silniki powinny posiadać zabezpieczenie IP65.   
Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. Rotujące części pompy powinny 
być wyważone dynamicznie i zamontowane w odpowiednich łożyskach w celu zapobieżenia 
niepożądanym drganiom. Pompa powinna być zbudowana z materiału odpornego na korozję 
wywoływaną przez przesyłane medium. Przepona musi być przystosowana do ciągłej pracy. 
Śruby ustalające, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Części metalowe, które mają lub mogą przypadkowo stykać się z pompowaną substancją 
chemiczną, powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego materiału 
odpornego na korozję. 
Głowice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego 
materiału i posiadać membrany z PTFE. Zawory pomp powinny być zaworami kulowymi ze 
stali nierdzewnej i PTFE lub kauczuku nitrylowego.  
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Wszystkie elementy narażone na ciśnienie powinny być poddane próbie wodnej pod 
ciśnieniem równym 150% ciśnienia nominalnego. Złącza na wlocie i wylocie powinny 
pasować do rurociągów ze standardowymi złączkami skręcanymi. 
Gwarantowana dokładność regulacji skoku powinna wynosić ±2% maksymalnej długości 
skoku. 
Pompy sterowane elektronicznie 
Pompy dozujące sterowane elektronicznie muszą mieć mocną konstrukcję i długi okres 
niezawodnego działania. 
Długość skoku powinna być regulowana automatycznie w celu umożliwienia kontroli 
dozowania z opcją ręcznej regulacji. Zarówno regulacja ręczna, jak i automatyczna powinny 
być możliwe podczas pracy pompy. 
Układ sterowania prędkością skoku powinien być półprzewodnikowy i zapewniać zmienną 
prędkość skoku, proporcjonalnie do przepływu wody. Prędkość skoku powinna być płynnie 
regulowana zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej z gwarantowaną dokładnością 
±2% prędkości maksymalnej. 
Wszystkie pompy 
Wszystkie pompy dozujące powinny osiągać maksymalną wydajność nominalną przy 
prędkości skoku nie przekraczającej 125 skoków na minutę i nie powinny mieć więcej niż 4 
głowice pomp na maszynę. Ogólna dokładność pomp dozujących pod względem wydajności 
objętościowej powyżej zakresu roboczego 10–100% długości skoku i 10–100% prędkości 
powinna wynosić ±4% wartości znamionowej lub obliczonej dla kombinacji długości skoku i 
prędkości.  
Metalowe powierzchnie korpusu pompy i silnika powinny być fabrycznie zabezpieczone 
przed korozją przy użyciu specjalnej farby, emalii odpornej chemicznie, farb epoksydowych 
lub innych atestowanych metod. 
Do wlotu i wylotu każdej pompy dozującej Wykonawca winien podłączyć jak najkrótsze 
przewody elastyczne (o długości nie przekraczającej 1,0 metra) zbrojone, o odpowiedniej 
średnicy i parametrach nominalnych. 
Na wylocie każdej pompy dozującej Wykonawca winien zamontować: 

- zawór nadmiarowy z rurą doprowadzoną do kanału odpływowego itp., 
- zawór podtrzymujący ciśnienie (gdy ciśnienie tłoczne jest niższe od 1 bara), 
- tłumik drgań (w razie potrzeby), 
- zawór odcinający (przeponowy), 
- rozgałęzienie z zaworem do przepłukiwania. 

Rurociąg doprowadzający do pomp dozujących chemikalia powinien umożliwiać (o ile jest to 
bezpieczne) podłączenie każdej pompy do odpowiedniego naczynia kalibracyjnego  
(o pojemności między wartością minimalną i maksymalną odpowiadającej w przybliżeniu 
pompowaniu przez 30 sekund z maksymalną szybkością).  

5.11. OCHRONA METALU 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na 
Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z 
wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez 
nich produktach. 
Maszyny i urządzenia dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, 
powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego 
czynnika, ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. 
Na elementach wykonanych z żeliwa lub stali węglowych winny być wykonane 
zabezpieczenia antykorozyjne w postaci powłok epoksydowych. 
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5.12. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
Wykonawstwo Robót prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami 
prowadzenia robót i BHP. Do urządzenia gotowego dołączyć DTR z wykazem elementów z 
danymi technicznymi i numerami katalogowymi. Urządzenia montować zgodnie z 
wytycznymi producenta. Wykonać podłączenia urządzenia do poszczególnych rurociągów. 
Po dokonaniu montażu należy przeprowadzić rozruch. 
Zakres robót związany z dostawami, montażem i rozruchem maszyn, urządzeń i sieci 
technologicznych w obiektach ujęć wody oraz SW do wykonania w ramach niniejszego 
kontraktu obejmuje: 
1.Demontaż istniejących maszyn, urządzeń i rurociągów 
2. Montaż i demontaż tymczasowego systemu uzdatniania wody 
2. Montaż rurociągów technologicznych; 
3. Dostawę i montaż maszyn i urządzeń; 
4. Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń; 
5. Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaż aparatury AKPiA; 
6. Sprawdzenie działania napędów urządzeń; 
7. Sprawdzenie działania systemu sterowania urządzeniami; 
8. Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych sygnałów sterujących; 
9. Rozruch maszyn i urządzeń: 

-mechaniczny, 
-hydrauliczny,  
-próbną eksploatację. 

10. Sprawdzenie prawidłowości działania systemu regulacji i monitoringu pracy urządzeń 
oraz systemu raportów. 

Rurociągi technologiczne 
Sposób montażu i układania oraz przejścia przewodów przez ściany obiektów winien być 
zgodny z instrukcjami producenta. 
Przewody należy układać na rzędnej projektowanej. 
Przejścia rurociągów przez ściany obiektu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i 
przejść szczelnych. 
W przypadku prowadzenia rurociągu pod powierzchnią terenu na całej trasie należy 
zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski.  
Studzienki  należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających. 
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno być wykonane przez producenta. 

Urządzenia technologiczne 
Przed przystąpieniem do robót potwierdzić rozwiązania zawarte w dokumentacji u dostawcy 
technologii. 
Montaż urządzeń wykonać wg wytycznych producenta urządzeń.  
Montaż rurociągów prowadzić po zainstalowaniu urządzeń. 
Mocowanie urządzeń wykonać łącznie z wykonaniem i mocowaniem rurociągów. Odległości 
osi rurociągów od ścian obiektów należy dopasować do montowanych maszyn i urządzeń. 
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5.13. ROZRUCH 

Rozruch – informacje ogólne 
Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym 
etapie realizacji robót związane z pełnym wykonaniem kontraktu oraz uwarunkowania 
wynikające z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji urządzeń. 
Celem rozruchu jest uruchomienie modernizowanych instalacji stacji wodociągowej, 
sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem. Ponadto celem rozruchu 
jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy, zapewniających osiągnięcie 
wymaganego efektu uzdatniania i przesyłu wody. 
W czasie rozruchu należy sprawdzić instalację pod obciążeniem przy pełnej kontroli 
laboratoryjnej parametrów technologicznych uzdatnianej wody. 
Zmodernizowana instalacja może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie 
pracowała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym pod pełnym obciążeniem 
oraz, urządzenia będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozruch zakończy się gdy wstępna eksploatacja wykaże prawidłową pracę instalacji i ciągu 
technologicznego, a parametry dla wody będą ustabilizowane i zgodne z założeniami 
projektowymi. Jako końcową fazę rozruchu ustala się 72 godzinną, nieprzerwaną i skuteczną 
pracę całej instalacji.  
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
z przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami 
i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzi ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje 
stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja 
przeciwpożarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wszelkie 
inne instrukcje niezbędne do prawidłowego użytkowania. 

Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu: 
W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace: 
a) Rozruch mechaniczny - próby przedodbiorowe przeprowadzane w warunkach „na 

sucho” dla każdego mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robót w 
celu sprawdzenia wszystkich urządzeń i instalacji w zakresie kompletności i czynności 
ruchowych oraz uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

b) Rozruch hydrauliczny - próby odbiorowe przeprowadzone w warunkach „na mokro”. 
Próby odbiorowe będą prowadzone dla całych Robót przez okres 72 godzin ciągłej pracy 
dla wszystkich Urządzeń technologicznych i pozostałego wyposażenia i rozpoczną się 
natychmiast po próbach przedodbiorowych. 

c) Ruch próbny. 
Ruch próbny będzie prowadzony pod pełnym obciążeniem przez minimum 2 tygodnie. 
Wykonawca będzie codziennie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, że 
gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za 
zadawalające jeżeli Roboty w pełni spełnią wymagania dotyczące działań wymienionych 
w opisie wymagań Zamawiającego. Po pozytywnych Próbach Końcowych Zamawiający 
wyda Świadectwo Przejęcia. Wykonawca, występując do Zamawiającego o Świadectwo 
Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do 
przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i 
naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy SW. W Okresie Zgłaszania Wad 
Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany będzie w szczególności do:  
- usuwania wszelkich wad i uszkodzeń, 
- obsługiwania Robót w ciągu 24 godzin od powiadomienia o awarii; 
- przeprowadzania inspekcji Robót zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji; 
- dostawy i wymiany części szybko zużywających się.  
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opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym: 

- Projekt rozruchu; 

- Program szkoleń; 

- Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów; 

- Sprawozdanie z rozruchu SW i ujęć wody; 

- Instrukcja obsługi i eksploatacji SW i ujęć wody; 

- Instrukcje konserwacji urządzeń. 

Zakres prac rozruchowych 
W zakres prac rozruchowych wchodzi: 
 uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych robót; 
 przygotowanie do uruchomienia instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów 

technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów 
sterowania; 

 przeprowadzenie kompleksowych prób działania urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem; 

 regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą 
na celu uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunków technicznych rozruchu jak 
również optymalizację pracy SW i ujęć wody pod kątem zapewnienia prawidłowych 
parametrów uzdatnianej wody; 

 kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w 
trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach 
technicznych eksploatacji SW i ujęć wody, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi 
(koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę, wraz z ostatnim badaniem prób, 
przeprowadzanym przez niezależne laboratorium); 

 zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji 
oraz AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego; 

 kontrola procesów uzdatniania wody pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeń; 

 opracowanie dokumentacji porozruchowej; 

Przygotowanie do rozruchu 
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują: 
a) zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy; 
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji i urządzeń z dokumentacją projektową; 
c) sprawdzenie gotowości instalacji do uruchomienia (pod względem technicznym i pod 

względem BHP); 
d) opracowanie dokumentacji rozruchowej – projektu rozruchu, zawierającego opis 

czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, 
zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, 
w zakresie wywozu osadów, harmonogram rozruchu. Projekt rozruchu podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

e) opracowanie projektu zabezpieczenia BHP, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania 
obiektów i rurociągów (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji, wyposażenie SW i ujęć wody w sprzęt BHP, P.POŻ. i tablice informacyjno-
ostrzegawcze; 
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Rozruch mechaniczny (próby przedrozruchowe) 
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych 
przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów 
przynależnych do poszczególnych części SW i ujęć wody. 
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody). Faza ta powinna być 
poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 
Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 
a) sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 
b) sprawdzenie działania armatury, 
c) sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ich 

zamocowania, 
d) sprawdzenia działania pracy urządzeń i instalacji, 
e) sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek i rurociągów, 
f) dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 
Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn 
i urządzeń wyposażonych w napędy. Przed uruchomieniem agregatu z napędem 
elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe 
oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

Rozruch hydrauliczny (próby rozruchowe) 
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 
wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 
wysokościowego poszczególnych obiektów. 
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla 
rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń 
przeznaczonych bezpośrednio do transportu wody. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

a) sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych w warunkach napełnienia czystą wodą, 

b) sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
c) regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
d) regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 
Próbę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10702:1999. 
Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu wody. W czasie 
prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy wykonać następujące 
czynności: 
a) napełnić układ wodą,  
b) przeprowadzić próbę pracy instalacji , 
c) wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić 

działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
d) sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 
e) sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 
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Ruch próbny 
Ruch próbny należy prowadzić pod obciążeniem z prowadzeniem procesów uzdatniania 
(dezynfekcji), kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 
Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów  
w warunkach ich rzeczywistego obciążenia, 
Ruch próbny należy rozpocząć po: 
a) zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
b) przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 

przepisów BHP i  ochrony p.poż., 
c) pełnym przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem (rejestracja wyników badań 

prowadzonych na bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy 
urządzeń), 

Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych parametrów jakości 
wody – potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi (w tym wykonanymi przez niezależne 
laboratorium posiadające akredytację PCA). 

Opracowanie Dokumentacji Porozruchowej 
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 
rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji instalacji. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 
a) protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń; 
b) sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z 

oceną pracy rozbudowywanych instalacji z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku 
do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu wraz z 
wnioskami z rozruchu; 

c) sprawozdanie dla Zamawiającego z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu; 

d) protokół stwierdzający, że instalacja spełnia założone wymagania eksploatacyjne i 
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.; 

e) protokół z przeszkolenia obsługi Zamawiającego 
f) instrukcje obsługi i eksploatacji; 
g) instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi urządzeń, 
h) instrukcja przeciwpożarowa; 
i) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

Kierownictwo rozruchu 
Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 
końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych wykonawca powoła Komisję 
Rozruchową, w skład której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej instalacji. W pracach Komisji 
Rozruchowej uczestniczyć też mogą przedstawiciele Zamawiającego. 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 
Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu 
szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu hydraulicznego 
przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają 
informacje związane z eksploatacją zmodernizowanych instalacji od specjalistów 
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach 
rozruchowych powinien obejmować: 
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 szkolenie BHP i p.poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw BHP i p.poż 
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczególnych grup branżowych i zespołów 
roboczych oddzielnie uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy w SW i ujęciach 
wody; 

 przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób 
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 
Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w 
czasie działania grupy rozruchowej.  

Należy przeszkolić w zakresie uruchamiania i obsługi instalacji do dezynfekcji wody w 
sposób teoretyczny oraz praktyczny, w miejscu pracy instalacji 4 osoby i zakończyć 
szkolenie wydaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do samodzielnej obsługi 
instalacji do dezynfekcji wody i nadzoru nad jej prawidłowym działaniem. 

Szkolenie należy poprzedzić uzgodnieniem z Zamawiającym pełnego harmonogramu 
działań: określeniem tematów teoretycznych i praktycznych z wykazem czasu trwania 
poszczególnych zajęć. 

Wykaz dokumentów jakie powinny być opracowane w trakcie trwania rozruchu 
Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: 
 dziennik rozruchu, 
 protokół zdawczo-odbiorczy, 
 protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
 protokół zakończenia prac rozruchowych, 
 rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 
 wyniki badań laboratoryjnych i innych, 
 lista obecności. 
 
5.14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p. I „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 
przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez związane normy. 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z Projektem i wymaganiami niniejszych Warunków. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający prowadził będzie kontrole bieżące w miarę postępów 
robót. Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów robót i 
procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych 
Wykonawcy. 

Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 
PZJ robót i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych parametrów procesów 
technologicznych oraz cech materiałów podanych w niniejszych WWIOR, a częstotliwość ich 
wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ. 
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Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę tych badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań realizowanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym miejscu 
składowania i wykonać badania w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postępowanie w 
zależności od wyników badań należy przewidzieć w PZJ. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 
częstotliwością i w zakresie określonym w PZJ. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 
każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego z wpisem do dziennika 
budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 
przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez związane normy. 

Kontrola Robót  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie szczelności rurociągów, 
 badanie odchylenia osi rurociągów, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i ich podłączeń do maszyn  

i urządzeń, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

Kontrola Zamawiającego 
Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszych Warunków i 
obejmuje sprawdzenie jakości wykonywanych Robót i użytych materiałów. 
 
PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Nie dotyczy. 

Normy 
W zakresie realizacji robót objętych niniejszą WWIOR zastosowanie mają normy 
wyszczególnione w tekście niniejszych Warunków oraz: 
 
 PN-82/M-34140.03 - Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do filtrowania w filtrach 

zamkniętych - Wymagania i badania odbiorcze  
 PN-85/M-34140.05 - Instalacje do uzdatniana wody - Instalacje do koagulacji i flokulacji - 

Wymagania i badania odbiorcze  
 PN-85/M-34140.06 - Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do odżelaziania  

i odmanganiania - Wymagania i badania odbiorcze  PN-89/M-34140.12 Instalacje do 
uzdatniania wody - Instalacje do chlorowania - Wymagania i badania odbiorcze.  

 PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do przygotowania i 
dozowania chemikaliów do korekcji wody - Wymagania i badania odbiorcze  
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 PN-83/M-34140.16 Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do magazynowania wody 
- Wymagania i badania odbiorcze.  

 PN-83/M-34140.19 Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do magazynowania 
chemikaliów ciekłych - Wymagania i badania odbiorcze.  

 PN-EN 1610; 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

 PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

 PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-EN 1917: 2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
 PN-B-24620: 1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-EN1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

 PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. 
Projektowanie i wykonanie. 

 PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. 
Wymagania  
i badania. 

 PN-EN 10088:2005 - Stale odporne na korozję – norma wieloarkuszowa. 
 PN-70/N-01270 – wytyczne znakowania rurociągów. 

Inne 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 263, poz. 2203). 

 
6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNYCH,  SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI  ORAZ  RUROCIĄGÓW  
MIĘDZYOBIEKTOWYCH  
 
6.1. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dla materiałów 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych STWiOR mają zastosowanie materiały 
posiadające atest PZH, odporne na korozję, obrastanie i inkrustację spełniające wymagania: 
PN-EN 12201:2004  
Rury wyprodukowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych, należy 
stosować jednolity system kształtek. 
Rury do instalacji wodno-kanalizacyjnej 
Instalacje wodociągową w budynku zaprojektowano wykonać z rur wodociągowych 
polipropylenowych PP średnic od  15 do 32mm.  
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Instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PVC 
łączonych za pomocą kielichów z uszczelką gumową, średnic od  50 do  110mm. 
Rury przewodowe (międzyobiektowe) 
Do wykonania rurociągów o przepływie grawitacyjnym  stosować rury PVC kanalizacyjne, 
lite, kielichowe średnicy  160 i  200mm   klasy S, SDR 34 i sztywności obwodowej  
SN=8kN,  o  ściankach grubości kolejno 4,7 i 5,9mm łączonych na uszczelki gumowe,  na 
rurociągi ciśnieniowe i podciśnieniowe stosować rury i kształtki wodociągowe  z PE 100 SDR 
17 lub PE 80 SDR 17.6,  średnicy  160 i  225 i 315 mm łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego. 
Studzienki rewizyjne, przelotowe, połączeniowe - włazowe 

Przewiduje się zastosowanie typowych kompletnych studzienek prefabrykowanych 
betonowych o średnicy  1200mm spełniające wymogi PN-EN 1917:2004 „Studzienki 
włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe", PN-B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne", oraz dodatkowo 
spełniające następujące warunki: 

 łączenie elementów prefabrykowanych i króćców (rurociągów) wprowadzanych do 
studzienki na uszczelkę, 

 beton hydrotechniczny klasy co najmniej B-35, wodoszczelność W-6, mrozoodporność 
M-100 wg. BN-62/6738-03 (04 i 07). 

 nasiąkliwość poniżej 5%, 
ponadto: 

 studzienki betonowe należy przykryć płytą pokrywową żelbetową zgodnie z PN-EN 
124:2000 

 na studzience należy stosować włazy żeliwne - typ ciężki D-400 wg. PN-H- 74051-2. 
 stopnie złazowe żeliwne wg. PN-64/H-74086. 

Studzienki rewizyjne, przelotowe - niewłazowe 
Studzienki rewizyjne z PCV/PE typowe, teleskopowe o średnicy wewnętrznej DN 425 

mm z włazem D400 oraz dodatkowym pierścieniem odciążającym pod pokrywą.  
 
Kształtki z żeliwa 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego zgodne  
z PN-EN 545:2005  
 trójniki kołnierzowe  
Zasuwy 
Zasuwy żeliwne, kołnierzowe, z miękkim wkładem, z obudową i skrzynką uliczną nie gorsze 
niż klasy AVK. 
Zasuwy wyposażyć w teleskopowe trzpienie. 
  
6.2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 
 
6.3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne". 
Wymagania dotyczące transportu rur 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące 
wymagania: 
 Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, –przewożone rury ułożone luźno w stosy na 
samochodzie -  wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, – podczas transportu 
rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianą położenia. 

 Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej –5°C do +30°C. 



 56

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy 
długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 
Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 
m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 
1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Składowanie kręgów i prefabrykatów studziennych 

Składowanie może się odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. 
Składowanie włazów i stopni 

Składowanie włazów i stopni złazowych może się odbywać na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodujące 
 
6.4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” 
Instalacja wodociągowa 
W kanałach technologicznych rury układać na natynkowo na ścianach. W pomieszczeniach 
technologicznych socjalno – biurowych rury układać  w bruzdach ścian w otulinie z pianki 
PUR pokrytej folią. Średnice, poziom układania rur określa rzut parteru. Odcinek „A”  
zamontować w bruździe  wykonanej w posadzce w otulinie j.w.   
Instalacja kanalizacyjna 
 Podejścia do umywalek, zlewów i miski ustępowej prowadzić w bruzdach ściennych.  
Poziomy kanalizacyjne zaprojektowano prowadzić w piwnicy, pod stropem ze spadkiem 1% 
w kierunku odpływu. W miejscach oznaczonych literą „C” poziomy kanalizacyjne sprowadzić 
pionowo po ścianie do połączenia z przyłączem kanalizacji sanitarnej i przyłączem do 
neutralizatora. Na pionowych odcinkach należy zamontować rewizje.  W miejscu 
oznaczonym literą „A” zaznaczono pion średnicy  110,  który  należy ułożyć na ścianie, 
obudować płytą GK i wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewką  160mm . Nad 
podejściami z przyborów sanitarnych zamontować rewizję  110mm.  W miejscu 
oznaczonym literą ”B” zaznaczono pion  75, który należy  ułożyć na ścianie, obudować płytą 
GK i wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewką  100mm. Nad podejściami z przyborów 
sanitarnych zamontować rewizję  75mm. 
Podłoże pod rurociągi zewnętrzne 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726  
W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z 
domieszką piasku grubości 15, zgodnie z PN-53/B-06584  
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
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Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. 
Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące 
łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie 
piaskiem. 
W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna 
zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa 
podłoża o grub. 0,03-0,05 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. 
Obsypka rurociągów zewnętrznych 
Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy 
cieplnej.  
 grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 dla 

przewodów z rur z tworzyw sztucznych wynosi 0,3 m, 
 materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud  

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,  
 zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić 

ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.  
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia wykopu 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 
 obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian 

przydennej części wykopu, 
 zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian 

wykopu w jej obrębie, 
 po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian 

wykopu w jej obrębie, zagęścić itd. 
Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Zamawiającego i po pomyślnej wstępnej 
próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem 
ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia 
warstwa podsypki. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,0 należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
Montaż rurociągów zewnętrznych 
Przewody wodociągowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 
rur, a także z wymaganiami normy PN-EN 1452:2000, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi 
wymaganiami szczegółowymi. 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Do budowy 
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem – zgodnie  
z projektowanymi spadkami. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz 
jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu wodociągowego należy stosować łuki, kolana i 

trójniki. 
Ułożony odcinek rurociągu po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego ułożenia, 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem wymaga wykonania zasypki wstępnej przynajmniej 
na wysokość 30 cm ponad wierzch . 
Połączenie rur PE 
Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. 
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Przewody i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub przy użyciu 
kształtek elektrooporowych, montować w temperaturze otoczenia od 0º C do 30º C, jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5º C.  

Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Połączenie rur i kształtek: metodą zgrzewania doczołowego. 
 
Zgrzewanie 
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia 

mechanicznego i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej 
należy dokonywać przy pomocy pędzla. 

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce 
wiórowej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka 
jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. 
Wióry, które dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec. 

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po 
obróbce obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema 
częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie 
może być większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna 
mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 

 
Wytyczne dla czasu zgrzewania czołowego 

Grubość 
ścianki(mm) 

Wyrównanie przy 
p= 0,15 N/mm2 

Wysokość 
wypływki (mm) 

Czas 
nagrzewania 

P= 0,01 N/mm2 
P =0,02 N/mm2 

(sek) 

Czas 
przestawiania 

maks. 
(sek) 

Czas chłodzenia 
pod ciśnieniem 

spajania 
p= 0,15 N/mm2 

(min) 
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5 
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 
Proces zgrzewania 
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę  

i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do 
całkowitego przylegania powierzchni i powstania wypływki zgodnej z tabelą. Zredukować 
nacisk wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w 
czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy,  
a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć 
wartości podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały 
połączone ze sobą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia 
spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu 
chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać 
chłodzenia wentylatorem czy wodą. 

 
Połączenie przy zmianach materiału rur i kształtek 
W miejscach gdzie zachodzi konieczność zmiany materiału z tworzywa na żeliwo, należy 
zastosować tuleje kołnierzowe z luźnym kołnierzem dociskowym, zgrzewane doczołowo 
kształtki przejściowe przy połączeniach PE/żeliwo. 
Bloki oporowe 
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Na załamaniach trasy przewodów sieci  wodociągowych należy wykonać bloki oporowe, 
natomiast pod zasuwami podbudowy betonowe. 
Bloki oporowe na załamaniach trasy i pod armaturą należy wykonać zgodnie z wymogami 
normy PN-B-10725/1997. 
Płukanie, dezynfekcja i próby szczelności 
Po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i rurociągów należy przeprowadzić próby 
szczelności oraz dezynfekcję rurociągów wodociągowych. 
Instalacja i rurociągi wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji muszą zostać dokładnie 
przepłukane czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych a następnie zdezynfekowane. Dezynfekcję przewodu 
przeprowadza się 3% roztworem podchlorynu sodu , w okresie czasu wynoszącym 24 
godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy 
powolnym napełnianiu przewodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie 
przepłukać wodą wodociągową i wykonać badania bakteriologiczne. 

 
Próba szczelności kanalizacji 
W związku z tym, że PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze, nie określa wymagań dotyczących rurociągów z tworzyw sztucznych 
proponuje się przeprowadzenie badań szczelności w oparciu o EN 1610 a w szczególności 
o paragraf 13 tej normy „Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów 
grawitacyjnych". 

Kontrole szczelności rurociągów, studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych 
przeprowadzać należy za pomocą powietrza (metoda „L") lub wodą (metoda „W"). 

 
Próba powietrzna (metoda powietrzna „L") 
Metoda ta rekomendowana jest jako ta, którą należy wykonać na wstępie. Wiąże się 

to przede wszystkim z niskimi kosztami i czasem trwania próby. Ponadto w przypadku 
negatywnego wyniku próby można ja wielokrotnie powtarzać aż do uzyskania wyniku 
pozytywnego. W przypadku wyniku pozytywnego należy próbę traktować jako ostateczną. 
Jeżeli kolejne próby powietrzne są nieudane, zezwala się na zmianę metody na wodną, która 
w tej sytuacji jest decydująca. 

W tabeli poniżej zamieszczono czasy testów dla rurociągów ( wyłączając studnie 
i komory inspekcyjne) w zależności od wymiarów rur i metody badania. W celu uniknięcia 
błędów pomiaru związanych z osprzętem, należy stosować właściwe króćce powietrzne. 

 
Tablica 1 Ciśnienie próbne, spadek ciśnienia i czas próby powietrznej 

Materiał Metoda 
Nadciśnienie Mbar 

(KPa) Czas testu ( min ) 

Po 4> DN100 DN200 DN300 

Rury 
z tworzyw 
sztucznych 

LB 50(5) 10(1) 4 4 6 
LC 100(10) 15(1,5) 3 3 4 

LD 200 (20) 15(1,5) 1,5 1,5 2 
Kp 0,058 0,058 0,040 

 
Uwaga: - 1/Kp * ln (po/po-0P) 
- czas t do 5 minut jego wartości zaokrąglamy do 0,5 min, a dla czasów powyżej 

5 minut zaokrąglamy do pełnej minuty - przyrządy użyte do pomiarów spadku ciśnienia 
musza zapewniać dokładność do 10% dp. 

Próba wodna ( metoda „W") 
Próba wodna pozwala na poddanie próbie szczelności zarówno rurociągi jak i studnie 

kanalizacyjne.  
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Ciśnienie próbne w tej metodzie to ciśnienie odpowiadające lub wynikające 
z wypełnienia wodą badanego odcinka rurociągu do poziomu terenu, odpowiednio w studni 
dolnej lub górnej, przy czym wartość ciśnienia mierzona w koronie rury powinna się zawierać 
w zakresie min. 10 kPa i max 50 Kpa. 

Czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min. Poprzez uzupełnianie 
poziomu wody, ciśnienie wody powinno być utrzymywane w tolerancji 1Kpa w stosunku 
do wartości początkowej. Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego 
należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych 
niżej ilości: 

 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla rurociągów 
 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi 
 0,40 l/m2 w czasie 30 min. Dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych 

Uwaga – m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej 
 

Studzienki kanalizacyjne 
 

Studzienki kanalizacyjne (betonowe i z PCV) powinny spełniać wymogi określone w 
PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe", PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki 
kanalizacyjne") oraz wymogami dokumentacji projektowej. Studzienki z PCV powinny 
posiadać stosowne aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Część studni rewizyjnych wykonana zostanie z prefabrykowanych 
elementów betowych o średnicy 1200 mm łączonych na uszczelkę gumową. Dno 
studni posadowić należy na podsypce z piasku grubości 15 cm. Poszczególne kręgi 
należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych oraz dodatkowo układać na warstwie 
zaprawy cementowej   z dodatkiem środka uszczelniającego o grubości nie większej 
niż 10 mm. Studzienki przykryte będą płytami żelbetonowymi oraz włazem żeliwnym   
typu D400.Dno studzienki powinno mieć wyrobioną kinetę. Kineta w dolnej części, 
do wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny zgodny z 
przekrojem kanału, w górnej części – ściany pionowe     o wysokości równej co 
najmniej jednej czwartej średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spadek podłużny 
powinny być dostosowane do niwelety kanału przed   i za studzienką. Spadek 
spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety. 

Pokrywa włazu powinna znajdować się nad spocznikiem kinety    o 
największej powierzchni. Stopnie włazowe powinny być zamocowane mijankowo w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25 cm i w odległości poziomej osi stopni 
30 cm. Przejścia kanału przez ściany studzienek powinny być na tyle elastyczne aby 
nie dopuścić do zniszczenia rur przy nierównomiernym osiadaniu studzienek lub 
kanalizacji. Prefabrykowane dna studni wyposażone są w specjalne kształtki 
przyłączeniowe. 

Zewnętrzne ściany studni betonowych w gruntach nienawodnionych 
należy zaizolować dwukrotnie abizolem R+P, a w gruntach nawodnionych 
preparatem Maxseal Fundation. Ściany wewnętrzne powinny być zaizolowane 
preparatem Maxseal. 

Elementy prefabrykowane układać przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt 
wykorzystując oznaczenia montażowe. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
kanałów kanalizacyjnych. 

Włączenia projektowanych kanałów do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy 
różnice rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,50 m należy 
dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki 
z zastosowaniem elementów (kształtek z PCV). 
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Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina złazowego należy 
montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m  w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. 

Izolacje studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Izolacja ta 
powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni betonowych 
na całym obwodzie 

Studzienki kanalizacyjne z PCV należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Na kanalizacji z uwagi na małą wagę elementów PVC montaż studni 

może odbywać się ręcznie. W miejscach posadowienia studni należy wykonać 
podłoże z zagęszczonego piasku gruboziarnistego gr. 10 cm. Żądaną wysokość 
studni uzyskuje się poprzez właściwy dobór wysokości pierścieni dystansowych. 
Wykop wokół studni powinien być wypełniony piaskiem i należy zagęścić go do 
stopnia 1,0. Studnie zwieńczone będą włazami żeliwnymi opartymi na żelbetowych 
pierścieniach odciążających. 

 
6.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR -  „Wymagania Ogólne”. 
Bieżąca kontrola Zamawiającego 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
budowlanego 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności 
wykonywanych robót z : Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w 
szczególności. 
 
 wytyczenie osi przewodów 
 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
 rodzaj podłoża, 
 rodzaj rur, kształtek i armatury, 
 składowanie rur, kształtek i armatury, 
 ułożenie przewodu, 
 zagęszczenie obsypki przewodu, 
 szczelność przewodu, 
 przewody ułożone w rurze ochronnej, 
 wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek  
i zamontowanej armatury. 
Badanie i próba szczelności rurociągów. 
Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Zamawiający, który dopuści rurociąg do prób po 
stwierdzeniu zgodności wykonania rurociągu z Dokumentacją Projektową oraz właściwego 
przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami norm. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową (hydrauliczną). 
Do próby szczelności rurociąg powinien być zasypany, odkryte tylko miejsca połączenia  
z armaturą. 
Ciśnienie próbne przy badaniach przewodów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi  
w Dokumentacji projektowej. 
Próby szczelności należy przeprowadzić po odpowietrzeniu rurociągów przy użyciu pompki 
ręcznej zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normach: 
 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
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Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. 
Kontrola wykonania zgrzewu czołowego i elektrooporowego 
Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta. 
Kontrola wykonania zgrzewu czołowego obejmuje: 

 pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu, 
 oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur, 
 badanie niszczące polegające na skręceniu ściętej wypływki i próbie jej rozerwania. 

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: 
 oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej  
 osiowości zamontowanych w niej przewodów, 
 sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna. 

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach  należy wykonać 
zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót ziemnych  
Bieżąca kontrola Wykonawcy 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na 
bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz 
wskaźnik zagęszczenia gruntu trzy razy na każde 100 m dla każdej warstwy , tak aby spełnić 
wymagania podane STWiOR. 
 
PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Nie występuje. 
 
6.6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w  „Wymagania Ogólne". 
6.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w „Wymagania 
Ogólne". 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
. Normy 
 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
 PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody -  
Norma wieloarkuszowa  

 PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań  

 
Inne 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U  Nr 47, poz. 401). 
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7. INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODKAN 
7.1. Wymagania ogólne 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza 
się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z 
wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów 
odcinajqcych odgałęzienia. 

  Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane 
zgodnie z projektem wykonawczym. . Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

  Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, 
płaszczowej lub co najmniej z izolacjo powietrzno (dopuszcza się układanie w 
bruździe przewodu owiniętego n p. tekturą falistą lub w peszlu) w taki sposób, 
aby przy wydłużeniach cieplnych: 

- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy 
i materiał zakrywający, 

- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe 
naprężenia siły rozrywające połączenia. 
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody 
pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 

nie przekroczyło 1 cm na kondygnację . Przewody należy prowadzić w 
sposób umożliwiajqcy zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). Przewody poziome instalacji 
wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej  

 
Cała instalacja wody zimnej i ciepłej po wykonaniu musi być poddana płukaniu 
poprzez filtr siatkowy spełniający wymagania dotyczące wielkości oczek po 
całkowitym odpowietrzeniu instalacji. Następnie przeprowadzić próbę ciśnienia. 
 

7.2. Instalacje kanalizacji wewnętrznej 
Ścieki sanitarne z przyborów usytuowanych przy pionach wyprowadzone na 
zewnątrz budynku do kanalizacji sanitarnej. Projektowane przewody z rur PCV firmy 
„Wavin".  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym 
samooczyszczenie rur. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane sq rury. 
Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 
przepływu ścieków. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić: w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
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Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów 
instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych  powyżej przewodów 
elektrycznych. 
 
7.3. Kontrola jakości robót instalacyjnych. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej węzła, 
instalacji c.w.u. , instalacji wod-kan i  kanalizacji zewnętrznej powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
 
7.4. Odbiór robót. 
7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Robót Budowlanych  

7.4.2. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji technologicznej kotłowni, 
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji c.w.u. i instalacji wod-kan należy 
dokonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru instalacji . 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez poszczególnych dostawców materiałów), 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół prób szczelności całej instalacji. Przy odbiorze końcowym należy 
sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Technicznej, 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 
- protokóły badań szczelności instalacji, 
- protokół badań kominiarskich dotyczący przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych, 
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- protokół odbioru urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 
 

7.5. Obmiar robót. 
Nie dotyczy. 
 

7.6. Przepisy związane. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.. Odpowietrzanie 
instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-EN-1443:2001 PN-EN303-3:1998 Kominy—Wymagania ogólne. 
PN-92/M-34503 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-
92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN- 92/B-01707 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

8. ROBOTY BUDOWLANE 
8.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania 
dotyczące robót związanych z wykonaniem i odbiorem budynku SUW w Złoczewie 
Kody CPV 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

45321000-3 Izolacje cieplne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 
W zakres robót na budynku SUW wchodzi wykonanie: 
- termomodernizacja budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie 
zewnętrznej stolarki otworowej, ociepleniu stropodachu, wykonaniu napraw płyt P-70  
- wykoaniu w miejscu części okien hali technologicznej wypełnienia z płyty warstwowej gr 10 
z z rdzenium PU na ruszcie stalowym 
- wykonaniu schodów zewnętrznych do pomieszczenia chlorowni 
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- remoncie schodów zewnętrznych i wykonaniu nowych barierek schodowych 
- wykonaniu remontu hali technologicznej polegającym na wykonaniu nowych okładzin 
ściennych z płytek ceramicznych, remoncie kanałów technologicznych polegających na ich 
otynkowaniu, naprawach oraz wyłożeniu płytkami, wykonaniu posadzek z płytek 
antypoślizgowych gres, wykonaniu nowych powłok malarskich, wykonaniu nowych przekryć 
kanałów technologicznych z kratek „wema”, 
- wykonaniu remontu części socjalno – biurowej budynku SUW polegającym na wydzieleniu 
pomieszczenia szatni i natrysków i chlorowni, wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej, 
wykonaniu okładzin ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wykonaniu nowych powłok 
malarskich wraz z gładziami gipsowymi 
 
8.2. MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                                o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 
2004r Nr 92, poz. 881) 

Zamawiający dopuści do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych                      
oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną            
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją. 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane, 
każda partia dostarczona na plac budowy musi posiadać dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.  
W każdym przypadku użycia przez wykonawcę w jego ofercie materiału, wyrobu 
równoważnego zamawiający uzna, że wyrób spełnia wymogi określone w kosztorysie 
nakładczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jeżeli jego cechy 
użytkowe oraz parametry techniczne będą takie same lub lepsze od parametrów materiałów, 
wyrobów określonych przez zmawiającego z nazwy. W takim przypadku wykonawca winien 
udokumentować cechy, parametry techniczne stosownym dokumentem (Aprobata 
Techniczna, Certyfikat Zgodności, inne dokumenty) potwierdzającym spełnienie przez 
materiał, wyrób wymogów postawionych przez zamawiającego 

 

8.2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,                      
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
 
8.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem robót w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
8.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające w/w wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione              
z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
8.3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego.             W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony                     i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST                    i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania z odpowiednimi 
dokumentami dopuszczającymi sprzęt do użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
 
8.4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie          
o takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego,     w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
 
8.5. WYKONANIE ROBÓT 
8.5.1. Podstawa wykonania robót 
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie następujących dokumentacji projektowych: 

- projekt budowlany, 
- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót 

- niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Prace należy wykonywać zgodnie z: 

- obowiązującymi przepisami prawa, 
- sztuką budowlaną, 
- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 
wyd. ARKADY, Warszawa 1990. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanych 
dokumentacji technicznych. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
8.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części: 
- projekt budowlany, 
- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

8.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt wykonawcy. 
8.5.4. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót przedstawiono w pkt 1.9 niniejszej specyfikacji 
 
8.7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiór wstępny 
- Odbiór końcowy 

8.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                       
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.7.2  Odbiór końcowy robót 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem                 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                      
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.7.2.1 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
1. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w całości. 
2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgłosi 

Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakończenia robót 
wpisem w dzienniku budowy. 

3. Jeżeli Zamawiający (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie  
7 dni od daty jego dokonania, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie 
gotowości do odbioru. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów technicznych robót zanikających, 
- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały, Deklaracje zgodności 

lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz żądania wyznaczenia terminu  odbioru robót zakwestionowanych 
uprzednio jako wadliwe. 

7. W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu      
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.8. Podstawa płatności 
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 
 
9. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 
9.1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania 
dotyczące robót związanych z wykonaniem i odbiorem zewnętrznych dróg na terenie SUW w 
Złoczewie  
Kody CPV 
 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad i dróg 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
 
 
9.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 8.1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:   
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie SUW w Złoczewie 

9.2. MATERIAŁY.     
Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN—B-06250. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B -10.   
Kruszywo do betonu  
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 
marek.   
Cement 
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym 
wymaganiom PN-B-19701.  
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo – piaskową powinien być 
klasy 32,5.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN -88/6731-08.      
Woda 
Woda powinna być „odmiany 1) i odpowiadać wymaganiom PN-B-322250.  
Piasek  
Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06712.  
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Piasek do zaprawy cementowo – piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06711. 
 Prefabrykaty   
- krawężnik betonowy wibroprasowany, 
- kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm  
Kształty i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania 
ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Do wykonywania prefabrykatów należy stosować beton wg PN–B- 06250, klasy co 
najmniej 25.  
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5mm.  
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej 
klasy betonu.  
Powierzchnia prefabrykatowo powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze zwartej.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość 
powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.  
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 
utwardzonym i dobrze odwodnionym.   
Poręcze i uchwyty  
 
9.3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, oraz bezpieczeństwo, zarówno w 
miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów np. z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania posypki cementowo – 
piaskowej,  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
  
9.4. TRANSPORT   
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg 
BN-88/6731-08.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami.  
 
9.5. WYKONANIE  ROBÓT 
Do wykonania należy zastosować materiały określone w projekcie dróg wewnętrznych 
chodników i ukształtowania terenu , a ogólne wymagania  dotyczące ich pozyskiwania i 
składowania  podano w Specyfikacji  Ogólnej  w szczególności : 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem układu 
komunikacyjnego należy przeprowadzać po ukończeniu głównych prac budowlanych  
 
9.6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów a ich wyniki przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
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zgodności wbudowywanych materiałów i wyrobów budowlanych z wymaganiami zawartymi 
w projekcie, stosownych normach i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji, 
zgodność wykonania  robót  z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych, oraz zasadami współczesnej sztuki 
budowlanej, dokładność i staranność wykonania robót wykończeniowych, 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p.9. 
       Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Przy wykonywaniu podłoża z kostki betonowej badaniu podlegają: 
- niweleta, równość podłoża, wypełnienie spoin, grubość podsypki,    
9.7. Obmiar robót  
Nawierzchnia z kostki : 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni ułożonej kostki.  
 
Roboty ziemne: 

Jednostką obmiaru jest m3 objętości gruntu. 
Roboty betonowe i żelbetowe: 

Jednostką obmiaru  jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
9.8. ODBIÓR  ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywny wynik.   
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykopy,  
- wykonana ława, 
- wykonana podsypka,   
 
9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania 1 m2 powierzchni ułożonej kostki obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem i podsypki cementowo – piaskowej,  
- zagęszczenie podsypki,  
- ułożenie kostki betonowej,  
- wypełnienie i zatarcie spoin,      
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  

9.10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-06250   Beton zwykły  
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane   
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
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PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
zgodności.  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
BN-88/6734-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
BN-80/6775-03/04 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
    

Inne 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U  Nr 47, poz. 401). 
 
VIII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBÓT W ZAKRESIE WYKONANIA DRÓG, 
PLACÓW I CHODNIKÓW 
IX. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
X WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY MUROWE 
XI. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NN 
XII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY IZOLACYJNE 
XIII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
OGÓLNOBUDOWLANYCH 
XV. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY TYNKARSKIE 
XVI. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY MALARSKIE 
WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ 
 


