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OST 00.00 — Wymagania ogolne

1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wielunskiej w Ztoczewie — etap I”,
ktéra obejmuje budowe kanatéw gtéwnych oraz siegaczy do posesji prywatnych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t dla budowy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczng
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét opisanych w pkt. 1.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg czeécig catej Dokumentacii
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i nalezy je
rozpatrywaé igcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych znaczenie
przewazajgce majg warunki Kontraktu.

1.3 Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w granicach pasa drogowego drog
publicznych oraz czesciowo w terenie posesji prywatnych. W celu odprowadzania Sciekéw sanitarnych przewiduje
sie budowe rurociggu grawitacyjnego z rur DN 200 PCV-U lite SN8 SDR34. Wpiecie do istniejacej sieci kanalizadji
sanitarnej DN250 nastgpi w dziatce gminnej nr 228/2 — ul. Ogrodowej. Do wykonania siegaczy metodg bezwykopowa
zastosowac rury ostonowe dn 250 PE100 RC, w nich na ptozach umiesci¢ rury dn160 PCV-U lite SN8 SDR34.
Przebieg sieci zaprojektowano czesciowo po dziatkach prywatnych, tak aby zminimalizowac¢ ingerencje w pas
drogowy, a czeSciowo po trasie istniejacego chodnika oraz pobocza wzdtuz ulicy Wieluriskiej. Czg$¢
kanalizacji utozona zostanie pod rowami przydroznymi z zachowaniem odpowiedniego przykrycia. Srednia
gtebokos¢ utozenia kanatu wynosi 1,5-3,0m, w miejscu wpiecia do sieci istniejgcej osigga zagtebienie 3,4m.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe DN1000 z wiazami klasy ciezkiej, natomiast w miejscach gdzie
wystepuje geste uzbrojenie podziemne (teren chodnika) i brak jest mozliwosci zabudowy studni DN1000
zaprojektowano studnie tworzywowe DN600 oraz DN425PP z rura teleskopowa.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych, a nie
Sg wymienione w umowie.

Do prac towarzyszgcych zalicza sie:

utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania i odprowadzanie sciekow,

przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeh wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robdét i obiektu, niwelacja terenu,

e obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

e inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujgcych

sie w strefie wpltywu pracy ciezkiego sprzetu,

o odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Do robét tymczasowych zalicza sie:

e zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,
wykonanie i montaz znakdéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,
wykonanie niezbednych drog tymczasowych,
utozenie kfadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swieting,
wykonanie przejazdéw np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robét wykopkowych,
przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach mokrych i
nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

e oznakowanie robét w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym,

e Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robat.
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Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania robét statych,
przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych robét zasadniczych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujagcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,
Dziennik budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz
z pézniejszymi zmianami.

Inzynier — rownoznaczny z pojeciem Inzynier Kontraktu, oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong
przez Zamawiajgcego i wymieniona w zatgczniku do Oferty do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy
klauzuli 3.4 [Zmiana inzyniera], realizujgca zadania na podstawie umowy o $wiadczenie ustug inzyniera
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w ST, dziatajgca i
upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Okreslenie to jest
réwnoznaczne z uzywanym w zapisach Kontraktu okresleniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy”

Kierownik Rodzaju Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do kierowania Rodzajem Roboét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robé6t budowlanych

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;j,

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzieci pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni
rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007-2013 pod numerem POIS.01.01.00-00-070/08

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera,

Rodzaje Roboét - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe instalacyjne), drogowe,
geologiczne, elektryczne itp.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie specyfikac;ji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.,

Tablica informacyjna - oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.

Tablica informujaca o przedsiewzieciu/ Tablica pamiatkowa - oznacza tablice informacyjng i/lub
pamigtkowg wykonane zgodnie z zasadami promociji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do ktérych majg by¢
dostarczone urzgdzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.



Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Czes¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Pozostate definicje sg zawarte w Warunkach Kontraktowych.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robét wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Uzyte skroéty nalezy rozumieé nastepujgco:

BHP- Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspdlny stownik zamowien

ST- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze opracowanie)

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna - wymagania ogélne

SST- Szczegodtowa specyfikacja techniczna

SIWZ- Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia

SZJ (PZJ) - System zapewnienia jakosci, (Program zapewnienia jakosci)

JRP- Jednostka realizujgca projekt

PZH — Panstwowy Zaktad Higieny

1.6. Informacja o Terenie Budowy

Na powyzszym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Budynki poditgczone sg do
miejskiej sieci wodociggowej, a Scieki sanitarne odprowadzane sg do przydomowych zbiornikdéw
bezodptywowych. Wody opadowe odprowadzane sg na tereny nieutwardzone na posesjach oraz czesciowo
do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz przydroznych rowéw.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. Wystepujg napowietrzne linie
energetyczne.

Na terenie inwestycji wystepujg urzgdzenia wodne w postaci ciekow wodnych, przepustéw oraz miejscowo
wystepujg elementy drenow.

Teren realizacji przedsiewziecia stanowig drogi publiczne gminne oraz dziatki prywatne do ktérych
wyprowadzane bedg przykanaliki kanalizacji sanitarne;j.

Na terenie inwestycji znajdujg sie tereny miejscowo podlegajgce ochronie archeologiczne;.

Przekroczenia wyzej wymienionych obiektéw nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim
pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu robé6t. Roboty powinny by¢é wykonywane z nalezytg
ostrozno$cig z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikdw omawianych
obiektow.

Szczegotowe dane o terenie budowy przedstawione sg w dokumentacji projektowe;j.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.7.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia
Podstawg wykonania Robot objetych przedmiotem zamdwienia jest:

- Umowa,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych z Przedmiarem robét,

- Projekty budowlane i wykonawcze,

- Decyzje administracyjne. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.
1.7.3 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach umownych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarze Projektu
Budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robot do ustalenia z wilascicielami lub administratorami
terendw terminu rozpoczecia i przewidywanego terminu zakonczenia robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;j.
1.7.4 Dziennik Budowy
Zamawiajgcy udzieli wykonawcy niezbednego petnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy lub
przekaze Dziennik budowy.
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie
przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien
by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
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chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1.3
[Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.7.5 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza

Razem z powiadomieniem o dacie rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie
Robdt], Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz Pozwolenia na Budowe,
wydanego przez wtasciwy organ. W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem
Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swoj koszt.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje niezbedng do realizacji umowy dokumentacje
wykonawczg wraz z wymaganymi uzgodnieniami m. in. projekt organizacji ruchu, ewentualny projekt
odwodnienia wykopu, dokumentacje powykonawczg wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz
sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia robét oraz wystgpienia
Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektow do eksploatacji.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementéw Robdét.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy.
Dodatkowe dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostac
zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie kontraktu.
Wykonawca poprawi bez zwitoki jednak nie pozniej niz do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi dokumentacje powykonawczg nie pézniej niz 14 dni przed przejeciem robot
zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

Dokumentacja powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak,
jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét obejmujgca
mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych
doktadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w
Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Tarnowie. Inwentaryzacja powykonawcza
musi zostaé sporzadzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga
sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, w
formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500.
Zakres inwentaryzacji powinien obejmowaé pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych
sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne

dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie sciekéw, hydrofornie, zbiorniki
wodociggowe, oczyszczalnie Sciekdw , stacje uzdatniania wody itp.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcow przekazanie wykazu wspétrzednych
pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i weztéw) oraz charakterystycznych
punktéw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi
geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajgca inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowe;j
mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych doktadnosci, nalezy przekazaé
do wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy
przedtozy¢ Inzynierowi, ktéry przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”.

Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przedtozy kartoteki studni i obiektéw na sieciach.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podac kilka
danych z terenu tj.: wspoétrzedne, wysoko$ci sieci kolidujgcej, parametry rury ostonowej, itp. Kopie szkicow
oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentéw
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na
Terenie Budowy.

Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robét na
Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie, co najmniej nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza
(jesli jest), protokot przekazania Terenu Budowy, Swiadectwa Przejecia, notatki ze spotkan organizacyjnych,
instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla Inzyniera,
Inspektoréw Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentac;ji przez
caly czas.

Dokumenty odbiorowe majg zostac przekazane w 5-ciu egzemplarzach w tym 1 oryginat i 4 kopie.

1.7.6 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.7.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza

Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia

Robdt, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b) Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,

d) Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych (,pod ruchem™). Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym" i innymi
przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

e) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera.

f)  Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzgcych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw,
dostawcow.

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robét.

1.7.8 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W Specyfikacjach Technicznych zostaly wymienione Normy krajowe. Winny one by¢ traktowane jako

integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdére obowigzuja w zwigzku z

wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie

prowadzenia Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych (w tym przepiséw i norm Unii Europejskiej) podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb cigglty bedzie

informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.9 Pracownicy

W celu realizacji robét wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy

stale na terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw Ilub
kombinezondw na ktérych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy.

Personel Wykonawcy powinien zostaé wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej wymagane przepisami

BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.

Goscie lub osoby wizytujace rowniez muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z

wymogami BHP.



1.8. Program realizacji Roboét
Najpozniej 7 dni przed datg rozpoczecia robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program
(Harmonogram) realizacji Robot obejmujacy m. in.: okresy realizacji poszczegodlnych etapdw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich giéwnych
operacji, instalacji i urzadzen ujetych w Dokumentacji Projektowej i ST, poczgwszy od momentu ztozenia
zamowienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robot.
Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robo6t okreSlonego w Warunkéw Kontraktowych, klauzula 8.3
[Program] powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:
- dojazdy i wyjazdy z placu Robo6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,
- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
Program powinien by¢ sporzgdzony z podziatem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ dtugosci sieci przewidzianej
do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilosci wbudowanej armatury oraz wielkosci Robot ziemnych.
1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢
Srodowisko (zarowno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i
wiasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkédw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu
1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,0 odpadach” Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 w przypadku koniecznosci
ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i
materiatdw z rozbidrek (traktowanych jako odpad). Koszty odwozu nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty
unieszkodliwiania materiatldow z rozbiorek nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty te nalezy
uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan

bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wycinka drzew

W ramach zakresu robét objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, na ktéry
wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie
regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jesli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia (w tym wiasciwego Urzedu Miejskiego i wiasciciela terenu) niezbedne do
prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadow oraz pokryje wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem tych robot i ich odbiorem. Jesli zaistnieje okolicznosé zwigzana z wycinka
drzewostanu, a ktérej nie mozna unikng¢, wowczas optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z
realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia p.poz. na
Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty p.poz. Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace
zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowac, wigczajac te dotyczgce dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska takze na
wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem Budowy, ktérych moze potrzebowacé dla
celow Robdét.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze wptywéw prac
wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wtasny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami wedtug
projektu organizacji robét zatwierdzonych przez Inzyniera.

Unikanie zaktécen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami witadz drogowych, Teren Budowy -wykopy powinny by¢
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi.
W trakcie realizacji robot przejscia dla osdb pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone
znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia Wykonawca moze realizowa¢ pod
ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest podja¢ wszelkie
niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢
przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢ czysto$¢ chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikéw i jezdni
nalezy wykonywac¢ min. 2 razy na dzien. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z
Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgce;j
odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé
prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikngé powodowania tam
jakichkolwiek zakitéceh czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia robot, zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4,
11 Warunkéw Kontraktu.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczy¢ komplet oswiadczen wiascicieli/zarzadcow danego gruntu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji i doprowadzeniu terenu
do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak odwodnienie, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, Swiattowody, wodociggi, gazociggi i tym
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég,
rowéw odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas




wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a
takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkoéw nie mogg by¢ wytgczone na czas diuzszy niz 2 godziny.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.
Wykonawca zabezpieczy nadzor wtascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot
w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢é w kwocie kontraktowej. Koszty nadzoréw obcych nalezy
uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.

Do odbioru roboét ulegajgcych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej. Wykonana
dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robét montazowych sieci kanalizacyjnej ma pokazywac
kompletng i sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z charakterystycznym,
statym elementem danego krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca ich usytuowania w terenie.
W przypadku roszczen wiascicieli bgdz zarzgdcéw danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas
realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iz zasypana zostata sprawna technicznie sie¢ drenarska w
okresie rekojmi Wykonawca na wiasny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét (odbioru koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
m. in. protokoty odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in. gazowej
i elektrycznej).

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne Wykonawca
powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyzej wymienione
instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspotprace przez caty czas trwania Robot.

Ewentualng przebudowe urzgdzen kolidujgcych nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli
(administratoréw) urzgdzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania. Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Obiekty i
Obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robdt na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca
bezzwlocznie da powiadomienie Inzynierowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia sie nim.

Obszary upraw
Roboty na terenach obejmujgcych uprawy bedg prowadzone po zbiorach.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeth obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z placu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.13. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
W zakresie wymogoéw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzujg:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126
z2003r.),




2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania Robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
3) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA bedaca
czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.
1.14. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na Teren Budowy,
— o0soby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy, oraz
— 0s6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca
podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznoéci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w
obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego
Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczegodlnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych
udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd

oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar
materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej
Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Terenu Budowy
i Robdt, ktérej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, zlom, odpady i
Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czes¢ Terenu Budowy i Robdt w czystym i bezpiecznym
stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowaé na Terenie Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad
takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywacé
Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14.1. Ochrona Robét przed wpfywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.14.2. Pozwolenia i Zezwolenia

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od wtasciwych wtadz
swoim staraniem i na swoj koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do
uzyskania zezwolen lub pozwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien umozliwié
wystawiajgcym je wladzom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ wtasciwym
wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Kontraktu.

Razem z Programem Robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedfozy¢ Inzynierowi
wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Programem
opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

1.14.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio
wczesnie zawiadomié:
- Straz Pozarna,
- Policje,
- Pogotowie Ratunkowe,
- mieszkancow i wiascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot.
Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu,
¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Prace porzadkowe/koricowe

— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Tereny przez ktére przebiega trasa kanatdw, po wykonaniu kanalizacji zostang odtworzone do stanu
pierwotnego. Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez
niego lub przecinanych podczas robét na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i
na wilasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny koszt.

1.14..4 Zaplecze Wykonawcy

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie kontraktowe;.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywac odpowiednig ilos¢ toalet na budowie jesli
wymagac bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢
regularnie sprzgtane i usuniete po zakonczeniu robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni tgczno$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzystac¢ z energii
elektrycznej dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wtasciwy zaktad wskaze pole energii, z ktérego
Wykonawca bedzie mégt pobieraé energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia pomiarowego.
Wykonawca za pobrang energie elektryczng rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie sciekow w zapleczu
Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza
wod. — kan. oraz zamontuje urzgdzenia pomiarowe na przytgczu wodociggowym. Wykonawca zawrze umowe
z odpowiednim podmiotem. Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw odbywa¢ sie beda w sposdb
niezawodny i w odpowiednich ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich
ewentualnych tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robét. Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg
ochrone zaplecza budowy.

1.15. Ogrodzenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi projekt zagospodarowania Terenu Budowy
lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i
utrzymania porzadku na Terenie Budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny
by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy os$wietlone czerwonymi Swiattami
ostrzegawczymi.

1.16. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyskanie stosownych uzgodnienh.

1.19 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizszy wykaz kodow wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych. Roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45112330-7 Rekultywacja terenu
45112500-0 Usuwanie gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
2. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
45223821-7 Elementy gotowe
45223822-4 Gotowe czesci sktadowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciaggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231100-6 Ogodine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231110-9 Ktadzenie rurociggéow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232411-6 Rurociagi wody Sciekowej
45232423-3 Przepompownie $ciekow
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45255110-3 Studnie
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45262212-0 Kopanie rowow
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262425-6 Wznoszenie oston szczelnych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow, tuneli, szybow
i kolei podziemnej
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232423-3 Przepompownie $ciekow
45262320-0 Wyrownywanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
2. MATERIALY
2.1 Wstep
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami
i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, majgce kontakt z przewodzonym

medium, musza;:

» by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci
wody (dotyczy materiatéw stosowanych w sieciach wodociggowych) oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwatosci sieci.

» Zastosowany materiat uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania
wody pitnej (w tym: rury, ksztattki, armatura) - zgodnie § 18. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr
61, poz. 417) - musi:

— uzyskac¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiadac¢ atest higieniczny dla
materiatdw, dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

— Posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

— W przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty
atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881).

* posiada¢ oznakowanie znakiem CE potwierdzajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg

techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, lub

* posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, w

przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

+ posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobdw nie podlegajgcych obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz

uznano za ,regionalny wyréb budowlany").

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami SZJ.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéow i typ urzgdzen nalezy rozumieé jako

przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatdw i urzgdzen innych producentéw po

uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

2.2 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje na temat

zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatbw. W uzasadnionych
przypadkach Inzynier Kontraktu bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badanh laboratoryjnych. Wykonawca

jest zobowigzany do prowadzenia badah materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z

danego zrddta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.3 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg

by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan iloSciowych i

jakosciowych materiatdw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia Inzyniera Kontraktu. Eksploatacja zrodet materiatow
musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca nie

bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w

Kontrakcie.

2.4 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé pobierane w celu

sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow

do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci
oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja,
lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw byly dostepne w miejscu ich sktadowania i
kazdorazowo udostepniane do kontroli Inzynierowi. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw winny by¢
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie (21
dni) przed uzyciem materiatu,

albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakosci (SZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy. Specyfikacje srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w Wymaganiach
Szczegotowych.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetiaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wstep

Wykonawca z najwyzszag starannoscig, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robdt zrealizuje i
ukoriczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera lub Zamawiajacego oraz usunie wszelkie
wady w Robotach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, SZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robdt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
5.2 Polecenia Inzyniera
Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty
wynikajgce z zawieszenia Robét bedg obcigzaty Wykonawce.
5.3 Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopéw i terenu Robdt winno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we witasnym zakresie i na witasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed
przystgpieniem do Robdét podstawowych.
5.4 Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
5.5 Etapowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i przedtozenia Inzynierowi do akceptacji Programu Etapowania
Robdt, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Wykonawce i Inzyniera.
Program ten powinien uwzgledniaé: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekfadek oraz zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.
5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjag projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow
odwzorowania.
Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpdzniej miesigc od przejecia placu budowy.
5.7 Likwidacja Terenu Budowy
Do likwidacji Terenu Budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest Wykonawca.
Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 System (Program) zapewnienia jakosci (SZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie w terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu i
przedstawienie do aprobaty Inzyniera szczegotowego Systemu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
System Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
— warunki bezpieczenhstwa zespotéw higieny pracy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementow
Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
[Jsposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci Roboét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie préobek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inzynier Kontraktu.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowag i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

16



- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
1. Polskg Norma lub
2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej. Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robd6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w ST. Materiaty uzyte
do przesytu wody czystej muszg posiadaé atest PZH.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia
zostang odrzucone.
6.9 Préby, Préby Koncowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robo6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8 niniejszej specyfikacji.
6.9.1 Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, w tym proby bakteriologiczne i fizykochemiczne
na rurociggach. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania
préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.
6.9.2 Préby Koncowe
W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wpltyw wszelkiego
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.
6.10 Dokument budowy
6.10.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez Inzyniera systemu zapewnienia jako$ci i programu,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw Robdt,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw
Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

17



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.
6.10.2 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
6.10.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.10.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertéw lub przeciskow,

- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét (Swiadectwa Przejecia Robot),

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty wymaganych préb i badan,

- korespondencje na budowie,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,

- dokumenty pomiaréw geodezyjnych,

- inwentaryzacja geodezyjna.
6.10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca powinien dokonywaé w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Inzynierem archiwizac;ji
dokumentow, réwniez na nosnikach elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekazac po jednym egz.
Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru bedg przechowywane przez
Inzyniera
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na jego zyczenie
do momentu wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia, a wraz z wnioskiem
zostang przekazane za posrednictwem Inzyniera do Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera. Obmiar Robdét bedzie
potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony
przez Inzyniera.
7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robdét:

o Dilugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewodéw kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy $cianami studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

e Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i
podawane w metrach [m].

e Zbiorniki, studnie, przepompownie, armatura, prefabrykowane elementy komér, urzadzenia itp., bedg
podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.].

2
e Powierzchnie bedg wyliczone w metrach kwadratowych [m ] — zgodnie z wymaganiami STWiORB.
Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy stosowaé takze nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych
Robét:
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o Objetosci bedg wyliczane w metrach szesciennych [m3] - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj.
¢ llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilo$ci robdt przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzic¢, zainstalowac i utrzymywac w
sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania
wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi
wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane w okresie miesiecznym lub innym ustalonym przez Inzyniera.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
7.6 Zagadnienia ogolne dotyczace Przedmiaru Robot
Przedmiar Robét powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robét
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robét pokrywajg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzah powstatych w wyniku
zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych Robét muszag
pokrywac koszt danych Robét wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie
koszty wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wigczajac te, ktére sg w zwigzku z:
- wypetnieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogéinych zobowigzah, odpowiedzialnosci, mozliwych
optat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robdét jak wyszczegdlniono w Kontrakcie
lub jak z niego moze wynikag;
- robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
- dostawa materiatéw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc straty i
transport na budowe;
- maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energig, czesci i materialy
pomocnicze;
- wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze Robét
oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;
- skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez upowaznione
wiladze;
- koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Robdét opisujg Roboty objete Kontraktem w sposdb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela petnego opisu Robdt i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym
niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i
zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
Sposéb obmiaru przyjety dla sporzgadzenia Przedmiaru Robét powinien zosta¢ zastosowany réwniez do
obmiaru skonczonych Robét. Sposdb obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie Przedmiaru
Robét. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w
Dokumentach Przetargowych czy tez nie.
Wyposazenie
Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:
- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych
oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
- koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot.
Bezpieczeristwo i higiena pracy

19



Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane 2z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajgc w to koszt
zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzglednié w swoich Cenach koszt strézowania i Srodkow bezpieczehstwa potrzebnych
dla ochrony Robdét na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Inzyniera Certyfikatu o Ukorczeniu.
Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wptyw majg
Roboty, dostarczenie informaciji, rysunkdow, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe lub inng
wiadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich
potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalaciom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny byé naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
Materiaty i urzgdzenia

Wykonawca powinien ujaé w swoich Cenach materialy i urzgdzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat,
jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

lloSci

llosci Robét podane w Przedmiarze Robdét sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich bra¢ jako faktycznych
czy wiasciwych ilosci Robot, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia jego zobowigzan
kontraktowych. Wykonawca, dla sktadania zamowien, powinien kierowac sie faktyczng iloscig Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢é mierzone w
stosunku do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inzyniera, poza specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sg podane w jednostkach metrycznych. Poza
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy
szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana w
kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Ponizsze przedstawiono skréty mogace wystepowac w Przedmiarze Robot:

Skrét jednostki Nazwa jedniostki Skrét jednostki Nazwa jedniostki

mm milimetr kpl. komplet

dm decymetr stud. studnia

m (lub mb) metr (lub metr zlgcze zlacze

biezacy)

m° (lub m2) metr kwadratowy koncdwka koncéwka

m’ (lub m3) metr szescienny kurs kurs

ha hektar ryczatt ryczatt

kg kilogram % procent

t tona (1000kg) r-g roboczogodzina

szt. sztuk m-g maszynogodzina
7.7 Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robét powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez
cene jednostkowa.
Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robét kwoty poszczegdlnych pozyciji powinny by¢ dodawane oddzielnie
dla kazdej czesci Przedmiaru Robét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztow.
7.8 Préby, Préby Konncowe i Préba Eksploatacyjna
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢
uwzglednione w cenie Kontraktu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlinych Robét, Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi po okresie rekojmi,

- odbiorowi ostatecznemu.
8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

20



Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier przy udziale Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych
Kontraktem.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdét.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzaé po wykonaniu danego odcinka robét stanowigcego jakis etap
zadania.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastepujgce czynnosci:

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy,

- projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

[J dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- prébe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,

- wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

- inspekcja telewizyjna kamerg wideo. Kanat przed inspekcjg powinien by¢ wyczyszczony cisnieniowo,

— wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).

- po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ protokét odbioru czesciowego
Przeprowadzenie prob szczelnosci i inspekcji telewizyjnej dla odbioru cze$ciowego nie zwalnia wykonawcy od
wykonania takich badanh podczas odbioru koncowego.

W przypadku otrzymania pozytywnych wynikéw podczas odbioréw czesciowych w pierwszym podejsciu, za
zgoda Inzyniera mozna zrezygnowac z przeprowadzenia prob szczelnosci i inspekcji telewizyjnej w trakcie
odbioru koncowego.

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej powinien by¢ zabezpieczony przed dostawaniem sie do
niego urobku badz innych zanieczyszczeh w czasie prowadzenia dalszych robé6t budowlanych. Jego
odblokowanie powinno nastgpi¢ dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunieciu
zanieczyszczen.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr Robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiorowi robot podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Przejecie robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

3. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robdét i przekazania koniecznych dokumentow,

4. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie Robét po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdéinych Robét.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek podajgc przyczyny.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Wykonanie odbioru technicznego koncowego i wyniki badan przeprowadzonych w jego trakcie powinny by¢
spisane w formie protokotu, a takze odnotowane w dzienniku budowy.

Teren po budowie powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowigzany, zgodnie z art. 57, rozdz. 5 Ustawy Prawo budowlane (Dz.
U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118), przy odbiorze konhcowym ztozy¢ o$wiadczenia o:
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» Wykonaniu robét zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Teren Budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.5 Forma i dokumenty konncowego odbioru Roboét
Koncowy odbiér Robdt przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w komisji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy, organdw administracji i
kontrolnych odpowiednio do zakresu Rob6ét i przepisdw prawa. Zamawiajgcy moze powota¢ do Komisji réwniez
innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty w formie oryginatu
i 4 kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:

- Pozwolenie na budowe,

— Dziennik budowy,

- Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych ,

- Prébe szczelnosci na eksfiltracje,

- Prébe szczelnosci na infiltracje,

- Wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

- Zapis wideo z przeprowadzonej inspekc;ji telewizyjnej kanatow,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na

eksploatacje,

- wszystkie inne dokumenty wedlug Warunkéw Kontraktowych FIDIC, Klauzula 4.21.

Ponadto do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Oswiadczenia wiascicieli poszczegoélnych dziatek o doprowadzeniu terenu do stan przed robotami,
e szczego6towe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkow
trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci,
e sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktory bedzie zawiera¢:
@ zakres i lokalizacje wykonanych robot,
@ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inzyniera,
@ uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,
@ date rozpoczecia i zakonczenia robot,
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia
Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Roboét.

8.6 Przekazanie do eksploatacji

Po dokonaniu odbioru konhcowego Inzynier zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego wystgpi do wtasciwego
organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie kanalizacji.

Whniosek o przekazanie do eksploatacji przygotowuje dla Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu.

8.7 Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz wykonawcy i
ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.
Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.

8.8 Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego
polegajgcego na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. niniejszej specyfikaciji.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakofnczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisiji.

8.9 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru
ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.10 Koncowe Swiadectwo Platnosci

8.10.1 Rozliczenie Ostateczne

G
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Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu.
8.10.2 Wystawienie Rozliczenia
Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia
catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét.
8.10.3 Wystawienie Koricowego Swiadectwa Platnosci
Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty
Potwierdzajgce;j.
8.11 Okres zgtaszania wad
Okres zgtaszania wad bedzie trwat 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci robét
objetych przedmiotem zaméwienia. Po zakonczeniu okresu zgtaszania wad zostanie wystawione Swiadectwo
Wykonania. Wykonawca odpowiada¢ bedzie w ramach gwarancji za te odcinki robét, ktére objete sg Umowag
na wykonanie rob6t budowlanych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza sie mozliwos¢ jej zmiany.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc jednostke
przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat prac towarzyszacych i zuzycie materiatéw w sposéb
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar prac towarzyszgcych i
zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszczen
Wykonawcy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowacé ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie
spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia
12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2002 r., nr 18, poz. 182) z pdzZniejszymi zmianami.
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej ST nalezy traktowac¢ jako materiat informacyjny i
wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi
urzadzen.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2 Normy, akty prawne, Aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz.1163 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z p6zniejszymi zmianami (dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z
pbézn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z
poézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu $ciekdow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw, Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz.
563),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz.
58),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z p6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195,
poz. 2011 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 Nr 204 poz. 2087 z p6zn.
zm.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Normy i inne przepisy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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e PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1
MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

PN-1SO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci

PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —-Wymagania ogdine.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN20225:1994 Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

SST 00.01 — Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
Kod CPV - 45111200-0

1 Czesé ogdblna

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i robotami ziemnymi, ktére zostang wykonane w ramach
zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wielunskiej w Ztoczewie.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot bedacych przedmiotem niniejszego zadania wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych,
geodezyjnych oraz robét ziemnych i obejmuje:
Zakres robot przygotowawczych:
Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierajgca:

¢ Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej trasy - stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem

robaét),
e Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg terenu objetego zakresem robé6t budowlanych (stanu
istniejgcego po zakonczeniu robot),

o Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,

o Dokumentacje fotograficzng dla kazdej studni od gory przy otwartym wiazie.

Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,

Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia.

Zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw realizowanych sieci i obiektéw,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,
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- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementoéw realizowanych sieci oraz obiektéw w wykopie
przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robot ziemnych:
e zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym rozfozeniem i zasianiem traw,
e wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
e umocnienia (szalowania) $cian wykopow,
e umochienia wykopow grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegajgcych do siebie z
rozparciem,
¢ wykonanie podsypki i obsypki,
e zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
e przywrdcenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc
sktadowania ziemi i elementéw z robot rozbidrkowych.
Poniewaz projekt szalowan wykopow jest elementem Projektu Organizacji Robét, to tam powinny sie znalez¢
szczegoty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania $cian
wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujacymi warunkami:
- Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inzyniera,
- Projekt Organizacji Robot musi zawieraé obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce przyjete
rozwigzania.

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem szalowan
opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:

- szerokos$¢ odpowiednia dla $rednic przewoddw,

- ksztait wykopu,

- system oszalowania,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.
Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.
Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz wymiana gruntéw winny by¢é
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektow inzynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub Wykonawce
miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
1.5 Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt trasy
Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktérego dtugosc jest znacznie
wieksza od wymiardw przekroju poprzecznego.
Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektoéw inzynierskich na sieci, ktérego
dtugo$¢ jest zblizona do szerokosci.
Umocnienia scian wykopoéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, grodzic
lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.
Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych scian wykopu i jest on staty dla catej dtugosci
wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.
Niweleta sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca
wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,
Obiekty inzynierskie - sg to studzienki, pompownie, zbiornik usytuowane na kanalizacji sanitarnej lub sieci
wodociggowe;j.
Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu
do projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuzne;.
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktory stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje
przewodu i obiektéw w osi poprzeczne;j.
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggdéw i obiektdw, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i OST.
2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w OST 00.00
~YWymagania ogodlne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych sa:
- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra,
- farba do zaznaczania punktéw na jezdni.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé dtugo$é okoto
0,50 m i przekroj prostokatny.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:
- grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu, umozliwiajacy
zageszczenie do wymaganego wskaznika, Materiat na podsypke i obsypke powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania nie powinny w nim wystepowac¢ czgstki o wymiarach powyzej 5 mm, materiat nie moze byc¢
zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego materiatu, nie moze zawierac butwiejgcych czesci
organicznych takich jak: kawatki drewna, liscie itp.
- pale szalunkowe — wypraski stalowe,
- grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,
- szalunki skrzyniowe (petne),
- rozporki, deski, bale drewniane,
- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie,
- grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na sktadowisko,
- nasiona traw.
Materiatami do wykonania odtworzenh ogrodzen sg:
- elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,
- siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o srednicy 76 mm,
2.1 Sktadowanie materiatéw
Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
- zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
- naruszac przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejgcym budowlom),
- naruszac¢ przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekéw wodnych czy zagrazac
istniejgcym budowlom na ciekach),
- naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
- naruszac prawa prywatnej wkasnosci.
2.1.1 Materiaf z rozbiérek
State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora
lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Inzyniera.
2.1.2 Ziemia z wykopow
Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polskg
Normag PN-B-10736 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego
jak i szalowanego.
2.1.3 Umocnienia
Sktadowanie szalowan lub ich elementéw umocnien powinno sie odbywac na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachometry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
- inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbidrki ogrodzen nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
- rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

Tmaszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromfot do zabijania i wyciggania grodzic z
mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscig),

27



- maszyny do transportu i uktadania grodzic,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- reczny sprzet do robét ziemnych.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym zakresie i
uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie Srodkéw transportu i takich, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.
Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogqg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem
transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywacé nalezy srodkow transportu dostosowanych do gabarytéw
i ciezarow przewozonych materiatow. Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia,
kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze - wywrotki.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1 Roboty geodezyjne
5.1.1 Ogédlne zasady wykonywania robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentac;ji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.
5.1.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne sieci kanalizacji sanitarnej
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczyé Inzynierowi
szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w
obecnosci Inzyniera. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.
Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inzyniera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocga drewnianych palikéw tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obydwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktdéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego projektowanego
obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okre$li¢
z doktadnoscig do 0,5 cm.
Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopéw, nalezy
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stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku wykopdéw gtebszych niz
1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych studni, podanych w
Dokumentacji Projektowej.

5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
oraz przepompowni $ciekow.

5.1.4 Kolejnos¢ wykonywania robot

o Wytyczenie gtdéwnej osi kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej (sytuacyjne i
wysokosciowe),

o  Wytyczenie gtdwnej osi przepompowni $ciekéw (sytuacyjne i wysokosciowe),

o Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w wykopie przed
zasypaniem,

o Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie przepompowni $ciekow w wykopie przed
zasypaniem,

e Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
przepompowni sciekOw oraz sieci wodociggowej.

5.1.5 Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
- Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci oraz przepompowni,
- Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtéwnych sieci oraz przepompowni,
- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,
- Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w pigciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
5.2 Wymagania szczegotowe dla roboét i prac geodezyjnych

a) Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robodt (tyczenie)
wchodzgcego w kontrakt i zabezpieczenie punktow geodezyjnych powinny by¢ wykonane w jeden
miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inzynierowi szkice tyczenia catosci sieci
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, ktéra
zawiera¢ bedzie rdwniez mapy sytuacyjno-wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przej$¢ przez
drogi, tory, linie, itp.

c) Wykonawca zobowigzany jest w ramach prac geodezyjnych do odtworzenia naruszonych punktow
osnowy geodezyjnej po wykonaniu tych roboét zgtosi ich odtworzenie Inzynierowi.

d) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozyé Inzynierowi, przed przejeciem (odbiorem)
robot, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréow i detali
wykonanych robét. Inwentaryzacja bedzie zawieraé dodatkowo zmierzone wspotrzedne punktow
kolizji np. z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wspotrzedne poczatkdw i koncdw rur ochronnych.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skfad dokumentacji powykonawczej oprécz dokumentéw
wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dotgczyé szkice pomiarowe oraz
wspétrzedne pomierzonych punktéw sieci zapisane w pliku tekstowym.

e) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD w formacie DWG, plikéw DOC
lub TXT ze wspotrzednymi X,Y,Z zamierzonych elementow. Pliki DWG zawiera¢ bedg trase kanalizaciji
(wodociggu) i innych przebiegdéw liniowych, opisane wysokosci, wspoétrzedne, elementy np. studni.

f)  Wykonawca na wlasny koszt odtworzy stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci zainteresowanych stron.

g) Do zadan Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie przewodu kanalizacji sanitarnej i armatury na
trwatych elementach zagospodarowania naziemnego terenu.

5.3 Roboty ziemne - wykopy i umocnienia
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopoéw zostaty opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-06050/1999.
Do wykonywania wykopow mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Sukcesywnie w miare
postepu robot nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia scian wykopow.
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:
- nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robat,
- na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (w zaleznosci od projektu ,,Organizacji ruch na czas budowy”,
a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,
- ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odtamu.
5.3.1 Roboty przygotowawcze do robét ziemnych
Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykonac¢ po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczegélnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagaé przywrocenia
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do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie obejmowac zdjecia lub nagrania wideo,
przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pismie) z wiascicielami i
uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Inzynierowi. Dokumentacje nalezy aktualizowa¢ w zakresie
szczegotdw dotyczgcych odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych wiasciwosci
podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

- karczowanie,

- ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

- ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

- ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopéw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

- wytyczenie osi wykopu,

- wykonanie przekopéw kontrolnych,

- wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

- budowe drég dojazdowych,

- zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdélnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie kanalizacji i wodociagu
jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robo6t ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate
oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu, potozenia ich osi
geometrycznych i gtebokosci wykopow.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed zanieczyszczeniem wody
ptyngce oraz zapewnic¢ czystos¢ chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikow i jezdni nalezy wykonywa¢ min. 2 x na
dzieh
Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatéw (Smieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie na trasie
wykopu, wykonaé prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzen, chodnikéw oraz przygotowaé
przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomi¢ poszczegdinych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony. W ich obecnosci powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych
obiektow podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majgcych wptyw na przebieg trasy i poziom
posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i Projektantem.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudowa, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie w sposéb
zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu na miejsce wskazane
przez Inzyniera.
5.3.2 Zdjecie warstwy humusu
Ziemie urodzajng - humus nalezy zdjg¢ na gtebokosc¢ jego zalegania, to jest srednio 10 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy j g zdjg¢ na petng gtebokos¢ zalegania.
Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci zalegania nie moze by¢ podstawg do
zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.
Zdjety humus nalezy skfadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich. aby uniknagé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3.3 Wykopy
Wykopy pod sie¢ kanalizacji objetej Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o Scianach pionowych,
umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektéw inzynierskich zlokalizowanych na
sieci.
Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736/1999.
Realizacja wykopow o $cianach pionowych o glebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na
wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢ powigzana z
jednoczesna realizacjg szalowan (umocnien) scian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywaé rownolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie wykopow
jest warunkiem przystgpienia do dalszych roboét (podsypki i rob6t montazowych).
Szerokos¢ wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:

- utozenia rurociggow sieci kanalizacji sanitarne;j,

- poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych scian wykopow.
Gtebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego,
niezbedna dla:

- utozenia rurociggéw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

- pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociggi.
Szerokos¢ wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:

- montazu studzienek i zbiornikow przepompowni,
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Gtebokos¢ wykopu obiektowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego,
niezbedna dla:

— utozenia rurociggéw na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej lub

przepompowni sciekow,

- pogtebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielko$¢ pogtebienia, w stosunku do dna

przylegajgcego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.
Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 0,20 m w gruntach
nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 0,20 m wyzszym od
projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem kanatow.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu. Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami nie powinno przekracza¢ 20 m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN-\83/88-3602.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen podziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zinwentaryzowac wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase projektowanej
sieci i na nie$¢ na dokumentacje powykonawcza.
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi recznie.
W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac je oddzielnie, a najbardziej
wiasciwy zachowac do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest uzaleznione od
wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy
oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakohczeniu Robot przywréci¢ go na wlasciwe miejsce. Podtoze nosne nie
moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢
w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podtoze
zostanie uszkodzone, row powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera.
Jezeli Wykonawca uzna dane podifoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdéwczas obowigzek
powiadomié o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem Robot.
Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowy odktad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.
5.3.4 Umocnienia
Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu kanatéw oraz warunki gruntowo — wodne, przewiduje sie, ze
dla potrzeb realizacji kontraktu wiekszo$¢ wykopow stanowi¢ bedg wykopy waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych umocnionych. Umocnienia wykopdw powinny by¢ realizowane w nastepujgcy sposob:

- odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

- w ostonie z przestawnych pogragzalnych obudéw wykopéw o odpowiedniej wytrzymatosci blatéw na parcie

boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego (klatki),

- obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromiotem z rozparciem.
Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-
47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robot powinien przedstawié Inzynierowi do akceptacji, projekt szalowan
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny
dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie
wykopu. Gérna, szczelna krawedZ umocnien powinna wystawaé min. 15 cm nad przylegajgcy teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd deszczowych.
Szczegoty rozwigzan dotyczagcych umocnien pionowych $cian wykopdw zostang podane przez Wykonawce.
Podczas prowadzenia wykopéw w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno sie stosowaé
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajacych do siebie. Grodzie nalezy
zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej
czestotliwosci. Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowac rowniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m)
oraz przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy stosowac
urzadzenia rejestrujgce wstrzgsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.
Nie mozna usuwacé¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw na
zgdang niwelete kanalizacji jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwac
szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
5.3.5 Dokfadno$é wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny byé wieksze niz 1 cm.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjne;.
Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
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projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
Ponadto:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé

wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.
5.3.6 Szerokosé wykopow
Minimalna przestrzen robocza pomigedzy rurg a szalunkiem
Dla rurociggéw o srednicy do @200 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a $ciang szalunku z
kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych,
szerokos¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszyé o 10 cm. Zwiekszong szerokos¢ zaleca sie stosowaé
tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.
Minimalna szeroko$¢ obudowy wykopu dla rur w zaleznosci od gtebokoSci wykopu
Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku minimalna
szerokos¢ pomiedzy sciankami szalunku powinna wynosic:
- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,
- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.
Minimalna szeroko$¢ obudowy wykopu dla studni
Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych odlegtos¢ pomiedzy ich
zewnetrzng krawedzig a obudowg wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Elementy
zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegtego terenu.
5.3.7 Szczegdbine warunki bezpieczenstwa pracy
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-B-10736.
W szczegodlnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno
sktadowac¢ urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robét.
Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez
dozoru.
Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-90/M-47850.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
Nalezy wykonaé recznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami
branzowymi.
5.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntéw i zasypéw
5.4.1 Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny byé powigzane z jednoczesnym
ukfadaniem rurociggdw i uzbrojenia. Roboty te nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Nalezy spetni¢ wymog catkowitego odwodnienia wykopow, aby wykonanie zasypow odbywato sie w gruncie
suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnos$nie stopnia zageszczenia tych warstw, opisanymi
ponizej.
Nie mozna usuwaé szalunkéw pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdine robét i ujeto to w Projekcie Organizacji Robot, zatwierdzonym
przez Inzyniera.
Zageszczanie obsypki rurociggdéw nie moze spowodowac przesuniecia rury lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).
5.4.2 Podsypka
Grubosc¢ podsypki pod kanaty i obiekty powinna wynosi¢ 15 — 30 cm. W przypadku rurociggéw z rur PE100 -
RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz na naprezenia wywotane naciskami punktowymi
wymagania dotyczace podsypki i obsypki mogg by¢ nizsze, zgodnie z wytycznymi producenta tego typu rur.
Szerokos$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest réwna szeroko$ci dna wykopu nieumochionego tj. po wyjeciu
umocnien pionowych $cian wykopdéw i wynosi ona tle ile podano dla wykopéw liniowych i obiektowych. Stopien
zageszczenia podsypki dla przewodu ttocznego i kanalizacji grawitacyjnej nalezy zatozy¢ jak pod
nawierzchniami drogowymi. Zaktada sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie rowny 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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Wilgotno$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach rur wykazuja,
ze nosnosc¢ podioza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrdwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest
uwazana za wzmochienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o
wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w sytuacji, gdy wykop
zostat wykonany za gteboko.

W przypadku wystgpienia gruntow stabych, silnie nawodnionych nalezy utozy¢ rurociagi na geowtdkninie

szerokosci 3 m i gramaturze 2509/m2.

5.4.3 Obsypka

Grubosc¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 - 30 cm nad wierzch rury. Szeroko$¢ obsypki dla
wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu umocnien pionowych $cian
wykopow.

Stopien zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi, réwny
97-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rur i
studzienek. Musi ona zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unika¢ pustych
przestrzeni. Obsypka rurociaggu musi byé tak wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat
przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przyktadowych rur

podano w ponizszej tabeli:

Sprzet llo$¢ cykli Maksymalna grubos¢
warstwy po ubiciu [m]
2wir, piasek [ty
Zageszczenie reczne 3 0,15 0,10
Wibrator ptaszczyznowy
a) 50-100 kg 4 0.15 -
b) 100-200 kg 4 0,20 -
Ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25
5.4.4 Zasypy

Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubo$¢ od rzednej géry obsypki do rzednej odpowiadajgcej
réznicy projektowanej rzednej drogi minus grubos¢ wszystkich warstw drogowych wg opracowania
drogowego, w terenach zielonych - od rzednej géry obsypki do rzednej projektowanego terenu zielenca.
Szerokos¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rbwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych $cian wykopow.
Stopieh zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi
Producenta rur, stopien zageszczenia rowny 97 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.
Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny by¢ realizowane réwnomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10 cm bardzo
starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosi¢ Is=97 %, na
pozostatych odcinkach - 1s=85 %. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac
zgodnie z normg BN-72/8932-01.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalne;j,
wowczas zageszczang warstwe nalezy polewac¢ wodg, natomiast gdy jest ona wieksza niz 1,2 - przesuszy¢
grunt w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwiajgc tym samym odptyw nadmiaru wody
przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego lub popiotéw
lotnych.
Grubosc¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczaé:

- przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

- przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.
W procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w projekcie, ktére
wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatos$¢ i okres uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokosé uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe, podioze i
inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikéw dominujgcych musi by¢ rowniez wziety pod uwage czas
przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggéw staje sie szczegdlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona
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przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnosé nosna gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli konieczne
jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami.
Wysokos$¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledoéw wytrzymatosciowych)
bez zastosowania specjalnych srodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest poddawany dziataniu obcigzen
transportowych (ruch uliczny).
5.4.5 Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupefnieniu (zasypaniu)
gruntem no$nym (piasek, pospétka, zwir) tatwo zageszczalnym.
W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okofo 30+50 cm
i zageszczac do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia.
W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié¢ nastepujgce czynnosci:

— zakup i dostawe gruntu na wymiane,

— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
5.4.6 Doktadnos$¢ wykonania
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne od przewidzianej w dokumentacji nie
powinno by¢ wieksze od 10%.
Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych gory podsypki pod rury kanalizacyjne jest Scisle powigzana z
uktadaniem rur i montazem studzienek.
Dopuszczalnos¢ odchylenia rzednych podioza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczac¢ +/-1 cm.
Dokfadnos¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury rurociggu ttocznego jest scisle powigzana z
uktadaniem rur. Doktadnos$¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na podstawie normy PN-B-
10725/1997 zaktada sie, ze doktadnos¢ wykonania podsypki tj. réznica w stosunku do projektowanych
rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczaé +/-5 cm.
Spadek uksztaltowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu ttocznego lub
kanalizacyjnego i nie moze spowodowa¢ na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego
zmniejszenia do zera.
Stopien zageszczenia podsypki - wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inzyniera.
Tolerancja dla wilgotno$ci zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna -20% do +10 % wilgotnosci optymalnej.
Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospotki, zwiru)
i zageszczona. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia az
do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢
tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczanie wykonywane
mechanicznie powinno by¢ wykonywane sprzetem, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, aby unikngé uniesienia sie rury.
Dokfadnos¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i rurociggu ttocznego jest scisle powigzana z
poziomem istniejgcego terenu. Doktadnos¢ ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okre$lona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaktada sie, ze podana wysoko$¢ obsypki nad wierzch rury jest warto$cig
minimalng. Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysoko$¢ zasypki
bedzie warto$cig maksymaina.
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢ zgodny z
wymogami normowymi i zaakceptowany przez inzyniera.
Grubosc¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw zageszczonego
gruntu sg wartosciami maksymalnymi.
5.4.7 Szczegdbine warunki bezpieczenstwa pracy
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkéw nalezy zapewnié¢ szczegdlny nadzér nad robotami i wykonywac je
krotkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych Scian wykopow.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowaé przepisy BHP, w zakresie
zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegélne o ruchu drogowym.
5.5 Rozbiorki i odtworzenia ogrodzen
Rozbidrki istniejgcych ogrodzen nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci ponownego wykorzystania
elementow stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania nalezy zinwentaryzowac.
Ogrodzenia odtworzy¢ do stanu i z materiatdw jak przed robotami lub z siatki na stupach stalowych z
ksztattownikow walcowych o $rednicy 76mm w uzgodnieniu z Inzynierem i wtascicielami poses;ji.
5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej trasy i terenu
objetego zakresem robét budowlanych przed rozpoczeciem robdét (stanu istniejgcego) oraz stanu istniejgcego
po zakonczeniu robot.
Zdjecia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na ptycie DVD.
Film kolorowy w rozdzielczos$ci telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na ptycie DVD.
Inspekcja TV kanatéw wykonana:
- kamerg z ruchomg gtowica,
- po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,
- na obrazie powinien pojawic sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na odcinku
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- przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonaé odcinek probny a uzyskanie akceptacji jakosci bedzie
umozliwiato dziatania na catosci sieci.
Catos$¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzac raporty w formie elektronicznej PDF i AVI film oraz
papierowej przekazane w trzech [4] egzemplarzach jako zatgcznik do dokumentacji poodbiorowej. Zawartos¢
raportu powinna by¢ uwzgledniona przed wykonaniem. Plyta CD 2z wersjg elektroniczng zostanie
zabezpieczona przed mozliwoscig dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub
napylona).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.1 Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania Robét muszg odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ weditug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodez;ji i
Kartografii.
Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
¢) przy wykonaniu Robét ziemnych:
- wykonanie wykopu i podfoza,
— zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikdw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m, zasypanie
wykopu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

a) Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych robé6t pomiarowych, wyznaczeniem trasy i
punktéw wysokosciowych, wykonaniem inwentaryzacji elementéw naziemnych sieci wodociggowej,
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej oraz przepompowni sciekdéw nalezy ujg¢ w jednostce obmiarowej
1mb sieci. Koszty prac pomiarowych powinny uwzgledni¢ przygotowanie szczegétowych rysunkow i
obliczen dla wszystkich niezbednych robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla realizacji robét
zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

b) Jednostkami obmiaru robét przygotowawczych jest:

1 mb — dla rozbidrki i odtworzenia ogrodzen

c) Koszty wykonania karczowania krzakéw i poszycia nalezy uja¢ w jednostce obmiarowej 1mb
kanalizacji lub wodociggu

d) Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych robét ziemnych, zdjeciem i rozScieleniem
warstwy humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopdw, wykonaniem podsypki i obsypki, wymiang
gruntu, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu nalezy ujg¢ w
nastepujgcych odpowiednich jednostkach obmiarowych robét podstawowych:

1 mb - dla wykonania rurociggéw wodociggowych,
1 mb - dla wykonania kanatéw kanalizacyjnych,

1 kpl. — dla wykonania studni i komor,

1 kpl. — dla wykonania przepompowni,

1 mb - dla wykonania przewiertéw lub przeciskéw.

e) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w przedmiarze rob6t muszg pokrywac wszystkie koszty
wykonania Robét i koszty zwigzane z:

— wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— wykonaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej.
8. ODBIOR RPBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi kompletng dokumentacije
geodezyjng powykonawczg opracowang zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.6 niniejszej specyfikaciji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne”
Rozbidrki ogrodzeh sg ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- reczny lub mechaniczny demontaz ogrodzen,
- zlozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera elementéw do ponownego wykorzystania.
Odtworzenie ogrodzen sg ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra zawiera:

- montaz nieuszkodzonych elementéw ogrodzen (wczesniej zdemontowanych) lub nowych z siatki na

stupach stalowych z ksztattownikéw walcowych o srednicy 76mm,
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- wykonanie niezbednych robdét betonowych (fundamenty, murki, itp.),
- przywroécenie do stanu pierwotnego (np. malowanie).

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych robdt ziemnych, zdjeciem i rozscieleniem warstwy
humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopdéw, wykonaniem podsypki i obsypki, wymiang gruntu, zasypanie
wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu oraz innych robét objetych niniejszg specyfikacjg
nalezy uja¢ w nastepujgcych odpowiednich jednostkach obmiarowych robét podstawowych:

1 mb - dla wykonania rurociggéw wodociggowych,

1 mb — dla wykonania kanatéw kanalizacyjnych,

1 kpl. — dla wykonania studni i komor,

1 kpl. — dla wykonania przepompowni,

1 mb — dla wykonania przewiertéw lub przeciskéw.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robét sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i Wykonawczy,
Przedmiar Robét, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.2 Normy i inne dokumenty
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978.
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
PN-B-10736/1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.."
PN-B-06050/1999 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze."
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”
PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw."
PN-B-10736/1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodo ciggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-06050/1999 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.”
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane badania probek gruntu.”
PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.”
PN-S-02205/1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.”
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia
PN/78-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE i PVC, studni zelbetowych oraz z tworzyw
sztucznych produkowanych przez danego producenta.

SST 00.02 - Odwodnienie wykopow na czas budowy
Kod CPV - 45111240-2 .

1 Czes¢ ogdblna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru odwodnienia
tymczasowego wykopow liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy realizacji rob6t w ramach
zadania — budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wielunskiej w Ztoczewie.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg byc¢:

- odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

- odwodnienie za pomocsg igtofilirow,

- pompowanie z wykopow pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. Wszedzie w
wykopach moze sie pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych
dtugotrwatych deszczéw lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robaét.
1.4 Okreslenia podstawowe
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Igtofiltry (instalacje iglofiltrowe) - jest to system filtrow pionowych potgczonych przewodem ujmujgcym wode
gruntowg i odprowadzajgcych te wode poza wykop Za pomocg pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych i fundamentowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych bezposrednio w
wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujgcy wode gruntowg, naptywajgcg do
wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane drenazem, a
odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopéw, pod nastepujacymi warunkami:

e projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera, zgodnie z pkt 5.3 OST,

e odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla rurociggéw oraz
posadowienie pozostatych obiektow odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

¢ odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
rurociggi, armatura i studzienki,

¢ odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejgcych
budowli,

e odwodnienie wykopdéw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo - wodnych
w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wykopéw
pod nastepujgcymi warunkami:

e projekt zasilania musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera,

e projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym, o ile
pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

e zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

e nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatow stuzgcych do robdt odwadniajgcych, lecz
zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.1 Drenaz poziomy

a) Rury drenarskie - rury powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych, tam
powotanych,

e powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajgcej do odcinka
wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.

b) Obsypka drenazu

c) Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie szczegétowych
wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniaé mozliwosé:

e zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
e zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

d) Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny:
e byc¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e mie¢ wydajnosé rzedu 20 mS/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.
2.2 Igtofiltry
a) Rury iglofiltréw i armatura:

e Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywéw zakfadanych,

e konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

e woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

e nad poziomem gruntu iglofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelkg np. typu o-ring,

e cigg kolektorow jest fgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalaciji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;j.

b) Wptukiwanie rur igtofiltréw:

e igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaty sie
na jednym poziomie,
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e w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m,

e z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony
ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

c) Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

e w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysokosé¢,
aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej
wysokosci wptukania igtofiltru,

e w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$é ca 0,5 m nad gérng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

e uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-
ciu razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.

d) Agregat pompowy:

e agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobo6r wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz
zrzutowy,

e pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktéra wspotpracuje z pompg podcisnieniowa.

e) Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1.

2.3 Wymagania dotyczgce transportu, odbioru i skladowania materiatéw
2.3.1 Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Sprzet uzywany
do roztadunku powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.3.2 Odbiér materiatow
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz zgodno$ci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub Inzyniera
Budowy.
Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu upewnienia
sie czy nie sg uszkodzone.
2.3.3 Sktadowanie materiatow
Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywa¢ na wydzielonym miejscu na terenie budowy,
wszelkich urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy skltadowac¢ oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach zamknietych
i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od
srodkow i warunkéw powodujgcych korozje.
Rury drenarskie nalezy sktadowa¢ na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podiozu, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiat na obsypke filtracyjna, nalezy sktadowaé na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposdb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowac tej obsypki razem z obsypkg
dla studni wierconych.
2.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatow
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokdtami
odbioru technicznego oraz swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobow betonowych, wyrobow
z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét odwodnieniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,

- agregatu prgdotworczego zasilajgcego pompy odwadniajace,

- zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,

- pompy zatapialne,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia muszg zapewniac¢ catkowite usuniecie wody z wykopu. Parametry
te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporzgdzonego w ramach
projektu organizacji robot. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duzg Scieralnos¢, bowiem woda
pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czgstek piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport urzgdzen i materiatéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopow na czas budowy, moze
by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Kazdy z elementow odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z Instrukcjg
ich Producenta, a elementy diugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajgce poza skrzynie
samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona tgcznie z obsypkg dla drenazu
poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.

Realizacja odwodnienia wykopow powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem robot ziemnych
opisanych w odpowiedniej specyfikaciji.

5.1 Odprowadzenie wody z wykopoéw

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie miejsce,
ktérego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wéd gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym odbiorniku.
Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadzaé do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.

Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny byé uktadane w poprzek drog).

5.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemoéw odwadniajgcych,
ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opadow, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajgcg
naptyw wéd deszczowych do wykopu beda spetnia¢ gérne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, kitdére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggdéw lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych ciekdw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociggi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi
uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3 Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie
PN-B-10736.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzgdzen i materiatow.

Gtebienie wykopdw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowaé pompujgc wode wprost z dna wykopow. Po
osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozy¢ drenaz, 0,2 m ponizej tego dna wykopu. Dreny
uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowe;j.

Spadek drenéw ma byé zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewni¢ wymagana
hydrauliczna przepustowos¢ drenu. Dreny nalezy podtgczyé na koncu wykonywanego odcinka do studzienek
drenarskich (czerpalnych). Dtugos¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustali¢ na budowie w taki sposdb
aby wielko$¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej przepustowosci utozonych drendw.
Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowa¢ poza obrysem kanatu. Nalezy je wykonaé¢ z rur betonowych o
$rednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej projektowanej niwelety
dna wykopu.

W studniach tych nalezy zainstalowaé przenosne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h przy
wysokosci ttoczenia 20 m.

Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociggéw tymczasowych utozonych po
terenie, do najblizszych ciekéw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wiasciciela. Zabrania sie odprowadzenia pompowane;j
wody do kanalizacji sanitarnej lub ogdélnosptawne;.

Po zakonczeniu wykonywania odwodnienia, drendow nie nalezy usuwaé bowiem po zageszczeniu podsypki,
obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamknaé przez zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie moga
ulec likwidaciji.
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5.4 Odwodnienie igtofiltrami
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec
igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej powinien zostac
obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomoca wptukiwanej rury obsadowej o $r. ok. 0,14
m. Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny byé¢ zakonczone filirem, wode podawac nalezy przy pomocy weza
wptukujgcego. Rozstaw igtofiltrow, ilosé rzeddw powinny zostaé ustalone przez Wykonawcg w zaleznosci od
rzeczywistego poziomu wody gruntowe;j.
Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu
ighofiltrow (podfaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréccach kolektora powinny byé uszczelnione
uszczelka np. typu o-ring. Cigg kolektorow tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalaciji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na takg wysokos¢, aby
pofgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsypke na catej wysokosci
wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5 m nad gérng
krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkos¢ ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy wieksza
od sredniej grubosci ziaren gruntu.
Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu. Pobrana
woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do odbiornika.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci wykonania obsypki
filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociggowej
przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.
5.5 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploataciji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy realizacji
zasilania z agregatu prgdotworczego nalezy dodatkowo przestrzegac wytycznych podanych przez Producenta
agregatu.
W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obstugi
pomp i agregatu pragdotworczego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnoéci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie:

- gtebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow,

- wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

- skutecznoéci odwodnienia wykopu,

- sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej normy
PN-B-10736/1999.
Dokfadnos¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczaé + 5 cm, a jednocze$nie
* 25% projektowanej grubo$ci warstwy.
Nalezy sprawdzac i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
Odwodnienie wykopow na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robot podstawowych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty dotyczace odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na dalsze roboty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy nalezy ujgé¢ w kosztach robot podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania Przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcja montazowa zespotu iglofiltréw danego Producenta.

- Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych.

-Instrukcja montazowa agregatu pradotwdrczego Ilub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wtasciwy Zaktad Energetyczny.

SST 00.03 - Roboty betonowe
Kod CPV - 45262300-4

1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
betonowych i zelbetowych realizowanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wielunskiej w
Zloczewie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot betonowych i zelbetowych przy
budowie kanalizacji sanitarne;j.

Zakres obejmuje miedzy innymi:

- wykonywanie podbudowy (ptyt dennych) pod prefabrykowane studnie z kregéw betonowych,

- wykonywanie innych elementéw betonowych lub zelbetowych w przypadku gdy zastosowanie elementéw
prefabrykowanych jest niemozliwe,

- cementowanie ubytkéw w elementach prefabrykowanych,

- wykonanie ptyt betonowych w komorach przewiertowych lub przeciskowych,

- izolacje elementéw betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i OST.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robot z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiaty do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- kruszywo,

— cement,

- woda,

- mieszanka betonowa,

- stal zbrojeniowa,

- materiaty izolacyjne,

— deski.

Mieszanka betonowa:

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajgcych Polskim
Normom Ilub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna byé wykonana w
specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez inspektora
nadzoru.

Beton

Jakos$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i
wymagan w stosunku do sktadnikéw oraz skfadu mieszanki betonowej, wtasciwego jej przygotowania i
zageszczania oraz pielegnaciji betonu jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci Robét zwigzanych
z realizacjg obiektow betonowych.

Beton musi spetnia¢ wymagania (wg PN-88/B-06250):

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

— przepuszczalno$é wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopienn mrozoodpornos$ci co najmniej MI50.

Zaprawa cementowa
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Zaprawa cementowa stuzy do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-90/B-14501.

Materiaty izolacyjne

Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest:

- lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

- papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

- inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inzynierem.

2.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu ,ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inwestora lub Inzyniera Budowy.
Odbior materiatow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta oraz zgodnos$ci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé je badaniom okreslonym przez Inwestora lub Inzyniera
Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu upewnienia
sie czy nie sg uszkodzone.

Sktadowanie materiatow

Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentéw i wymagania wg wtasciwych norm.

Zaleca sie sktadowanie wszystkich materiatow w taki sposéb, aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci,
unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.

Piasek

Sktadowisko piasku powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w workach, na
utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wplywem opaddéw atmosferycznych.
Poszczegdlne partie cementu muszg byé rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi byé uzgodnione z Inzynierem.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowg nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych, na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy jg przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem
z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca sie przechowywanie stali pod zadaszeniem.

Miejsce oraz sposob przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Kierownikiem Projektu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajgcy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen.

2.2 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatéw

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokdtami
odbioru technicznego oraz Swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobéw betonowych,
konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania robot betonowych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

— zuraw o udzwigu dostosowanym do tonazu prefabrykowanych i kregéw zelbetowych,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- agregat pradotworczy,

- pompa do betonu,

- betoniarka,

— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,

— ubijarka do betonu.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie
organizacji i metod robét zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny zgodny z wymogami Dokumentac;ji Projektowe;.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4. Do transportu
materiatéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzyé nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,
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- samochéd samowytadowczy.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkow.

4.1 Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregaciji sktadnikow,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport i sktadowanie cementu winno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z zabezpieczeniem przed
opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-Ill powinny byé zgodne z wymaganiami
PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy
dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, moze by¢é powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdza
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowag nalezy prostowaé za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie
pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdéw. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1
cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie

palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migkkim
drutem lub spawac w ilosci min. 30 % skrzyzowan.

5.2 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktérej termiczne
potgczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o
Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.3 Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych. £gczenie
deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutdéw pozostajgcych w betonie jest niedopuszczalne.
Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposdb zapewniajacy nieodksztatcalnosé lub stosowac tgczniki typowe.
5.4 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwatosci betonu.

5.5 Sktad mieszanek betonowych

Beton konstrukcyjny nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-88/B-06250 i badac¢ laboratoryjnie.

5.6 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, np. mocowanie
barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zbrojenie i
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zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed betonowaniem
nalezy osadzi¢ przejscia szczelne. Istniejgce rurociggi nalezy przed betonowaniem owing¢ tasmami
uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.

5.7 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i nie mozna
jej zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobor metody zageszczania, jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony
jest od rodzaju konstrukgji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;j.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonhczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych
elementdw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.8 Rozbiorka deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan moze nastgpic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
5.9 Izolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakos$ci podlega:

- wykonanie szalunkow,

- utozenie zbrojenia,

— osadzenie elementow stalowych, przejs¢ szczelnych, tulei, elementéw kotwigcych, betonowanie,
zageszczenie betonu,

- betonowanie, zageszczenie betonu,

- dylatacja,

- roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.

Badanie betonu w konstrukcjach

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrdod ktérych wymieni¢ w
pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomocg mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz
badania ultradzwigkowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazujg zakres stosowania
w/w badan i zaleca sie korzystanie z obydwu réwnoczes$nie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty betonowe i Zelbetowe, cementowanie potgczen i ubytkéw, izolacje zwigzane z posadowieniem,
montazem, wykonaniem elementéw studni, wykonaniem blokéw oporowych i podporowych nalezy ujgé w
jednostkach obmiarowych odpowiednich robo6t podstawowych sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.1 Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych,
— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzeh (np.
raki, rysy - taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni danego
elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa, rysy wieksze od 2 mm zaprawione
masg uszczelniajaca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

- kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Koszty robét betonowych i zelbetowych ujete sg w cenach jednostkowych odpowiednich robot podstawowych.
Wykonanie robét betonowych i zelbetowych obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania gtéwnych elementow,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan,

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania,

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przejs¢ szczelnych i tulejowych
wraz z uszczelnieniem,

— wykonanie i montaz elementéw stalowych,

- przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych,

— pielegnacja powierzchni betonowych,
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- wykonanie dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych, deskowanie fundamentéw pod
armature i urzadzenia,

— wykonanie niezbednych badah laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie normowych préb betonu,
ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej
wytrzymato$ci,

— prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zm. srodowiskowe. Obcigzenie temperatura.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

SST 00.04. Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna

Kod CPV - 45232410-9

1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie montazu rurociggdéw kanalizacji sanitarnej — gtéwnych oraz siegaczy do posesji
prywatnych oraz studzienek w ramach zadania — budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wielunskiej w
Zioczewie.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu rurociggoéw kanalizacji sanitarnej gtdbwnych oraz siegaczy do posesiji prywatnych.
Zakres rob6t podstawowych objetych niniejszg ST :
— dostawa i montaz kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur kielichowych PVC-U typu S SDR34 (SN8) o
Srednicach:
» DN 200 o diugosci 551,6 mb,
» DN 160 o dtugosci 168,7 mb
- dostawa i montaz rur ostonowych DN250 PE100 RC o fgcznej dlugosci 92,5mb,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1000mm w ilosci 15 szt.,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1200mm w ilosci 1 szt.,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych PP @600 mm w ilosci 3 szt.,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych PP @425 mm w ilosci 3 szt.,
- wykonanie i montaz pozostatych elementéw uzbrojenia i armatury na sieci kanalizacyjnej,
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- wykonanie siegaczy do prywatnych posesji w iloci 25 szt.,

- wykonanie préb szczelnosci wraz z inspekcjg kamera.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Kanalizacja cisnieniowa (ttoczna) - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy.

Rurociag ttoczny - jest to rurocigg cisnieniowy, transportujgcy Scieki z pompowni sieciowej do sieci
kanalizacyjne;j.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-naczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego

Studzienka kanalizacyjna wlazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element o srednicy min. @1000 mm,
zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka kanalizacyjna niewtazowa (nieprzetazowa) - budowla lub gotowy element o Srednicy mniejszej
od @1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow z
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-cyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierz-chni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-czony do zejScia obstugi
do komory roboczej.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z otworem pod wiaz
kanatowy.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kana-lizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
okresleniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robé6t podano w specyfikacji technicznej OST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania roboét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Kanalizacja grawitacyjna

2.1.1 Rury i ksztattki z PVC

Rury i ksztattki z PVC — U wg PN-EN 1401:2009 klasy S ( sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/mZ, SDR nie wiecej
niz 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, potgczeniach kielichowych fgczone
na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia mocujgcego, srednice:

- @200 mm,

- @160 mm,
Ponadto rury i ksztattki muszg posiadac:

- Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC

- Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
Wodoszczelnos¢ rurociggdw (rur, ksztaltek i uszczelek) musi byé udokumentowana utrzymaniem cisnienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.

2
- 0,15 1/m w czasie 30 minut, dla rurociggéw;
2
- 0,20 I/m w czasie 30 minut, dla rurociggéw tacznie ze studzienkami;

2
- 0,40 I/m w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;
Zastosowane rury i ksztaltki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, karty katalogowe.
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2.1.2 Studnie kanalizacyjne
a) Studzienki kanalizacyjne tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej rury
trzonowej @ 425 mm oraz @ 600, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowsg, z rurg
teleskopowg tej samej srednicy. Ponadto studnie powinny posiadac¢ nastepujgce cechy:
- zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
- kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,
- studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

b) Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) o srednicy wewnetrznej & 1000mm
o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, tgczonych na uszczelke gumowa, wyprofilowanymi
kinetami, przejSciami szczelnymi PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami
ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stozkiem lub ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy
C35/45 mrozoodporne o nasigkliwosci max. 5 %, wtazy studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400 (40
T) na terenach utwardzonych wraz ptytami odcigzajacymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na
terenie nieutwardzonym. Na studniach (takze na kanalizacji ciSnieniowej) nalezy zastosowac wtazy
kanatowe zeliwne z zeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami
PN-EN124, PN-EN 877, PN-EN 1253 W drogach nalezy zastosowa¢ dodatkowo wktadki ttumigce —
elastomer EPDM.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami w dokumentacji
projektowej.
Z uwagi na wystepowanie wéd gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych zabezpieczen
studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.
Montaz studni nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta studni.
Budowe sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce w kraju normy,
przepisy.
2.1.3 Uszczelki do fgczenia rur
Rury i ksztattki muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju uszczelek
wymaga uzyskania przez Wykonawce robét, aprobaty Inzyniera.
2.1.4 Smar .
Dla montazu rur zaleca, stosowanie sie smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie z wytycznymi producenta.
2.1.5 Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna
Na catej dtugosci przewodow 20 - 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng
z polietylenu koloru zielonego - dla kanalizaciji.
2.1.6 Oznakowanie
Oznakowanie projektowanych rurociggéw przewidziano poprzez:
- tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru zielonego z polietylenu, uktadang 20 - 50 cm nad wierzchem rur,
- tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-09700.
W przypadku gdy tabliczek nie da sie zainstalowaé na np. istniejgcych ogrodzeniach, tabliczki nalezy
zlokalizowaé na stupkach betonowych o wys. 80cm.
2.2 Sktadowanie materiatow
2.2.1 Rury kanalizacyjne
Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy stateczno$é. Rury mozna
sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw,
aby nie przecigzaé rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w
poblizu otwartych wykopow.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na
podkfadach drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skiadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowa¢ jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w
taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w stertach
nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5
m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci
aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa
rur powinna spoczywac na fatach drewnianych o szerokosci minimum 50 cm w rozstawie podpér nie wiekszym
niz 2 m. Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowac w pozycji pionowe;.
Rury o réznych srednicach i grubosciach scian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny sie znajdowac¢ na spodzie. Gdy wiadomo, Ze rury nie zostang wbudowane w ciggu
12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
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Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkédw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
2.3.2 Uszczelki do tgczenia rur
Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala
od grzejnikow i substancji, ktére moga oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany.
2.3.3 Smar
Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w wydzielonym
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.
2.3.4 Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek
Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy sktadowac
oddzielnie, w takiej odlegto$ci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciezkich i
twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementow.
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kregi mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od srodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
2.3.5 Armatura
Jako zasade nalezy przyja¢, ze armatura powinna by¢ sktadowana tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowana
fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.
Armature najlepiej sktadowac¢ pod zadaszong czescig sktadowiska lub w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Do realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
wciggarke reczna,
wciggarke mechaniczng,
samochdd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
zurawie,
urzadzenie do wykonywania potgczenh wciskowych,
zgrzewarka doczotowa do rur PE,
podbijaki drewniane do rur,
sprzet do obcinania i fazowania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace do
wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie),

» urzgdzenia do wykonania prob szczelno$ci oraz inspekcji telewizyjnej kanatow.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.1 Rury kanalizacyjne
Transport rur i ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak srodki transportu muszg byé zaakceptowane
przez Inzyniera oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
Nie wolno rur i ksztattek zrzucaé lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.
Rur i ksztaltek nie wolno transportowac¢ razem z elementami betonowymi lub Zzeliwnymi, lub tez innymi ciezkimi
akcesoriami.
Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych
srodkach transportu w sposoéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.
Rury powinny byé¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport
rur powinien sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, jednak transport rur powinien sie odbywac¢ w
temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku
nalezy zachowac w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wys$ciotkowym w
miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem klinbw pod
skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodowe;.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

4.2 Elementy prefabrykowane studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy srodek transportu zaakceptowany przez Inzyniera lecz musi on byé
dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie wolno tych elementéw zrzucac lub wlec. Podczas
transportu elementy i akcesoria studzienek, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Nie wolno ich
transportowaé razem z elementami wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC czy
studzienki z PVC, PE i PP.

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowacC przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportu.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia. rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zakfadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych Ilub innymi srodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, ukfada¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie,
wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktérych beton
osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegodlne elementy nalezy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min.
10 cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowaé je rozmieszczajgc w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.

Realizacja uktadania rurociggéw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki,
ktére opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1 Ukladanie i montaz rurociggéw z PVC i PE

Rury kanatowe z PVC i PE nalezy uktada¢ i montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z SST dotyczgcej przejs¢ przez przeszkody i
kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania”.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych z PVC nalezy wykona¢ uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez
producenta rur.

Potgczenia kanatéw ttocznych z rur PE nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg
ksztattek elektrooporowych (w zaleznosci od wymagan dokumentacji projektowej), z armaturg zeliwng — z
wykorzystaniem tulei kotnierzowych i kotnierzy stalowych lub kotnierzy specjalnych do rur PE. Zgrzewanie rur
nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta.

Ukfadanie kanalizacji powinno sie odbywa¢ poczawszy od najnizej potozonych odcinkéw kanatu zbierajgcego
(gtébwnego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastepnie lub réwnolegle uktadane sg odcinki kanatéw bocznych
(doptywéw do kanatu gtéwnego).

Ukfadanie rurociggéw powinno byé powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod
ztgcza nalezy wykonac¢ dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

W przypadku rurociggéw z rur PE100-RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz na
naprezenia wywotane naciskami punktowymi wymagania dotyczgce podsypki i obsypki mogg byé nizsze,
zgodnie z wytycznymi producenta tego typu rur.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
réwniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny byc¢
dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztagczy.

Rurociggi ttoczne zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, za pomocg blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych.

Potaczenia kanatdw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywaé¢ w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawierac¢ sie w granicach od 45° do 90°.

Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C. W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury
ochronne.

49



Na wysokosci 20 - 50 cm nad rurociggami nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna.
Przed zakonczeniem dnia roboczego, bgdz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Montaz kanatu prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.
5.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Przy montowaniu
studzienek nalezy przestrzegac instrukcji producenta.
Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych nalezy montowaé na uprzednio przygotowanym podtozu w
wykopie o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potgczy¢ z
rurociggiem. Nastepnie natozyé rure trzonowa, przycietg do odpowiedniej diugosci pitg reczng lub
mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym, koncowg czesc rury trzonowej
przeszlifowac¢ zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym i
umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop w rurze trzonowej i wtozy¢ do
wtazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomocg taty niwelacyjnej. Przy
zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokdt gornej czesci studzienki byto roztozone
réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy bardzo dobrze zageszczony.
Studzienki z prefabrykowanych kreqéw zelbetowych
llos¢ kregow jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wtazéw na zaprawie cementowe;.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie wilazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Szczelnosé studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07
wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PVC. W miejscach przejsé rurami z PVC
przez sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac przejscia szczelne uszczelnione uszczelnieniem
gumowym.
Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriéw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem rurociggu wraz z
kinetg studzienki i jej czescig pionowa.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna
krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek
kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraznych sprzeciwach witasciciela/zarzgdcy danego
gruntu w miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebié ponizej poziomu ornego a do dokumentaciji
odbiorowej dotgczyé szczegbtowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu w skali 1:100 i opisem
technicznym wykonanej armatury.
W ulicach istniejgcych, aby zabezpieczyé wlaz przed przesuwaniem sie podczas podzniejszych prac
drogowych, wiaz nalezy obetonowac, betonem klasy min. B10.
Izolacje
Studzienki zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Dopuszcza sie stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
5.3 Armaturai uzbrojenie
Armature i uzbrojenie nalezy instalowa¢ w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy nalezy
montowac w trakcie wykonywania przewodow. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem
poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie.
Ksztaltki zeliwne tgczone na kotnierze skrecaé zgodnie z zaleceniami producenta zwracajgc szczegdlng
uwage na utozenie uszczelki pomiedzy kotnierzami.
5.5 Proba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC na
eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Kanaty ttoczne z rur PE poddac probie cisnieniowej. Studzienki umozliwiajg zejscie
na poziom kanatdw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie
(worki) dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach,
jak i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
(tacznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres probny zakorkowane i zabezpieczone
przez podparcie.
Studzienki podlegajg probie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzgdzenia do zamykania (na okres prébny)
badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

[ przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
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Szczelnos¢é przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od $rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do
ztaczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé
zamkniete. Na catej dtugosci przewod powinien byé zabezpieczony przez przesunieciem w poziomie i pionie.
W czasie proby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane odpowietrzenia i spusty.

5.5.1 Kanafy grawitacyjne

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie
dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny,
dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Préby wykonywaé zgodnie z PN — 92 / B — 10735.

Przy badaniu na eksfiltracje:

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg, co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
poftozonej wyzej w czasie:

a. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

b. 60 min. na odcinku ponad 50 m.

Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.

5.6 Inspekcja kanalow kamerg

Wykonawca wykona inspekcje za pomocg telekamer TV kanatéw grawitacyjnych:

- kamerg z ruchomg gtowica,

- po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

- pierwsza inspekcja powinna by¢ wykonana przy odbiorze odcinka, druga inspekcja catej sieci
powinno odby¢ sie przed odbiorem korncowym,

- na obrazie powinien pojawic¢ sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na odcinku,

- przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonaé odcinek prébny a uzyskanie akceptacji jakosci
bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

- catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzac raporty w formie elektronicznej PDF i AVI
film oraz papierowej przekazane w czterech egzemplarzach jako zatgcznik do dokumentacji poodbiorowe;j.
Zawarto$c¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed wykonaniem. Plyta CD z wersjg elektroniczng zostanie
zabezpieczona przed mozliwoscig dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub
napylona).

5.7 Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocag urzgdzen dzwigowych, nalezy
wykonywaé ze szczegdblna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadaé aktualne atesty, a
zawiesia powinny byé czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i
zabezpieczyé pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich
elementéow. Kontrakt Xll: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylgczami w
miejscowosci Rzepiennik Strzyzewski i Rzepiennik Biskupi. Budowa rurociggu przesytowego kanalizacji 137
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii energetycznych
okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguty odlegtosci tam podane sg wigksze niz
te ktére beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczy¢ na czas trwania robot, w porozumieniu z Zaktadem
Energetycznym.

Do obstugi urzadzeh zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi
prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejacych, na trasie projektowanego
kanatu.

Prowadzenie prac przy podtgczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach istniejgcych, nalezy
realizowac ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej sieci kanalizacyjnej.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci istniejgcej, ktérg posiada jej
Uzytkownik oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.,
zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze sciekéw mogg
sie wydzielaé gazy tworzgce z powietrzem mieszanine wybuchowg takie jak wodér czy metan, oraz gazy
trujace takie jak siarkowoddr. Moga tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych
na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegdlnosci w poblizu wtazéw a takze wewnatrz studzienek na
czynnej kanalizacji istniejacej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrodta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majgcych juz potgczenie z siecig
istniejacg, powinno sie odbywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci tj. z przewietrzaniem
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kanatéw, analizg sktadu powietrza za pomoca urzgdzen przenos$nych, asekuracjg, ustalong sygnalizacja i przy
wyposazeniu w maski tlenowe.
5.8 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonania studzienek kanalizacyjnych

» jako studnie betonowe nalezy zabudowac¢ studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych lub
zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z fabrycznie wykonanymi
kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,

» kolektory gtéwne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowac prostolinijnos¢. Niedopuszczalne
jest zastosowanie kolan i tukow przy przej$ciu szczelnym na wejsciu i wyjéciu ze studzienki, jak
réwniez stosowania kolan i tukéw na odcinkach kanatéw pomiedzy studzienkami,

» do studni kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych nalezy w miare mozliwo$ci zapewnic
staty dojazd sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5 SST,

» rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.

6.1 Rurociagi kanalizacyjne
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg PN-92/B-10735. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:
- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu,
- badanie uzytych materiatdbw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji i niniejszej SST,
- sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,
- kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,
- kontrola potaczen zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmowac¢, w szczegdlnosci:
- badanie potoZzenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowane;,
- badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.
6.2 Studzienki kanalizacyjne
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg nr PN-92/B-10735. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e ocene zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektows,

e badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji i
niniejszej SST,

e sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,

e ocena potgczen kielichowych miedzy studzienka a rurami kanalizacyjnymi, oraz miedzy
poszczegblnymi elementami studzienek,
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e kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystgpity na nich pekniecia,
uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,
o kontrola prawidtowosci osadzenia drabin zejsciowych w aspekcie ich pdzniejszej eksploatacji i
warunkéw BHP,
e kontrola osadzenia wtazéw wejsciowych.
Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:
- badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
- badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow.
Jednostkami obmiarowymi dla robét zwigzanych z wykonaniem kanatéw, studni i innym uzbrojeniem wraz z
pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem tasmg, prébami
szczelnosci, inspekcjg kamerg TV sa:
» 1 mb — dla rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
» 1 mb — dla rurociggéw kanalizacji sanitarnej ttocznej,
* 1 kpl. — dla studni kanalizacyjnych,
* 1 kpl. — dla zasuw wraz z obudowa, skrzynkg uliczng i ptytg podktadowa.
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robat:
— Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
a dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy scianami studni kanalizacyjnych i podawane w
metrach [m].
— Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i
podawane w metrach [m].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzoér
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz
na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbior
ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur ostonowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robét. Dlugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m.
Przedtozone dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektdw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom
waod gruntowych,
— Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedna,
— Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,
— Dziennik Budowy,
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
— Protokoty préb szczelnosci.
8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.1 Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny byé ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty z
podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkdéw komisji prowadzgcej badania.
8.2.2 Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
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Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1 Kanaty grawitacyjne

Wykonanie kanatéw grawitacyjnych z PVC ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

— zakup i dowéz materiatéw na budowe,

- wykonanie robot pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST.01.01,

- wykonanie robét ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01 — przy uwzglednieniu ze
kanalizacja prowadzona jest rownolegle do wodociagu,

- tymczasowe odwodnienie wykopow,

— opuszczenie rur na dno wykopu,

- wykonanie dotkoéw pod ztgcza,

- utozenie rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),

- regulacja osi i spadku rur,

— przyciecie rur w razie potrzeby,

- wykonanie potgczen,

- wykonanie wtgczen do studni lub innych obiektéw,

— utozenie tasmy sygnalizacyjne;j,

- wykonanie wtgczen do istniejgcej kanalizacji,

- wykonanie proby szczelnosci

- wykonanie inspekcji kamerg TV,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrécenie terenu do stanu przed robotami,

- wykonanie wszelkich innych robot wystepujagcych w dokumentaciji projektowej i zwigzanych z uktadaniem
kanatow.

9.2 Studnie kanalizacyjne

Wykonanie i montaz studni kanalizacyjnych na kanatach grawitacyjnych ptatne jest wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

— zakup i dowéz materiatéw na budowe,

- wykonanie robo6t pomiarowych i wyznaczenie punktéw wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SST.01.01,

- wykonanie robot ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01,

- tymczasowe odwodnienie wykopdw,

- doniesienie i opuszczenie materiatéw na dno wykopu,

- wykonanie podbudowy,

- montaz wszystkich elementéw studni betowych lub z tworzyw sztucznych, wykonanie zwiehczen, montaz
wiazdéw zeliwnych, wykonanie przejsc¢, izolaciji, itp.

- w przypadku studni rozpreznych i do wytracania energii montaz filtrow odoru,

- montaz elementdéw kaskad,

- wykonanie robot betonowych zgodnie z wymaganiami SST.01.03,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- wykonanie pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego posadowienia i montaz studni zgodnie z
dokumentacja projektowg i wymaganiami producenta studni.

W przypadku studni z zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi na rur. ttocznym cena jednostkowa
zawiera ponadto montaz kompletnej armatury i wyposazenia tj. zawoér na — odpowietrzajgcy, zasuwy, trojnik,
ksztattki, kotnierze, konstrukcja wsporcza lub blok podporowy, przejscia szczelne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 13244-2:2003(U) Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdéknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN124/2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
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PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-H-74086/64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;j.

PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.

PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12008/96 Materiaty budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe

budowlane.

BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Ogoélne
wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY -1987 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,

- Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego w przetargu
Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP,

— Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r.,

- Katalog Budownictwa,

- KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,

- KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,

- KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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