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OST 00.00 – Wymagania ogólne 
 
1 Część ogólna  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie – etap I”, 
która obejmuje budowę kanałów głównych oraz sięgaczy do posesji prywatnych.  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji robót dla budowy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikację Techniczną 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3.  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są częścią całej Dokumentacji 
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je 
rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami wchodzącymi w skład SIWZ, z których znaczenie 
przeważające mają warunki Kontraktu.  
1.3 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia  
Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w granicach pasa drogowego dróg 

publicznych oraz częściowo w terenie posesji prywatnych. W celu odprowadzania ścieków sanitarnych przewiduje 

się budowę rurociągu grawitacyjnego z rur DN 200 PCV-U lite SN8 SDR34. Wpięcie do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej DN250 nastąpi w działce gminnej nr 228/2 – ul. Ogrodowej.  Do wykonania sięgaczy metodą bezwykopową 

zastosować rury osłonowe dn 250 PE100 RC, w nich na płozach umieścić rury dn160 PCV-U lite SN8 SDR34.  
Przebieg sieci zaprojektowano częściowo po działkach prywatnych, tak aby zminimalizować ingerencję w pas 

drogowy, a częściowo po trasie istniejącego chodnika oraz pobocza wzdłuż ulicy Wieluńskiej. Część 

kanalizacji ułożona zostanie pod rowami przydrożnymi z zachowaniem odpowiedniego przykrycia. Średnia 
głębokość ułożenia kanału wynosi 1,5-3,0m, w miejscu wpięcia do sieci istniejącej osiąga zagłębienie 3,4m. 

Na trasie kanału zaprojektowano studnie betonowe DN1000 z włazami klasy ciężkiej, natomiast w miejscach gdzie 
występuje gęste uzbrojenie podziemne (teren chodnika) i brak jest możliwości zabudowy studni DN1000 

zaprojektowano studnie tworzywowe DN600 oraz DN425PP z rura teleskopową. 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie 
są wymienione w umowie.  
Do prac towarzyszących zalicza się:  

 utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,  

 utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami, 

 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,  

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  

 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,  

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  

 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,  

 przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,  

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę,  

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,  

 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,  

 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących 
się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,  

 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
Do robót tymczasowych zalicza się:  

 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,  

 wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,  

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  

 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,  

 wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych,  

 przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i 
nawodnionych oraz ich odprowadzanie,  

 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym,  

 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w 
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.  
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Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 
przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów należy uwzględnić 
w cenach jednostkowych robót zasadniczych.  

1.5. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie,  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,  
Dziennik budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz 
z późniejszymi zmianami.  

Inżynier – równoznaczny z pojęciem Inżynier Kontraktu, oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną 
przez Zamawiającego i wymieniona w załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb 
Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy 
klauzuli 3.4 [Zmiana inżyniera], realizująca zadania na podstawie umowy o świadczenie usług inżyniera 
Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 
funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami określonymi w ST, działająca i 
upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Określenie to jest 
równoznaczne z używanym w zapisach Kontraktu określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’  
Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona  
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,  
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera,  
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,  
Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięci pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni 
rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 pod numerem POIS.01.01.00-00-070/08  
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania i rozliczania przez Wykonawcę faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera,  
Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe instalacyjne), drogowe, 
geologiczne, elektryczne itp.  

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji 
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp.  
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp.,  

Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.  

Tablica informująca o przedsięwzięciu/ Tablica pamiątkowa - oznacza tablice informacyjną i/lub 
pamiątkową wykonane zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.  

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stale, do których mają być 
dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 
Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy.  
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu.  
Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
Pozostałe definicje są zawarte w Warunkach Kontraktowych.  
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
Użyte skróty należy rozumieć następująco:  

BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy  
BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
CPV- Wspólny słownik zamówień  
ST- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (niniejsze opracowanie)  
 
OST- Ogólna specyfikacja techniczna - wymagania ogólne  
SST- Szczegółowa specyfikacja techniczna  
SIWZ- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
SZJ (PZJ) - System zapewnienia jakości, (Program zapewnienia jakości)  
JRP- Jednostka realizująca projekt  
PZH – Państwowy Zakład Higieny  
1.6. Informacja o Terenie Budowy  
Na powyższym terenie występuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Budynki podłączone są do 
miejskiej sieci wodociągowej, a ścieki sanitarne odprowadzane są do przydomowych zbiorników 
bezodpływowych. Wody opadowe odprowadzane są na tereny nieutwardzone na posesjach oraz częściowo 
do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przydrożnych rowów. 
Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, 
kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. Występują napowietrzne linie 
energetyczne.  
Na terenie inwestycji występują urządzenia wodne w postaci cieków wodnych, przepustów oraz miejscowo 
występują elementy drenów.  
Teren realizacji przedsięwzięcia stanowią drogi publiczne gminne oraz działki prywatne do których 
wyprowadzane będą przykanaliki kanalizacji sanitarnej. 
Na terenie inwestycji znajdują się tereny miejscowo podlegające ochronie archeologicznej. 
Przekroczenia wyżej wymienionych obiektów należy wykonać pod nadzorem użytkowników po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczęciu robót. Roboty powinny być wykonywane z należytą 
ostrożnością z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć 
zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników omawianych 
obiektów.  

Szczegółowe dane o terenie budowy przedstawione są w dokumentacji projektowej.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
1.7.1 Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia  
Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest:  
 − Umowa,  
 − Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót,  
 − Projekty budowlane i wykonawcze, 
     −  Decyzje administracyjne. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.  
1.7.3 Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach umownych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarze Projektu 
Budowlanego.  
Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub administratorami 
terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.  
1.7.4 Dziennik Budowy  
Zamawiający udzieli wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy lub 
przekaże Dziennik budowy. 
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego 
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie 
przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien 
być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
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chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 
[Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem 
Budowlanym oraz z Kontraktem.  
1.7.5 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza  
Razem z powiadomieniem o dacie rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót], Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz Pozwolenia na Budowę, 
wydanego przez właściwy organ. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem 
Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt.  
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji umowy dokumentację 
wykonawczą wraz z wymaganymi uzgodnieniami m. in. projekt organizacji ruchu, ewentualny projekt 
odwodnienia wykopu, dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz 
sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót oraz wystąpienia 
Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji.  
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy.  
Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinny zostać 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie kontraktu.  
Wykonawca poprawi bez zwłoki jednak nie później niż do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu przez 
Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi dokumentacje powykonawczą nie później niż 14 dni przed przejęciem robót 
zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].  
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, 
jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą 
mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych 
dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w 
Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Tarnowie. Inwentaryzacja powykonawcza 
musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga 
się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w 
formacie uzgodnionym z Inżynierem, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. 
Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w odległości co najmniej po 30 m od osi wykonanych 
sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne  
działek, na których wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie ścieków, hydrofornie, zbiorniki 
wodociągowe, oczyszczalnie ścieków , stacje uzdatniania wody itp.  
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych 
pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych 
punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi 
geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość w/w 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej 
mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać 
do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze należy 
przedłożyć Inżynierowi, który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu”.  
Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przedłoży kartoteki studni i obiektów na sieciach.  
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka 
danych z terenu tj.: współrzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie szkiców 
oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Inżynierowi.  

Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na 
Terenie Budowy.  
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na 
Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: 
Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza 
(jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, 
instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.  
Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, 
Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie 
przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez 
cały czas.  
Dokumenty odbiorowe mają zostać przekazane w 5-ciu egzemplarzach w tym 1 oryginał i 4 kopie.  
1.7.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
1.7.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia 
Robót, a w szczególności:  
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera,  

d) Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi 
przepisami związanymi w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót.  

e) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera.  

f) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do Terenu 
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców, 
dostawców.  

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót.  

1.7.8 Stosowanie przepisów prawa i norm  
W Specyfikacjach Technicznych zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami, w których są wymienione.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm.  
Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia Robót.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas 
prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
1.7.9 Pracownicy  
W celu realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Robotnicy i personel techniczny przebywający 
stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 
kombinezonów na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy.  
Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane przepisami 
BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności.  
Goście lub osoby wizytujące również muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z 
wymogami BHP.  
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1.8. Program realizacji Robót  
Najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program 
(Harmonogram) realizacji Robót obejmujący m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami 
krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych 
operacji, instalacji i urządzeń ujętych w Dokumentacji Projektowej i ST, począwszy od momentu złożenia 
zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i realizacji robót.  
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót określonego w Warunków Kontraktowych, klauzula 8.3 
[Program] powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:  
 − dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót,  
 − wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze,  
 − należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do 

Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt 
wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.  

Program powinien być sporządzony z podziałem na zadania (etapy) i uwzględniać długości sieci przewidzianej 
do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilości wbudowanej armatury oraz wielkości Robót ziemnych.  
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby chronić 
środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i 
własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 
Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego.  
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 
nie zostały uszkodzone.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 
1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 w przypadku konieczności 
złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i 
uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i 
materiałów z rozbiórek (traktowanych jako odpad). Koszty odwozu nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty 
unieszkodliwiania materiałów z rozbiórek należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty te należy 
uwzględnić w kosztach robót podstawowych.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań  

będzie miał szczególny wzgląd na:  
 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  
 2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
      • zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
      • możliwością powstania pożaru.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Wycinka drzew  

W ramach zakresu robót objętych niniejszym Kontraktem nie przewiduje się wycinki drzewostanu, na który 
wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 
regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca uzyska 
wszelkie wymagane pozwolenia (w tym właściwego Urzędu Miejskiego i właściciela terenu) niezbędne do 
prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty 
związane z prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką 
drzewostanu, a której nie można uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z 
realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.  

1.10. Ochrona przeciwpożarowa  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia p.poż. na 
Terenie Budowy należy przewidzieć punkty p.poż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace 
związane ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniowa Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać pod nadzorem ich użytkowników.  

Prawo tranzytu i zaplecze  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, 
których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska także na 
własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem Budowy, których może potrzebować dla 
celów Robót.  
Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów prac 
wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. podczas 
wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według 
projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Inżyniera.  

Unikanie zakłóceń  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy -wykopy powinny być 
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 
W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone 
znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod 
płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie 
niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzew oraz chronić 
przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni 
należy wykonywać min. 2 razy na dzień. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z 
Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej 
odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień.  

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 
przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć 
prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego 
w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót, zgodnie z klauzulą 4.23, 10.4, 
11 Warunków Kontraktu.  
Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego gruntu, na którym 
prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji i doprowadzeniu terenu 
do stanu poprzedniego.  

Istniejące instalacje  
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie 
i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 
administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 
rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
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wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a 
także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, 
które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót 
w pobliżu ich uzbrojenia.  

Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty nadzorów obcych należy 
uwzględnić w kosztach robót podstawowych.  

Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej. Wykonana 
dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej ma pokazywać 
kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz sieć drenarską wraz z charakterystycznym, 
stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do miejsca ich usytuowania w terenie. 
W przypadku roszczeń właścicieli bądź zarządców danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas 
realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iż zasypana została sprawna technicznie sieć drenarska w 
okresie rękojmi Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.  

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót (odbioru końcowego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
m. in. protokoły odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in. gazowej 
i elektrycznej).  

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne Wykonawca 
powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyżej wymienione 
instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót.  
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli 
(administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy.  
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania. Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Obiekty i 
Obszary chronione  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten 
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca 
bezzwłocznie da powiadomienie Inżynierowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia się nim.  

Obszary upraw  
Roboty na terenach obejmujących uprawy będą prowadzone po zbiorach.  
1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
1.13. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 
szczególności obowiązują:  
 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 
z 2003 r.),  
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 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),  

 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).  

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA będąca 
częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy.  
1.14. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od Daty Rozpoczęcia do wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

Zabezpieczenie Terenu Budowy  
− Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy,  

 − osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz 
wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub 
Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren Budowy, oraz  

 − osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.  

Działania Wykonawcy na Terenie Budowy  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. Wykonawca 
podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel Wykonawcy w 
obrębie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do przemieszczania swojego 
Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy wyznaczyć miejsca składowania 
poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. Wykonawca powinien wyznaczyć 
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących 
udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód  
oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar 
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej 
Roboty Tymczasowe.  
Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Terenu Budowy 
i Robót, której dotyczy Świadectwo Przejęcia, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i 
Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi tę część Terenu Budowy i Robót w czystym i bezpiecznym 
stanie. Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Terenie Budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad 
takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.14.1. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych  
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
1.14.2. Pozwolenia i Zezwolenia  
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz 
swoim staraniem i na swój koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, 
Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do 
uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym 
władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach 
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu.  

Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem 
opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Inżyniera.  

1.14.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  

Prace organizacyjne  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót,  
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
c) przygotowanie terenu,  
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy odpowiednio 
wcześnie zawiadomić:  
 − Straż Pożarną,  
 − Policję,  
 − Pogotowie Ratunkowe,  
 − mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót.  

Prace utrzymaniowe  
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  
b) opłaty/dzierżawy terenu,  
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Prace porządkowe/końcowe  
 − usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania,  
 − doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
Tereny przez które przebiega trasa kanałów, po wykonaniu kanalizacji zostaną odtworzone do stanu 
pierwotnego. Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 
(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez 
niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i 
na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego 
dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt.  
1.14..4 Zaplecze Wykonawcy  
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie kontraktowej. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość toalet na budowie jeśli 
wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być 
regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii 
elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy zakład wskaże pole energii, z którego 
Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. 
Wykonawca za pobraną energię elektryczną rozliczy się z zakładem energetycznym.  

Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w zapleczu 
Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na lokalizację, Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza 
wod. – kan. oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca zawrze umowę 
z odpowiednim podmiotem. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą w sposób 
niezawodny i w odpowiednich ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich 
ewentualnych tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą 
ochronę zaplecza budowy.  

1.15.  Ogrodzenie Terenu Budowy  

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi projekt zagospodarowania Terenu Budowy 
lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i 
utrzymania porządku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny 
być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 
ostrzegawczymi.  
1.16. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 
uzyskanie stosownych uzgodnień.  
1.19 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  
Poniższy wykaz kodów wg CPV obejmuje najważniejsze występujące roboty budowlane:  

45000000-7 Roboty budowlane  

1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budowę  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby  
45112330-7 Rekultywacja terenu  
45112500-0 Usuwanie gleby  
45113000-2 Roboty na placu budowy  

2. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45223810-7 Konstrukcje gotowe  
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe  
45223821-7 Elementy gotowe  
45223822-4 Gotowe części składowe  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych  
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  
45231110-9 Kładzenie rurociągów  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków  
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej  
45232423-3 Przepompownie ścieków  
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe  
45236000-0 Wyrównywanie terenu  
45255110-3 Studnie  
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji  
45262212-0 Kopanie rowów  
45262300-4 Betonowanie  
45262310-7 Zbrojenie  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
45262360-2 Cementowanie  
45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg  
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233124-4 Drogi dojazdowe  
45233140-2 Roboty drogowe  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej  
45233226-9 Drogi dojazdowe  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych  
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych  
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej  
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów 
i kolei podziemnej  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45232423-3 Przepompownie ścieków  
45262320-0 Wyrównywanie  
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem  

2.  MATERIAŁY 
2.1 Wstęp  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami 
i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera.  
Wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
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Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, mające kontakt z przewodzonym 
medium, muszą:  

 być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości 
wody (dotyczy materiałów stosowanych w sieciach wodociągowych) oraz zmian powodujących 
obniżenie trwałości sieci.  

 Zastosowany materiał użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania 
wody pitnej (w tym: rury, kształtki, armatura) - zgodnie § 18. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z 
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 
61, poz. 417) - musi:  

 − uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiadać atest higieniczny dla 
materiałów, dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.  

 − Posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami.  
 − W przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiadać wymagane prawem dokumenty 

atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881).  

 • posiadać oznakowanie znakiem CE potwierdzające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  

 • posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, w 
przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  

 • posiadać oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobów nie podlegających obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany").  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami SZJ.  
Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 
przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera.  
2.2 Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje na temat 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 
przypadkach Inżynier Kontraktu będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z 
danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.  
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszą 
być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu. Eksploatacja źródeł materiałów 
musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie 
będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie.  
2.4 Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
 − Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji.  
 − Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, 
lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i 
każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi. Miejsca czasowego składowania materiałów winny być 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.8 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie (21 
dni) przed użyciem materiału,  
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót.  
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu  
Budowy. Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach 
Szczegółowych.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu 
do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wstęp  
Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót zrealizuje i 
ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie 
wady w Robotach.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, SZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
5.2 Polecenia Inżyniera  
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek 
ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty 
wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.  
5.3 Odwodnienia wykopów  
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed 
przystąpieniem do Robót podstawowych.  
5.4 Przebudowa urządzeń kolidujących  
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.  
5.5 Etapowanie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inżynierowi do akceptacji Programu Etapowania 
Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Wykonawcę i Inżyniera.  
Program ten powinien uwzględniać: wzajemne skoordynowanie robót drogowych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia.  
5.6 Czynności geodezyjne na budowie  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 
odwzorowania.  
Wykonawca dokona wytyczenia całej trasy najpóźniej miesiąc od przejęcia placu budowy.  
5.7 Likwidacja Terenu Budowy  
Do likwidacji Terenu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest Wykonawca. 
Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 System (Program) zapewnienia jakości (SZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie w terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu i 
przedstawienie do aprobaty Inżyniera szczegółowego Systemu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera.  
System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

 − organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
 − organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 − warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,  
 − wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 − wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,  
 − system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,  

 − wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
 − wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  
 − rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  
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 − sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
 − sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

 − sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
6.2 Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Inżynier Kontraktu.  
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
6.4 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera.  
6.5 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
6.7 Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
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 − certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 1. Polską Normą lub  
 2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. Materiały użyte 
do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone.  
6.9 Próby, Próby Końcowe  
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w pkt. 8 niniejszej specyfikacji.  
6.9.1 Dokonywanie prób  
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel 
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne 
na rurociągach. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania 
prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.  
6.9.2 Próby Końcowe  
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
6.10 Dokument budowy  
6.10.1 Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Odpowiedzialność za prowadzenie  
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
 − datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
 − datę przekazania przez Inżyniera Rysunków,  
 − uzgodnienie przez Inżyniera systemu zapewnienia jakości i programu,  
 − terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
 − dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,  
 − przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
 − dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
 − uwagi i polecenia Inżyniera,  
 − daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów 

Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,  
 − wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 − stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 − zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 − dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,  
 − wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 − inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się.  
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
6.10.2 Księga Obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
6.10.3 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
6.10.4 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:  
 − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 − zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków,  
 − dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu,  
 − pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
 − protokoły przekazania Terenu Budowy,  
 − umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 − protokoły odbioru Robót (Świadectwa Przejęcia Robót),  
 − protokoły z narad i ustaleń,  
 − protokoły wymaganych prób i badań,  
 − korespondencję na budowie,  
 − dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  
 − dokumenty pomiarów geodezyjnych,  
 − inwentaryzacja geodezyjna.  
6.10.5 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wykonawca powinien dokonywać w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Inżynierem archiwizacji 
dokumentów, również na nośnikach elektronicznych, które każdorazowo należy przekazać po jednym egz. 
Inżynierowi i Zamawiającemu.  
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru będą przechowywane przez 
Inżyniera  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na jego życzenie 
do momentu wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia, a wraz z wnioskiem 
zostaną przekazane za pośrednictwem Inżyniera do Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. Obmiar Robót będzie  
potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony 
przez Inżyniera.  
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  

 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni 
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].  

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi i 
podawane w metrach [m].  

 Zbiorniki, studnie, przepompownie, armatura, prefabrykowane elementy komór, urządzenia itp., będą 
podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.].  

 Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m
2

] – zgodnie z wymaganiami STWiORB.  
Jeżeli zajdzie taka konieczność należy stosować także następujące zasady określania ilości wykonanych 
Robót:  
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 Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m3] - jako długość pomnożona przez średni 
przekrój.  

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg].  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W 
razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inżynierem.  
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami 
geodezyjnymi.  
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.  
7.4 Wagi i zasady ważenia  
Jeżeli zajdzie taka konieczność wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać w 
sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Inżynierowi dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania 
wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania.  
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane w okresie miesięcznym lub innym ustalonym przez Inżyniera.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
7.6 Zagadnienia ogólne dotyczące Przedmiaru Robót  
Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót 
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.  
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają 
wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku 
zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą 
pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie 
koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:  
 − wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych 

opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie 
lub jak z niego może wynikać;  

 − robocizna i wszelkie koszty z nią związane;  
 − dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty i 

transport na budowę;  
 − maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały 

pomocnicze;  
 − wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w Przedmiarze Robót 

oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;  
 − skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione 

władze;  
 − koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki.  
Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 
powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym 
niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.  
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i 
zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.  
Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do 
obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru 
Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla 
całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w 
Dokumentach Przetargowych czy też nie.  
Wyposażenie  
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:  
 − wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych 

oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,  
 − koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla 

właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie 
konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt 
zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.  
Porządek na budowie  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.  
Stróżowanie  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych 
dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Certyfikatu o Ukończeniu.  
Istniejąca infrastruktura  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają 
Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną 
władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.  
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, 
telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.  
Materiały i urządzenia  
Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, 
jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.  
Ilości  
Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych 
czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań 
kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót.  
Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w 
stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, poza specyficznymi 
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.  
Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza 
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy 
sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana w 
kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.  
Poniższe przedstawiono skróty mogące występować w Przedmiarze Robót:  

 
 
7.7 Ceny  
Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości przez 
cenę jednostkową.  
Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie 
dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów.  
7.8 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna  
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w cenie Kontraktu.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy i 
Zamawiającego:  
 − odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 − odbiorowi częściowemu,  
 − odbiorowi końcowemu,  
 − odbiorowi po okresie rękojmi,  
 − odbiorowi ostatecznemu.  
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier przy udziale Zamawiającego.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.  
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez 
Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych 
Kontraktem.  
8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
Odbiory częściowe należy przeprowadzać po wykonaniu danego odcinka robót stanowiącego jakiś etap 
zadania.  
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane następujące czynności:  
 − pozwolenie na budowę,  
 − dziennik budowy,  
 − projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
 − próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację,  
 − wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
 − inspekcja telewizyjna kamerą wideo. Kanał przed inspekcją powinien być wyczyszczony ciśnieniowo,  
 − wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).  
 − po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego  
Przeprowadzenie prób szczelności i inspekcji telewizyjnej dla odbioru częściowego nie zwalnia wykonawcy od 
wykonania takich badań podczas odbioru końcowego.  
W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym podejściu, za 
zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób szczelności i inspekcji telewizyjnej w trakcie 
odbioru końcowego.  
Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej powinien być zabezpieczony przed dostawaniem się do 
niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie prowadzenia dalszych robót budowlanych. Jego 
odblokowanie powinno nastąpić dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu 
zanieczyszczeń.  
8.4 Odbiór końcowy  
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

1. Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone roboty. Przejęcie robót polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów,  

4. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych Robót.  

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych.  
Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 
podając datę z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek podając przyczyny.  
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  
Wykonanie odbioru technicznego końcowego i wyniki badań przeprowadzonych w jego trakcie powinny być 
spisane w formie protokołu, a także odnotowane w dzienniku budowy.  
Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowiązany, zgodnie z art. 57, rozdz. 5 Ustawy Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia o:  
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 Wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),  

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Teren Budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości.  

8.5 Forma i dokumenty końcowego odbioru Robót  
Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, organów administracji i 
kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również 
innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie oryginału 
i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:  
 − Pozwolenie na budowę,  
 − Dziennik budowy,  
 − Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
 − Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
 − Protokoły wszystkich odbiorów częściowych ,  
 − Próbę szczelności na eksfiltrację,  
 − Próbę szczelności na infiltrację,  
 − Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
 − Zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanałów,  
 − Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  
 − inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

eksploatację,  
 − wszystkie inne dokumenty według Warunków Kontraktowych FIDIC, Klauzula 4.21.  

Ponadto do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Oświadczenia właścicieli poszczególnych działek o doprowadzeniu terenu do stan przed robotami,  

 szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup środków 
trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości,  

 sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać:  
 zakres i lokalizację wykonanych robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera,  
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
 stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.  

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia 
Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inżyniera.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 
Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót.  
8.6 Przekazanie do eksploatacji  
Po dokonaniu odbioru końcowego Inżynier zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego wystąpi do właściwego 
organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie kanalizacji.  
Wniosek o przekazanie do eksploatacji przygotowuje dla Zamawiającego Inżynier Kontraktu.  
8.7 Odbiór po okresie rękojmi  
Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy i 
ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole.  
8.8 Wypełnienie Gwarancji  
Wystawienie Świadectwa Wykonania jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego 
polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji.  
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu Zgłaszania 
Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną 
przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji.  
8.9 Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru 
ostatecznego zostają zawarte w protokole.  
8.10 Końcowe Świadectwo Płatności  
8.10.1 Rozliczenie Ostateczne  
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Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i 
załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu.  
8.10.2 Wystawienie Rozliczenia  
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia 
całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.  
8.10.3 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności  
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty 
Potwierdzającej.  
8.11 Okres zgłaszania wad  
Okres zgłaszania wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót 
objętych przedmiotem zamówienia. Po zakończeniu okresu zgłaszania wad zostanie wystawione Świadectwo 
Wykonania. Wykonawca odpowiadać będzie w ramach gwarancji za te odcinki robót, które objęte są Umową 
na wykonanie robót budowlanych.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.  

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę 
przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział prac towarzyszących i zużycie materiałów w sposób 
przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar prac towarzyszących i 
zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach 
Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń 
Wykonawcy.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy 
przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się 
spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 
12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 
wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
z 2002 r., nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami.  
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 każdej ST należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne 
wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera wymogami montażu, 
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi 
urządzeń.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  
10.2 Normy, akty prawne, Aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.),  
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 
2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z poźn. 
zm.),  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami (dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z 
późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z 
późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 
563),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 
58),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), 

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z późn. 
zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 
Nr 198, poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, 
poz. 2011 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 Nr 204 poz. 2087 z późn. 
zm.),  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.  
Normy i inne przepisy  

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
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 PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.  

 PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  

 PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

 PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

 PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

 PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  

 PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 
MPa.  

 PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

 BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 
Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  

 PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.  

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.  

 PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 
długości  

 PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 
jednostkę długości  

 PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne  

 PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  

 PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe  

 PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne.  

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

 PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.  

 PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.  
 

SST 00.01 – Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  

Kod CPV - 45111200-0 

 1 Część ogólna  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i robotami ziemnymi, które zostaną wykonane w ramach 
zadania  - budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót będących przedmiotem niniejszego zadania wymienionych w pkt 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 
geodezyjnych oraz robót ziemnych i obejmuje:  
Zakres robót przygotowawczych:  
Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierająca:  

 Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed rozpoczęciem 
robót),  

 Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową terenu objętego zakresem robót budowlanych (stanu 
istniejącego po zakończeniu robót),  

 Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,  

 Dokumentację fotograficzną dla każdej studni od góry przy otwartym włazie.  
 Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń,  
 Wykonanie karczowania krzaków i poszycia.  
 
Zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych:  
 − wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów realizowanych sieci i obiektów,  
 − uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
 − wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego punktu 

charakterystycznego,  
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 − wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
 − wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów realizowanych sieci oraz obiektów w wykopie 

przed zasypaniem,  
 − inwentaryzacja elementów naziemnych,  
 − opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.  
Zakres robót ziemnych:  

 zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem i zasianiem traw,  

 wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,  

 umocnienia (szalowania) ścian wykopów,  

 umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegających do siebie z 
rozparciem,  

 wykonanie podsypki i obsypki,  

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,  

 przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera.  
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc 
składowania ziemi i elementów z robót rozbiórkowych.  
Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to tam powinny się znaleźć 
szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania ścian 
wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod następującymi warunkami:  
 − Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Inżyniera,  
 − Projekt Organizacji Robót musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące przyjęte 

rozwiązania.  
 
Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z projektem szalowań 
opracowanym przez Wykonawcę, w którym powinny być ustalone:  
 − szerokość odpowiednia dla średnic przewodów,  
 − kształt wykopu,  
 − system oszalowania,  
 − zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym.  
Wykopy otwarte dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg 
PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.  
Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów winny być 
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów inżynierskich.  
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub Wykonawcę 
miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane przez Inżyniera.  
1.5 Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy  
Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość jest znacznie 
większa od wymiarów przekroju poprzecznego.  
Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, którego 
długość jest zbliżona do szerokości.  
Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, grodzic 
lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem.  
Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości 
wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.  
Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu  
istniejącego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.  
Niweleta sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca 
wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki,  
Obiekty inżynierskie - są to studzienki, pompownie, zbiornik usytuowane na kanalizacji sanitarnej lub sieci 
wodociągowej.  
Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, pompowni który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu 
do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów na dnie wykopu oraz stabilizacji 
przewodu w osi podłużnej.  
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i przepompowni, który stanowi grunt 
nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 
przewodu i obiektów w osi poprzecznej.  
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami 
posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego 
odkładu.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST.  
2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w OST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych są:  
 − pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym,  
 − słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra,  
 − farba do zaznaczania punktów na jezdni.  
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są:  
 − grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę oraz wymianę gruntu, umożliwiający 

zagęszczenie do wymaganego wskaźnika, Materiał na podsypkę i obsypkę powinien spełniać następujące 
wymagania nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 5 mm, materiał nie może być 
zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału, nie może zawierać butwiejących części 
organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp.  

 − pale szalunkowe – wypraski stalowe,  
 − grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,  
 − szalunki skrzyniowe (pełne),  
 − rozpórki, deski, bale drewniane,  
 − grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie,  
 − grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na składowisko,  
 − nasiona traw.  
Materiałami do wykonania odtworzeń ogrodzeń są:  
- elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzeń,  
- siatka na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76 mm,  
2.1 Składowanie materiałów  
Miejsce stałego składowania materiału nie może:  
 − zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu,  
 − naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom),  
 − naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych czy zagrażać 

istniejącym budowlom na ciekach),  
 − naruszać przepisów Ochrony Środowiska,  
 − naruszać prawa prywatnej własności.  
2.1.1 Materiał z rozbiórek  
Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora 
lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inżyniera.  
2.1.2 Ziemia z wykopów  
Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polską 
Normą PN-B-10736 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego 
jak i szalowanego.  
2.1.3 Umocnienia  
Składowanie szalowań lub ich elementów umocnień powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie 
budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-10736.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  
 − teodolity lub tachometry,  
 − niwelatory,  
 − dalmierze,  
 − tyczki,  
 − łaty,  
 − taśmy stalowe, szpilki,  
 − inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.  
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do:  
 − rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),  
 − odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.),  
 − jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),  
 

 maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania grodzic z 
możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością),  
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 − maszyny do transportu i układania grodzic,  
 − transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
 − ręczny sprzęt do robót ziemnych.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i 
uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków transportu i takich, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów.  
Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków transportu dostosowanych do gabarytów 
i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, 
kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1 Roboty geodezyjne  
5.1.1 Ogólne zasady wykonywania robót  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  
5.1.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych  
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi 
szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w 
obecności Inżyniera. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.  
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje 
przekazane przez Inżyniera. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obydwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców.  
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego projektowanego 
obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić 
z dokładnością do 0,5 cm.  
Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, należy 
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stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 
1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w 
Dokumentacji Projektowej.  
5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych  
Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz przepompowni ścieków.  
5.1.4 Kolejność wykonywania robót  

 Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (sytuacyjne i 
wysokościowe),  

 Wytyczenie głównej osi przepompowni ścieków (sytuacyjne i wysokościowe),  

 Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w wykopie przed 
zasypaniem,  

 Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie przepompowni ścieków w wykopie przed 
zasypaniem,  

 Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 
przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej.  

5.1.5 Sprawdzenie robót pomiarowych  
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  
 − Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci oraz przepompowni,  
 − Należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci oraz przepompowni,  
 − Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe - należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i 

poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,  
 − Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy,  
 − Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu 

miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.  
5.2 Wymagania szczegółowe dla robót i prac geodezyjnych  

a) Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie) 
wchodzącego w kontrakt i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane w jeden 
miesiąc od rozpoczęcia robót budowlanych.  

b) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi szkice tyczenia całości sieci 
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, która 
zawierać będzie również mapy sytuacyjno-wysokościowej nakładkę ewidencyjną dla przejść przez 
drogi, tory, linie, itp.  

c) Wykonawca zobowiązany jest w ramach prac geodezyjnych do odtworzenia naruszonych punktów 
osnowy geodezyjnej po wykonaniu tych robót zgłosi ich odtworzenie Inżynierowi. 

d) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przejęciem (odbiorem) 
robót, oklauzulowaną dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie sieci wraz z 
uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie zawierać dodatkowo zmierzone współrzędne punktów 
kolizji np. z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzędne początków i końców rur ochronnych. 
Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz wersji 
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów 
wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz 
współrzędne pomierzonych punktów sieci zapisane w pliku tekstowym.  

e) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech 
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików DOC 
lub TXT ze współrzędnymi X,Y,Z zamierzonych elementów. Pliki DWG zawierać będą trasę kanalizacji 
(wodociągu) i innych przebiegów liniowych, opisane wysokości, współrzędne, elementy np. studni.  

f) Wykonawca na własny koszt odtworzy słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności zainteresowanych stron.  

g) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie przewodu kanalizacji sanitarnej i armatury na 
trwałych elementach zagospodarowania naziemnego terenu.  

5.3 Roboty ziemne - wykopy i umocnienia  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane.  
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-06050/1999.  
Do wykonywania wykopów można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Sukcesywnie w miarę 
postępu robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów.  
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, należy się kierować następującymi zasadami:  
 − nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót,  
 − na czas budowy drogi te należy zamknąć (w zależności od projektu „Organizacji ruch na czas budowy”, 

a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasadnionej konieczności, ruch służb ratowniczych,  
 − ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odłamu.  
5.3.1 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych  
Wszystkie roboty na terenach upraw należy wykonać po zbiorach.  
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu. 
Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia 



30 

 

do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, 
przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i 
użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inżynierowi. Dokumentację należy aktualizować w zakresie 
szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości 
podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac.  
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:  
 − karczowanie,  
 − ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,  
 − ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,  
 − ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,  
 − ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,  
 − wytyczenie osi wykopu,  
 − wykonanie przekopów kontrolnych,  
 − wykonanie koryt obiegowych na istniejących ciekach,  
 − budowę dróg dojazdowych,  
 − zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.  
Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie kanalizacji i wodociągu 
jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji.  
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe 
oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopu, położenia ich osi 
geometrycznych i głębokości wykopów.  
Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed zanieczyszczeniem wody 
płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni należy wykonywać min. 2 x na 
dzień  
Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) znajdujących się na trasie 
wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, ogrodzeń, chodników oraz przygotować 
przejazdy i drogi dojazdowe.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 
strony. W ich obecności powinny być wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych 
obiektów podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji mających wpływ na przebieg trasy i poziom 
posadowienia przewodu, zmiany powinny być uzgodnione z Inżynierem i Projektantem.  
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić 
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składać oddzielnie w sposób 
zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią przeznaczoną do odwozu na miejsce wskazane 
przez Inżyniera.  
5.3.2 Zdjęcie warstwy humusu  
Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W miejscach, 
gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy j ą zdjąć na pełną głębokość zalegania. 
Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości zalegania nie może być podstawą do 
żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, 
najeżdżaniem przez pojazdy.  
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich. aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
5.3.3 Wykopy  
Wykopy pod sieć kanalizacji objętej Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe o ścianach pionowych, 
umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych na 
sieci.  
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej nr PN-B-10736/1999.  
Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi na 
występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być powiązana z 
jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu.  
Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite odwodnienie wykopów 
jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót montażowych).  
Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla:  
 − ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej,  
 − poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów.  
Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, 
niezbędną dla:  
 − ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych,  
 − pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi.  
Szerokość wykopu obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla:  
 − montażu studzienek i zbiorników przepompowni,  
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Głębokość wykopu obiektowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, 
niezbędną dla:  
 − ułożenia rurociągów na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej lub 

przepompowni ścieków,  
 − pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku do dna 

przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki.  
Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 0,20 m w gruntach 
nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 0,20 m wyższym od 
projektowanego. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem kanałów.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy zejściami nie powinno przekraczać 20 m.  
Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie wg BN-\83/88-3602.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeń podziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę projektowanej 
sieci i na nieść na dokumentację powykonawczą.  
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.  
W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, a najbardziej 
właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 
względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy 
oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce. Podłoże nośne nie 
może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być 
w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur. Jeżeli podłoże 
zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone 
strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inżyniera.  
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem Robót. 
Urobek może być składowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywożony na czasowy odkład.  
Wykopy należy prowadzić zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.  
Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno być równe i 
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku 
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 
odłamu.  
5.3.4 Umocnienia  
Uwzględniając zaprojektowane trasy przebiegu kanałów oraz warunki gruntowo – wodne, przewiduje się, że 
dla potrzeb realizacji kontraktu większość wykopów stanowić będą wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych umocnionych. Umocnienia wykopów powinny być realizowane w następujący sposób:  
 − odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,  
 − w osłonie z przestawnych pogrążalnych obudów wykopów o odpowiedniej wytrzymałości blatów na parcie 

boczne i odpowiedniej długości pasa roboczego (klatki),  
 − obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromłotem z rozparciem.  
Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-90/M-
47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji, projekt szalowań 
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w 
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny 
dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie 
wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać min. 15 cm nad przylegający teren w celu 
zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych.  
Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień pionowych ścian wykopów zostaną podane przez Wykonawcę.  
Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno się stosować 
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do siebie. Grodzie należy 
zabijać szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej 
częstotliwości. Zabezpieczenie grodzicami należy stosować również przy głębokich wykopach (powyżej 4,0m) 
oraz przy komorach przewiertowych.  
Przy stosowaniu ścianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliżu istniejących budowli należy stosować 
urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrożenia tych budowli.  
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ na 
żądaną niweletę kanalizacji jak i drogi w jej całym przekroju poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie usuwać 
szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.  
5.3.5 Dokładność wykonania wykopów  
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1 cm.  
Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 
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projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku).  
Ponadto:  
 − odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 

więcej niż ± 5 cm,  
 − odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
 − odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
 − odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm.  
5.3.6 Szerokość wykopów  
Minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a szalunkiem  
Dla rurociągów o średnicy do Ø200 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a ścianą szalunku z 
każdej strony powinna wynosić co najmniej 20 cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, 
szerokość obudowy (szalunku) wykopu należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się stosować 
tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu.  
Minimalna szerokość obudowy wykopu dla rur w zależności od głębokości wykopu  
Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą szalunku minimalna 
szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić:  
- 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0m,  
- 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m.  
Minimalna szerokość obudowy wykopu dla studni  
Przy wykonaniu wykopu dla montażu studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych odległość pomiędzy ich 
zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Elementy 
zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu.  
5.3.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy  
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 
Normie PN-B-10736.  
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno 
składować urobku.  
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być 
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót.  
Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto 
oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić bez 
dozoru.  
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 
Normie PN-90/M-47850.  
Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 
kanału.  
Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami 
branżowymi.  
5.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntów i zasypów  
5.4.1 Roboty przygotowawcze  
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane z jednoczesnym 
układaniem rurociągów i uzbrojenia. Roboty te należy realizować zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
Należy spełnić wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów odbywało się w gruncie 
suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw, opisanymi 
poniżej.  
Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
zagęszczenia gruntu). Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.  
W szczególnych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeżeli 
Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w Projekcie Organizacji Robót, zatwierdzonym 
przez Inżyniera.  
Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub studzienki w poziomie 
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).  
5.4.2 Podsypka  
Grubość podsypki pod kanały i obiekty powinna wynosić 15 – 30 cm. W przypadku rurociągów z rur PE100 - 
RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz na naprężenia wywołane naciskami punktowymi 
wymagania dotyczące podsypki i obsypki mogą być niższe, zgodnie z wytycznymi producenta tego typu rur.  
Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego tj. po wyjęciu 
umocnień pionowych ścian wykopów i wynosi ona tle ile podano dla wykopów liniowych i obiektowych. Stopień 
zagęszczenia podsypki dla przewodu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej należy założyć jak pod 
nawierzchniami drogowymi. Zakłada się zatem, że stopień zagęszczenia podsypki będzie równy 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora.  
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Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 
Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.  
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, 
że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest 
uważana za wzmocnienie.  
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o 
wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w sytuacji, gdy wykop 
został wykonany za głęboko.  
W przypadku wystąpienia gruntów słabych, silnie nawodnionych należy ułożyć rurociągi na geowłókninie 

szerokości 3 m i gramaturze 250g/m
2

.  
5.4.3 Obsypka  
Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 20 - 30 cm nad wierzch rury. Szerokość obsypki dla 
wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian 
wykopów.  
Stopień zagęszczenia obsypki dla wszystkich sieci należy założyć jak pod nawierzchniami drogowymi, równy 
97-100% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 
Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.  
Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rur i 
studzienek. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Należy unikać pustych 
przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby nie został on zniszczony lub nie został 
przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie.  
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przykładowych rur  
podano w poniższej tabeli:  

 
5.4.4 Zasypy  
Zasypka w terenach pod drogami powinna mieć grubość od rzędnej góry obsypki do rzędnej odpowiadającej 
różnicy projektowanej rzędnej drogi minus grubość wszystkich warstw drogowych wg opracowania 
drogowego, w terenach zielonych - od rzędnej góry obsypki do rzędnej projektowanego terenu zieleńca.  
Szerokość zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu 
umocnień pionowych ścian wykopów.  
Stopień zagęszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi 
Producenta rur, stopień zagęszczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Wilgotność optymalną dla zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 
Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.  
Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montażowej układania w gruncie rur i studzienek.  
Zasypy powinny być realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm bardzo 
starannie zagęszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  
Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosić Is=97 %, na 
pozostałych odcinkach - Is=85 %. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować 
zgodnie z normą BN-72/8932-01.  
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie. Wilgotność gruntu w czasie jego 
zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej, 
wówczas zagęszczaną warstwę należy polewać wodą, natomiast gdy jest ona większa niż 1,2 - przesuszyć 
grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umożliwiając tym samym odpływ nadmiaru wody 
przez zastosowanie warstwy drenującej, albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego lub popiołów 
lotnych.  
Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym zagęszczeniu 
stosowanym sprzętem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczać:  
 − przy zagęszczaniu ręcznym - 15 cm,  
 − przy zagęszczaniu walcami - 20 cm,  
 − przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.  
W procesie wykonawczym muszą być wzięte pod uwagę wszystkie parametry przewidziane w projekcie, które 
wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu.  
Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki gruntowe, podłoże i 
inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być również wzięty pod uwagę czas 
przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona 
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przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli konieczne 
jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami.  
Wysokość warstwy gruntu nad rurą nie powinna być mniejsza niż 1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) 
bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest poddawany działaniu obciążeń 
transportowych (ruch uliczny).  
5.4.5 Wymiana gruntu  
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) 
gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym.  
W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki, grunt zasypowy należy układać warstwami około 30÷50 cm 
i zagęszczać do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia.  
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności:  
 − zakup i dostawę gruntu na wymianę,  
 − zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,  
 − wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.  
5.4.6 Dokładność wykonania  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury kanalizacyjne od przewidzianej w dokumentacji nie 
powinno być większe od 10%.  
Dokładność wykonania w zakresie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjne jest ściśle powiązana z 
układaniem rur i montażem studzienek.  
Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm.  
Dokładność wykonania w zakresie rzędnych podsypki pod rury rurociągu tłocznego jest ściśle powiązana z 
układaniem rur. Dokładność ta dla samej podsypki nie jest określona, lecz na podstawie normy PN-B-
10725/1997 zakłada się, że dokładność wykonania podsypki tj. różnica w stosunku do projektowanych 
rzędnych niwelety rurociągu nie może przekraczać +/-5 cm.  
Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu tłocznego lub 
kanalizacyjnego i nie może spowodować na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodować jego 
zmniejszenia do zera.  
Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa -20% do +10 % wilgotności optymalnej.  
Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospółki, żwiru) 
i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia aż 
do uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być 
tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczanie wykonywane 
mechanicznie powinno być wykonywane sprzętem, który może pracować w tym samym czasie po obu 
stronach przewodu. Pierwsza warstwa zagęszczanej obsypki, aż do osi rury powinna być zagęszczona 
ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury.  
Dokładność wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i rurociągu tłocznego jest ściśle powiązana z 
poziomem istniejącego terenu. Dokładność ta dla samej osypki i zasypki, nie jest określona, lecz na podstawie 
wytycznych Producenta rur, zakłada się, że podana wysokość obsypki nad wierzch rury jest wartością 
minimalną. Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzędne powierzchni, podana wysokość zasypki 
będzie wartością maksymalną.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być zgodny z 
wymogami normowymi i zaakceptowany przez inżyniera.  
Grubość zagęszczanego gruntu zakłada się, że podane przez Producenta rur grubości warstw zagęszczonego 
gruntu są wartościami maksymalnymi.  
5.4.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy  
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i wykonywać je 
krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian wykopów.  
W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, w zakresie 
załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym.  
5.5 Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń  
Rozbiórki istniejących ogrodzeń należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania 
elementów stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania należy zinwentaryzować.  
Ogrodzenia odtworzyć do stanu i z materiałów jak przed robotami lub z siatki na słupach stalowych z 
kształtowników walcowych o średnicy 76mm w uzgodnieniu z Inżynierem i właścicielami posesji.  
5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej trasy i terenu 
objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) oraz stanu istniejącego 
po zakończeniu robót.  
Zdjęcia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie DVD.  
Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na płycie DVD.  
Inspekcja TV kanałów wykonana:  
- kamerą z ruchomą głowicą,  
- po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej próbie szczelności,  
- na obrazie powinien pojawić się w czasie rzeczywistym wykres pokazujący spadek na odcinku  
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- przed przystąpieniem do inspekcji należy wykonać odcinek próbny a uzyskanie akceptacji jakości będzie 
umożliwiało działania na całości sieci.  
Całość wykonanego zakresu inspekcji mają potwierdzać raporty w formie elektronicznej PDF i AVI film oraz 
papierowej przekazane w trzech [4] egzemplarzach jako załącznik do dokumentacji poodbiorowej. Zawartość 
raportu powinna być uwzględniona przed wykonaniem. Płyta CD z wersją elektroniczną zostanie 
zabezpieczona przed możliwością dogrywania dodatkowych elementów i odpowiednio opisana (oklejona lub 
napylona).  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
6.1 Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera.  
6.2 Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii.  
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega:  
a) zgodność z Dokumentacją Projektową,  
b) badanie stopnia zagęszczenia,  
c) przy wykonaniu Robót ziemnych:  

 − wykonanie wykopu i podłoża,  
 − zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
 − stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu,  
 − wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, zasypanie 

wykopu.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

a) Wszystkie koszty związane z wykonaniem niezbędnych robót pomiarowych, wyznaczeniem trasy i 
punktów wysokościowych, wykonaniem inwentaryzacji elementów naziemnych sieci wodociągowej, 
kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków należy ująć w jednostce obmiarowej 
1mb sieci. Koszty prac pomiarowych powinny uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i 
obliczeń dla wszystkich niezbędnych robót geodezyjnych i wytyczeń koniecznych dla realizacji robót 
zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją i wymaganiami Inżyniera.  

b) Jednostkami obmiaru robót przygotowawczych jest:  
1 mb – dla rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń  

c) Koszty wykonania karczowania krzaków i poszycia należy ująć w jednostce obmiarowej 1mb 
kanalizacji lub wodociągu  

d) Wszystkie koszty związane z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, zdjęciem i rozścieleniem 
warstwy humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopów, wykonaniem podsypki i obsypki, wymianą 
gruntu, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu należy ująć w 
następujących odpowiednich jednostkach obmiarowych robót podstawowych:  
1 mb – dla wykonania rurociągów wodociągowych,  
1 mb – dla wykonania kanałów kanalizacyjnych,  
1 kpl. – dla wykonania studni i komór,  
1 kpl. – dla wykonania przepompowni,  
1 mb – dla wykonania przewiertów lub przecisków.  

e) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w przedmiarze robót muszą pokrywać wszystkie koszty 
wykonania Robót i koszty związane z:  

 − wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  
 − wykonaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej.  

8. ODBIÓR RPBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi kompletną dokumentację 
geodezyjną powykonawczą opracowaną zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.6 niniejszej specyfikacji.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  
Rozbiórki ogrodzeń są płatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:  
 − ręczny lub mechaniczny demontaż ogrodzeń,  
 − złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera elementów do ponownego wykorzystania.  
Odtworzenie ogrodzeń są płatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:  
 − montaż nieuszkodzonych elementów ogrodzeń (wcześniej zdemontowanych) lub nowych z siatki na 

słupach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,  
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 − wykonanie niezbędnych robót betonowych (fundamenty, murki, itp.),  
 − przywrócenie do stanu pierwotnego (np. malowanie).  
Wszystkie koszty związane z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, zdjęciem i rozścieleniem warstwy 
humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopów, wykonaniem podsypki i obsypki, wymianą gruntu, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu oraz innych robót objętych niniejszą specyfikacją 
należy ująć w następujących odpowiednich jednostkach obmiarowych robót podstawowych:  

1 mb – dla wykonania rurociągów wodociągowych,  
1 mb – dla wykonania kanałów kanalizacyjnych,  
1 kpl. – dla wykonania studni i komór,  
1 kpl. – dla wykonania przepompowni,  
1 mb – dla wykonania przewiertów lub przecisków.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Elementy dokumentacji projektowej  
Podstawą do wykonania robót są elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i Wykonawczy, 
Przedmiar Robót, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
10.2 Normy i inne dokumenty  
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd  

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ  
PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.."  
PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze."  
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu."  
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów."  
PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo ciągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.”  
PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.”  
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.”  
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.”  
PN-S-02205/1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne.”  
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia  
PN/78-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE i PVC, studni żelbetowych oraz z tworzyw 
sztucznych produkowanych przez danego producenta.  
 
 

 
 
SST 00.02 - Odwodnienie wykopów na czas budowy  

Kod CPV - 45111240-2 . 
 
1 Część ogólna  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odwodnienia 
tymczasowego wykopów liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbędnego przy realizacji robót w ramach 
zadania – budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogą być:  
 − odwodnienie przy pomocy drenażu poziomego,  
 − odwodnienie za pomocą igłofiltrów,  
 − pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi.  
Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. Wszędzie w 
wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie wystąpienia silnych 
długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia 
wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.  
1.4 Określenia podstawowe  
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Igłofiltry (instalacje igłofiltrowe) - jest to system filtrów pionowych połączonych przewodem ujmującym wodę 
gruntową i odprowadzających tę wodę poza wykop Za pomocą pomp.  
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót 
ziemnych i fundamentowych.  
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych bezpośrednio w 
wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.  
Drenaż - karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę gruntową, napływającą do 
wykopu.  
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe doprowadzane drenażem, a 
odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi warunkami:  

 projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, zgodnie z pkt 5.3 OST,  

 odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, 
poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla rurociągów oraz 
posadowienie pozostałych obiektów odbywały się w warunkach wykopu suchego,  

 odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane 
rurociągi, armatura i studzienki,  

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących 
budowli,  

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - wodnych 
w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia.  

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów 
pod następującymi warunkami:  

 projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera,  

 projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, o ile 
pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej,  

 zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP, 

  nie może być przerw w dostawie energii.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót odwadniających, lecz 
zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera.  
2.1 Drenaż poziomy  

a) Rury drenarskie - rury powinny spełniać następujące wymagania:  

 wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszących, tam 
powołanych,  

 powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej do odcinka 
wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.  

b) Obsypka drenażu  
c) Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się szczegółowych 

wymagań normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać możliwość:  

 zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej,  

 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu.  
d) Pompy odwadniające z drenażu - pompy te powinny spełniać następujące wymagania powinny:  

 być dopuszczone do stosowania w budownictwie,  

 mieć wydajność rzędu 20 m
3

/h, przy wysokości tłoczenia 20 m.  
2.2 Igłofiltry  

a) Rury igłofiltrów i armatura:  

 średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych,  

 końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem,  

 woda podawana przy pomocy węża wpłukującego,  

 nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora uszczelnione 
uszczelką np. typu o-ring,  

 ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji 
takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.  

b) Wpłukiwanie rur igłofiltrów:  

 igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby 
wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się 
na jednym poziomie,  
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 w zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na 
głębokości 4-6 m,  

 z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony 
ok. 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody.  

c) Obsypkę filtracyjną wykonuje się:  

 w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką wysokość, 
aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak na całej 
wysokości wpłukania igłofiltru,  

 w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź filtru 
(praktycznie 2 wiadra obsypki),  

 uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony 
będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna być od 5 do 10-
ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu.  

d) Agregat pompowy:  

 agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z 
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż 
zrzutowy,  

 pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową.  
 

e) Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1.  
2.3 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów  
2.3.1 Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany 
do rozładunku powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
2.3.2 Odbiór materiałów  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co do 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub Inżyniera 
Budowy.  
Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu upewnienia 
się czy nie są uszkodzone.  
2.3.3 Składowanie materiałów  
Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu na terenie budowy, 
wszelkich urządzeń zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej 
normie PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie.  
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, pomieszczeniach zamkniętych 
i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od 
środków i warunków powodujących korozję.  
Rury drenarskie należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podłożu, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Materiał na obsypkę filtracyjną, należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym 
podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno się składować tej obsypki razem z obsypką 
dla studni wierconych.  
2.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 
odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, wyrobów 
z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnieniowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
 − do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające,  
 − agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające,  
 − zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym,  
 − pompy zatapialne,  
 − przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów.  
Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia.  
Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. Parametry 
te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporządzonego w ramach 
projektu organizacji robót. Zastosowane pompy powinny być odporne na dużą ścieralność, bowiem woda 
pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek piasku.  
Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.  



39 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, może 
być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, zgodnie z Instrukcją 
ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystające poza skrzynię 
samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może być przewożona łącznie z obsypką dla drenażu 
ponieważ ich uziarnienie będzie różne.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane.  
Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem robót ziemnych 
opisanych w odpowiedniej specyfikacji.  
5.1 Odprowadzenie wody z wykopów  
Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w takie miejsce, 
którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu.  
Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym odbiorniku.  
Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem grozi to 
zamuleniem kanału.  
Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego 
sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg).  
5.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych  
W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających, 
które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą 
napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień.  
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy.  
Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemożliwi 
uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki.  
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót.  
5.3 Odwodnienie drenażem  
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej Normie 
PN-B-10736.  
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów.  
Głębienie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować pompując wodę wprost z dna wykopów. Po 
osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć drenaż, 0,2 m poniżej tego dna wykopu. Dreny 
układać w podsypce piaskowo żwirowej.  
Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem rurociągów oraz powinien zapewnić wymagana 
hydrauliczna przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu wykonywanego odcinka do studzienek 
drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw. roboczych należy ustalić na budowie w taki sposób 
aby wielkość dopływu wody do drenażu była mniejsza od hydraulicznej przepustowości ułożonych drenów.  
Studzienki drenarskie należy zlokalizować poza obrysem kanału. Należy je wykonać z rur betonowych o 
średnicy 600 mm, które to rury powinny być zapuszczone co najmniej 1,0 m poniżej projektowanej niwelety 
dna wykopu.  

W studniach tych należy zainstalować przenośne pompy zatapialne o wydajności rzędu 20 m
3

/h przy 
wysokości tłoczenia 20 m.  
Wodę ze studzienek drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych ułożonych po 
terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych, a jeżeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po 
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę, zgody jej właściciela. Zabrania się odprowadzenia pompowanej 
wody do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej.  
Po zakończeniu wykonywania odwodnienia, drenów nie należy usuwać bowiem po zagęszczeniu podsypki, 
obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
zagęszczenia gruntu). Dreny należy zamknąć przez zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie mogą 
ulec likwidacji.  
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5.4 Odwodnienie igłofiltrami  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do 5-6 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec 
igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać 
obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o śr. ok. 0,14 
m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy pomocy węża 
wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą w zależności od 
rzeczywistego poziomu wody gruntowej.  
Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu 
igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie.  
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora powinny być uszczelnione 
uszczelką np. typu o-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów 
instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe.  
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką wysokość, aby 
połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje się obsypkę na całej wysokości 
wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypkę stosuje się na wysokości 0,5 m nad górną 
krawędź filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony 
będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy większa 
od średniej grubości ziaren gruntu.  
Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana 
woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy do odbiornika.  
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości wykonania obsypki 
filtracyjnej. Przyjmuje się, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana woda z sieci wodociągowej 
przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.  
5.5 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy  
Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 
odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy realizacji 
zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez Producenta 
agregatu.  
W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi 
pomp i agregatu prądotwórczego.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować sprawdzenie:  
 − głębokości założenia filtrów, igłofiltrów,  
 − wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,  
 − skuteczności odwodnienia wykopu,  
 − sposobu odprowadzenia wody z wykopu.  
Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej normy 
PN-B-10736/1999.  
Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu 
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji.  
Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego 
spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku).  
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać ± 5 cm, a jednocześnie 
± 25% projektowanej grubości warstwy.  
Należy sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w pkt 6 dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na dalsze roboty.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania.  
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PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania Przy odbiorze.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania próbek gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
10.2 Inne dokumenty  
− Instrukcja montażowa zespołu igłofiltrów danego Producenta.  
− Instrukcja montażowa pomp odwadniających.  
−Instrukcja montażowa agregatu prądotwórczego lub warunki zasilania pomp z istniejących linii 
energetycznych wydane przez właściwy Zakład Energetyczny.  
 
 

SST 00.03 - Roboty betonowe  
Kod CPV - 45262300-4 

 
1 Część ogólna  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych realizowanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w 
Złoczewie. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych przy 
budowie kanalizacji sanitarnej.  
Zakres obejmuje między innymi:  
− wykonywanie podbudowy (płyt dennych) pod prefabrykowane studnie z kręgów betonowych,  
− wykonywanie innych elementów betonowych lub żelbetowych w przypadku gdy zastosowanie elementów 
prefabrykowanych jest niemożliwe,  
− cementowanie ubytków w elementach prefabrykowanych,  
− wykonanie płyt betonowych w komorach przewiertowych lub przeciskowych,  
− izolacje elementów betonowych.  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i OST.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 
ogólne”.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Materiały do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją są:  
− kruszywo,  
− cement,  
− woda,  
− mieszanka betonowa,  
- stal zbrojeniowa,  
− materiały izolacyjne,  
− deski.  
Mieszanka betonowa:  
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim 
Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna być wykonana w 
specjalistycznych wytwórniach i dostarczona na budowę w betonowozach.  
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez inspektora 
nadzoru.  
Beton  
Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości, uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i 
wymagań w stosunku do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwego jej przygotowania i 
zagęszczania oraz pielęgnacji betonu jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości Robót związanych 
z realizacją obiektów betonowych.  
Beton musi spełniać wymagania (wg PN-88/B-06250):  
− nasiąkliwość nie większa niż 5 %,  
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4,  
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej Ml50.  
Zaprawa cementowa  
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Zaprawa cementowa służy do połączenia elementów prefabrykowanych, powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-90/B-14501.  
Materiały izolacyjne  
Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST winny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania oraz atest:  
− lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,  
− papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,  
− inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inżynierem.  
2.1 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów  
Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu ,który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora lub Inżyniera Budowy.  
Odbiór materiałów  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co do 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub Inżyniera 
Budowy.  
Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu upewnienia 
się czy nie są uszkodzone.  
Składowanie materiałów  
Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych norm.  
Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich czystości, 
uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia.  
Piasek  
Składowisko piasku powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
Cement  
Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bądź w workach, na 
utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem opadów atmosferycznych. 
Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inżynierem.  
Stal zbrojeniowa  
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach drewnianych, na 
utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem 
z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca się przechowywanie stali pod zadaszeniem.  
Miejsce oraz sposób przechowywania stali zbrojeniowej musi być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.  
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń.  
2.2 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 
odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, 
konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:  
− żuraw o udźwigu dostosowanym do tonażu prefabrykowanych i kręgów żelbetowych,  
− samochód skrzyniowy,  
− samochód samowyładowczy,  
− agregat prądotwórczy,  
− pompa do betonu,  
− betoniarka,  
− wciągarka pozioma o uciągu powyżej 100 kN,  
− ubijarka do betonu.  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót zgodnych z Dokumentacją Projektową. Sprzęt powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. Do transportu 
materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu:  
− samochód skrzyniowy,  
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− samochód samowyładowczy.  
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, dostosowany do warunków.  
4.1 Transport mieszanki betonowej  
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.  
4.2 Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.3 Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport i składowanie cementu winno odbywać się zgodnie z BN-88/B-6731-08 z zabezpieczeniem przed 
opadami atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1 Przygotowanie zbrojenia  
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z wymaganiami 
PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.  
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy 
dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą 
oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie 
prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 
cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie  
palnikiem acetylenowym.  
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min. 30 % skrzyżowań.  
5.2 Montaż zbrojenia  
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe 
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne.  
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla której termiczne 
połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o 
średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.  
5.3 Deskowanie  
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. Łączenie 
deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. 
Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe.  
5.4 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.  
5.5 Skład mieszanek betonowych  
Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie.  
5.6 Przygotowanie do betonowania  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, np. mocowanie 
barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zbrojenie i 
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zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed betonowaniem 
należy osadzić przejścia szczelne. Istniejące rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami  
uszczelniającymi bentonitowymi pęczniejącymi.  
5.7 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można 
jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony 
jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej.  
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 
obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
5.8 Rozbiórka deskowania  
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.  
5.9 Izolacja  
Izolacje po rozebraniu deskowania należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1 Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera.  
6.2 Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega:  
− wykonanie szalunków,  
− ułożenie zbrojenia,  
− osadzenie elementów stalowych, przejść szczelnych, tulei, elementów kotwiących, betonowanie, 
zagęszczenie betonu,  
− betonowanie, zagęszczenie betonu,  
− dylatacja,  
− roboty zanikające i ulegające zakryciu.  
Badanie betonu w konstrukcjach  
Badania betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nieniszczącymi, wśród których wymienić w 
pierwszej kolejności należy badanie sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz 
badania ultradźwiękowe fal podłużnych wg PN-74/B-06261. Powyższe normy wskazują zakres stosowania 
w/w badań i zaleca się korzystanie z obydwu równocześnie.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty betonowe i żelbetowe, cementowanie połączeń i ubytków, izolacje związane z posadowieniem, 
montażem, wykonaniem elementów studni, wykonaniem bloków oporowych i podporowych należy ująć w 
jednostkach obmiarowych odpowiednich robót podstawowych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych robót  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  
− prawidłowości położenia budowli w planie,  
− prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych,  
− jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. 
raki, rysy - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego 
elementu). Stwierdzone braki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione 
masą uszczelniającą,  
− prawidłowości ułożenia betonu,  
− kompletności montażu wyposażenia studni i komór.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Koszty robót betonowych i żelbetowych ujęte są w cenach jednostkowych odpowiednich robót podstawowych.  
Wykonanie robót betonowych i żelbetowych obejmuje:  
− roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania głównych elementów,  
− zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
− wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań,  
− wykonanie, montaż i demontaż deskowania,  
− obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść szczelnych i tulejowych 
wraz z uszczelnieniem,  
− wykonanie i montaż elementów stalowych,  
− przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych,  
− pielęgnacja powierzchni betonowych,  
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− wykonanie dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i podkładowych, deskowanie fundamentów pod 
armaturę i urządzenia,  
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych prób betonu, 
ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej 
wytrzymałości,  
− prace porządkowe.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  
PN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.  
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia.  
PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania.  
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.  
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zm. środowiskowe. Obciążenie temperaturą.  
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
 
 

SST 00.04. Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna  

Kod CPV - 45232410-9 

 
1 Część ogólna  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej – głównych oraz sięgaczy do posesji 
prywatnych oraz studzienek w ramach zadania – budowa kanalizacji sanitarnej  w ciągu ulicy Wieluńskiej w 
Złoczewie. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej głównych oraz sięgaczy do posesji prywatnych.  
Zakres robót podstawowych objętych niniejszą ST :  
− dostawa i montaż kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur kielichowych PVC-U typu S SDR34 (SN8) o 
średnicach:  

 DN 200 o długości 551,6 mb, 
 DN 160 o długości 168,7 mb 

- dostawa i montaż rur osłonowych DN250 PE100 RC o łącznej długości 92,5mb, 
- dostawa i montaż studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø1000mm w ilości 15 szt., 
- dostawa i montaż studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø1200mm w ilości 1 szt., 
- dostawa i montaż studni kanalizacyjnych PP Ø600 mm w ilości 3 szt., 
- dostawa i montaż studni kanalizacyjnych PP Ø425 mm w ilości 3 szt., 
- wykonanie i montaż pozostałych elementów uzbrojenia i armatury na sieci kanalizacyjnej,  
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- wykonanie sięgaczy do prywatnych posesji w ilości 25 szt., 
- wykonanie prób szczelności wraz z inspekcją kamerą.  
1.4 Określenia podstawowe  
Kanalizacja sanitarna - jest to sieć zewnętrzna, podziemną, przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemysłowych.  
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.  
Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy.  
Rurociąg tłoczny - jest to rurociąg ciśnieniowy, transportujący ścieki z pompowni sieciowej do sieci 
kanalizacyjnej.  
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przez-naczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.  
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego 
do niżej położonego kanału odpływowego  
Studzienka kanalizacyjna włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min. Ø1000 mm, 
zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.  
Studzienka kanalizacyjna niewłazowa (nieprzełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy mniejszej 
od Ø1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów z 
powierzchni terenu.  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploata-cyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierz-chni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-czony do zejścia obsługi 
do komory roboczej.  
Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem pod właz 
kanałowy.  
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kana-lizacyjnych.  
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
określeniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 
zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a 
w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszej specyfikacji są:  
2.1 Kanalizacja grawitacyjna  
2.1.1 Rury i kształtki z PVC  

Rury i kształtki z PVC – U wg PN-EN 1401:2009 klasy S ( sztywność obwodowa min. 8 kN/m
2

, SDR nie więcej 
niż 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, połączeniach kielichowych łączone 
na uszczelkę wykonaną z elastomeru oraz pierścienia mocującego, średnice:  
 − Ø200 mm,  
 − Ø160 mm,  
Ponadto rury i kształtki muszą posiadać:  
 − Odporność na dichlorometan potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania PVC  
 − Uszczelkę (wykonaną zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach 
kanalizacyjnych) wbudowaną w kielich w procesie produkcyjnym,  
Wodoszczelność rurociągów (rur, kształtek i uszczelek) musi być udokumentowana utrzymaniem ciśnienia 
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej W30 nie może przekraczać.  

 − 0,15 l/m
2 

w czasie 30 minut, dla rurociągów;  

 − 0,20 l/m
2 

w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze studzienkami;  

 − 0,40 l/m
2 

w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych;  
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, karty katalogowe.  
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2.1.2 Studnie kanalizacyjne  
a) Studzienki kanalizacyjne tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej rury 

trzonowej Ø 425 mm oraz Ø 600, o głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, z rurą 
teleskopową tej samej średnicy. Ponadto studnie powinny posiadać następujące cechy:  

 − zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
 − kinety i rury trzonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,  
 − studzienki dostosowane głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m  

b) Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) o średnicy wewnętrznej ∅ 1000mm  
o głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, łączonych na uszczelkę gumową, wyprofilowanymi 
kinetami, przejściami szczelnymi PVC typu  tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami 
złazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stożkiem lub płytami pokrywowymi, kręgami z betonu klasy 
C35/45 mrozoodporne o nasiąkliwości max. 5 %, włazy studzienek żeliwne typu ciężkiego D 400 (40 
T) na terenach utwardzonych wraz płytami odciążającymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na 
terenie nieutwardzonym.  Na studniach (także na kanalizacji ciśnieniowej) należy zastosować włazy 
kanałowe żeliwne z żeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami 
PN-EN124, PN-EN 877, PN-EN 1253 W drogach należy zastosować dodatkowo wkładki tłumiące – 
elastomer EPDM.  
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane certyfikaty 
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe.  
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami w dokumentacji 
projektowej.  
Z uwagi na występowanie wód gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych zabezpieczeń 
studzienek przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.  
Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni.   

 Budowę sieci kanalizacyjnych należy prowadzić w oparciu o aktualnie obowiązujące w kraju normy, 
przepisy. 
2.1.3 Uszczelki do łączenia rur  
Rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju uszczelek 
wymaga uzyskania przez Wykonawcę robót, aprobaty Inżyniera.  
2.1.4 Smar . 
Dla montażu rur zaleca, stosowanie się smaru silikonowego, poślizgowego zgodnie z wytycznymi producenta.  
2.1.5 Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna  
Na całej długości przewodów 20 - 50 cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną 
z polietylenu koloru zielonego - dla kanalizacji.  
2.1.6 Oznakowanie  
Oznakowanie projektowanych rurociągów przewidziano poprzez:  
− taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru zielonego z polietylenu, układaną 20 - 50 cm nad wierzchem rur,  
− tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-09700.  
W przypadku gdy tabliczek nie da się zainstalować na np. istniejących ogrodzeniach, tabliczki należy 
zlokalizować na słupkach betonowych o wys. 80cm.  
2.2 Składowanie materiałów  
2.2.1 Rury kanalizacyjne  
Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury można 
składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.  
Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z 
możliwością odprowadzenia wód opadowych.  
Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, 
aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu. Stosy rur nie powinny być lokalizowane w 
pobliżu otwartych wykopów.  
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada w/w wymaganiom.  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 
opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w 
taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane w stertach 
należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 
m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości 
aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa 
rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o szerokości minimum 50 cm w rozstawie podpór nie większym 
niż 2 m. Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej.  
Rury o różnych średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie. Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 
12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez 
zadaszenie. Rur i kształtek PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.  
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.  
2.3.2 Uszczelki do łączenia rur  
Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala 
od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.  
2.3.3 Smar  
Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym 
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.  
2.3.4 Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek  
Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, żelbetu lub żeliwa, należy składować 
oddzielnie, w takiej odległości od elementów z tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciężkich i 
twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych elementów.  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas.  
2.3.5 Armatura  
Jako zasadę należy przyjąć, że armatura powinna być składowana tak długo jak to możliwe zakonserwowana 
fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.  
Armaturę najlepiej składować pod zadaszoną częścią składowiska lub w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  

 wciągarkę ręczną,  
 wciągarkę mechaniczną,  
 samochód skrzyniowy,  
 samochód samowyładowczy,  
 żurawie,  
 urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,  
 zgrzewarka doczołowa do rur PE,  
 podbijaki drewniane do rur,  
 sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, 

ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik),  
 zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do 

wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie),  
 urządzenia do wykonania prób szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanałów.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.1 Rury kanalizacyjne  
Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Inżyniera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych.  
Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem się.  
Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi 
akcesoriami.  
Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić w krytych lub otwartych 
środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji 
poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności, 
występujących w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto przy za i przy wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy  
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport 
rur powinien się odbywać zgodnie z instrukcją producenta, jednak transport rur powinien się odbywać w 
temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku 
należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach.  
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w 
miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
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Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod 
skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.  
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.  
4.2 Elementy prefabrykowane studzienek  
Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Inżyniera lecz musi on być 
dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Nie wolno tych elementów zrzucać lub wlec. Podczas 
transportu elementy i akcesoria studzienek, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Nie wolno ich 
transportować razem z elementami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC czy 
studzienki z PVC, PE i PP.  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.  
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 0,8, i 1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia. rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton 
wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb.  
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych lub innymi środkami 
transportowymi. Elementy należy rozmieszczać symetrycznie, układać na podkładach drewnianych o 
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie, 
wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu można przekazywać elementy, w których beton 
osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb.  
Poszczególne elementy należy składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 
10 cm pomiędzy podłożem, a elementem lub składować je rozmieszczając w miejscach wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej tak jak będą wbudowywane w konstrukcję.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane.  
Realizacja układania rurociągów powinna być powiązana z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki, 
które opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.  
5.1 Układanie i montaż rurociągów z PVC i PE  
Rury kanałowe z PVC i PE należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego producenta.  
Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z SST dotyczącej przejść przez przeszkody i 
kolizje z uzbrojeniem podziemnym.  
Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
Wymagania”.  
Uszczelnienia złączy rur kanałowych z PVC należy wykonać uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez 
producenta rur.  
Połączenia kanałów tłocznych z rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą 
kształtek elektrooporowych (w zależności od wymagań dokumentacji projektowej), z armaturą żeliwną – z 
wykorzystaniem tulei kołnierzowych i kołnierzy stalowych lub kołnierzy specjalnych do rur PE. Zgrzewanie rur 
należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta.  
Układanie kanalizacji powinno się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału zbierającego 
(głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub równolegle układane są odcinki kanałów bocznych 
(dopływów do kanału głównego).  
Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod 
złącza należy wykonać dołki montażowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.  
W przypadku rurociągów z rur PE100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz na 
naprężenia wywołane naciskami punktowymi wymagania dotyczące podsypki i obsypki mogą być niższe, 
zgodnie z wytycznymi producenta tego typu rur.  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się 
również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być 
dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
Rurociągi tłoczne zabezpieczyć przed przemieszczeniem się w planie i w pionie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, za pomocą bloków oporowych prefabrykowanych lub wylewanych.  
Połączenia kanałów grawitacyjnych należy zawsze wykonywać w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanału dopływowego i odpływowego – zbiorczego, powinien zawierać się w granicach od 45° do 90°.  
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania  należy wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż + 8° C.  W miejscach znaczonych na rysunkach należy zastosować rury 
ochronne.  



50 

 

Na wysokości 20 - 50 cm nad rurociągami należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną.  
Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź zejściem z terenu budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem.  
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową.  
Montaż kanału prowadzi się tylko w odwodnionym wykopie.  
5.2 Montaż studzienek kanalizacyjnych  
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montowaniu 
studzienek należy przestrzegać instrukcji producenta.  
Studzienki z tworzyw sztucznych  
Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych należy montować na uprzednio przygotowanym podłożu w 
wykopie o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na sztywno, połączyć z 
rurociągiem. Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości piłą ręczną lub 
mechaniczną. Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część rury trzonowej 
przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym i 
umieścić w miejscu przesuwania się teleskopu, Następnie nałożyć teleskop w rurze trzonowej i włożyć do 
włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion za pomocą łaty niwelacyjnej. Przy 
zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było rozłożone 
równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze zagęszczony.  
Studzienki z prefabrykowanych kręgów żelbetowych  
Ilość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki. Osadzenie włazów na zaprawie cementowej.  
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.  
W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie włazowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
Szczelność studzienek uzyskuje się, stosując do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 
wraz z domieszkami uszczelniającymi oraz przejście szczelne dla rur PVC. W miejscach przejść rurami z PVC 
przez ściany betonowe studzienek, należy stosować przejścia szczelne uszczelnione uszczelnieniem 
gumowym.  
Montaż elementów prefabrykowanych i akcesoriów, musi być poprzedzony wykonaniem rurociągu wraz z 
kinetą studzienki i jej częścią pionową.  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wys. min. 8 cm  ponad poziom terenu.  
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek 
kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraźnych sprzeciwach właściciela/zarządcy danego 
gruntu w miarę możliwości studzienkę należy przegłębić poniżej poziomu ornego a do dokumentacji 
odbiorowej dołączyć szczegółową inwentaryzację z naniesieniem danego elementu w skali 1:100 i opisem 
technicznym wykonanej armatury.  
W ulicach istniejących, aby zabezpieczyć właz przed przesuwaniem się podczas późniejszych prac 
drogowych, właz należy obetonować, betonem klasy min. B10.  
Izolacje  
Studzienki zaizolować zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Dopuszcza się stosowanie innego 
środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.  
5.3 Armatura i uzbrojenie  
Armaturę i uzbrojenie należy instalować w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy należy 
montować w trakcie wykonywania przewodów. Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem 
poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie.  
Kształtki żeliwne łączone na kołnierze skręcać zgodnie z zaleceniami producenta zwracając szczególną 
uwagę na ułożenie uszczelki pomiędzy kołnierzami.  
5.5 Próba szczelności  
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC na 
eksfiltrację i infiltracje przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Kanały tłoczne z rur PE poddać próbie ciśnieniowej. Studzienki umożliwiają zejście 
na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie 
(worki) dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach, 
jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka 
(łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próbny zakorkowane i zabezpieczone 
przez podparcie.  
Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania (na okres próbny) 
badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:  
 − doprowadzenia wody,  
 − opróżnienia rurociągu z wody po próbie,  
 − odpowietrzenia,  

 przyłączenia urządzenia pomiarowego.  
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Szczelność przewodu bada się dla odcinka lub dla całej sieci niezależnie od średnicy przewodu 
zamontowanego. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1°C.  
Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien być możliwy dostęp do 
złączy, ze wszystkich stron. Wszystkie końcówki przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte. Na całej długości przewód powinien być zabezpieczony przez przesunięciem w poziomie i pionie. 
W czasie próby na przewodzie nie powinny być zainstalowane odpowietrzenia i spusty.  
5.5.1 Kanały grawitacyjne  
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie 
dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, 
dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.  
Próby wykonywać zgodnie z PN – 92 / B – 10735.  
Przy badaniu na eksfiltrację:  
 − poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą, co najmniej 
0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,  
 − po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience 
położonej wyżej w czasie:  
 a. 30 min. na odcinku o długości do 50 m,  
 b. 60 min. na odcinku ponad 50 m.  
Przy badaniu na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy 
badaniu na eksfiltrację.  
5.6 Inspekcja kanałów kamerą  
Wykonawca wykona inspekcję za pomocą telekamer TV kanałów grawitacyjnych:  
 − kamerą z ruchomą głowicą,  
 − po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej próbie szczelności,  
 − pierwsza inspekcja powinna być wykonana przy odbiorze odcinka, druga inspekcja całej sieci 
powinno odbyć się przed odbiorem końcowym,  
 − na obrazie powinien pojawić się w czasie rzeczywistym wykres pokazujący spadek na odcinku,  
 − przed przystąpieniem do inspekcji należy wykonać odcinek próbny a uzyskanie akceptacji jakości 
będzie umożliwiało działania na całości sieci,  
 − całość wykonanego zakresu inspekcji mają potwierdzać raporty w formie elektronicznej PDF i AVI 
film oraz papierowej przekazane w czterech egzemplarzach jako załącznik do dokumentacji poodbiorowej. 
Zawartość raportu powinna być uwzględniona przed wykonaniem. Płyta CD z wersją elektroniczną zostanie 
zabezpieczona przed możliwością dogrywania dodatkowych elementów i odpowiednio opisana (oklejona lub 
napylona).  
5.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy  
Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń dźwigowych, należy 
wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a 
zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i 
zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich 
elementów. Kontrakt XII: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w 
miejscowości Rzepiennik Strzyżewski i Rzepiennik Biskupi. Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji 137  
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych 
określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż 
te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w porozumieniu z Zakładem 
Energetycznym.  
Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i 
ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia.  
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi 
prawdopodobieństwo ich zerwania.  
Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 
kanału.  
Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach istniejących, należy 
realizować ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z czynnej sieci kanalizacyjnej.  
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji sieci istniejącej, którą posiada jej 
Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r., 
zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.  
Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. Należy pamiętać, że ze ścieków mogą 
się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową takie jak wodór czy metan, oraz gazy 
trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych 
na skutek nienormalnej pracy urządzeń, tj. na skutek użytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.  
W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz studzienek na 
czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła ognia.  
Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz mających już połączenie z siecią 
istniejącą, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności tj. z przewietrzaniem 
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kanałów, analizą składu powietrza za pomocą urządzeń przenośnych, asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy 
wyposażeniu w maski tlenowe.  
5.8 Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania studzienek kanalizacyjnych  

 jako studnie betonowe należy zabudować studnie z elementów prefabrykowanych betonowych lub 
żelbetowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi 
kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej lub żeliwne,  

 kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne 
jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu i wyjściu ze studzienki, jak 
również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami,  

 do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy w miarę możliwości zapewnić 
stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności 
kontrola powinna obejmować:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu,  
 badanie odchylenia osi kolektora,  
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek,  
 badanie odchylenia spadku kolektora,  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,  
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać więcej niż ± 5 cm,  
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm,  
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),  

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5 SST,  

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
6.1 Rurociągi kanalizacyjne  
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z polską normą PN-92/B-10735. W szczególności 
kontrola powinna obejmować:  
 − ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,  
 − badanie głębokości ułożenia przewodu,  
 − badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi  
                w dokumentacji i niniejszej SST,  
 − sprawdzenie drożności i czystości przewodu,  
 − kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie,  
 − kontrola połączeń zgrzewanych.  
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:  
 − badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,  
 − badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych.  
6.2 Studzienki kanalizacyjne  
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą nr PN-92/B-10735. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

 ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,  

 badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i 
niniejszej SST,  

 sprawdzenie drożności i czystości studzienki,  

 ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi, oraz między 
poszczególnymi elementami studzienek,  
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 kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, 
uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,  

 kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji i 
warunków BHP,  

 kontrola osadzenia włazów wejściowych.  
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:  
 − badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,  
 − badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie rzeczywistych ilości 
użytych materiałów.  
Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem kanałów, studni i innym uzbrojeniem wraz z 
pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem taśmą, próbami 
szczelności, inspekcją kamerą TV są:  
 • 1 mb – dla rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  
 • 1 mb – dla rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej,  
 • 1 kpl. – dla studni kanalizacyjnych,  
 • 1 kpl. – dla zasuw wraz z obudową, skrzynką uliczną i płytą podkładową.  
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  
− Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 
a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych i podawane w 
metrach [m].  
− Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi i 
podawane w metrach [m].  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W 
razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inżynierem.  
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami 
geodezyjnymi.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami inżyniera kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne, lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz 
na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbiór 
ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 − roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,  
 − wykonane studzienki kanalizacyjne,  
 − wykonana izolacja,  
 − zasypany zagęszczony wykop.  
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza 
od 50 m.  
Przedłożone dokumenty:  
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze,  
− Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 
wód gruntowych,  
− Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną,  
− Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kanału,  
− Dziennik Budowy,  
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
− Protokoły prób szczelności.  
8.2 Zapisywanie i ocena wyników badań  
8.2.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego  
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały z 
podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji prowadzącej badania.  
8.2.2 Ocena wyników badań  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.  
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Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych 
badań.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.1 Kanały grawitacyjne  
Wykonanie kanałów grawitacyjnych z PVC płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera:  
− zakup i dowóz materiałów na budowę,  
− wykonanie robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SST.01.01,  
− wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01 – przy uwzględnieniu że 
kanalizacja prowadzona jest równolegle do wodociągu,  
− tymczasowe odwodnienie wykopów,  
− opuszczenie rur na dno wykopu,  
− wykonanie dołków pod złącza,  
− ułożenie rur w wykopie na przygotowanym podłożu (podsypce),  
− regulacja osi i spadku rur,  
− przycięcie rur w razie potrzeby,  
− wykonanie połączeń,  
− wykonanie włączeń do studni lub innych obiektów,  
− ułożenie taśmy sygnalizacyjnej,  
− wykonanie włączeń do istniejącej kanalizacji,  
− wykonanie próby szczelności  
− wykonanie inspekcji kamerą TV,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,  
− sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu i przywrócenie terenu do stanu przed robotami,  
− wykonanie wszelkich innych robót występujących w dokumentacji projektowej i związanych z układaniem 
kanałów.  
9.2 Studnie kanalizacyjne  
Wykonanie i montaż studni kanalizacyjnych na kanałach grawitacyjnych płatne jest wg obmiaru na podstawie 
ceny jednostkowej, która zawiera:  
− zakup i dowóz materiałów na budowę,  
− wykonanie robót pomiarowych i wyznaczenie punktów wysokościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w SST.01.01,  
− wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01,  
− tymczasowe odwodnienie wykopów,  
− doniesienie i opuszczenie materiałów na dno wykopu,  
− wykonanie podbudowy,  
− montaż wszystkich elementów studni betowych lub z tworzyw sztucznych, wykonanie zwieńczeń, montaż 
włazów żeliwnych, wykonanie przejść, izolacji, itp.  
− w przypadku studni rozprężnych i do wytracania energii montaż filtrów odoru,  
− montaż elementów kaskad,  
− wykonanie robót betonowych zgodnie z wymaganiami SST.01.03,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,  
− wykonanie pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego posadowienia i montaż studni zgodnie z 
dokumentacja projektową i wymaganiami producenta studni.  
W przypadku studni z zaworami napowietrzająco – odpowietrzającymi na rur. tłocznym cena jednostkowa 
zawiera ponadto montaż kompletnej armatury i wyposażenia tj. zawór na – odpowietrzający, zasuwy, trójnik, 
kształtki, kołnierze, konstrukcja wsporcza lub blok podporowy, przejścia szczelne.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-EN 13244-2:2003(U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej.  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe.  
PN-EN124/2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakością.  



55 

 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A.  
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.  
PN-H-74086/64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia.  
PN–86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.  
BN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na taśmie aluminiowej.  
PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie.  
PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N.  
PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-B-12008/96 Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe  
budowlane.  
BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Ogólne 
wymagania i badania.  
10.2 Inne dokumenty  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. ARKADY -1987 r.,  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,  
− Instrukcja montażowe układania w gruncie rurociągów produkowanych przez wybranego w przetargu 
Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP,  
− Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej,  
− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986r.,  
− Katalog Budownictwa,  
− KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe,  
− KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,  
− KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.  


