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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
BRANŻA: BUDOWLANA 

 
   
 
1. ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  

        – CPV 4510000-1        STR  2 - 6 
 
2. ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0      STR   7 - 13 
 
3. ST 01.03 – ROBOTY ZBROJARSKIE – CPV 45262310-7     STR 14 – 18 
 
4. ST 01.04 – ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE – CPV 45262311-4  STR 19 – 24 
 
5. ST 01.05 – KONSTRUKCJE STALOWE – CPV 45223100-7    STR 25 – 31 
 
6. ST 01.06 – ROBOTY MUROWE – CPV 45262500-6      STR 32 – 35 
 
7. ST 01.07 – KONSTRUKCJE I POKRYCIE DACHU – CPV 45261000-4  STR 36 – 40 
 
8. ST 01.08 – TYNKOWANIE – CPV 45410000-4      STR 41 – 44 
 
9. ST 01.09 – ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100-8    STR 45 – 50 
 
10. ST 01.10 – ROBOTY IZOLACYJNE – CPV 45320000-6    STR 51 – 54 
 
11. ST 01.11 – STOLARKA OTWOROWA – CPV 45421000-4     STR 55 – 58 
 
12. ST 01.12 – OKŁADZINY – CPV 45430000-0       STR 59 – 64 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 01.01 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
ROZBIÓRKOWE 

 

       CPV 45110000-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz 
 

3 

1.Wstęp.  
 
     1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  
ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
     1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
     1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiektach istniejącej 
oczyszczalni. 

 
2. Materiały. 
 
      2.1. Dla robót wg. 01.01 materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt. 
 
      3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
  Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
      3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 
            Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
  
 4. Transport. 
  
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
           Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
    4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
 Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek  
            zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
 5. Wykonanie robót. 
  
    5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
 
           Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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    5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 
 

Roboty rozbiórkowe należy oprowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi  
pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. 
 
Zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione. 

 
Elementy zbrojeniowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych,  
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 

 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym. 

 
Nie można prowadzić jednocześnie prac rozbiórkowych na kilku poziomach. 

 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć instalację  
elektryczną, wodociągową i inne. 

 
Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach  
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 

 
Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje  
wszystkie materiały zgodnie z zaleceniami władz. 

 
Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w  
miejscu budowy przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje  
działające i mające pozostać czynne po zakończeniu budowy należy utrzymać  
w sprawności. 

 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność  
rozbieranego elementu. 

 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odłączyć i przykryć  
urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według zasad i  
przepisów ustalonych przez władze lokalne. 

 
Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia  
bezpieczeństwa. 

 
Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego  
wykorzystania lub przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach  
należy natychmiast powiadomić Zamawiającego W przypadku zniszczenia,  
zniszczone materiały i urządzenia należy bezzwłocznie zastąpić lub naprawić  
w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania dodatkowych kosztów. 

 
Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów  
BHP. Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu  
przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców. 
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Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez 
pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano właściwego wpisu do 
dziennika rozbiórki. 

 
Rozbiórka okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają 
się do dalszego wykorzystania, należy też sprawdzić czy w skutek osiadania lub 
uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim 
przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 

 
Rozbiórka ścian działowych 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonać przez zwalanie ich na 
strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowych należy 
usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy 
rozbierać ścianki wykonane z większych elementów jak pustaki, bloczki, itp. 

 
Rozbiórka dachu 
Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, 
jakie znajdują się nad jego powierzchnią, jak kominy, nadbudówki, ścianki kolanowe, 
wywiew kanalizacyjny itp. 

 
Rozbiórka ścian 
Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą wciągników, spychaczy lub 
wciągarek. W miarę możliwości zaleca się stosowanie narzędzi pneumatycznych. 

 
  6. Kontrola jakości robót. 
 
         6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
                 Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
         6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
                 Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i  
                 dokładność wykonania. 
 
    7.Obmiar robót. 
 
          7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
                 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.Odbiór robót. 
 
           8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
                  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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           8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
                  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
                  nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
      9.Podstawa płatności. 
 
         9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
                 Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
       10. Przepisy związane. 
 

      Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w  
      rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z  
      dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
      przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 
 
 .  
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1.Wstęp. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
              wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania „Rozbudowa i modernizacja  
   oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

  W skład niniejszej części ST wchodzą roboty ziemne związane z budową  
  następujących obiektów budowlanych: 
 
  - Fundamenty dmuchaw, 
  - Fundament pod piaskownik, 
  - Fundament pod zbiornik denitryfikacji, 
  - Stacja odwadniania osadów, 
  - Reaktor biologiczny + fundament osadników, 
  - Stacja odwadniania osadu z higienizacją, 
  - Budynek socjalno-techniczny, 
  - Punkt pomiarowy ścieków oczyszczonych, 
  - Punkt zlewny ścieków dowożonych, 
  - Budynek separatora, 
  - Wiata pod przyczepę. 
    

2. Materiały. 
 
     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  
      ST „Wymagania ogólne”. 
 

     2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. 
 
             Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej  

 ST są grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia  
 oraz piasek średni do zasypania wykopów fundamentowych, podsypek pisakowych i  
 podkładów posadzki. 
 
 Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do    
 wykonania wymiany gruntu i podkładu pod posadzki określi laboratorium. 
 Wykonawcy. Grunty z wykopu musząc uzyskać akceptacje Inżyniera. 
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3. Sprzęt. 
 
    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
           Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
     5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
 
            Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
             Zgodnie z charakterystyką warunków gruntowo-wodnych na badanych terenie  
             podłoże posiada bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną, a co za tym idzie  
             zmienne warunki gruntowe. Występują tu rodzime grunty różnej genezy, czyli o  
             odmiennych właściwościach geotechnicznych: 
             - przypowierzchniowe, mineralne piaski akumulacji rzecznej, 
             - organiczne namuły i torfy akumulacji bagienno-rzecznej głęboko w podłożu  
               zastoiskowe,  
             - plastyczne i twardo plastyczne gliny pylaste i pyły oraz pod nimi polodowcowe  
               gliny. 
             
             Wydzielone w podłożu warstwy w/w gruntów posiadają bardzo zróżnicowaną  
             miąższość, zmienną konfigurację stropu i wyklinowania się. Woda gruntowa o  
             zwierciadle swobodnym występuje w przypowierzchniowych piaskach. W części  
             zachodniej występują mało korzystne warunki gruntowe dla bezpośredniego  
             fundamentowania ze względu na występowanie na głębokości około 4-5 m    
             słabonośnych i ściśliwych organicznych namułów i torfów, poniżej których znajduje  
             się gruba pokrywa lodowcowych glin piaszczystych. Dlatego zaleca się w tym  
             fragmencie oczyszczalni wymianę gruntu słabonośnego na beton B-10 w wykopie  
              szczelnym pod wszystkimi obiektami inżynierskimi. 
              
             Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

 - zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim  
   konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli,  
 - wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
 - rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych. 
 
 Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie  
 położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i  
 przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi  
 geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów,  
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 zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania  
 zarysów robót, ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  
 teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomica, łatą miernicza, taśmą itp. 
 
 Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i  
 krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek,  
 usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty  
 ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
 Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
 
 Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną)  
 warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i  
 nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po  
 wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy  
 pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
 
 Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w   
 polskiej normie PN-90/M-47850.  
 Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod  
 zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i  
 ochronę wykonywanych robót. 
 Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki,  
 nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu  
 zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). 
 Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę   
 wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 
 
 Przy budowie w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości  
 wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

 
 - powierzchniowa, 
 - drenażu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 
 Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie  
 odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie  
 wykopu co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie  
 spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
 
 Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody  
 gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m  
 montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry  
 wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu  
 pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbe pompowania w czasie 6 godzin za  
 pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości  
 obsypki filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających należy dostosować do  
 rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  

 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i  
 krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone  
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 przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich  
 eksploatację. 
 Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie  
 powinno przekraczać +/-5 cm. 
 
 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale  
 Inżyniera) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia  
 obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. 
 
 Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem  
 urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i  
  wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji  
  Projektowej. Okład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie  
  wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

 
 Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej  
 wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się  
 wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie  
 Wzdłuż długości na 74 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne  
 podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić u,2m. Odchylenie  
 grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być  
 wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 
 Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz  
 formowania, nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty  
 gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy  
 robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych,  
 lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub  
 czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna  
 od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy  
 zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn  
 takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w  
 zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien  
 wynosić 0,95 -1,0. 
 
 Przy obiektach liniowych, przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z  
 zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania  
 przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na  
 przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy  
 niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m  
 materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z  
 wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN- 
 86JB-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach  
 przewodu, szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
             Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. 
 

 Sprawdzeniu podlega: 
 - wykonanie wykopu i podłoża, 
 - zabezpieczenie ewentualnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie 
wykopu, 
- stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 
bezpieczeństwa pracy robotników, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- wykonanie zasypu (rodzaj materiału), 
- zagęszczenie, 
- sprawdzenie oczyszczenia ziemi, 
- sprawdzenie rozścielenia ziemi urodzajnej – równość i grubość, 
- sprawdzenie prawidłowego wysiania trawy – równomierność 

 
7. Obmiar robót. 
 
    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
    7.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
 
            Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W  
             przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy  
            uwzględnić odpowiednie współczynniki korygujące. Wielkość obmiaru określa się na  
            podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez  
            Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
             Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
             nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
            Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
 



 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz 
 

13 

 10. Przepisy związane. 
 
           PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 

PN-B 02480:1998 zał. A Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 
 
BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
 
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania. 
 
PN – S – 06102 : 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
PN – 83/R – 04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 
 
PN – R – 65023 : 1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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1.Wstęp. 
  
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
  wykonania i odbioru robót zbrojarskich dla zadania „Rozbudowa i modernizacja  
  oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.3.Zakres stosowania ST. 
 

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.4.Zakres robót objętych ST. 
 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
  i mające na celu wykonanie zbrojenia elementów zbrojonych.  

 
2. Materiały. 
 
     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  
      ST „Wymagania ogólne”. 
 

     2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. 
 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót zbrojarskich wg zasad  
  niniejszej ST są: 
 
 - stal zbrojeniowa A-0, 
 - stal zbrojeniowa A-I, 
 - stal profilowana St3SY, 
 - stal profilowana St3SX. 

 
3. Sprzęt. 
 
    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
             Roboty zbrojarskie mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie i przy użyciu  
             dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport. 
 
    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
           Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu. 
 
             Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby  
             uniknąć trwałych odkształceń, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
     5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
 
            Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
             Czystość powierzchni zbrojenia; pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy  
             oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota oraz np. opalić z farby. 
             Przygotowanie zbrojenia; pręty stalowe użyte do zbrojenia powinny być proste, 
             haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg. projektu i z PN- 
             B-03264:2002, łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002. 
             Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
             zaciskami. 
             Montaż zbrojenia; zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
             dla zachowania właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać  
             podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grub. równej otulinie. 

 Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę może być w postaci prefabrykatów   
 zbrojarskich lub w postaci prętów, kręgów. Powinna być składowana na budowie na  
 stojakach lub podkładach drewnianych (nie może być złożona bezpośrednio na  
 gruncie). Stoły warsztatowe ustawić pod wiatami z umocowanymi osłonami,  
 stanowiska oddzielić siatką. 
 Zbrojenie przygotowane wg Dokumentacji Projektowej układa się po odbiorze 
 deskowania. Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego łuszczącą się  
 rdzą, zatłuszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi środkami chemicznymi,  
 zabłoconej lub oblodzonej. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
             Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. 
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   Każda partia zbrojenia musi mieć atest hutniczy. 
 Kontroli podlega: 
 - jakość zbrojenia, 
 - wymiary prętów, 
 - zgodność ułożenia z Dokumentacją Projektową, 
 - wielkość otuliny, 
 - sposób wiązania i łączenia prętów 

              
             Wszystkie pomiary porównać z dopuszczalnymi odchyłkami. 
 
7. Obmiar robót. 
 
    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
    7.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
 
            Do obliczenia należności przyjmuje się ilość(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza  
            się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek ani drutu wiązałkowego,  
            nie uwzględnia się też zwiększonej ilości wyniku stosowania przez Wykonawcę  
            prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

 Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące  
 badania: 
 
 - sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 - sprawdzenie stanu powierzchni, 
 - sprawdzenie wymiarów, 
 - próbę rozciągania 
 - próbę zginania na zimno, 

             - usytuowanie wbudowanych prętów. 
 
 9. Podstawa płatności. 
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
           Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 10. Przepisy związane. 
 

 PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
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 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
 
 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g³ówne. 
 
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
 

             PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  
 Wymagania stosowane w kraju. 
 
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
 
 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  
 Wymagania stosowane w kraju 
 
 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
 (poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999) 
 
 PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84,  
 poprawki: BI4/91 i BI 8/92) 
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
  wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych dla zadania „Rozbudowa i  
  modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
  i mające na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych w obiektach objętych  
  kontraktem.  

 
2. Materiały. 
 
     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
  w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych wg zasad  
  niniejszej ST są: 
 
- beton B-7,5, 
- beton B-10, 
- beton B-15, 
- beton B-20, 
- beton B-25, 

 
3. Sprzęt. 
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.Transport. 
 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 



 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz 
 

21 

     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 

 
5. Wykonanie robót. 
 
      5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
             Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
      5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
               

 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania. 
 Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie  
 wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia  
 prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje  
 uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
 Skład mieszanek betonowych. 
 Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań    
 materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz   
 laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być  
 ustalony metodą obliczeniowo - doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 
 konsystencji, urabialności, szczelności zgodnie z normą PN-88B/06250.  

 
 Przygotowanie do betonowania. 
 Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w   
 betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec   
 formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych   
 grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
 
 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
 Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej   
 powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody  
 zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i  
 grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy  
 pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzać 10 15 cm w warstwie  
 uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50 cm. Warstwę następną betonu  
 układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni  
 warstwy wyższej. Przerwy robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi z PCV. 
 Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny  
 zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i  
 miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie  
 szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest  
 rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty, brak  
 wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków  
 adhezyjnych. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym  
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 wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio  
 po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami  
 wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton  
 przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury  
 otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo  
 uzgadniany. 
 
 Deskowania i rusztowania. 
 Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i  
 niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
 Konstrukcja deskowań powinna umożliwi ć łatwy ich montaż i demontaż oraz  
 wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinna być tak  
 szczelna aby zabezpieczała przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
 Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką  
 roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej  
 strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek  
 przy obciążeniu całkowitym  
 Budowę rusztowań powinno zabezpieczyć prawidłowość kształtu i wymiaru  
 formowanego elementu konstrukcji. Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z  
 projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej  
 Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie  
 rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodnie z wartościami podanymi  
 w rysunkach. 
 Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt  
 Rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być  
 zatwierdzone przez przystąpieniem do realizacji. 
 
 Rozbiórka szalunków i rusztowania. 
 Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu   
 rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
 
 Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny. 
 Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, i betony ochronne winny być   
 wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących,   
 wymagań: 
 - powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone,  
 - pęknięcia o szerokości ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym; 
 - podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9  
 MPa; 
 - styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień,    
 zaokrąglenia >30cm; 
 - szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o  
 szerokości min 30cm. 
  
 Podkład pod posadzki. 
 Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: 
 - uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12Mpa, 
 - laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję, 
 - stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe, 
 - uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb, 
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 - po stwardnieniu - mechanicznie schropować i odkurzyć. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
     

 Kontroli podlegają: 
 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy        
  roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw   
  dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 
- prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, 

    sączki, kotwy, rury, listwy itp., 
 - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
 - sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów, 
 - sposób pielęgnacji betonu, 
 - sposób wykonania cokołu, 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w 
ilościach uzgodnionych z Inżynierem, jak również do dostarczania odpowiednich 
świadectw. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania  
próbek, poszczególnych partii betonu i zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom

 wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być przygotowana protokolarnie i  
oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być przechowywane w  
miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. 
Inżynier lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie,  
do przeprowadzenia prób wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji.  
Może również zażądać wydania próbek i poddania ich próbą wytrzymałościowym. 
Takie badanie betonu zarządzone przez Inżyniera lub innego przedstawiciela   
Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy jeżeli wynik badania potwierdza  
wadę. 
 

7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

             naturze. 
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8. Odbiór robót  
 
    8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

Wykonawca robót powinien złożyć komplet dokumentacji odbiorowej. 
Odbiorowi podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz odbiorowi 
końcowemu całość lub część konstrukcji. 
 
Odbiór polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót w tym 
- prawidłowości położenia obiektu, 
- prawidłowość wbudowania zbrojenia, 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
- wykonanie przerw roboczych, przejść instalacyjnych, porównanie z 
dopuszczalnymi odchyłkami, 
- jakość betonu pod względem jego marki, zagęszczenia, jednorodności struktury, 
widocznych wad i uszkodzeń np. raki, rysy. 
 

9.Podstawa płatności. 
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
           Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane. 
 
            PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność. 
 

 PN-B- 06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania. 
 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. 
Oznaczenie liczby odbicia. 
 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania „Rozbudowa i modernizacja  
 oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
      mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych w obiektach objętych  
      kontraktem. 
 

2. Materiały. 
 
    2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
 Materiały wg przedmiarów robót. 

 
3. Sprzęt.  
 
      3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
       4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
      Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
      4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
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5. Wykonanie robót. 
 
    5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
   5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

Składowanie konstrukcji. 
Konstrukcje dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, 
podnośników i przyciągarek szczękowych. 
Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest  
niedopuszczalne 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze  
środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą  
zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed odkształceniem. 
Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do  
kolejności podawania ich do montażu. 
Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w  
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 
Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej,  
po której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb  
placu składowego. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich  
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać  
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki  
antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali  
tub desek. 
Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na  
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. 
Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w  
warstwie co najmniej o grubości 15 cm. 
Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy  
również składować w tym samym położeniu. 
Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na  
stabilność stosu, wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych. 
 
Wykonywanie napraw na placu budowy. 
Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach 
należy usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. 
Odkształcony element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy 
większej od odkształconego obszaru. 
Minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna  
wynosić około 597°C. 
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie 
w cieczy po-gięciu lub prostowaniu na gorąco. 
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Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku 
wystąpienia usterek należy je usunąć. 
Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inżynierem. 
 
Transport wewnętrzny, załadunek, wyładunek. 
Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana  
(ok. 5 km/h). 
Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka  
transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. 
Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. 
Za pomocą, żurawia należy przenosić konstrukcję, co najmniej 1,0 m nad  
przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. 
Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny, zawiesia jest niedopuszczalne.  
Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń  
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. 
W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami  
zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
 
Dojścia. 
Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w 
miejscach zapewniających bezpieczeństwo. 
Między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości, co 
najmniej 1,0m. 
Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco 

 oświetlone. 
 
Operacje i czynności montażowe. 
Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być 
prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. 
Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o 
wyeksponowanie ich numeracji. 
Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju 
musi być dostatecznie wygodny. 
Przemieszczanie elementów na stół montażowy lub na miejsce montażu należy 
wykonywać żurawiami transportowymi ciągnikami na platformach lub przyczepach 
ciągnionych, ewentualnie żurawiem montażowym, jeśli konstrukcja jest składowana w 
sąsiedztwie montowanego obiektu. 
Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków 
montażowych przy scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii 
montażu, a połączenie elementów w podzespół i blok na podstawie projektu 
konstrukcji. 
Elementy stanowiące części podzespołu blok należy sprawdzić pod względem 
istnienia uszkodzeń konstrukcji i powłoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia 
należy usunąć, styki oczyścić. 
Przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub 
zakładanych do czasu zanitowania, powinna wynosić 20 do 30% ogółu otworów 
połączenia. 
Odstęp śrub nie powinien być większy niż 500 mm. 
Trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0,3mm 
mniejszą od nominalnej średnicy otworu. 
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Liczba trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub montażowych. 
Sprawdzenie szczelinomierzem należy przeprowadzać w kilku miejscach 
równomiernie rozłożonych na obwodzie połączenia. 
W połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzić 
głębiej niż 20 mm między przylegające powierzchnie. 
Rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest dopuszczalne po 
zakończeniu scalania, po sprawdzeniu wymiarów podzespołów lub bloku, po 
wykonaniu strzałki montażowej oraz po odbiorze częściowym powyższych czynności. 
Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów 
oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości, co najmniej 
20 mm od osi spoiny w obie strony. 
Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. 
Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na 
ustawieniu ich w określonej odległości od siebie. 
Sposób ukształtowania, zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali 
niskowęglowych i niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami 
otulonymi określają normy PN65/M69013 i PN75/M69014. 
 
Montaż konstrukcji stalowych. 
Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektowi. 
Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji. 
Elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 
Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości 
według normy PN-701 H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-
97051. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i 
odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między 
oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 
 
Malowanie odbywa się w wytwórni konstrukcji stalowych. 
Konstrukcje oczyścić przez odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w 
wytwórni powłoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawań po uprzednim 
oczyszczeniu pomalować. 
Przygotowując farbę i emalię do farbowania należy usunąć ewentualny kożuch, 
dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W 
przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. 
Zachować minimalne odstępy czasu między układaniem następnych warstw:  
- dla farby podkładowej 48 godzin, 
- dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,  
- dla następnych warstw emalii 24 godziny, 
po wykonaniu powłok sezonować je przez okres 14 dni.  
 
Podczas malowania zachować przepisy BHP. 
 

6. Kontrola jakości. 
 
      6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
             Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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      6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 

  Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
  - zgodności z dokumentacją i przepisami; 
  - poprawnością montażu, kotwienia, scalania konstrukcji; 
  - należytego stanu izolacji; 
  - sprawdzenia prawidłowości nałożenia powłok ochronnych; 
  - sprawdzenia poprawności i prawidłowości wykonania połączenia urządzenia  
    technicznego z otoczeniem oraz wykonania próby tego połączenia wraz z pomiarem  
    wymaganych parametrów, szczelności połączeń między elementami; 
  - wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy  
    środków nie reagujących z elementem wbudowanym; 
  - wykucie niezbędnych otworów montażowych; 
  - niezbędne obetonowanie otworów wbudowanych w otwory montażowe; 
  - prace porządkowe; 
  - wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.  
 
  Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
  - prawidłowości położenia budowli w planie; 
  - prawidłowości wykonania podpór konstrukcyjnych; 
  - odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego; 
  - prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów  
    np. szczelin dylatacyjnych; 
  - jakość materiałów i spoin; 
  - szczelność , dla elementów , których szczelność jest wymagana; 
  - stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
  - stan i kompletność połączeń. 

 
7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

             naturze. 
 
8. Odbiór robót  
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania   
 robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
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9.Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
            Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.Przepisy związane.  
 
            PN-65/M-69013 Spawanie gazowe. 
 

PN-85/M-69775 Kontrola spawów. 
 
PN-77/B-06200  Kontrola spawów. 
 
PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych. 
 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją, przygotowanie powierzchni stali, staliwa i  
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  
 
PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do  
malowania. 
 
PN-71/1-1-97053 Malowanie konstrukcji stalowych, ogólne wytyczne. 
 
PN-77/B-0620  Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania.  
 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników  
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi  
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  
 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania robót  
budowlanych warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-  
Montażowych. 
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ROBOTY MUROWE  
 

CPV 45262500-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz 
 

33 

1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru robót murowych dla zadania „Rozbudowa i modernizacja 
 oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
  i mające na celu wykonanie robót murowych w obiektach objętych kontraktem.  

 
2. Materiały. 
 
     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
  w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

 Materiały wg przedmiarów robót. 
 
3. Sprzęt. 
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.Transport. 
 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
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5. Wykonanie robót. 
 
       5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
             Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
      5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
   
  Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca, w których będą wznoszone, 

 sprawdzić poprawność i stan izolacji poziomej na fundamentach i ścianach  
 fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić. 
 Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta  
 zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie  
 wolno użyć do wznoszenia murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać  
 zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6-8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała  
 się do pionowych szczelin pustaków. 
 W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin.  
 Przycinanie cegieł wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
 W trakcie wznoszenia murów zewnętrznych należy wykonać w nich ościeża oraz  
 parapety zewnętrzne w oknach. Na cza przerw w wykonywaniu murów wykonane  
 partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Po każdej przerwie we wznoszeniu murów  
 należy ostatnia warstwę cegieł pokryć zaprawą i wyrównać. Przy wznoszeniu murów  
 należy stosować rusztowania systemowe, z atestem, należy utrzymywać bezwzględny  
 porządek. 

 
6. Kontrola jakości. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
     

 Kontroli podlegają: 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- sposób wykonania wiązań i pionowość, 
- prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 

 
7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

             naturze. 
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8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
            Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót  
            wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić  
            następujące dokumenty:- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenie  
            o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru  
            poszczególnych etapów robót zanikających, protokółu . Wszystkie roboty objęte w/w  
            podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
           
            Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
     
10.Przepisy związane. 
  
          PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze, 
 
          PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne, 
 
    PN-EN 197-1:2002   Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu, 
 
          PN-B-30000:1990    Cement portlandzki, 
 
          PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw, 
 
          PN-86/B-30020   Wapno. 
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                                       ST – 01.07 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU 

 

CPV 45261000-4 
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji i pokryciem dachu  
 dla zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina  
 Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 
       Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują obejmują wszystkie czynności  
       umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji dachu oraz pokryć dachowych  

  wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 

2. Materiały. 
 
     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
  w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji i pokryć dachowych wg zasad  
  niniejszej ST są między innymi: 
 
 - płyty warstwowe PW8B, 
 - blacha fałdowa TR 40x183 grubości 0,88 mm. 

 
3. Sprzęt. 
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.Transport. 
 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
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     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. 

 
 5. Wykonanie robót. 
 
      5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
 
             Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
               
      5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
              

  Roboty wykonania i montażu konstrukcji więźby oraz poziomych elementów  
  szalowania ścian poddaszy należy prowadzić zgodnie z dokumentacją  
  przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości  
  układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie  
  elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  

 
  Rynny i rury spustowe oraz obróbka z blachy. 
  Odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta - zakłady  
  wykonać w kierunku spływu wody; rynnę zakończyć denkami. 
  Rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach  
  nie większych niż 0,5m. 
  Uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. 
  Spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%. 
  Rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co 3m – 
  połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera. 
  Obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie. 
  W celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy, a  
  obróbki wykonać z blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm. 
  Arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o  
  szerokości 15-20mm lub podwójny stojący o wysokości 20-30mm. 
  Przy szerokości obróbek od 30 do 80cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy  
  trapezowej umieszczonej w odległości 30cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ  
  blacharskich. 
  Przy szerokości obróbki powyżej 80cm wykonać mocowanie do dwóch listew  
  trapezowych - obróbki blacharskie pokryć z blachy trapezowej wykonywać z blachy  
  o grubości 0,552mm i zabezpieczyć przed korozją powłoką cynkową, powłoką  
  cynkową, pasywowaną lub powłoką cynkową powlekaną tworzywami sztucznymi  
  lub lakierami ochronnymi. Obróbki mocować do blach za pomocą nitów  
  jednostronnych 
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6. Kontrola jakości. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

     
      6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

  
 Kontroli podlegają: 
 
 - zgodność charakterystyki materiałów z Dokumentacją Projektową, 
 - szczelność pokrycia, jakość połączeń,  
 - osadzenie podstaw wentylatorów i wywietrzaków zgodnie z zaleceniem 
 producenta, 
 - zamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzenie spadków, 
 - sposób ułożenia blachy, 
 - szczelność, sposób ułożenia folii dachowej, zakłady, 
 - obróbki blacharskie, zgodność z dokumentacją, rodzaj materiału, sposób 
  wykonania. 
 

7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

             naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
              Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Odbiór  
               częściowy powinien obejmować sprawdzenie; podłoża, jakości zastosowanych  
               materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładność  
               wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń. Odbiór częściowy powinien być  
              potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy polega na dokładnym  
              sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
              urządzeniami odwadniającymi. 
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9. Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
           
            Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane. 
 

 PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka   
 wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje. Część 3: Stal odporna  
 na korozję. 

 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharki budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i      
 cynkowej. Wymagania i badanie przy odbiorze. 

 
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy  
 odbiorze. 
 
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje,  
 wymagania i badania. 
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ST – 01.08 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

TYNKOWANIE 
 

 CPV 45410000-4 
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
 i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych dla zadania „Rozbudowa i  
 modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania  

 tynków zewnętrznych i wewnętrznych występujących w obiektach objętych  
 kontraktem. 

 
2. Materiały. 
 
    2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych  
 wg zasad niniejszej ST są: 
 
- tynki zwykłe, kategorii III, 
- cement portlandzki z dodatkami 25, 
- wapno suchogaszone, 
- piasek do zapraw, 
- woda.    
 

3. Sprzęt.  
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
      4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
    Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
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      4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 

Transport powinien zapewniać: 
 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
 
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
      5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
             Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
     5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone  
 wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania  
 przebić i bruzd, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do  
 wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów . Tynki należy  
 wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem że nie nastąpi  
 spadek poniżej 0 C. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne przed  
 nasłonecznieniem, w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki winny być  
 zwilżane wodą. 
 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdolną do picia, oraz wodę z  
 rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych  
 bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze, oleje i muł. 
 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin,  
 bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy  
 z rdzy i tłuszczów, nadmiernie suchą powierzchnię. Podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
6. Kontrola jakości. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
     

 Sprawdzeniu podlegają: 
 Zaprawy. 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej  
 markę i konsystencję, wyniki odbiorów materiałów każdorazowo wpisywać do  
 dziennika budowy. 
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7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
 naturze. 

 
8. Odbiór robót  
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru  
 jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9.Podstawa płatności. 
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
           Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.Przepisy związane. 
 
           PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i  

Wytrzymałościowych, 
 

           PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,  
 

           PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane, 
 
           PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, 
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                                        ST – 01.09 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ROBOTY MALARSKIE 

 
 CPV 45442100-8 
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót malarskich dla zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  
ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 
 

1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
 mające na celu wykonanie robót malarskich występujących w obiektach objętych  
 kontraktem. 

 
2. Materiały. 
 
    2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót malarskich wg zasad niniejszej  
 ST są: 
 
 - farba emulsyjna, 
 - farba olejna nawierzchniowa, 
 - farba chlorokauczukowa do gruntowania, 
 - emalia chlorokauczukowa,  
 - rozcieńczalnik, 
 - farba olejna do gruntowania, 

 
3. Sprzęt.  
 
      3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
       4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
      Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
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      4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 

Transport powinien zapewniać: 
 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 

 
5. Wykonanie robót. 
 
    5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
 
           Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
    5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię  
przeznaczoną do malowania. Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i  
szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Malowanie konstrukcji  
stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich  
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.  
 
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
- miejsca i warunków malowania. 
 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej, iż +5°C ( z  
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i  
nie wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić  
zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny 
być wykonywane w okresie zimowym. 
 
Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
- oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość  
betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowanie, 
- gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe  
wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być  
zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną, 
- większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne  
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym  
wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w  
naprawianych miejscach odpowiadała równości otaczającej powierzchni, 
- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie,  
odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą 
wodą. 
 
Podłoża tynkowe powinny: 
- pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków  
zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio  
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przygotowane, 
- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane  
przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych –  
zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cementowo- 
wapienną 
- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,  
tłuszcze itp.) chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od  
zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku, 
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie  
od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt  
pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób  
następujący: 
- oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
- drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne  
zaszpachlowane szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie  
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne , 
- sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
 
Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do  
czystej lśniącej powierzchni) 
- stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
 
Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,  
plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką  
tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady  
pędzla. 
 
Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża,  
ślady pędzla i odprysków. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury 
pokrywającego podłoża Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa 
powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym 
odcieniu i natężeniu. Nic dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach  
wbicia gwoździ. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta  
należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich,  
opracowanych przez producenta. 
 
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę  
jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń,  
marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki  
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka    
powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być  
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.  
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach  
jednowarstwowych.   
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie  
matowe lub półmatowe.  
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W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz  
różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą  
rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub  
intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny  
wytrzymać próbę na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem,  
przyczepność i wsiąkliwość. 
Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim  
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć  
połysk lakierniczy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki 

 
6. Kontrola jakości. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
           Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 

Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmować 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża, czystości. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 
dla farb emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostałych po 14 dniach. Badania  
przeprowadza się przy temperaturze powietrza od +5 C i wilgotności od 65%.  
Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewn. zgodności barwy,  
elastyczności, twardości oraz przyczepności. 

 
7. Obmiar robót. 
 
    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
     Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
    7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
 naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach lub świadectwach. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich na stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farb, jednolitej barwy, braku prześwitu i dostrzegalnych  
skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, śladów  
pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, sprawdzenie odporności na  
zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na zmywanie.  
Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być wpisane każdorazowo do dziennika  
budowy. 

 
9.Podstawa płatności. 
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
           Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
  
10.Przepisy związane. 
 

  PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa, 
 
  PN-70/B-10100   Roboty tynkowe, 
 
  PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań, 
 
  PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe, 
 
  PN-C 81901:2002  Farby olejne i akrylowe. 
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania „Rozbudowa i modernizacja  
 oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 
      Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
      mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach  
      objętych kontraktem. 
 

2. Materiały. 
 
    2.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych wg zasad  

             niniejszej ST są: 
 

- abizol, 
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 
- papa termozgrzewalna podkładowa, 
- emulsja asfaltowa, 
- lepik asfaltowy na gorąco, 

 
3. Sprzęt.  
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
      4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
    Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
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      4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
 
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót. 
         
     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
            Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
     5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
 

Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć),   
wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały,  
nieodkształcalny.  
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie  
mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45 st. na szerokości i wysokości co  
najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku powierzchni odwadniających w  
pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny  
być nie mniejsze niż 1,5%. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w czasie  
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5 st. C. 

  Podczas wykonywania prac należy stosować się ściśle do zaleceń producenta  
  materiału uszczelniającego, zarówno do ilości warstw, jak i ich grubości. 

 
             Izolacje przeciwwilgociowe. 
             Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny, powierzchnia podkładu  
             powinna być równa czysta i odpylona. Gruntowanie podkładu pod papę roztworem  
             lub emulsją asfaltową, podkład powinien być suchy, temperatura otoczenia nie niższa  
             niż +5 C  Izolacje przeznaczone do ochrony obiektu przed wilgocią, do ochrony  
             warstw ocieplających. Szerokość zakładów papy podłużnych jak i poprzecznych w  
             każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. 
 
             Izolacje termiczne. 
             Do izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne  
             winny być układane szczególnie starannie, płyty styropianowe należy układać na styk  
             bez szczelin. Przy ociepleniu ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 

Kontroli podlega jakość wykonania izolacji powłokowej, ilość warstw, grubość   
warstw, dokładność ułożenia. 

 
7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

             naturze. 
 
8. Odbiór robót  
 
    8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

      Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru  
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór przeprowadzić przed zakryciem robót. 

 
9.Podstawa płatności. 
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
           Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.Przepisy związane. 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
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ST – 01.11 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

STOLARKA OTWOROWA 
    
                           CPV 45421000-4  
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania „Rozbudowa i  
 modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
      mające na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach objętych  
      kontraktem. 
 

2. Materiały. 
 
     2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
 Materiały wg przedmiarów robót. 

 
3. Sprzęt.  
 
      3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
       4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
      Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
      4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
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5. Wykonanie robót. 
 
    5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
 
           Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
   5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować; następujące warunki:  
- osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu; 
- mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu;  
- odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100cm dla  
   okien i 70cm dla drzwi; 
- osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach; 
- uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową. 

 
6. Kontrola jakości. 
 
      6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
             Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
      6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 

  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN- 
  88/B10085  Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001. 

              Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów,  
              sprawdzenie jakości materiałów, sprawdzenie prawidłowości wykonania z   
              uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i  
              elem. ruchomych okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości  
              zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

             naturze. 
 
8. Odbiór robót  
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
 Odbiorowi podlegają: 
 - rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodność z zamówieniem, 
 - sposób zamocowania i osadzenia stolarki, 
 - sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu ościeżnic, 
 - sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 

 
9.Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
            Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.Przepisy związane.  
 
            PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 
 

 PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
 badanie. (zmiana Az 2). 
 
 PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
 badanie. (zmiana Az 3). 
 
 PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
  
 PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i 
 metody badań. 
 
 PN – EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
 tarczami. Wymagania i metody badań. 
 
 PN – B – 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone. 
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1.Wstęp. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru robót okładzinowych dla zadania „Rozbudowa i  
 modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
 mające na celu wykonanie robót okładzinowych występujących w   
 pomieszczeniach. obiektów. 

 
2. Materiały. 
 
     2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót okładzinowych wg zasad 
 niniejszej ST są: 
 
- zaprawa samopoziomująca, 
- zaprawa klejąca, 
- płytki gresowe, 
- płytki ceramiczne,  
- zaprawa klejąca, 
- zaprawa spoinująca, 
- wykładziny z PCV, 
- klej winylowy, 
- pasta podłogowa bezbarwna, 
- listwy przyścienne z PCW, 
- deski iglaste strugane, 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe, 
- płyty pilśniowe twarde zwykłe 5.0 mm, 
- płyta PW8 – B, 
-  
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3. Sprzęt.  
 
      3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
       4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
      Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
      4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport powinien zapewniać: 
 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 

 
5. Wykonanie robót. 
 
    5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
 
           Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
   5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Przygotowanie podłoża. 
Pod wylewki z jastrychu anhydrytowego nadają się wszystkie czyste, mocne i nośne 
podłoża cementowe. Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzałe i słabo 
przylegające należy usunąć. Powierzchnia powinna być starannie odkurzona. Nie 
usunięte zanieczyszczenia mogą wypłynąć na powierzchnie wylewki.  
Po przygotowaniu podłoża przystępujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z 
taśm dylatacyjnych lub cienkich pasków styropianu wzdłuż wszystkich ścian, słupów, 
wystających przewodów i rur. Wystające elementy stalowe (które będą stykać się 
bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Na powierzchni 
wylewania powyżej 50 m2 lub której przekątna przekracza 10 m, trzeba wykonać 
dylatacje pośrednie.  
Istniejące przerwy dylatacyjne powinny być ponownie przeniesione na wylewaną 
posadzkę.  
Układamy warstwę izolacji termicznej styropian FS 30, a następnie przykrywamy ją 
szczelną folią izolacyjną, która wraz z dylatacjami ściennymi, ma utworzyć 
nieprzepuszczalną "nieckę wannową". Płyty izolacyjne należy układać mijankowo z 
przesunięciem krawędzi.  
Ustalenie docelowego poziomu wylewania SAM-a 150 przeprowadzamy w sposób 
indywidualny, np. używając niwelatora i łaty, schlauchwagi lub zwykłej długiej 
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poziomicy. Wstępnie ustalony poziom przenosimy poprzez repery pośrednie 
rozmieszczone na całej powierzchni wylewania.  
Przy wykonywaniu tej czynności należy pamiętać o zalecanej przez producenta 
minimalnej grubości warstwy SAM-a 150, która dla jastrychu pływającego wynosi 40 
mm  
  
Wykonanie podkładu. 
Właściwą konsystencję rozrobionej w agregacie masy możemy sprawdzić tuż przed 
wylaniem, rozlewając ją z walca o poj. 1 litra na równą powierzchnię. Po 
ustabilizowaniu utworzony placek powinien mieć ok. 50 cm średnicy (tzw. próba 
walca). Wylewkę samopoziomującą SAM 150 wykonuje się mechanicznie z użyciem 
agregatów mieszająco - pompujących. Masa jest mieszana z wodą w komorze 
mieszalnika i podawana pompą z wężów ciśnieniowych.  
Jastrych wylewamy w sposób ciągły, unikając przerw technologicznych, 
przemieszczając się stopniowo od oddalonych ścian w kierunku do wyjścia. Po 
zakończeniu wylewania masę należy wstępnie wyrównać i rozprowadzić (tepowanie). 
Wykonujemy to wałkami, szczotką z długim włosiem lub przy pomocy aluminiowej 
łaty. Czynność tepowania wykonywać w czasie nie dłuższym niż 30 min od 
rozpoczęcia wylewania. Wspomaga ona początkowy efekt poziomowania i 
ujednorodnia wylewkę.  
  
Dojrzewanie podkładu. 
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Zapewnić właściwą wentylację 
i przewietrzenie pomieszczeń. Użytkowanie wylewki można rozpocząć po 6 
godzinach, natomiast obciążanie po 7 dniach. Prace wykładzinowe można rozpocząć 
po 3-4 tygodniach, w zależności od warunków dojrzewania oraz 
paroprzepuszczalności wykładziny. 

 
 Okładziny z płytek: 
 Podłoże powinno być pozbawione nierówności za pomocą samopoziomującego 
 podkładu, starannie oczyszczone, zagruntowane. Pod posadzki z płytek należy  
 zastosować masę wodochronną.  
 Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5st    
 C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposób  
 wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz czas pracy – wg danych  
 producenta. 
 
 Sposób ułożenia płytek – wg dokumentacji projektowej. Roboty posadzkowe 
 rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 
 wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie układa się pasy kierunkowe. 
 Spoinowanie należy rozpocząć, gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. 
 Podłoże i boki spoiny powinny mieć tą samą chłonność. Ze spoin należy usunąć   
 resztki zaprawy klejowej i zabrudzenia. Przed wykonaniem spoinowania spoinę i   
 płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą. Zaprawę do spoinowania   
 należy wykonać wg zaleceń producenta.  
 Pozostałości zaprawy do spoinowania należy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30   
 minut przy pomocy gąbki zwilżonej wodą. Należy chronić zaprawę 
 fugową przed szybkim ubytkiem wody. Pielęgnacja twardniejących fug wg danych 
 producenta zaprawy do spoinowania. Cokoliki cięte z płytek wys. 10cm. 
 



 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie; gmina Sieradz 
 

63 

 Posadzki z wykładzin. 
 Do wykonania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu  

            robót bud stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z  
            przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Powierzchnie winny być wolne od kurzu,  
            brudu, i zagruntowane Posadzki z wykładzin należy zakończyć listwami, które  
            powinny być przyklejone na całej dl. do podłoża i dopasowane w narożach. 
 
  Płyty PW8/B montować zgodnie z instrukcją producenta. Płyty dachowe PW8-B-U2  
  mocuje się typowymi łącznikami. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
      6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
             Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
      6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 

  Należy przeprowadzić następujące badania: 
 
  - grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
  - grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
  - wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki, 
  - zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
  - przygotowanie podłoża pod okładziny, 
  - połączenie okładziny z podłożem, 
  - jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 
  - dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 

 
7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
 uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
 naturze. 

 
8. Odbiór robót  
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
 Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty 
kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. 
pomiar 
- odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 
 

9.Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 
            Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.Przepisy związane.  

 
PN-63 B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
 
 

 


