PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Ztoczewie
ADRES INWESTYCJI : ul. Dolna ; Ztoczew

INWESTOR : Urzad Miejski w Ztoczewie

ADRES INWESTORA @ ul. Szeroka 17; 98-270 Ztoczew

BRANZA : Budowlana - Reaktor biologiczny - fundament osadnikéw wtérnych
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia



Zloczew - reaktor biologiczny fundament osadnikow witBZiK AtPRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill|m3
0205-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
ST-01.02
4,30*18,55*3,20+0,50*1,0*3,20*2-25,0 m3 233,448
RAZEM 233,448
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
0217-04 ktad w gruncie kat.lll
ST-01.02
25,0 m3 25,000
RAZEM 25,000
3|KNR 2-10 Whijanie $cianek szczelnych stalowych na glebokos¢ do 6 m w grunt kat.l1I m
0301-02
ST-01.02
4,30+0,25+0,50+1,0+0,25+0,75+18,55+0,25*2+8,40+4,30+0,50+0,25+1,0+ m 49,250
0,75+4,30+3,65
RAZEM 49,250
4/KNR 2-10 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych przy gtebokosci wbicia do 6 m kat. |m
0303-02 gruntu -1V
ST-01.02
4,30+0,25+0,50+1,0+0,25+0,75+18,55+0,25*2+8,40+4,30+0,50+0,25+1,0+ m 49,250
0,75+4,30+3,65
RAZEM 49,250
5/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 10cm z B - 10 m3
1916-01
ST-01.04
4,50*18,75*0,10+0,60%1,20*0,10*2 m3 8,582
RAZEM 8,582
6|/KNR 2-02 Deskowanie ptyty fundamentowej m2
1902-01
ST-01.04
(18,55+4,30*2+0,50*2+1,0*2+0,50*2+16,55)*0,40 m?2 19,080
RAZEM 19,080
7|KNR 2-02 Betonowanie ptyty fundamentowej z B 20 m3
1916-06
ST-01.04
4,30*18,55*0,40+0,50*1,0*2*0,40 m3 32,306
RAZEM 32,306
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia 0 6 mm t
1908-01
ST-01.03
0,01598*1,03 t 0,016
RAZEM 0,016
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia 0 16 mm t
1908-05
ST-01.03
1,2378*1,03 t 1,275
RAZEM 1,275
10|Kalkulacja |Osadzenie marek stalowych kg
zaktadowa
ST-01.03
(1469,0+140,0)*1,03 kg 1 657,270
RAZEM 1 657,270
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. I-11l
ST-01.02
25,0 m3 25,000
RAZEM 25,000
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianie o grub 40 cm szt.
0208-04
ST-01.04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ szczelnych szt.
1912-01
ST-01.04
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
14|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w istniejacym zbiorniku szt.
0206-02
ST-01.04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
15|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego z B - 15 m3
1916-07
ST-01.04




Zloczew - reaktor biologiczny fundament osadnikow witBZiK AtPRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1,80+2,30+2,0)*7,20*0,30 m3 13,176
RAZEM 13,176
16|Kalkulacja Pompowanie wody z dna wykopu m-g
zaktadowa
ST-01.02
16,0 m- g 16,000
RAZEM 16,000
-3-

Norma PRO Wersja 4.15a



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢

1./robocizna r-g 3 335,583

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15a



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢
1.|$cianka szczelna stalowa m 49,250
2.|prety 0 6 mm kg 16,320
3.|prety 0 16 mm kg 1 300,500
4. elektrody 100 szt. kpl 0,113
5.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,236
6.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,135
7.|tlen techniczny gat.| m3 1,080
8.|piasek do betonéw zwyklych m3 0,081
9.|2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,144

10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,054
11.|przejscie szczelne szt 9,000
12.|stal ksztattowa kg 1 657,270
13.|$rodek antyadhezyjny kg 1,374
14.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 13,440
15.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 32,952
16.|beton B - 10 m3 8,754
17.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI1I m3 0,072
18.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0,016
19.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,067
20. krawedziaki iglaste kl.II m3 0,018
21.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,024
22.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m- 24,411
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,318
3.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 5,970
4.|deskowanie systemowe kpl. m-g 1,530
5.|kafar parowy na szynach 2.1-3.0 t m-g 549,630
6.|tor pod kafar m-g 549,630
7.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 336,870
8.|zuraw samojezdny kotowy 7-10 t m-g 267,920
9.|zuraw okienny przenos$ny m-g 0,990
10.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 336,870
11. pompa m-g 16,000
12.|$rodek transportowy m-g 3,532
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 53,296
14.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,270
15.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 7,758
16./pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 3,629
17.|gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych m-g 7,070
18.|nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne m-g 7,070
19.|prosciarka do pretéw automatyczna m-g 0,224
20. |pita tarczowa $r. 710 mm m-g 4,858
21.|spawarka elektryczna 300 A m-g 1,530
RAZEM
Stownie:
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