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Złoczew - Technologia.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Technologia 

1 Punkt zlewny ścieków dowo żonych
1

d.1
KNR  704-
0101-01-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, oczyszczonych ręcznie, krat stałych o
masie: do 0,15 t

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR  704-
0601-02-00
STS-01.02

Montaż sposobem półmechanicznym, przepływomierzy SIEMENS Dn 80 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR  709-
2601-10-00
STS-01.02

Montaż zasuwy z napędem elektrycznym- 
Dn 100,0mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR  709-
2201-03-00
STS-01.02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - ruro-
ciąg o Dn 80mm; śruby M16x80mm

1 styk

1 1 styk 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR  709-
2201-03-00
STS-01.02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - ruro-
ciąg o Dn 100mm; śruby M16x80mm

1 styk

1 1 styk 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR  709-
2103-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych -  Dn 100 m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1

KNR  709-
2102-05-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych -Dz   88,9x3
stal nierdzewna

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - Dz 114.3    stal nierdzewna szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Dostawa kształtek Dz 114,3   Stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR  709-
0314-01-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu:  88,9 mm,
gr.śc.do 4,5 mm

złącze

4 złącze 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1

KNR  709-
0314-05-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: 114,3 mm,
gr.śc.do 6,3 mm

złącze

15 złącze 15,000
RAZEM 15,000

2 Piaskownik od środkowy
12

d.2
KNR  704-
0402-02-00
STS-01.02

Montaż sposobem półmechanicznym, piaskownika odśrodkowego z pomostem,
barierkami, wciągarką  , zaworami i dyfuzorem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Pompy głębinowe i podwodne agregaty pompowe, dostarczane w kompletach,
o masie: do 0,125 t
pompa piasku

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

A.wł 
STS-01.02

Dostawa rezerwowej pomy dla piaskownika 
i komory retencyjnej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Separator piasku
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.3
KNR  704-
0202-03-00
STS-01.02

Montaż separatora piasku kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNR  709-
2102-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych - Dn 50
stal nierdzewna

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

17
d.3

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 50
stal nierdzewna

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.3

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 50 stal nierdzewna szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

19
d.3

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 50 stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR  709-
0313-05-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 42,4 do
57,0 mm, gr.śc.do 4,5 mm

złącze

8 złącze 8,000
RAZEM 8,000

21
d.3

KSNR  004-
0307-05-00
STS-01.02

Zawory kulowe przelotowe o średnicy: 50 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3

ZAŁ.1  104-
0207-04-00
STS-01.02

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 160 mm

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

23
d.3

A.wł 
STS-01.02

Dostawa pojemnika kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 Stacja odwadniania osadu
24

d.4
KNR  704-
0401-01-00
STS-01.02

Demontaż filtra pospieszneego, pomp, rurociągów
i armatury
wycena własna

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4

A.wł 
STS-01.02

Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu wraz z higienizacją - wycena włas-
na
zakres zgodny z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5 Reaktor biologiczny
26

d.5
KNR  405-
2121-07-00
STS-01.02

Mechaniczne czyszczenie w obiektach przemysłowych z osadu zbiorników:
otwartych
(12+3)x7,5=112,5 m3

m3

112,5 m3 112,500
RAZEM 112,500

27
d.5

KNNR  007-
0602-02-00
STS-01.02

Demontaż metalowej lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10%,
wraz z  konstrukcją wsporczą pod lekką obudowę z blach fałdowych z ocieple-
niem

100 m2

0,72 100 m2 0,720
RAZEM 0,720

28
d.5

KNNR  007-
0601-04-00
STS-01.02

Demontaż metalowej lekkiej obudowy ścian wraz z konstrukcją wsporczą pod
obudowę z płyt PW8 PW8/B-U1, PW8/B-Sc1

m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

29
d.5

KNR  704-
0311-06-00
STS-01.02

Demontaż złóż tarczowych
analogia

kpl

8 kpl 8,000
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RAZEM 8,000

30
d.5

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Pompy głębinowe i podwodne agregaty pompowe, dostarczane w kompletach,
o masie: do 0,125 t
Demontaż

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

31
d.5

KNR  709-
2103-01-00
STS-01.02

Demontaż rurociągów stalowych spawanych - Dz.108 mm  i gr.śc. do 4,0mm m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

32
d.5

KNR  401-
1305-01-00
STS-01.02

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników normalnych o
wysokościach: do 120 mm

szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

33
d.5

KNR  205-
0208-05-00
STS-01.02

Montaż konstrukcji stalowej przelewów
3 x 240 kg = 720 kg

t

0,72 t 0,720
RAZEM 0,720

34
d.5

A.wł 
STS-01.02

Dostawa przelewów kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

35
d.5

KNR  205-
0207-03-00
STS-01.02

Montaż komory defosfatacji  4,8 t
7,6 x 2  m       H=4,7 m

t

4,8 t 4,800
RAZEM 4,800

36
d.5

A.wł 
STS-01.02

Dostawa komory defosfatacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

37
d.5

KNR  704-
0305-01-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym podwójnej komory
zasuw
400 kg x 2 szt.

t

0,8 t 0,800
RAZEM 0,800

38
d.5

A.wł 
STS-01.02

Dostawa komory zasuw kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

39
d.5

KNR  704-
0401-03-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym osadników
wtórnych z osprzętem
korytka i rura centralna ze stali nierdzewnej
bez pomp  i wciągarek

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

40
d.5

KNR  712-
0105-05-00
STS-01.02

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni zbiorni-
ków
235 m2

m2

235,06 m2 235,060
RAZEM 235,060

41
d.5

KNR  712-
0211-08-00
STS-01.02

Malowanie pędzlem wewnętrznych powierzchni zbiorników emalią epoksydową
farbą EPICOAL92
dwukrotne

m2

106,58 m2 106,580
RAZEM 106,580

42
d.5

KNR  712-
0211-07-00
STS-01.02

Malowanie pędzlem zewnętrznych powierzchni zbiorników emalią epoksydową
EPICOAL92
dwukrotne

m2

128,48 m2 128,480
RAZEM 128,480

43
d.5

KSNR  007-
0601-04-00
STS-01.02

Montaż metalowej lekkiej obudowy ścian wraz z konstrukcją wsporczą pod obu-
dowę z płyt PW8 PW8/B-U1, PW8/B-Sc1

m2

200,55 m2 200,550
RAZEM 200,550

44
d.5

KNNR  007-
0602-03-00
STS-01.02

Montaż metalowej lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10%, wraz
z  konstrukcją wsporczą pod lekką obudowę z płyt PW8/B-U2

100 m2

0,15 100 m2 0,150
RAZEM 0,150
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45

d.5
KNNR  007-
0202-06-00
STS-01.02

Montaż pokrycia przestrzeni międzyosadnikowej  blachą żebrowaną
4,5x17 - 3,14x4x4= 76,5 -50,2 =26,3 m2
26,3x6x8=1,262 t

t

1,262 t 1,262
RAZEM 1,262

46
d.5

KNNR  007-
0503-08-00
STS-01.02

Montaż drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

47
d.5

A.wł 
STS-01.02

Dostawa drzwi z PW 8 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.5

KNR  401-
1304-01-00
STS-01.02

Spawanie komory defosfatacji
analogia
115 m

szt

115 szt 115,000
RAZEM 115,000

49
d.5

KNR  205-
0120-04-00
STS-01.02

Montaż pomostów
pomost cały ze stali nierdzewnej
kratki pomostowe oczynkowane
18,8 m   2 szt
17 m     1 szt.
54,6 m  x  46 kg = 2511,6

t

2,512 t 2,512
RAZEM 2,512

50
d.5

KNR  205-
0120-03-00
STS-01.02

Montaż pomostów
8,3 m   1 szt.
8,3 x 46 kg  = 381,8 kg

t

0,382 t 0,382
RAZEM 0,382

51
d.5

A.wł 
STS-01.02

Dostawa pomostów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5

KNR  703-
0101-01-00
STS-01.02

Montaż wciągarek do pomp i mieszadeł
ze stali nierdzewnej

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

53
d.5

KNR  205-
0805-04-00
STS-01.02

Montaż prowadnic do mieszadeł
analogia
2 szt  x  30 kg   = 60 kg

t

0,06 t 0,060
RAZEM 0,060

54
d.5

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Montaz pomp zatapialnych
recyrkulacji wewnętrznej

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

55
d.5

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Montaz pomp zatapialnych
recyrkulacja zewnętrznej

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

56
d.5

KNR  704-
0303-01-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, mieszadeł BIOX kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.5

KNR  704-
0303-01-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, mieszadeł BIOX kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

58
d.5

KNR  704-
0311-05-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, rusztów napowietrzających

14 rusztów po 10 dyfuzorów
15 rusztów po 5 dyfuzorów

kpl

28 kpl 28,000
RAZEM 28,000

59
d.5

A.wł 
STS-01.02

Dostawa rusztów ze stali nierdzewnej  wraz z wężem doprowadzajacym z dyfu-
zorami AKWATECH 240 PD

kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000

60
d.5

KNR  707-
0401-04-00
STS-01.02

Montaż dmuchaw 
analogia

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

61
d.5

KNR  215-
0112-08-00
STS-01.02

Zawory kulowe, o średnicy: 80 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

62
d.5

KNR  215-
0112-04-00
STS-01.02

Zawory kulowe, o średnicy: 32 mm szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

63
d.5

KNR  709-
2106-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 206x3
stal 304L

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

64
d.5

KNR  709-
2105-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 154x2
stal 304L

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

65
d.5

A.wł 
STS-01.02

Dostawa kolektorów powietrza ze stali 304L kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

66
d.5

KNR  709-
2116-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - Dz 154x2
stal 304L

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

67
d.5

KNR  709-
0323-01-00
STS-01.02

Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu, metodą MIG, wysokostopowych
stali austenitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: Dz
114-154

złącze

20 złącze 20,000
RAZEM 20,000

68
d.5

KNR  709-
2106-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 206x3
stal 304L
rurociąg do osadnika

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

69
d.5

KNR  709-
2117-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dz 206x3
stal 304L
rurociąg j.w.

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

70
d.5

KNR  709-
0324-01-00
STS-01.02

Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu, metodą MIG, wysokostopowych
stali austenitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu:
pon.159,0 do 219,1 mm, gr.śc.do 8,0 mm

złącze

24 złącze 24,000
RAZEM 24,000

71
d.5

KNR  709-
2103-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych -Dz 114,3x3
stal 304L
recyrkulacja wewnetrzna
4x15m = 60 m

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

72
d.5

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dz 114,3x3
stal 304L

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

73
d.5

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dz 114,3x3
stal 304L

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

74
d.5

KNR  709-
0323-01-00
STS-01.02

Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu, metodą MIG, wysokostopowych
stali austenitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: Dz
114-154
rurocią j.w.

złącze

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.15a



Złoczew - Technologia.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58 złącze 58,000

RAZEM 58,000
75

d.5
KNR  709-
2103-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych -Dz 114,3x3
stal 304L
recyrkulacja zewnętrzna
2 x 28 = 56 m

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

76
d.5

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dz 114,3x3
stal 304L
rurociąg j.w.

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

77
d.5

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dz 114,3x3
stal 304L

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

78
d.5

KNR  709-
2102-05-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych - Dz 88,9x3
stal 304L
recyrkulacja zewnętrzna
4x1,5 m=6 m

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

79
d.5

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych, Dz 88,9x3
stal 304L

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

80
d.5

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych, Dz 88,9x3
stal 304L

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

81
d.5

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych, Dz 88,9x3
mufa 3"

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

82
d.5

KNR  709-
2601-09-00
STS-01.02

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych, na ciśnienie nominalne do  1,6
MPa (16 kG/cm2), o średnicy nominalnej: 80 mm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

83
d.5

KNR  709-
2606-04-00
STS-01.02

Montaż zaworów zwrotnychkulowych. kołnierzowych, na ciśnienie nominalne do
1,6 MPa (16 kG/cm2), o średnicy nominalnej: 80 mm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

84
d.5

KNR  709-
2201-03-00
STS-01.02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie do  1,6 MPa (16 kG/cm2),
przy średnicy nominalnej połączenia: 80-125 mm  i wym.śrub M16x80 mm
stal 304L

1 styk

8 1 styk 8,000
RAZEM 8,000

85
d.5

KNR  709-
0314-01-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG Dn -80 rurociągów ze stali aus-
tenitycznych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości
ścianek: ponad 57.0 do 88.9mm   ,  do 4.5 mm

złącze

32 złącze 32,000
RAZEM 32,000

86
d.5

KNR  709-
0314-05-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG,Dn100 wysokostopowych stali
austenitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/

złącze

58 złącze 58,000
RAZEM 58,000

6 Komora pomiarowa
87

d.6
KNR  709-
2601-12-00
STS-01.02

Montaż przepływomierza- śr.nominal.zaworu 150,0mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

88
d.6

KNR  709-
2106-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 206x3
stal 304L

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000
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89

d.6
KNR  709-
2105-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 154x2
stal 304L

m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

90
d.6

KNR  709-
0323-01-00
STS-01.02

Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu, metodą MIG, wysokostopowych
stali austenitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: Dz
114-154

złącze

4 złącze 4,000
RAZEM 4,000

91
d.6

KNR  709-
2117-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dz 206x3
stal 304L
rurociąg j.w.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

92
d.6

KNR  709-
2117-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dz 206x3
stal 304L
rurociąg j.w.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

93
d.6

KNR  709-
0324-01-00
STS-01.02

Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu, metodą MIG, wysokostopowych
stali austenitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu:
pon.159,0 do 219,1 mm, gr.śc.do 8,0 mm

złącze

10 złącze 10,000
RAZEM 10,000

94
d.6

KNR  709-
2201-04-00
STS-01.02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - ruro-
ciąg o Dn 150 mm; śruby M20x95mm

1 styk

2 1 styk 2,000
RAZEM 2,000

95
d.6

KNR  709-
2201-05-00
STS-01.02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - ruro-
ciąg o Dn 200 mm; śruby M20x95mm

1 styk

2 1 styk 2,000
RAZEM 2,000

7 Komora stabilizacji
96

d.7
KNR  405-
2121-07-00
STS-01.02

Mechaniczne czyszczenie w obiektach przemysłowych z osadu zbiorników:
otwartych
5,4x3,9x1=21,06 m3

m3

21,06 m3 21,060
RAZEM 21,060

97
d.7

KNR  205-
0208-05-00
STS-01.02

Montaż konstrukcji stalowej przelewów
2 x 180 = 360 kg

t

0,36 t 0,360
RAZEM 0,360

98
d.7

A.wł 
STS-01.02

Dostawa przelewów kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

99
d.7

KNR  703-
0101-01-00
STS-01.02

Montaż wciągarek do pomp i mieszadeł
ze stali nierdzewnej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

100
d.7

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Montaz pomp zatapialnych
recyrkulacji wewnętrznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

101
d.7

KNR  704-
0311-05-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, rusztów napowietrzających

2 ruszty po 12 dyfuzorów
1 ruszt po 18 dyfuzorów

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

102
d.7

A.wł 
STS-01.02

Dostawa rusztów ze stali nierdzewnej  wraz z wężem doprowadzajacym z dyfu-
zorami AKWATECH 240 PD

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

103
d.7

KNR  215-
0112-04-00
STS-01.02

Zawory kulowe, o średnicy: 32 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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104
d.7

KNR  709-
2102-05-00
STS-01.02

Montaż kolektora sprężonego powietrza m

5,4 m 5,400
RAZEM 5,400

105
d.7

KNR  709-
0314-01-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG Dz 60,3rurociągów ze stali aus-
tenitycznych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości
ścianek: ponad 57.0 do 88.9mm   ,  do 4.5 mm

złącze

1 złącze 1,000
RAZEM 1,000

106
d.7

A.wł 
STS-01.02

Dostawa kolektorów powietrza ze stali 304L kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

107
d.7

KNR  709-
2102-05-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych - Dz 76,1x3
rurociąg tłoczny
Stal 304L

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

108
d.7

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - Dz 76,1x3
stal 304L

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

109
d.7

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - Dz 76,1x3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

110
d.7

KNR  709-
0314-01-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: Dz 76,1

złącze

7 złącze 7,000
RAZEM 7,000

8 Remont istniej ącego sita separacyjnego
111
d.8

A.wł 
STS-01.02

Remont istniejącego sita separacyjnego
wycena własna

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9 Zbiornik retencyjny ścieków dowo żonych
112
d.9

KNR  405-
2121-07-00
STS-01.02

Mechaniczne czyszczenie w obiektach przemysłowych z osadu zbiorników:
otwartych
4x4x1=16  m3

m3

16 m3 16,000
RAZEM 16,000

113
d.9

KNR  703-
0101-01-00
STS-01.02

Montaż wciągarek do pomp i mieszadeł
ze stali nierdzewnej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

114
d.9

KNR  205-
0805-04-00
STS-01.02

Montaż prowadnic do mieszadeł
analogia
1 szt  x  30 kg   = 30 kg

t

0,03 t 0,030
RAZEM 0,030

115
d.9

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Montaz pomp zatapialnych
recyrkulacji wewnętrznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

116
d.9

KNR  704-
0303-01-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, mieszadeł BIOX kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

117
d.9

KNR  709-
2102-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych - Dn 50
stal 304L

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

118
d.9

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 50 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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119
d.9

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 50 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

120
d.9

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 50 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

121
d.9

KNR  709-
0313-05-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 42,4 do
57,0 mm, gr.śc.do 4,5 mm

złącze

8 złącze 8,000
RAZEM 8,000

10 Istniej ący zbiornik wody technologicznej
122

d.10
KNR  405-
2121-07-00
STS-01.02

Demontaż istniejącego drenażu i warstwy filtracyjnej
wycena własna

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

123
d.10

KNR  703-
0101-01-00
STS-01.02

Montaż wciągarek do pomp i mieszadeł
ze stali nierdzewnej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

124
d.10

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Montaz pomp zatapialnych
recyrkulacji wewnętrznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

125
d.10

KNR  709-
2102-05-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych - Dz 88,9x3
stal 304L

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

126
d.10

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych, Dz 88,9x3
stal 304L

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

127
d.10

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych, Dz 88,9x3
stal 304L

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

128
d.10

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych, Dz 88,9x3
mufa 3"

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

129
d.10

KNR  709-
0314-01-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG Dn -80 rurociągów ze stali aus-
tenitycznych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości
ścianek: ponad 57.0 do 88.9mm   ,  do 4.5 mm

złącze

10 złącze 10,000
RAZEM 10,000

11 Przepompownia I
130

d.11
KNR  405-
2121-07-00
STS-01.02

Mechaniczne czyszczenie w obiektach przemysłowych z osadu zbiorników:
otwartych
4x4x2=32 m3

m3

32 m3 32,000
RAZEM 32,000

131
d.11

KNR  709-
2103-01-00
STS-01.02

Demontaż rurociągów stalowych spawanych - śr.zewn. 88,9-108,0mm i gr.śc.
do 4,0mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

132
d.11

KNR  709-
2601-10-00
STS-01.02

Demontaż zaworów zaporowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6
MPa - śr.nominal.zaworu 100,0mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

133
d.11

KNR  709-
2606-04-00
STS-01.02

Demontaż zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych na ciśnienie nominal-
ne do 1,6 MPa - śr.nominal.zaworu 80,0-100,0mm

szt
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2 szt 2,000

RAZEM 2,000
134

d.11
KNR  709-
2104-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych - śr.zewn. 108,0-133,0mm i gr.śc. do
4,5mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

135
d.11

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - śr.zewn. 88,9-133,0mm i gr.śc. do
4,5mm

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

136
d.11

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - śr.zewn. 88,9-133,0mm i gr.śc. do
4,5mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

137
d.11

KNR  709-
0314-05-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 88,9 do
133,0 mm, gr.śc.do 6,3 mm

złącze

22 złącze 22,000
RAZEM 22,000

138
d.11

KNR  709-
2601-10-00
STS-01.02

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6
MPa - śr.nominal.zaworu 100,0mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

139
d.11

KNR  709-
2606-04-00
STS-01.02

Montaż zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne
do 1,6 MPa - śr.nominal.zaworu 80,0-100,0mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

140
d.11

KNR  709-
2201-03-00
STS-01.02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie do  1,6 MPa (16 kG/cm2),
przy średnicy nominalnej połączenia: 80-125 mm  i wym.śrub M16x80 mm
stal 304L

1 styk

7 1 styk 7,000
RAZEM 7,000

141
d.11

KNNR  007-
0202-04-00
STS-01.02

Demontaż poręczy stalowych t

0,05 t 0,050
RAZEM 0,050

142
d.11

KNNR  007-
0202-04-00
STS-01.02

Montaż poręczy stalowych ze stali 304L t

0,05 t 0,050
RAZEM 0,050

143
d.11

A.wł 
STS-01.02

Dostawa poręczy ze stali 304 L   8 m kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

144
d.11

KNNR  007-
0202-05-00
STS-01.02

Demontaż pokrycia pomostów płytami ażurowymi t

0,072 t 0,072
RAZEM 0,072

145
d.11

KNNR  007-
0202-05-00
STS-01.02

Montaż pokrycia pomostów płytami ocynkowanymi
MOSTOSTAL SIEDLCE  
8 m2

t

0,072 t 0,072
RAZEM 0,072

146
d.11

A.wł 
STS-01.02

Dostawa kratek ocynkowanych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

147
d.11

KNR  712-
0107-01-00
STS-01.02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trze-
ciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

148
d.11

KNR  712-
0105-01-00
STS-01.02

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni ele-
mentów konstrukcji pełnościennych

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000
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149

d.11
KNR  712-
0211-01-02
STS-01.02

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią epoksydową EPICOAL
92
dwukrotne

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

150
d.11

KNR  704-
0105-06-00
STS-01.02

Demontaż sposobem mechanicznym, krat koszowych typu KK, o masie: do 1,0
t

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

151
d.11

KNR  704-
0105-06-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, krat koszowych typu KK, o masie: do 1,0 t kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

152
d.11

KNR  703-
0101-01-00
STS-01.02

Montaż wciągarek do pomp 
ze stali nierdzewnej

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

153
d.11

KNR  205-
0805-04-00
STS-01.02

Montaż prowadnic do pomp
analogia
2 szt  x  45 kg   =90 kg

t

0,09 t 0,090
RAZEM 0,090

154
d.11

KNR  704-
0303-01-00
STS-01.02

Montaż sposobem mechanicznym, mieszadeł BIOX kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

155
d.11

KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Montaż pomp zatapialnych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

156
d.11

A.wł 
STS-01.02

Dostawa pompy zatapialnej rezerwowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12 Przepompownia II
157

d.12
KNR  405-
2121-07-00
STS-01.02

Mechaniczne czyszczenie w obiektach przemysłowych z osadu zbiorników:
otwartych
4x4x2=32 m3

m3

32 m3 32,000
RAZEM 32,000

158
d.12

KNR  709-
2103-01-00
STS-01.02

Demontaż rurociągów stalowych spawanych - śr.zewn. 88,9-108,0mm i gr.śc.
do 4,0mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

159
d.12

KNR  709-
2601-10-00
STS-01.02

Demontaż zaworów zaporowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6
MPa - śr.nominal.zaworu 100,0mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

160
d.12

KNR  709-
2606-04-00
STS-01.02

Demontaż zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych na ciśnienie nominal-
ne do 1,6 MPa - śr.nominal.zaworu 80,0-100,0mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

161
d.12

KNR  709-
2104-01-00
STS-01.02

Montaż rurociągów stalowych spawanych - śr.zewn. 108,0-133,0mm i gr.śc. do
4,5mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

162
d.12

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - śr.zewn. 88,9-133,0mm i gr.śc. do
4,5mm

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

163
d.12

KNR  709-
2115-01-00
STS-01.02

Montaż kształtek stalowych spawanych - śr.zewn. 88,9-133,0mm i gr.śc. do
4,5mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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164

d.12
KNR  709-
0314-05-00
STS-01.02

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 88,9 do
133,0 mm, gr.śc.do 6,3 mm

złącze

22 złącze 22,000
RAZEM 22,000

165
d.12

KNR  709-
2601-10-00
STS-01.02

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6
MPa - śr.nominal.zaworu 100,0mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

166
d.12

KNR  709-
2606-04-00
STS-01.02

Montaż zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne
do 1,6 MPa - śr.nominal.zaworu 80,0-100,0mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

167
d.12

KNR  709-
2201-03-00
STS-01.02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie do  1,6 MPa (16 kG/cm2),
przy średnicy nominalnej połączenia: 80-125 mm  i wym.śrub M16x80 mm
stal 304L

1 styk

7 1 styk 7,000
RAZEM 7,000

168
d.12

KNNR  007-
0202-04-00
STS-01.02

Demontaż poręczy stalowych t

0,05 t 0,050
RAZEM 0,050

169
d.12

KNNR  007-
0202-04-00
STS-01.02

Montaż poręczy stalowych ze stali 304L t

0,05 t 0,050
RAZEM 0,050

170
d.12

A.wł 
STS-01.02

Dostawa poręczy ze stali 304 L   8 m kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

171
d.12

KNNR  007-
0202-05-00
STS-01.02

Demontaż pokrycia pomostów płytami ażurowymi t

0,072 t 0,072
RAZEM 0,072

172
d.12

KNNR  007-
0202-05-00
STS-01.02

Montaż pokrycia pomostów płytami ocynkowanymi
MOSTOSTAL SIEDLCE  
8 m2

t

0,072 t 0,072
RAZEM 0,072

173
d.12

A.wł 
STS-01.02

Dostawa kratek ocynkowanych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

174
d.12

KNR  712-
0107-01-00
STS-01.02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trze-
ciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

175
d.12

KNR  712-
0105-01-00
STS-01.02

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni ele-
mentów konstrukcji pełnościennych

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

176
d.12

KNR  712-
0211-01-02
STS-01.02

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią epoksydową EPICOAL
92
dwukrotne

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

177
d.12

KNR  703-
0101-01-00
STS-01.02

Montaż wciągarek do pomp 
ze stali nierdzewnej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

178
d.12

KNR  205-
0805-04-00
STS-01.02

Montaż prowadnic do mieszadeł
analogia
2 szt  x  45 kg   =90 kg

t

0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
179

d.12
KNR  707-
0204-01-00
STS-01.02

Montaz pomp zatapialnych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

180
d.12

A.wł 
STS-01.02

Dostawa pompy zatapialnej rezerwowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13 Sieci zewn ętrzne
13.1 Sieć kanalizacyjna
181

d.13.
1

ZAŁ.1  101-
0210-03-10
STS-01.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV/
17,3 +82,5 + 8,6 = 108,4 m3

m3

108,4 m3 108,400
RAZEM 108,400

182
d.13.

1

ZAŁ.1  101-
0307-02-00
STS-01.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach piono-
wych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV
2,57 + 3,67 + 1,36 = 7,6 m3

m3

7,6 m3 7,600
RAZEM 7,600

183
d.13.

1

ZAŁ.1  104-
1411-02-00
STS-01.01

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm m3

7,6 m3 7,600
RAZEM 7,600

184
d.13.

1

ZAŁ.1  111-
0502-01-00
STS-01.01

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 110 mm, układane
w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wil-
gotności
11 + 10 + 8 =29 m

m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

185
d.13.

1

ZAŁ.1  111-
0502-01-00
STS-01.01

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 150 mm, układane
w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wil-
gotności
23 + 12 = 35 m

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

186
d.13.

1

ZAŁ.1  111-
0502-02-00
STS-01.01

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 mm, układane
w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wil-
gotności

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

187
d.13.

1

KNR  201-
0604-01-00
STS-01.01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy średnicy otworów od
150 do 500 mm

m-g

20 m-g 20,000
RAZEM 20,000

188
d.13.

1

KNR  218-
0408-02-00
STS-01.01

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
Rura osłonowa pod drogą

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

189
d.13.

1

ZAŁ.1  104-
1417-01-01
STS-01.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, za-
mknięte stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną /kinieta z PE/

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

190
d.13.

1

ZAŁ.1  104-
1610-01-00
STS-01.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.mię-
dzy studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz rur betono-
wych i żelbet.

próba

6 próba 6,000
RAZEM 6,000

191
d.13.

1

ZAŁ.1  104-
1610-02-00
STS-01.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.mię-
dzy studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz rur betono-
wych i żelbetowych

próba

2 próba 2,000
RAZEM 2,000

192
d.13.

1

ZAŁ.1  101-
0318-01-00
STS-01.01

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wy-
kopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie:
kat. I-III

m3

108,4 m3 108,400
RAZEM 108,400

13.2 Ruroci ągi tłoczne z PE

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
193

d.13.
2

ZAŁ.1  101-
0210-03-10
STS-01.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV/
36,9+13,7=50,6

m3

50,6 m3 50,600
RAZEM 50,600

194
d.13.

2

ZAŁ.1  101-
0307-02-00
STS-01.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach piono-
wych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV
1,3+3,1=4,3

m3

4,3 m3 4,300
RAZEM 4,300

195
d.13.

2

ZAŁ.1  104-
1411-02-00
STS-01.01

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm m3

4,3 m3 4,300
RAZEM 4,300

196
d.13.

2

ZAŁ.1  104-
1009-02-00
STS-01.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej
rur: 75 mm

m

41 m 41,000
RAZEM 41,000

197
d.13.

2

ZAŁ.1  104-
1009-01-00
STS-01.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej
rur: 63 mm

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

198
d.13.

2

ZAŁ.1  104-
1413-01-00
STS-01.01

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głę-
bokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm

studnia

2 studnia 2,000
RAZEM 2,000

199
d.13.

2

ZAŁ.1  104-
1413-02-00
STS-01.01

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głę-
bokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

szt

-6 szt -6,000
RAZEM -6,000

200
d.13.

2

KNR  709-
2601-08-00
STS-01.01

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6
MPa - śr.nominal.zaworu 65,0mm
zasuwa nożowa kołnierzowa HAWLE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

201
d.13.

2

KNR  709-
2601-08-00
STS-01.01

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6
MPa - śr.nominal.zaworu 65,0mm
zasuwa nożowa  HAWLE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

202
d.13.

2

KNR  709-
2201-02-00
STS-01.01

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - ruro-
ciąg o Dn 32-65mm; śruby M16x80mm

1 styk

4 1 styk 4,000
RAZEM 4,000

203
d.13.

2

ZAŁ.1  104-
1608-01-00
STS-01.01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego od-
cinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o
średnicy: do 110 mm

próba

3 próba 3,000
RAZEM 3,000

204
d.13.

2

ZAŁ.1  101-
0318-01-00
STS-01.01

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wy-
kopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie:
kat. I-III

m3

50,6 m3 50,600
RAZEM 50,600

13.3 Ruroci ągi tłoczne ze stali nierdzewnej
205

d.13.
3

ZAŁ.1  101-
0210-03-10
STS-01.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV/
27 + 28,9 + 10,9

m3

66,8 m3 66,800
RAZEM 66,800

206
d.13.

3

ZAŁ.1  101-
0307-02-00
STS-01.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach piono-
wych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV
2,25 + 1,8 + 0,8 = 4,85

m3

4,85 m3 4,850
RAZEM 4,850

207
d.13.

3

ZAŁ.1  104-
1411-02-00
STS-01.01

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm m3

4,85 m3 4,850
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4,850

208
d.13.

3

KNR  709-
2105-01-00
STS-01.01

Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 159x3
stal 304L

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

209
d.13.

3

KNR  709-
2116-01-00
STS-01.01

Montaż kształtek stalowych spawanych - Dz 159x3
stal 304L

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

210
d.13.

3

KNR  709-
0323-01-00
STS-01.01

Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu, metodą MIG, wysokostopowych
stali austenitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: Dz
114-154

złącze

18 złącze 18,000
RAZEM 18,000

211
d.13.

3

KNR  709-
2102-01-00
STS-01.01

Montaż rurociągów stalowych spawanych - Dn 50
stal 304L
24+9=33 m

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

212
d.13.

3

KNR  709-
2114-05-00
STS-01.01

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 50 szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

213
d.13.

3

KNR  709-
0313-05-00
STS-01.01

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 42,4 do
57,0 mm, gr.śc.do 4,5 mm

złącze

52 złącze 52,000
RAZEM 52,000

214
d.13.

3

KNR  709-
2101-03-01
STS-01.01

Montaż rurociągów stalowych spawanych - Dn 1"x3 m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

215
d.13.

3

KNR  709-
2114-01-00
STS-01.01

Montaż kształtek stalowych spawanych -Dn 1"x3 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

216
d.13.

3

KNR  709-
0313-03-00
STS-01.01

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali auste-
nitycznych /spoiny nie badane radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 30,0 do
42,4 mm, gr.śc.do 4,5 mm

złącze

18 złącze 18,000
RAZEM 18,000

217
d.13.

3

ZAŁ.1  104-
1608-01-00
STS-01.01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego od-
cinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o
średnicy: do 110 mm

próba

5 próba 5,000
RAZEM 5,000

218
d.13.

3

ZAŁ.1  101-
0318-01-00
STS-01.01

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wy-
kopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie:
kat. I-III

m3

66,8 m3 66,800
RAZEM 66,800

14 Rozruch technologiczny
219

d.14
A.wł 
STS-01.02

Rozruch technologiczny 
wycena własna

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.15a



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
1. Robocizna r-g 5 549,205

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
1. Pojemnik  asenizacyjny kpl 1,000
2. Rozruch technologiczny-wycena własna kpl 1,000
3. Piaskownik pionowy stal 304L AGH Poznań kpl 1,000
4. Krata ręczna ze stali nierdzewnej + kosz kpl 1,000
5. Rura stal 304L  Dz 206x3 m 31,815
6. Rura stal 304L  Dz 159x3 m 16,160
7. Rura stal 304L  Dz 88,9x3 m 10,200
8. Rura stal 304L  Dz 57x3 m 40,685
9. Rura stal 304L  Dz 114x3 m 158,100

10. Rura stal 304L  Dz 76,1x3 m 2,040
11. Rura stal 304  Dz 1"x3 m 25,750
12. Rura stal 304L  Dz 154x2 m 21,412
13. Kolano stal 304L  Dz 206x3 szt 12,120
14. Kolano stal 304L  Dz 57x3 szt 23,230
15. Kolano stal 304L  Dz 159x3 szt 5,050
16. Kolano stal 304L  Dz 88,9x3 szt 11,110
17. Kolano stal 304L  Dz 114,3x3 szt 5,000
18. Kolano stal 304L  Dz 114,3x3 szt 50,500
19. Kolano stal 304L  Dz 76,1x3 szt 3,030
20. Kolano stal 304  Dz 1" x 3mm szt 8,080
21. Mufa stal 304L  Dz 88,9x3/ 3" szt 5,050
22. Końcówka na wąż 3"/ Dn80 szt 5,050
23. Kolano stal 304L  Dz 154x2 szt 8,080
24. Trójnik stal 304L  Dz 114,3x3 szt 4,040
25. Kołnierz stal 304L  Dn 200 szt 4,020
26. Kołnierz z wywijką stal 304L  Dn 80 szt 4,020
27. Kołnierz stal 304L  Dn 150 szt 2,010
28. Redukcja stal 304L  Dn 100/80 szt 2,000
29. Redukcja stal 304L  Dn 200/150 szt 2,020
30. Końcówka na wąż  Dn50  stal 304L szt 1,010
31. Końcówka na wąż  Dn65  stal 304L szt 1,010
32. Końcówka gwintowana 4"  stal 304L szt 1,000
33. Końcówka gwintowana 2"  stal 304L szt 3,030
34. Śrubunek Dn 50   stal 304L szt 1,010
35. Zawór kulowy Dn 50 szt 1,000
36. Zawór kulowy Dn 32 szt 63,240
37. Zawór kulowy Dn 80 szt 6,060
38. Stacja odwadniania osadu wraz z higienizac kpl 1,000
39. Przelew kpl 3,000
40. Komora defosfatacji kpl 1,000
41. Podwójna komora zasuw ze stali nierdzewnej kpl 2,000
42. Osadnik wtórny D=4m H=5,8 z osprzętem kpl 4,000
43. Pomost ze stali nierdzewnej L=18,8m kpl 2,000
44. Pomost ze stali nierdzewnej L=17m kpl 1,000
45. Pomost ze stali nierdzewnej L=8,3m kpl 1,000
46. Przelew w komorze stabilizacji kpl 2,000
47. Żurawik z wciągarką ze stali 304L prod AGH kpl 3,000
48. Żurwik z wciągarką ze stali 304L prod AGH kpl 10,000
49. Żurwik z wciągarką ze stali 304L prod AGH kpl 6,000
50. Pompa FLYGT z wężem CS 3085.182 MT/438 kpl 4,000
51. Pompa FLYGT z wężem CS 3085.182 LT/620 kpl 4,000
52. Mieszadło BIOX MZ-15 z prowadnicą kpl 2,000
53. Mieszadło BIOX MZ-20 z prowadnicą kpl 1,000
54. Ruszt ze stali 304L 10 dyfuzorów + wąż kpl 14,000
55. Ruszt ze stali 304L 5 dyfuzorów + wąż kpl 14,000
56. Dmuchawa AERZEN GM 4 S kpl 3,000
57. Kolektor stal 304L Dz 114,3 na 9 rusztów kpl 1,000
58. Kolektor stal 304L Dz 154     12 m kpl 2,000
59. Końcówka na wąż Dw 110 kpl 4,040
60. Pompa FLYGT z wężem DS 3085.182 MT/472 kpl 1,000
61. Ruszt ze stali 304L 18dyfuzorów + wąż kpl 1,000
62. Ruszt ze stali 304L 12dyfuzorów + wąż kpl 2,000
63. Kolektor stal 304L Dz 60,3  na 3 rusztów kpl 1,000
64. Remont istniejącego sita kpl 1,000
65. Pompa FLYGT z wężem DS 3057.181 MT+wąż kpl 1,000
66. Pompa FLYGT z wężem DS 3057.181 MT+wąż kpl 2,000
67. Pompa FLYGT z wężem DS 3068.182 MT+wąż kpl 1,000
68. Zasuwa nożowa z napędm elektr.HAWLE Dn65 kpl 2,000
69. Zasuwa nożowa HAWLE Dn65 kpl 2,000
70. Pompa FLYGT  NP 3127.180HT kpl 1,000
71. Pompa FLYGT  NP 3127.180HT + prowdnice 304 kpl 2,000
72. Pompa FLYGT  NP 3102.180HT + prowdnice 304 kpl 2,000
73. Pompa FLYGT  NP 3102.180HT kpl 1,000
74. Zasuwa nożowa Dn 100 z napędem elektr. szt 1,000
75. Przepływomierz MAG 600  Dn 150 szt 1,000
76. Szybkozłącze strażackie Dn 110 + pokrywa szt 1,000
77. Płyta warstwowa PW 8 ścienna m2 206,567
78. Płyta warstwowa PW 8 dachowa m2 15,450
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
79. Mieszadło BIOX MZ-10 z prowadnicą kpl 1,000
80. Krata koszowa kompletna -stal 304L kpl 1,000
81. Separator piasku z przenośnikiem ślimakowy kpl 1,000
82. Krata pomostowa 1000x1000 oc. szt 8,000
83. Drzwi z PW 8  1,5x3,0 m kpl 1,000
84. Benzyny do ekstrakcji dm3 26,838
85. Blachy stal.czarne grube i uniwersalne g/w kg 90,954
86. Blachy stalowe żeberkowe 5,0-8,0 mm kg 1 388,200
87. Druty stalowe do spawania stali 304L kg 52,810
88. Balustrady stalowe stal nierdzewna kpl 2,000
89. Drabiny stalowe z rur kg 40,486
90. Drabiny stalowe kg 0,056
91. Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm szt 231,964
92. Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm kg 111,550
93. Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost szt 120,000
94. Elektrody st.do spaw.stali wysokost.3,25mm szt 8,100
95. Elektrody wolframowe szt 11,580
96. Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm kg 49,600
97. Klamry ciesielskie kg 0,621
98. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 3,046
99. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 1,080

100. Pianka poliuretanowa kg 0,720
101. Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60% dm3 1,117
102. Emalie epoksydowe chemoodporne dm3 31,627
103. Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna dm3 1,732
104. Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos. dm3 1,144
105. Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos. dm3 0,138
106. Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos. dm3 1,379
107. Utwardzacz do wyr.lak.epoksyd.do zbiornik. dm3 0,977
108. Utwardzacz do wyr.lak.epoksyd.do zbiornik. dm3 17,876
109. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 8,895
110. Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 11,120
111. Tlen techniczny sprężony kg 0,363
112. Tlen techniczny sprężony m3 23,296
113. Pospółki do betonów m3 21,835
114. Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm luzem t 0,209
115. Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R" kg 2,960
116. Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" kg 5,520
117. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,460
118. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 m3 0,940
119. Zaprawa cementowa  M  7 m3 0,040
120. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.I m3 0,001
121. Deski iglaste obrzynane m3 0,330
122. Krawędziaki iglaste m3 0,075
123. Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III m3 0,120
124. Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.III m3 0,240
125. Krawędziaki iglaste - nasycone kl.II m3 0,200
126. Woda przemysłowa z rurociągu m3 6,040
127. Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. m3 0,480
128. Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm m 24,000
129. Kołnierze stalowe zaślepiające   100 mm szt 1,600
130. Kołnierze stalowe Dn 80  stal 304L+ AL szt 8,040
131. Kołnierze stalowe Dn 65  stal 304L szt 8,040
132. Kołnierze stalowe Dn 100  stal 304L szt 14,070
133. Króciec żel.ciśn.1-kołn. 100x1000 mm szt 0,800
134. Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm szt 4,000
135. Krąg bet.z dnem o wys. 500 mm  800 mm szt 7,000
136. Pierścienie żelbetowe odciążające 1000 mm szt 2,000
137. Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1000 mm szt 2,000
138. Rura PVC kanal.wewn.kiel. P  160x4,7 mm m 2,400
139. Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 110x 3,0 mm m 30,160
140. Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm m 5,100
141. Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 4,7 mm m 36,400
142. Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 4,0 mm m 0,450
143. Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm m 15,600
144. Rura PE-SDR 17,6 (gaz0,1 w0,6MPa)  63 mm m 15,300
145. Rura PE-SDR 17,6 (gaz0,1 w0,6MPa) 75 mm m 41,820
146. Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 110 mm szt 0,603
147. Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 160 mm szt 2,370
148. Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 200 mm szt 0,312
149. Trójniki PVC kanal.zew. 45°  160x160 mm szt 0,728
150. Kolana PE doczołowe 0,4 MPa/gaz/90°  75 mm szt 1,600
151. Zawór  wodny przelot.prost.żel.oc.M83 32mm szt 31,000
152. Zawór  wodny przelot.prost.żel.oc.M83 80mm szt 3,000
153. Zasuwy kołn.1,6 MPa HAWLE t.E 4700 100 mm szt 4,000
154. Zawory kołnierzowe kulowe zwrotne dn 80 szt 4,000
155. Zawory kołnierzowe zaporowe dn 80 szt 4,000
156. Zawór  kołn.zwr.klap.1,6 MPa k.318  100 mm szt 4,000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
157. Przepływomierz SIEMENS Dn80 szt 1,000
158. Właz  kanałowy żel.ciężki -B okrągły 600 szt 7,000
159. Właz  kanałowy żel.ciężki -B okrągły 800 szt 2,000
160. Stopnie żeliwne do kanałów szt 5,800
161. Rury karb.z tw.szt.na trzony studz.kanal. m 7,350
162. Kinety studzienek rewizyjnych z tw.sztucz. szt 7,000
163. Uszczelki i pierś.tłum.elem.studz.z tw.sz. szt 14,000
164. Uchwyty stalowe pojedyn.do rur PVC 160 mm szt 2,400
165. Nakrętki   M-16 stal nierdzewna A2 szt 181,280
166. Nakrętki   M-20 stal nierdzewna A2 kg 2,520
167. Nakrętki   M-16 stal nierdzewna A2 kg 1,640
168. Podkładki 21 mm stal nierzdewna A2 kg 1,400
169. Podkładki 17 mm stal nierzdewna A2 kg 1,120
170. Podkładki 17 mm stal nierzdewna A2 szt 362,560
171. Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.dług.M-14 kg 21,600
172. Śruby M20 x 95  stal nierdzewna A2 kg 11,900
173. Śruby M16x80  stal nierdzewna A2 kg 7,680
174. Śruby M16x80  stal nierdzewna A2 szt 181,280
175. Śruby stalowe ZGR z gwint.na całej dł.M-14 kg 0,368
176. Śruby stalowe ZGR z gwint.na całej dł.M-16 kg 3,856
177. Śruby stal. z nakrętkami i podkład. A2 kg 0,837
178. Uszczelki bezazbestowe płaskie   65 mm szt 4,400
179. Uszczelki bezazbestowe płaskie   80 mm szt 23,760
180. Uszczelki bezazbestowe płaskie  150 mm szt 2,120
181. Uszczelki bezazbestowe płaskie  200 mm szt 2,120
182. Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  50 mm szt 8,000
183. Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  80 mm szt 2,160
184. Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 mm szt 2,160
185. Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,14mm szt 19,350
186. Materiały pomocnicze zł

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść
1. Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1) m-g 8,000
2. Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1) m-g 6,909
3. Zagęszczarka spalinowa wibracyjna m-g 11,893
4. Pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 20,000
5. Żuraw samochodowy (1) m-g 45,490
6. Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) m-g 3,200
7. Żuraw samochodowy     5-6 t  (1) m-g 5,805
8. Żuraw samochodowy   12-16 t  (1) m-g 16,320
9. Żuraw samochodowy   18-20 t  (1) m-g 0,621

10. Żuraw samojezdny kołowy (1) m-g 121,984
11. Żuraw samojezdny kołowy  do 5 t  (1) m-g 491,694
12. Wciągarka mech.z napędem elektr. 3,2-5,0 t m-g 26,110
13. Środek transportowy (1) m-g 26,062
14. Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1) m-g 4,746
15. Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-g 1,343
16. Ciągnik kołowy  55-63 kW [ 75-85 KM] (1) m-g 9,252
17. Samochód skrzyniowy (1) m-g 72,178
18. Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 47,546
19. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 41,384
20. Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1) m-g 3,320
21. Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,437
22. Przyczepa skrzyniowa 4,5 t m-g 0,902
23. Przyczepa skrzyniowa 10  t m-g 2,052
24. Przyczepa dłużycowa m-g 4,341
25. Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-g 7,200
26. Przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 0,405
27. Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-g 10,000
28. Samochód WUKO-SW (1) m-g 202,882
29. Mechaniczne pomosty robocze m-g 78,317
30. Prościarka do rur PE m-g 2,380
31. Spawarka elektryczna m-g 114,195
32. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 81,078
33. Półautomat spawaln.do rur w osłonie argonu m-g 119,680
34. Urządzenie do spawania TIG 500 A m-g 230,790
35. Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,863
36. Sprężarka powietrza m-g 118,790
37. Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-g 0,863

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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