SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane - wymagania ogolne
CPV: 45000000-7

l. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamowieniu

Nazwa Inwestycji:  Budowa Sali Sportowej z zapleez®cjalnym w Strzegowie

Adres Inwestyciji: Gmina Strzegowo, powiat mtawski,Wyzwolenia 13, 06-445 Strzegowo
Inwestor: Gmina Strzegowo, 06-445 Strzegowo

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robitobjetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizagj w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stwana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymignych ponte;.

3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane obje niniejsz specyfikacy wykonane zostanw trakcie realizacji projektu
budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socpalninfrastruktug towarzyszca.

3.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajicy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestmonym w umowie na
wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uagediami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksigi obmiaréw, 1 egz. dokumentacji budowlanej.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest obgméany, w oparciu 0 opracowanie stangoa
zakhcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyca bezpieczestwa i ochrony zdrowia”
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieczsgtwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdatdwlanych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miefisdailosciach okrélonej ilosci tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnectls utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
w cerg kontraktovg.

3.2. Ochrona interes6w 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewddxujgcych przepisOw oraz powinien
zapewnt ochrore wlasndaci publicznej i prywatne). Istnigge w terenie instalacje naziemne
i podziemne, takie jak ruragi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny ¢bgzczegotowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykopawrzez Zamawiafego przy
przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zolgaamy do uzyskania od odpowiednich wtadz
bedagcych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego

w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca jest obowkany do szczegotowego oznaczenia instalacji gdma, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a fakdo natychmiastowego powiadomienia inspektora gradzwiaciciela
instalacji i uradzen, jezeli zostag przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instaelji uradzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, sfmwveame w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

3.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegine dziatania, aby stosowaic do przepiséw

i normatywéw z zakresu ochrordyodowiska na placu budowy i poza jego tereneguziz unikat
szkodliwych dziata, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia powietidd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dtadowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalnGcia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczeg6ldc ma zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipelsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Przewidywane zagenia wys¢pujace podczas realizacji robét zmanych z powssz
inwestycp oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczZstwom podano w
Informacji Dotyczcej Bezpieczistwa i Ochrony Zdrowia stanoygej osobne opracowanie
Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wypos@nie w uradzenia socjalne oraz odziavymagan dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustaRyawo budowlanejest zobowazany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie (przed rozpoeziem budowy),planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji ydatcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia"
sporadzory przez projektanta. ,Plan bioz najeopracowa zgodnie z rozposglzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w.sprawie informacji dotygzej bezpieczsstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieamgwa i ochrony zdrowigDz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzginiajc
rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg@03r.
w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych(Dz.U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalreepnia 26 wrzénia 1997 r.w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpiecistwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgrowe). B:dzie utrzymywat sprawny
Sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonaweca ustali z Inwestorem lokalizatjazy dla potrzeb prowadzenia inwestyciji.

4. Nazwy i kody robét budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia

Ponizej wykazano nazwy i kody rob6t budowlanychgbyagh przedmiotem zamdéwienia:

45111200-0 Przygotowanie terenu pod bugowaboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7 Montakonstrukcji metalowych
45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konsjrgkalowych.
Izolacje przeciwwodne i priewilgociowe.
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych tulgolvw systemie ABM.
45410000-4 Wykonanie sufitu tukowego, podwiesgmdo powtoki dachowe;j



~samotoej z paneli wyprodukowanych w systemie ABM

45262620-3 Sciany murowane

454210 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000 Tynkowanie -Wykonywanie tynkéw ziygk wewretrznych i zewstrznych.

45410000-4 Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsokartonowych (suche tynki)

45430000 Pokrywanie podtogdian — Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach
i $cianach

45432100-5 Podtoga sportowa

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wylkzeniowe. Ocieplenie zewtnzne

45262100-2 Rusztowania

5. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowamednostk certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyrlb i proces jego wytwarzanig ggodne ze zharmonizowarspecyfikacj
techniczn.

Deklaracja zgodngci - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyczrg odpowiedzialnét, ze wyrOb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolerge budove - sklada si w szczegolngci

z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczychzgamiaru robot i informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawywsdudowlane (patrz 2eRozdziaty 2

i 3 niniejszej publikaciji).

Dokumentacja powykonawcza budowy sklada s z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymitrakcie wykonywania robdét, a tad
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych wokentow.

Europejskie zezwolenie techniczreoznacza aprobgga ocerg techniczig zdatndci produktu do
uzycia, dokonas w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rblodiowlanych, przy tyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz afomych warunkéw jego zastosowaniaziaia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuuporzdkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wiadaych sieci.

Geodezyjne czynioi w budownictwie polegaj na:

a) inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej (w <sgalngci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowdaiegki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w méee utrwaleniu na gruncie gtownych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznyemkfow i punktow wysokaiowych
(reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszazebiektu i jego podtza oraz odksztatee

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektbudowlanych lub elementéw ulegaych
zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektow wymagagych w trakcie aytkowania okresowego badania
przemieszczei odksztatce.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budawieh - zespdt czynngi zmierzagcych do
okreslenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parameigéatechnicznych podia
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie olkilene
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w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. vaspr Wspolnego Stownika Zamowiie
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r., z fmd zm.). Patrz rej: hasto Wspoélny Stownik ZamowigCPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiege osoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogea samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor radiows obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezbig kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robotryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.



Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacjt)opracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejn@ lub wspéizalénos¢ czynnaci obstugi,
przeghdow i zabiegdw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jestmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie ansppetnid roboty budowlane.

Normy europejskie oznacza normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz€ ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie agélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Obmiar robét- pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany eluowneryfikacji ich ilgci

w przypadku zmiany parametrow pretyich w przedmiarze robét, albo obliczenia wéectarobot
dodatkowych, nie obfych przedmiarem.

Odbior czsciowy (robot budowlanych} nieformalna nazwa odbioru robét uleg@jch zakryciu

i zanikapcych, a take dokonywanie préb i sprawdzestalacji, uradzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem e#ciowym nazywa si takze odbidr cezsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadaym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categolkdbie
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiémkowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego fermalna nazwa czyndoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym", polegajcym na protokolarnym przygiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oselub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezon
przez inwestora, ale niegdiaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowadbioru
dokonuje s po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zadkaenia robot budowlanychgdznie

z zagospodarowaniem i upgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw pglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygaoiu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

Przedmiar robot to zestawienie przewidzianych do wykonania robagpawvowych w kolejnei
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym @pisub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis, oraz wskazarseczegotowych specyfikacji technicznych wykonarodbioru
robot budowlanych,z wyliczeniem i zestawieniem H#oi jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonanui raozliwe do odebrania pod
wzgledem ilaci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowie - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rolixdowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowigublicznych. Sklada size stownika gtownego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we  wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgan
z postanowieniami Rozpagidzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&rga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawaalych z éwczesnych RBstw Cztonkowskich UE stato giobowihzkowe

z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamowie publicznych przewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maj®4&. (szczegétowe omowienie stownika
podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyrob budowlany- nalezy przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepisOw o0 wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzalwyobrotu jak wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnynagreniu stanovgcym integralg catas¢ uzytkows.
Zarzgdzapcy realizacg umowyjest to osoba prawna lub fizyczna oltoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavgicggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robo6t i adminisgiaoia umow w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny



w przepisach).



Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1. Wymagania ogolne dotycace wiaciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mpgoy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
0 wiaciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy
Prawo budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednosijowstosowania w
budownictwie,

a take ze powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robo6t powinien przedstgwinspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzer przewidywanych do
realizacji robét - wigciwie oznaczonych, posiadajych certyfikat na znak bezpiedstwa, certyfikat
zgodndci, deklarag} zgodndci z Polslg Normg, a take inne prawnie ok&one dokumenty.
Kierownik budowy jest obowizany przez okres wykonywania robét budowlanych graevywa
dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia dotycxe wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcaobdanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanggerialtdow pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajice na korzystanie z tegoodta oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdélne zwjzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontroh jakosci materiatow i wyrobdéw

Wykonawca zapewni wiagiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw nacuplédbudowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny lpkreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwekiego. Skiadowane materialy, elementy
i urzadzenia powinny b§ dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipdkgiji.

Przed wbudowaniem diej skladowanych materiatdw, elementow budowlanychurigdzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosgania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcieizagji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 ustaw¥Prawo budowlane oraw szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegeksposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw kokstyjnych do wykonania
robét, a take o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédn

4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkdidawe na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawimg¢ niezwtocznie usugte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosglsego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajcym (inwestorem) mae pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementow budowlanych nie odpowiagtajch wymaganiom okéonym w dokumentacii
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Komiea jest w tym przypadku zmiana cen tych
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materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupgic nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspekéatzonu
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lukgdrenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i ponosi petp odpowiedzialnéé techniczg i kosztova.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatdbw i elementéw budowlanych oraz ggdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i aut@rojektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekaz Zamawiacym, podejmuje odpowiedni
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoaieriat (element budowlany lub
urzadzenie) nie mee by ponownie zmieniany bez jego zgody.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké robot. Bdzie on zgodny z normami ochronjyodowiska
i przepisami dotycxymi jego uytkowania oraz wymaganiami okienymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rod#ajéobot. Powinien posiadadokumenty
potwierdzagce dopuszczenie go dozytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Utrzymanie sprgtu powinno by zgodne z ogolnymi warunkami stosowania sfurz

W przypadku braku odpowiednich ustaM specyfikacjach technicznych nierlma jest akceptacja
sprztu przez inspektora nadzoru inwestorskiegaellev specyfikacjach przewidziano movosé
wariantowego #ycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylipézesu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegieg kopie dokumentéw potwierdzaych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
kontraktu, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgaszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takighodkow transportu, ktoregda okreslone
w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wpdymiekorzystnie na stan i jakdtransportowanych
materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym w szczegétowe;
specyfikacji technicznej, jeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lubzadzen
wyposaenia wymagaj specjalistycznego spyttl transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgdospetnia wymagania dotycge przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Wszystkie materiaty podczas transportu malezabezpieczy przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkdw transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatow i elementéw, (szczegolnie wielkmygtowych) oraz uegze.
Liczba

i rodzaje srodkow transportu dmlag okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapeiwni
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.



2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowaniasrodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takichtaled srodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyfr@dkow transportu pionowegoAdigi, zurawie i in.)
wymaga szczegolnej staranob przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej orama terenie
czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogblne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z umow lub kontraktem, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizaciji robot oraz poleceniami inspektora nagaowvestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie \kgS$o
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. ¢pasiva bédu
popetnionego przez Wykonawev wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robGidg poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektasdzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadirovestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub gdmapcego dotycgce akceptacji wyboru
materiatdbw, elementéw budowlanych, elementéw robétyboru sprztu i innych ustalg
odnoszacych s¢ do wykonywanych robét dala oparte na wymaganiach okienych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczreejfake w normach. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru inwestorskiegedzie brat pod uwagwyniki bada materiatow i robot, uwzegtni
rozrzuty wysgpujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wynikidaa naukowych oraz inne
czynniki, ktére maja wptyw na rozwany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego pragi@xVykonawcy ¢xla spetniane nie piej niz

W wyznaczonym czasie, pod gha zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty | wdzenia aywane
do robét od daty rozpoeeia do daty zakiaczenia rob6t odebranych protokotermkowym odbioru
robét. Utrzymanie powinno lByprowadzone w taki sposob aby wszystkie elementptrawigzane

z wykonaniem prac podczas realizacji budowy bylyzadawalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kiccowego. Jdi Wykonawca w jakind czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie nadzoru powinien rozpgézroboty utrzymaniowe nie p@diej niz w 24 godz. po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upgadtkowania terenu wokot
budowy. Upratni¢cie terenu budowy stanowi wymoég okieny przepisami administracyjnymi
0 porzdku.



VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROB OT
BUDOWLANYCH

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru invgorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony didkonywania kontroli pobierania probek
i badania materiatow uarédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszgiktrzebs pomoc

w tych czynnéciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Waikaa ledzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzwatpliwos¢ co do jakeci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtan
przez Wykonawe usungte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badzokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnbd z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawaggj Probki dostarczone przez Wykonagwan
bada wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inevektego leda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektatody montau - takze dziennik montau,

* protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych,

» operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiarow robot,

e certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polsk Normy lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznéci dotyczce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcamwav jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgjdu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olgaujgcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbiaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis bdzie
opatrzony dat i podpisem osoby dokorygej wpisu. Zapisy ¢a czytelne, dokonane w padku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalgly na rozliczenie faktyczne pepu kadego
z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeadea s w sposob eiglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Roba6t i wpisuje do &giObmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajce materialy do
wbudowania beda gromadzone idag stanowity zajczniki do odbioru robat.

Do dokumentoéw budowy zaliczecdakze:

- protokot przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.
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VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadenia kshzki obmiaru

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. przedmiar robot
powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot pmaswych: w kolejnéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episdub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis oraz wskazanie $giavych specyfikacji technicznych wykonania i odhianobét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdbjednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dzialbw przedmiaru rob6t powinien przedstéwpdziat wszystkich robét budowlanych
w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamawi@alszy podziat przedmiaru robdt naje
opracow@ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub padstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawieragych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaror powinny
zawier& pozycje przedmiarowe odpowiageg robotom podstawowym.

Ogodlne zasadyobmiaru robot dotyczz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokntacy
projektowg

i specyfikacy techniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaobot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora aadmwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno gistna co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane go ksazki obmiarow. Ksizka obmiardw jest niezidna do
udokumentowania wykonanych robot ulegsich zakryciu lub zanikagych, robdét rozbiorkowych
oraz zwhjzanych z remontami, modernizadjb przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
btad lub opuszczenie (przeoczenie) wsdmch podanym w przedmiarze lub w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych kidow lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia
Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru eswerskiego, po porozumieniu z
Zamawiagcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu roboét nie stanowcagg. Obmiaru wykonanych
robo6t dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktamietty obmierzone poziomo, wzdituinii osiowej

i podawane w [m]. Jeli szczegotowe specyfikacje technicaiee wymagaj dla kra&lonych robot
inaczej, objtosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a spta urzadzenia w [m-g]. Przy
podawaniu dtuggri, objetosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakéw po przecinku.
llosci ktére maj by¢ obmierzane wagowogha wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i1 spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wane swiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawg utrzymywane w nalgitym stanie
przez caty okres trwania robot. Wdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego ltzrizapcego realizagj umowy.
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4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlae

w przypadku wystpujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikgrych naley przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadza$rzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dofgczonymi do ksjzki obmiarow, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIll. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbiér gxiowy, odbiér etapowy, odbiér roboét
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kecowy, odbior po okresie ¢kojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsifa nastpujace odbiory: przewodéw kominowych,
instalacji

i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasatlyiarow rob6t mee okrélaé umowa
o roboty budowlane.

2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy nalkey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbiér rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega
na ocenie iléci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie eedlji ulegra zakryciu.
Odbiér taki lgdzie przeprowadzony w czasie uttiwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogoOlnego pgst robot. Gotow& danej cgzsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jedneoge powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wj wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inweski@go.

3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

W zalencsci od wymaga Inwestora mogyodbywa sie odbiory czséciowe i etapowe.

Odbidr czsciowy polega na ocenie ioi i jakosci wykonanych cgsci rob6t (np. stan zerowy, stan
surowy zamkngty i in.). Wigcksze budynki lub obiekty magoy¢ dzielone na cgci, ktére w miag
postpu rob6t mog by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowypolega na ocenie i#oi i jakosci cze$ci robot stanowgcych z reguly cala
techniczi. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigag s¢ do odbioréw etapowych dokonuje
sie W czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisemzitndika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzavesiorskiego, ktory dokonuje odbioru

4. Odbiér koncowy

Odbior kacowy przeprowadza @iw trybie i zgodnie z warunkami okdlenymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. W specyfikacji teclainej naley poda gtébwne czynnéci, ktére
ma przedswzigé¢ Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeago -w obecrii inspektora
nadzoru i Wykonawcy - spagdzapc Protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonyad
i usterek do usuacia przez Wykonawc
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W czasie odbioru kacowego Komisja zapoznaje¢si realizacj ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych tobé

uzupetniagcych i poprawkowych, a tak z wynikami odbiorow przewodéw kominowych, instila

urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stdzenia przez Komigjniewykonania

wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupéheich. Komisja mée przerwdé swoje

czynngci i ustalé nowy termin odbioru kicowego. W przypadku stwierdzenia przez Komise

jakos¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentachiegéh nieznacznie od wymaganej

dokumentagy projektows i specyfikacg technicza (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tr&é&toKomisja dokona podcen, oceniajc

pomniejszong wartags¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w umowie lub

kontrakcie. Do odbioru keowego Wykonawca jest zobazany przygotowa nastpujace

dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegolnych elementow robot,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zabece

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaréw,

* inwentaryzagj powykonawca,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasago.

5. Odbior po okresie gkojmi

Nalezy poda&, ze pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér
,PO okresie ¢kojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswmia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbnych do przeprowadzenia czysnoobodbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na oceryiekonanych rob6t zwizanych z usugtciem
wad stwierdzonych przy odbiorze d@pwym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayiny

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfewszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umaliwiajagcej przygotowaniedokumentacji powykonawczepbiektu budowlanego.
Zgodnie z ustaw Prawo budowlanew skfad dokumentacji powykonawczepiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budewvchodz m.in.:

1) pozwolenie na budayy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakty, przedmiar robot,
pozwolenie na iytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabydaowzagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia wdowe zwjzane z realizagjobiektu,
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3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, &t@ostaly wiczone w trakcie realizaciji
budowy,
4) dziennik montau (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony,
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5) protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
6) protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,
7)wyniki bada, préb i sprawdzg
8)geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sigerojenia terenu,
9)kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegymventaryzaciji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlanggjgkt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodniopizez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie roboét tayamcych (np. przetgenie linii telefonicznej
energetycznej, gazowej,swietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedamia tych robét
wiascicielom urzdzen,
12) dwiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami,
b) doprowadzeniu do naigtego stanu i pomtlku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
c) o wiagciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyclreje eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzaleiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgadnooraz certyfikaty na znak bezpieéaséwa,B" dla
materiatéw i urzdze,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwaiggdzer (DTR),
15) karty gwarancyjne ugdzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;gk istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przecikgu@wego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebawamyania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to pow one by wiaczone do dokumentacii
powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obstugspm&atacji i konserwacji uggdzexr obejmuje:
» Strorg tytutowy: tytut instrukcji, dag wykonania urgdzenia (systemu)
e Spis tréci
* Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i afireny, nr telefonu, faksu, e-mail
» Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
* Opis dziatania urdzenia lub kadego elementu skladowego uktadu
» Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediéw i ich zabezpieczenia
* Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadgple&tacii, instrukcje wyktzania
z eksploatacji
* Instrukcje postpowania awaryjnego
* Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czsci zamiennych, nazwami smardéw i innych nigdtoych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwsdourzadzen
* Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla ba&jdztazonych, skomplikowanych
urzadzen
i aparatow wymagane jest gine opracowanie instrukcji obstugi, eksploatagpmnserwaciji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny IBypodane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohlaany przygotowa nastpujace
dokumenty:
* oswiadczenie kierownika budowy o zgodedbwykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budove doprowadzeniu do nalgego stanu
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i porzadku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - z ulicyagsedniej nieruchomiei,
budynku lub lokalu,

» dokumentag powykonawcz, tj. dokumentagj projektowy (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) aiesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot,

» potwierdzone przez projektanta i inspektora nadaowestorskiego oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania iiardbrob6t (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

* ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

* dziennik budowy, dziennik monita i ksigzka obmiarow (oryginaty),

* wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymiewentualnym Programem zapewnienia jako

» protokoty odbiorow cgsciowych, etapowych, robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami texmymi i Programem
zapewnienia jakii,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh inwestycji, np. przekenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru izgkazania tych robot wdeicielom
instalacji,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowychedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady pkainpa
wykonane roboty zostarokreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonaoksdt . Cena
za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zpleezenie wykopow i in., a tak prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i gdzie wliczona w cef robot
podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokame fda na podstawieswiadectw
ptatnaci wystawionych przez wykonawae akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe swiadectwa platnéci 3 wystawiane przez wykonawd akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robgkamanych cgsciowo”. Zasady rozliczania
i ptatnadsci za wykonane robotyela okreslone w umowie.
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