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 Dane  ogólne 

NAZWA ZADANIA 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn „Projekt wykonawczy układów 
wentylacji mechanicznej oraz instalacji c.o. i c.t. w hali sportowej z zapleczem socjalnym w 
Strzegowie.” 

 

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 

 Informacje szczegółowe 

 

PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 
budowlano montażowych przy wymianie instalacji c.w.u. 

Zakres robót do wykonania 
- roboty przygotowawcze, wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy, ustawienie 

oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, ustawienie rusztowań, spust wody z 
instalacji 

- roboty montażowe – trasowanie instalacji, montaż instalacji rurowej, montaż uzbrojenia, 
montaż izolacji termicznej, napełnienie zładu wodą, próby szczelności, rozruchy próbne, 
rozruch na gorąco,  

- roboty towarzyszące – zabezpieczenie liniowe placu budowy  
w postaci ogrodzenia lub otamowania miejsca robót, 
i wentylacji mechanicznej wraz z przyłączami 
 
Technologia wykonania przewiduje montaż: 
a) instalacji c.o., i wody z rur miedzianych, łącznych poprzez lutowanie, montaż osprzętu 

instalacji tj.: grzejników stalowych płytowych  
z konwektorami, armatury regulacyjnej, baterii i zaworów czerpalnych, armatury 
zabezpieczającej; włączenie instalacji do węzła c.o. i c.w.u. 

b) instalacji kanalizacyjnej – z rur z polietylenowych lub polipropylenowych klasy N, łączonych 
na połączenia kielichowe, podejścia zabezpieczone zamknięciami wodnymi (syfony),  

c) instalacji wentylacji mechanicznej – wykonanej z kanałów z blachy stalowej ocynkowanej, 
ocieplone matami termoizolacyjnymi, wyposażonej w elementy regulacyjne, nawiewu i 
wywiewu, wyposażenie towarzyszące w postaci instalacji chłodniczej z agregatem 
chłodniczym, 

d) przyłącza kanalizacji sanitarnej – wykonane z rur z polichlorku winylu, niespienionego, klasy 
S, łączonych kielichowo na wcisk, studnie rewizyjne systemowe z włazami lekkimi w obrębie 
działki inwestora 

e) przyłącza kanalizacji deszczowej – wykonane z rur z polichlorku winylu, niespienionego, 
klasy S, łączonych kielichowo na wcisk, studnie rewizyjne systemowe z włazami lekkimi w 
obrębie działki inwestora 
 
 
 
 



ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zakres prac obejmuje roboty montażowo- instalacyjne oraz towarzyszące.  
Do robót budowlanych zalicza się również takie czynności jak: 
- naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót  
- uprzątnięcie terenu budowy, likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, 

likwidację tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających 
wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych,  

- wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych 
graniczących z obiektem uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót itp. 

 Opis ogólny etapów robót  

- roboty przygotowawcze 
- roboty budowlano-montażowe 
- roboty końcowo-porządkowe 

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

- Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor 
Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót 
polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie 
zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat 
technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w 
ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana 
norma europejską wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata 
techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1. podstawę prawną 
2. identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 

użytkowania i konserwacji, 
4. właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5. klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 



7. wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 
szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8. datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 
10. wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11. wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 

raportów z badań wyrobu, 
12. pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

- Dokumentacja Projektowa  
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych 
(2) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego Projekt Budowlany 
do wglądu u Inwestora. 

- Zgodność robót z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w zamówieniu 
dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarną i spójna wobec siebie. 
Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji. 

-  Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy: 
1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 
2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 
4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi być w pełni 
świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich 
przestrzeganie. 

- Ochrona przeciwpożarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego 
na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

- Materiały szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiałów trwale zagrażających 
środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są narzucone w Specyfikacjach 
Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego. 

- Ochrona własności publicznej ł prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych 
i urządzeń podziemnych raz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych 
uszkodzeniach. 

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Zgodność z ustawowymi ograniczeniami 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Spełnianie wymagań wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa 
zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i 
sanitarnych przez cały czas trwania robót. 



- Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie 
materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia 
świadectwa zakończenia. 

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać wszystkie 
wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki prowadzonych robót oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót 

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest odpowiedzialny za 
organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po 
zakończeniu robót. Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i 
wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 

- Odbiór techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie 
o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót. 

- Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami - Przygotowanie 
dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Zgodnie z umową w 
ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1. Projekt organizacji robót 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4. Program zapewnienia jakości. 

- Projekt organizacji robót - Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi 
być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. 
Na podstawie 
dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i robót 
towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę 
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót 
 
 
 



 MATERIAŁY 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające wymagań 
Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 

- Przechowywanie i magazynowanie materiałów - materiały będą magazynowane w 
odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich 
zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 

- Materiały alternatywne - jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, należy 
poinformować Inżyniera nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich 
materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania. 

- Materiały z rozbiórki - powinny być w zależności o rodzaju:  
1. wywożone na wysypisko 
2. utylizowane,  
3. poddane recyklingowi, 
4. złomowaniu 

Materiały z rozbiórki mogą być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone do 
ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru. 
 

SPRZĘT 

Sprzęt używany do nakładania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, 
świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji. 

 

TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych producenta. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 
− jakość podłoża - wg wymagań dla podłoży pod warstwę klejową, 
− jakość materiałów użytych do napraw uszkodzeń powierzchni - wg wymagań określonych w 

odpowiednich normach przedmiotowych, kartach technicznych producentów lub aprobatach 
technicznych, 

− jakość materiałów izolacyjnych - wg wymagań określonych w odpowiednich normach 
przedmiotowych, kartach technicznych producentów lub aprobatach technicznych, 

− jakość materiałów ewentualnej warstwy ochronnej izolacji - wg norm lub aprobat 
technicznych. 

− Gwarancję wysokiej jakości robót daje przeprowadzanie częściowych odbiorów robót, 
które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. 

Elementy zapewniające kontrolę jakości 
- Program zapewniania jakości (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowy PZJ. 
1.Cześć ogólną - dotycząca spraw organizacyjnych. 
2.Cześć szczegółową - dla każdego odcinka robót. 

- Zasady kontroli jakości robót - Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i 
niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. Przed zaakceptowaniem 
i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy przeprowadzić badania próbne, mające 
pokazać zadowalające działanie systemu. 



- Pobieranie próbek - Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że 
wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym 
prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego pobrania 
próbek. 

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem 
jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki musza zostać 
przekazane na piśmie Inspektorowi. 

- Atesty jakości - Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w Specyfikacji 
Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być 
dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi. 

- Dokumenty placu budowy: 
1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowiązujący Zamawiającego 
i Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane 
regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi  i własności oraz 
spraw technicznych  i zarządzania. 
2 Księga obmiaru - szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i 
jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do ustalania 
rzeczywistego postępu robót. 
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości materiałów, 
zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp 
do tych materiałów. 
4 Inne dokumenty budowy - Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, 
raporty i korespondencja.  
5 Przechowywanie dokumentów budowy- Dokumenty mają być przechowywane na placu 
budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 
 

WYKONANIE ROBÓT 

- Wymagania ogólne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej 
zgodności z warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie 
zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru 

- Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w 
czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą 
zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 
Wykonawcę. 

-  

OBMIAR ROBÓT 

- Zasady obmiaru robót - Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze 
obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w 
Przedmiarze Robót. 

- Metody pomiaru - Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone 
poziomo wzdłuż linii środkowej; Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako 
długość pomnożona przez średni przekrój, w przypadku skomplikowanych przekrojów 
należy sporządzić pomocnicze szkice. 



- Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być 
dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla 
zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji. 

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub 
częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. 
Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. 
Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 
 

ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT) 

- Rodzaje odbiorów robót  
1 Przejecie części robót 
2 Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości i 

jakości wykonanych robót; przejecie to musi mieć miejsce w czasie pozwalającym 
na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla 
całej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym 
powiadamianiem Inspektora Nadzoru. 

- Przejmowanie odcinków lub części robót - przejmowanie odcinków lub części robót jest 
dokonywane jako przejecie końcowe. Polega ono na oszacowaniu ilości i jakości 
wykonanych robót. 

- Wystawienie świadectwa przejęcia - ma miejsce wówczas, gdy całość robót została 
zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Wykonawca 
potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w okresie gwarancyjnym. 
Inspektor wystawia świadectwo przejęcia, zgodnie z postanowieniami warunków 
ogólnych. 

- Dokumenty końcowego przejęcia robót -podstawowym dokumentem jest świadectwo 
wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej 
dokumentacji pomocniczej. 

- Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 
1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu świadectwa wypełnienia 
gwarancji wykonawca wysyła do Inspektora projekt rozliczenia ostatecznego ze 
wszystkimi dokumentami pomocniczymi. 
2 Wystawienie rozliczenia - Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca 
potwierdzi na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie 
płatności związanych z zamówieniem. 
 
 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

-  podstawą płatności są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez 
Wykonawcę przy składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, 
badania i wymagania określone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza 
możliwości jakichkolwiek dodatkowych płatności. 

- Realizacja płatności odbywa się na podstawie prawidłowo wystawionej i przyjętej przez 
Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i  terminie określonym Umowa na roboty 
budowlane.  
 
 
 
 



 PRZEPISY  ZWIĄZANE 

- Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami. 

- Przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydawane zarówno przez władze  państwowe jak  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  
i  wytyczne, które  są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126,  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Dz.U.nr 10 poz 46 z dnia 08 lutego 1995r,  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz.U.nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r,  
3. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. nr 163 poz. 1364 
4. ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r –Dz.U. nr169 poz.1650) 
5. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 póz. 1157). 
6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz. 48). 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 

  Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

  Wyszczególnienie prac towarzyszących 

1. Dostawa materiałów i sprzętu na budowę 
2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego składowania 
3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów 
4. Przydział materiałów dla grup roboczych 
5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy (obiektu) 
6. Sprzątanie 

  Opis prac towarzyszących 

1. Dostawa materiałów na budowę realizowana będzie własnymi lub zewnętrznymi 
środkami mechanicznymi środkami transportu kołowego. W przypadku gdy 
zamówienia materiałowe realizowane będą przez hurtownie lub też bezpośrednio 



przez producentów, dostawa materiałów pozostawać będzie w gestii dostawcy 
materiałów, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiadać będzie własne środki 
transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiałów na budowie, 
transport własny stanowił będzie zakres prac towarzyszących. 

2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego składowania 
może odbywać się mechanicznie z użyciem podnośników hydraulicznych 
samojezdnych w przypadku materiałów wielkogabarytowych, paletowanych lub 
pakietowanych, lub też ręcznie w przypadku materiałów drobnowymiarowych i 
drobnicowych 

3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów polegać będzie na podziale 
materiałów z uwagi na ich podobieństwo kształtu i wymiarów oraz z uwagi na 
wartość materiałów i urządzeń. 

4. Przydział dla materiałów dla grup roboczych czynność leżąca w gestii kierownika 
budowy lub kierownika robót polegać będzie na przydziale określonych partii 
materiałów: prowadzenie podziału robót i przydziału materiałów związane jest ściśle 
ze sposobem prowadzenia prac budowlano-montażowych przez daną firmę; z uwagi 
na zakres zadania, na terenie budowy (obiektu) pracować będzie kilka brygad 
roboczych, stąd też przydział materiałów ( w systemie etapowym, dziennym lub 
tygodniowym) będzie występować w sposób naturalny. 

5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy (obiektu) 
związany będzie z utrudnieniami wynikającymi ze specyfiki realizowanego obiektu i 
jednoczesnym braku możliwości zrealizowani pełnego transportu mechanicznego. O 
utrudnieniach decydować będzie grząskość terenu, istniejący drzewostan, utrudnienia 
w dojeździe ciężkiego sprzętu budowlanego na drodze łączącej obiekt z drogą 
publiczną, jak również z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu tj. bardzo 
bliskie sąsiedztwo zabudowy towarzyszącej, oraz innych elementów 
zagospodarowania terenu. 

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalność, sposób użytkowania, bezpośredni 
dostęp osób trzecich, konieczne będzie bieżące, codzienne sprzątani stanowisk 
roboczych, ciągów komunikacyjnych itd. z pozostałości z prac montażowych, śmieci, 
narzędzi itp., tak by spełnić wymogi BHP przy użytkowaniu obiektu. 

 Informacje o terenie budowy 

 

ORGANIZACJA ROBÓT I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

Przebieg prac budowlano – montażowych odbywać się będzie z częściowym oraz okresowo 
pełnym ograniczeniem dostępu osób trzecich. Prace prowadzone będą w sąsiedztwie terenów 
ogólnie użytkowanych. Należy założyć, że osoby czasowo przebywające na terenie budowy 
lub przebywające przypadkowo nie posiadają wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z 
terenem przyległym, a zatem prowadzenie prac musi odbywać się pod ścisłym nadzorem 
kierownictwa budowy i robót, ponadto pracownicy budowlani świadomi zagrożeń jakie mogą 
powstać w trakcie realizacji robót, muszą sami eliminować do minimum możliwość 
powstawania tych zagrożeń, mając na uwadze bezpieczeństwo ich samych jak i 
użytkowników obiektu. Eliminacja zagrożeń powinna obejmować przede wszystkim: 

- zabezpieczanie dostępu do narzędzi montażowych, maszyn, planików gazowych itp. 
- eliminowanie przedmiotów o ostrych krawędziach, zabezpieczanie urządzeń o 

otwartych częściach wirujących i tnąco-ścinających 
- dbałość o porządek na stanowisku pracy 
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robót, pozostaje w gestii kierownika budowy 

bądź kierownika robót. 



 
 

  ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Prowadzenie prac budowlano - montażowych nie może prowadzić do celowego lub 
umyślnego uszkodzenia, mienia lub majątku ogólnego, wspólnego lub indywidualnego osób 
trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny być opisane protokolarnie ze wskazaniem 
okoliczności zdarzenia oraz wskazaniem jego świadków, a przede wszystkim podjęte 
czynności mające na celu likwidację powstałej szkody. 

 

  OCHRONA ŚRODOWISKA 

Specyfika planowanych prac budowlano – montażowych nie wskazuje na to, by mogło 
dojść do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku gdyby 
technologia realizacji robót, z przyczyn ściśle uzasadnionych, a których to przyczyn nie 
można było przewidzieć w chwili opracowania projektu technicznego, mogła stworzyć 
możliwość zanieczyszczenia środowiska, należy wówczas proponowaną technologią 
skonsultować z autorem projektu oraz stosownymi służbami ochrony środowiska. Ponadto, 
nie można wykluczyć świadomego i celowego działania człowieka o charakterze 
incydentalnym. Przypadki takie winny być niezwłocznie identyfikowane.  

 

  ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Istnieje możliwość by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy, zaplecze 
magazynowo socjalne, w postaci obiektów barakowych, usytuować na terenie obiektu poza 
terenem frontu robót. 

 

  WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 

W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych, obsługa budowy pod względem 
transportu kołowego i pieszego powinna odbywać się istniejącymi drogami 
komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych mogą ulec pogorszeniu, 
jednakże tylko w tych miejscach, w których aktualnie prowadzone będą prace budowlane. 

 

  OGRODZENIA 

W przypadku usytuowania obiektów barakowych, urządzeń lub elementów kubaturowych 
na terenie obiektu poza obszarem frontu robót, baraki oraz niezbędne wyposażenie placu 
budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich zarówno 
użytkowników obiektów jak osób dochodzących z terenu miasta, w sposób gwarantujący 
spełnienie wymogów bezpieczeństwa. 

 

  ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 

Zabezpieczenie to powinno dotyczyć jedynie tych odcinków, które będą kolidować z 
wewnętrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca te 
należy oznaczyć w widoczny sposób. 

 Informacje uzupełniające  

 

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 

Wszelkie materiały budowlane użyte do budowy planowanej instalacji powinny odpowiadać 



wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych normach oraz katalogach 
producentów wyrobów.  
Wyroby te powinny posiadać: 

- deklaracje wytworzenia zgodnie z obowiązującymi normami 
- atesty Instytutu Techniki Budowlanej – jeśli są wymagane na podstawie przepisów 

szczegółowych 
- atesty Państwowego Zakładu Higieny 
- dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe organa sportowe 
- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 

(COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w budownictwie nowe wyroby z 
zakresu inżynierii sanitarnej, jeśli takowe będą zamiennikami wyrobów 
uwzględnionych w opracowaniu projektowym. 
 

 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  BUDOWLANEGO 
 

- Sprzęt budowlany użyty do prac montażowych powinien posiadać atest na znak 
bezpieczeństwa „B” i/lub „CE” oraz deklaracje zgodność producenta sprzętu o 
wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w zakresie przepisów 
BHP i ergonomii pracy.  
 

 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW SPRZĘTU I  TRANSPORTU 

- Wykorzystywanie sprzętu - wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 
zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać 
wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione 
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 

- Środki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania 
wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. 
Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość 
robót i transportowanych materiałów. 

 

 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”  cz 

I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, cz.V „Instalacje 
elektryczne” 

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  

- instrukcjami montażu armatury i urządzeń dostarczonymi przez producentów tej 
armatury i  urządzeń,  

- a także, z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- deklaracje zgodności wyprodukowania wyrobu zgodnie  
z obowiązującymi normami, wystawione przez producenta, 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny, 
- atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 



- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
(COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w budownictwie nowe wyroby z 
zakresu inżynierii sanitarnej 

- Polskie Normy 
- inne, stosownie do potrzeb, wynikających z nowych przesłanek oraz okoliczności 

technicznych. 
 

DEFINICJE  POJĘĆ  NIE  STOSOWANYCH 

Nie dotyczy. 
 


