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UMOWA O SWIADCZENIE USLUG INSPEKTORA NADZORU

Zawartaw dniu ........ooevvvvveiiiiinininnnnn pomiedzy:

GMINA STRZEGOWO, Plac Wolnosci 32, 06-445 Strzegowo, REGON 130378440, NIP 5691759048 zwana
dalej Zamawiajacym,

reprezentowana przez:

Wiestawa Zalewskiego — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Stanistawy Staniszewskiej — Skarbnika Gminy

a

.............................................. z siedzibg W .......cccivveivinininnenenn, Wpisang do Krajowego Rejestru

Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy W .........ccccceiiiiennn pod numerem KRS

.......................................... , posiadajaca kapitat zakladowy w wysokosci ................... zt (w pekni

wptacony - dotyczy spotek akcyjnych), NIP ..........cccoviiiiniiiiiiiennns yREGON .....ooovviiiriinicieeen e ,

reprezentowana przez:

/

.............................................................. , zamieszKala(ym) W .........cccevveeinien e, prowadzaca(ym)

dziatalno$¢ gospodarcza W ......cccccoeeiccininniinnnnnns POd NAZWA ...ovvrrevvriiiiinnrrreren s s e ssssnnnneeeens , ha

podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej prowadzonego przez .............cccceevvivveerssinnnn w
ey 20N ,  pod numerem...........cceeeriieenn

NIP... e yREGON.......cctiieiiirien e

zwana(ym) dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty na $wiadczenie ustug Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :



§1

1. Umowa jest realizowana w ramach projektu: ,Budowa hali sportowej w Strzegowie”,

wspolfinansowanego przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w ramach Priorytetu VIl ,Tworzenie i poprawa warunkéw dla rozwoju kapitatu ludzkiego”,

Dziatania 7.2 ,Infrastruktura stuzaca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

2. Przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad realizacja
inwestycji pn. ,Budowa Hali Sportowej w Strzegowie z wyposazeniem”. Umowa zostanie
uznana za wykonang po prawidtowym sporzadzeniu przez Wykonawce kompletnego wniosku
dotyczacego uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, zgodnie z § 1 ust. 5 pkt
26.

3. Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w
dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane , stanowiacej zatacznik do
niniejszej Specyfikacji, ktorg stanowia: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike
robot budowlanych, projekty wykonawcze oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z ww. dokumentacjg i nie wnosi do jej tresci zadnych uwag
oraz bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy z najwyzsza starannoscia wylacznie w trosce o
dobro rzeczonej inwestycji z poszanowaniem intereséw Zamawiajacego.

4. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca petni¢ bedzie obowiazki i funkcje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.) — art. 25 i 26, w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

5. W ramach petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) przekazanie wykonawcy robdt budowlanych protokolarnie terenu budowy,

2) zapoznanie si¢ z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robét budowlanych,
warunkami pozwolenia na budowe oraz terenem - przed wejsciem wykonawcow robot
budowlanych na plac budowy,

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowiazujacymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé
wigzace polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

4) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych realizowanych przez wykonawce robét
budowlanych w okresie obowigzywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych,
problemowych i innych organizowanych przez ktérakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

5) zaakceptowanie harmonogramu robét przedtozonego przez wykonawce robét budowlanych,

6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca,

7) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i wykonawca robét budowlanych w zakresie
realizowanych robét budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz
Zamawiajacego celem wspolnego poszukiwania rozwiazan biezacych problemoéw,

8) pisemne informowanie Zamawiajacego o postepie rob6t na budowie i ewentualnych trudnosciach
w ich realizacji - wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na kwartat, a takze na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

9) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorem
czesciowym i odbiorem koricowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci,
wynikow badan itp., sprawdzania protokotdw oraz kontrola materiatéw i urzadzen przed ich
wbudowaniem,



10) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokotéw odbioru
w zakresie wykonywanych robét budowlanych oraz zgodnosci przedktadanych przez wykonawce
faktur z umowa, kontrola jakosci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorami
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowym i konncowym oraz kontrola prawidtowosci
wykonania zafakturowanych robét budowlanych,

11) sprawdzanie jako$ci wykonanych robét budowlanych i wbudowanych wyrobéw budowlanych, aw
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

12) nadzor nad terminowoscia realizacji robét budowlanych, w szczegolnosci w zakresie dotrzymania
terminu ich zakonczenia,

13) dokonywanie odbioréw robé6t budowlanych (odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioru czesciowego i odbioru koncowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku
budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych inwestycji oraz udziat w
przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,

14) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

15) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w terminie 5 dni od dnia
zgloszenia przez wykonawce robét budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

17) kontrola zgodnos$ci realizacji rob6t budowlanych z przedtozonym przez wykonawce i
uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramem robét budowlanych,

18) udziat w komisji powotanej przez Zamawiajacego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania robét zamiennych
zaproponowanych przez komisje,

19) uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawca robdt budowlanych cen jednostkowych zastosowania
zamiennych rozwiazan, materiatéw i urzadzen,

20) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszelkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego
oraz wyceny robét,

21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu budowlanego
lub robét budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych
prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym
urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce robét budowlanych,

22) sporzadzanie protokotow koniecznosci — jezeli wystapi taka potrzeba,

23) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéow wymaganych od wykonawcy robét
budowlanych, niezbednych do odbioru,

24) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytéw oséb sprawujacych nadzér autorski,
zwigzany z realizacja inwestycji,

25) wspotdziatanie w imieniu Zamawiajacego z osobami sprawujacymi nadzor autorski w sprawach
dotyczacych realizacji rob6t budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy roboét
budowlanych zalecen osdb sprawujacych nadzér autorski,

26) przygotowanie, przy udziale Zamawiajacego, wniosku dotyczacego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

27) kontrolowanie robot budowlanych przez inspektoréw nadzoru odpowiednich branz, sprawujacych
nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajacego, w odstepach czasu zapewniajacych witasciwa i
skuteczng kontrole nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy) oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego i sporzadzanie dokumentacji fotograficznej z postepu procesu
budowlanego,

28) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcow robét budowlanych zasad bhp i p.poz.,

29) zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy,

30) zadanie usuniecia z placu budowy os6b niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych przez
wykonawce robot budowlanych, ktére utrudniaja realizacje inwestycji lub powoduja jakiekolwiek
zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,



31) dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawce rohét budowlanych,

32) okreslanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawce rohét
budowlanych na placu budowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

33) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

34) przekazywanie Zamawiajacemu przez Wykonawce faktur podlegajacych jego weryfikacji
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,

35) petna dyspozycyjnosé¢ wobec wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajacego - niezwtoczne
stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robét budowlanych,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

36) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét budowlanych, pisemne
zgtaszanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zaklécen zwigzanych z
realizacjq prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji harmonogramu z
okresleniem przyczyn,

37) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez
wykonawce robot budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci merytorycznej i
finansowe;,

38) sktadanie Zamawiajagcemu comiesiecznych sprawozdan z wykonywania umowy, poczawszy od
nastepnego miesigca po zawarciu umowy,

39) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezaktécony, a w
przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastepstwa,

40) przekazywanie Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczacej realizacji
inwestycji niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od jej sporzadzenia/uzyskania.

§2

Zgodnie z treScig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zastrzega sie mozliwo$é
wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy. W szczegdlnosci postanowienia umowy moga ulec
zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) warunki oraz termin pfatnosci, w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych
nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego,

2) sposob wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych
wplyw na wykonanie zamoéwienia,

3) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych
zbedne bedzie wykonanie danej cze$ci zamdwienia wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem
wynagrodzenia,

4) zmiany terminu realizacji umowy w zwiazku z wydtuzeniem terminu zakonczenia robot
budowlanych - w takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwigkszenie
wynagrodzenia,

5) zmiana zakresu ustug i wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci powodujace zmniejszenie
zakresu przedmiotu zamowienia -w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do ilosci
miesiecy rzeczywiscie swiadczonych ustug, przy zatozeniu, ze za kazdy rozpoczety miesiac
$wiadczenia ustug przystuguje wynagrodzenie jak za caly miesiac.

6) zmiana osobowa: zmiana os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ lub zmiana, za zgoda Zamawiajacego,
podwykonawcéw nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako
planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany
dotyczace oso6b lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zamowienie oraz
zmiany dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawcow -



—

N

zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana inspektora nadzoru winna by¢é dokonana wpisem
do dziennika budowy z zachowaniem wymogoéw przepiséw Prawa budowlanego,

7) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnoSciami  pftatniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamowienia.

§3

Wykonawca zobowiazuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w
nastepujacym okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Ogranicza si¢ prawo wypowiedzenia przez Wykonawce umowy wyfacznie do waznych powodéw.

§4

W ramach czynnosci okreslonych w § 1 ust. 4 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i
wypetniania obowiazkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiazuje sie do dokonania czynnosci wymienionych w §1 ust. 4, z nalezyta
starannos$cia w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajace z zapisoéw art. 25 i 26 Ustawy z
dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 j.t. z p6z. zm.), zgodnie z
obowiazujacymi standardami, zasadami sztuki oraz etyka zawodowa.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze
sposobem realizacji zadania przez wykonawce robét budowlanych.

Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru W 0SODI€:..cceviiiiiiniiiinnes i innen - zam.
.......................................... uprawnienia :............cceseiiiiiieen, AP UPL. oovveeeneee... WpIS do izby
samorzadu zawodowego: Polska Izba Inzynieréw Budownictwa nr ............ccccevniiinininniiinneniinn
termin waznosci zaswiadczenia o wpisie : ........cc.cccceeeiiiieennn,

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszag umowa nadzoru, osobaly, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wykonywac bedzie/a osobiscie. Powierzenie wykonania
czesci lub catosci objetego niniejsza umowa nadzoru osobie trzeciej nie jest mozliwe bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedacej
normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa. W szczegdélnosci Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za niepodjecie stosownych
czynnosci nadzorczych wobec wykonawcy robét budowlanych, w przypadku opéznienn w realizacji
robét przez wykonawce lub wadliwego wykonywania robét.

§ 5

. Wykonawca jest w szczegoélnosci zobowiazany do biezacego (nie pézniej niz 24 godziny od

stwierdzenia) informowania Zamawiajacego o wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych na
terenie budowy, a  dotyczacych sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawce robét
budowlanych, uzytych materiatéow oraz opdznien w realizacji etapéw inwestycji. Wykonawca jest w
tym przypadku zobowiagzany do wystepowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiajacego w
przedmiocie zagrozenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawce robot
budowlanych. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze podjaé¢ stosowne dziatania
wynikajace z przepisami prawa (Kodeksu cywilnego) oraz faczacej Zamawiajacego z wykonawca robot
umowy o roboty budowlane. @ W zwiazku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w przypadku nie wywiazania sie lub nienalezytego wywiazania
sie z nalozonego obowiazku.

. Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajagcego na piSmie o niezbednosci

wykonania robét koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane,
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawca robot budowlanych, badz o koniecznosci
zrezygnowania z okreslonych robét budowlanych, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia Umowy



jaka Zamawiajacy zawart z wykonawca robot budowlanych i obowiazujacymi przepisami
wykonania przedmiotu Umowy.

. Zlecenie przez Wykonawce dla wykonawcy rob6t budowlanych wykonania robét dodatkowych
Izamiennych, koniecznych/ nie uwzglednionych w umowie z wykonawca robét budowlanych,
mozliwe jest tylko w przypadku wczesniejszego podpisania przez Zamawiajacego stosownego
aneksu do umowy z wykonawca robdt budowlanych uzgadniajacego zakres oraz wartos$é
przedmiotowych robét.

. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria,
Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy robét budowlanych realizacji tych robét i
dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na
piSmie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest zobowigzany do stawiania si¢ na terenie budowy nie rzadziej niz co 3 dni, co bedzie
potwierdzone stosowym wpisem do Dziennika Budowy.

. Z czynnosci okreslonych w § 1 ust. 4 sporzadzane beda przez Wykonawce raporty obejmujace okres
30 dni roboczych. Przekazywanie raportéw odbywac sie bedzie poprzez wystanie faksu lub osobiscie
w kazdy poniedziatek w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

§6

. Wykonawca do dnia zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 2 % ceny catkowitej podanej w ofercie w formie ...........cccccci i

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia realizacji umowy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie przekroczy 30 %
wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148
ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktdorym byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy, zgodnie z art. 148 pkt 5
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§7
. Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za powierzone prace W WYSOKOSCi ........courereurerenns
ZE (STOWNIE: ... s ztotych) brutto.

. Wyptata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy w catosci, po zakoriczeniu robét i
uporzadkowaniu terenu przez wykonawce robdot budowlanych oraz po sporzadzeniu przez
Wykonawce kompletnego wniosku dotyczacego uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zgodnie z ust
2 w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania roboét
objetych nadzorem.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu zmniejszeniu wskutek ograniczenia przedmiotu
umowy, proporcjonalnie do ilosci miesiecy rzeczywiscie $wiadczonych ustug, przy zatozeniu, ze za
kazdy rozpoczety miesigc $wiadczenia ustug przystuguje wynagrodzenie jak za caty miesiac.



§8

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zmieni¢ jej zakres w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zadac jedynie zaptaty z tytutu zrealizowanych
CZynnosci.

§9

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w nastepujacych wypadkach:

a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 7
dni, w szczegélnosci w przypadku nieobecnosci na terenie budowy dtuzej niz 4 dni,

b) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdob niezgodny z umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Zamawiajacy moze zadaé
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajacych Zamawiajacego Wykonawca moze zadaé
zapfaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4, W tym przypadku Wykonawcy przystuguje jednak wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
procentowego wykonanych rohét.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za
kazde naruszenie obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na rzecz
osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie wiasciwy Sad dla siedziby
Zamawiajacego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowga beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego oraz Prawa Zaméwien publicznych..

(Podpis i pieczatki(a) (Podpis i pieczatki(a)
upowaznionych(ego) przedstawicieli(a) upowaznionych(ego) przedstawicieli(a)
Zamawiajacego Wykonawce



