341- 10/09
Strzegowo, 24.07.2009 .
Zamawiajcy:
Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
Plac Wolngci 32

Zmiana tréci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Nazwa zadaniéBudowa boisk wielofunkcyjnych.

Czs¢ pierwsza: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawgard z trawy sztucznej w Mdzewie.

Czs¢ druga: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzahimawy sztucznej w Unikowie.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawydn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwie
publicznych(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008\r.171, poz. 1058.)

Zamawiajcy dokonuje zmiany téei specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zmiana dotyczy parametrow trawy podanej w opisieegmiotu zamoéwienia dla zadania:
Czs¢ pierwsza: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawdlrd z trawy sztucznej w Mdzewie. W
zmienionej specyfikacji istotnych warunkow zamoweepodano parametygodne z dokumentag]
projektowa.

W ogtoszeniu o zamowieniu opublikowanym w Biuley@iamdéwié Publicznych

pod numerem 252456 — 2009 data 24.07.2009 r. dokoodpowiednio zmian.

W wyniku modyfikacjiSpecyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzyenopw tresé i jest
wiazaca dla wykonawcoOw i zamawigjego.

Zalacznik - SIWZ po zmianie;

Wjt Gminy Strzegowo
/-1 Wiestaw Zalewski



