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I.  ROZDZIAL |.CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny

00 99000 e linfostrada

Kujaw i Pomorza 2.0

Miradz

Plan orientacyjny sciezki rowerowej w Przyjezierzu
1.2. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
oraz realizacja zadania pt.: ,,Budowa $ciezki rowerowej w Przyjezierzu” dla budowy ciggu
pieszo - rowerowego na odcinku dtugosci ok. 1058 m w miejscowosci Przyjezierze.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap |- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych, w tym
zgtoszenia robot budowlanych dla zadania pt.: ,,Budowa $ciezki rowerowej w Przyjezierzu”;

Etap Il — wykonanie robdét budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko - pomorskiego,
w powiecie mogilenskim, w gminie Jeziora Wielkie.



Catkowita dtugos¢ ciggu pieszo - rowerowego wynosi ok. 1,058 km, przygotowanie
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe lub z przyjeciem zgtoszenia robot
budowlanych.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego przyjecia
robot budowlanych lub pozwolenia na budowe. W ramach realizowanej dokumentacji
projektant uzyska pozwolenie na budowe badz przyjecie zgtoszenia budowy.

b) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mys| Art. 9 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdziniejszymi
zmianami) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w razie koniecznosci zgode na odstepstwo
od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
czasu na ukonczenie.

c) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

e Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw, np. z uwagi
na Nature 2000,

e Nadzdr nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkdw matej architektury,

e Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

e Nadzor autorski nad opracowanag dokumentacjg projektowa.

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stanistniejacy

Planowana inwestycja rozpoczyna si¢ przy ulicy Swierkowej w Przyjezierzu (od plazy
glownej), wzdtuz drogi powiatowej nr 2437C oraz Jeziora Ostrowskiego, gdzie na odcinku
dhlugosci 210 m zaprojektowano pierwszy odcinek ciggu pieszo - rowerowego z kostki
betonowej bezfazowej o szerokosci 3,00 m, ograniczony wtopionym obrzezem betonowym —
dziatka ewidencyjna nr 191/3 oraz 415 (pas drogowy drogi powiatowej nr 2437C).

Na drugim odcinku zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy z warstwa S$cieralna z
betonu asfaltowego koloru czarnego o szerokosci od 2,50 do 3,00 m ograniczony wtopionym
obrzezem betonowym. Drugi odcinek rozpoczyna si¢ drogi powiatowej nr 2437C, poprzez
tzw. plaz¢ wojskowa oraz konczy si¢ na ulicy Bukowej. Dtugo$¢ odcinka wynosi 848 m —
przebieg po dziatkach ewidencyjnych nr 413, 414, 271, 210/16, 210/17, 277/1, 339.

Szeroko$¢ uzytkowanego terenu przeznaczonego pod pas drogowy ciggu pieszo —
rowerowego jest zmienny. W pasie drogowym usytuowany jest chodnik oraz tereny zielone.

Urzadzenia obce w pasie drogowym:
- sie¢ wodociggowa,

- siec¢ kanalizacyjna sanitarna

- siec energetyczna,



- sied telefoniczna.
Odwodnienie ciggu pieszo — rowerowego powierzchniowe z odprowadzeniem wody
deszczowej na teren przylegty.

Projektowane witgczenia do drogi powiatowej nr 2437C.
1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robét budowlanych

Wykonanie promenady w miejscowosci turystyczno - wypoczynkowej Przyjezierze w
celu podniesienia atrakcji turystycznej regionu Pojezierza Gnieznienskiego. Budowa $ciezki
pieszo - rowerowej o dlugosci okoto 1058 mb. wzdtuz brzegu jeziora Ostrowskiego od plazy
gtownej w Przyjezierzu do tzw. plazy "wojskowej" wraz z miejscami odpoczynku - tawki
parkowe, 4 podwojne silownie zewnetrzne, stojaki dla rowerow, wykonanie o$wietlenia
wzdluz $ciezki. Realizacja projektu wptynie w sposdb istotny na podniesienie bezpieczenstwa
ruchu rowerowego i pieszego, ktory zostanie przeniesiony z ruchliwej ulicy Swierkowej
stanowigcej droge powiatowa przebiegajaca przez centrum miejscowosci Przyjezierze na
promenade wokot jeziora Ostrowskiego. Celem utworzenia §ciezki pieszo - rowerowej w
miejscowosci Przyjezierze jest zachecenie do zwiedzania pobliskich miejscowosci.
Malownicze tereny gminy Jeziora Wielkie sg bogate w niedocenione lub nieznane dla
przyjezdzajacych turystow zabytki takie jak: spichlerz dworski z 1709 roku w Rzeszynku,
drewniany kosciot z 1786 roku w miejscowosci Siedlimowo czy kosciot w Koscieszkach.
Spichlerz w Rzeszynku jest jednym z ostatnich ponad trzystuletnich, zachowanych obiektéw
budownictwa drewnianego ( dworskiego ) na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego.
Drewniany, zabytkowy kosciot w Koscieszkach z 1766 roku zachowany jest w wystroju
barokowym. Wewnatrz znajduje si¢ ottarz z 1770 roku. Przed probostwem znajduje si¢
kamien z rytem romanskim z okoto X wieku, prawdopodobnie symbolem stonca. Warto
odwiedzi¢ takze tereny Nadgoplanskiego Parku Tysigclecia, gdzie mozna obserwowac
siedliska takich ptakéw jak: czapla, gesi, orly przednie, perkozy czy zurawie. Od lat na
wyspie obok miejscowosci Koscieszki osiedlita si¢ kolonia kormorandéw. Na terenie gminy sg
takze miejsca pamigci narodowej oznaczone tabliczkami, sg to zaréwno wspdlne mogity jaki
groby indywidualne, pomordowanych 1 biorgcych udzial powstancow w Powstaniu
Wielkopolskim oraz w walkach za wolno$¢ ojczyzny. Sama miejscowos¢ Przyjezierze swoje
poczatki miejscowosci turystycznej datuje na rok 1929. Wysokie walory przyrodnicze ,
krajobrazowe, obszary chronione NATURA 2000, obecno$¢ wielu warto§ciowych obiektow i
zespotow obiektow wpisanych do rejestru zabytkow powinny zosta¢ wyeksponowany i
dotrze¢ do jak najwigkszej liczby turystow.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ w
szczegdblnosci nastepujgce elementy:

- Projektowany cigg pieszo — rowerowy przebiega¢ bedzie po istniejgcym S$ladzie
chodnika oraz na obszarze przebiegu w terenie wykorzystywanym rekreacyjnie na
dziatkach sgsiadujgcych wskazanym na zatgczonym planie orientacyjnym i mapie
zasadniczej;

Projekt budowy ciggu pieszo — rowerowego dostosowany bedzie do wymaganych
parametrow technicznych drogi dla pieszych i rowerdéw.



Szeroko$¢ drogi dla pieszych i rowerédw powinna by¢ nie mniejsza niz 3,00 m.
Dopuszcza sie szerokos¢ nie mniejszg niz 2,50 m trudnych warunkach albo na moscie
lub wiadukcie.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) obejmuje swym zakresem wykonanie prac
budowlanych polegajacych na:

» budowie ciggu pieszo - rowerowego (droga dla pieszych i rowerow) o nawierzchni z
kostki betonowej bezfazowej oraz o nawierzchni asfaltowej o szerokosci od 2,50 m do
3,00 m;

* obramowanie — obrzeze betonowe 8*30 cm w poziomie zero;

» budowie o§wietlenia ulicznego:
* budowa sieci energetyczne;j;
* montaz stupow 1 opraw latarn o$wietlenia ulicznego;

» budowie matej architektury:
* budowa sitowni zewnetrznych — 4 szt.;
* lawki parkowe;
* kosze na $mieci;
* stojaki dla rowerdw.

- Dokona¢ inwentaryzacji i wycinki kolidujgcych z inwestycjg drzew, oraz wykonac
nasadzenia rekompensacyjne nowej roslinnosci;

- Budowa urzadzen ochrony srodowiska (jesli wystgpig) - wg. odrebnych zapiséw
uzyskanej przez Wykonawce w postanowieniach srodowiskowych;

- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego.
Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji KR1;

- Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.);

- Uzgodnienia z zarzadcami drog publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrdécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

- sporzadzenie mapy do celéw projektowych w postaci analogowej i numerycznej,
obejmujgcej pas terenu o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, z
naniesionym stanem prawnym na podstawie przeprowadzonych pomiardéw;

- Woznowic/ustali¢ przebieg granic prawnych nieruchomosci w odniesieniu do
planowanego ciggu pieszo - rowerowego w ramach projektowanej Inwestycji;

- Przebudowa lub zabezpieczenie kolidujgcych sieci podziemnych i naziemnych z
projektowang inwestycja.



Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i
kosztéw pdiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i planowanej
inwestycji
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
e zapisami niniejszego PFU,

e ogolnodostepnymi  materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych,

e danymi dot. terenéw zalewowych,
e STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektéw technicznych mogg ulec zmianie
nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przekazane
przez Zamawiajgcego nalezy traktowa¢ jako orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Zmiany iloSci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamodwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu technicznego oraz, w razie koniecznosci Raportu oddziatywania na srodowisko, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowa¢ orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga byé podstawa
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
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obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje
sie na stronie internetowe;.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé koniecznos¢ wyburzenia budynkow
mieszkalnych, chyba Zze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktocic tryb zycia mieszkarnicéw pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkdéw drég nalezy postuzyc sie pikietazem roboczym dowigzujac go
do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejgcego uktadu
drogowego.

Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i skale robét.

Cigg pieszo — rowerowy musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy ciggu pieszo — rowerowego

- Dtugo$é odcinka ok. 1,058 km

- klasa drogi — D (dojazdowa)
- kategoria ruchu — KR1
- minimalne wymagania dla projektowanej konstrukcji nawierzchni:
* nawierzchnia asfaltowa:
- stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm (ewentualne wzmocnienie
podtoza gruntowego zgodnie z projektem wykonawcy),
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
wym. 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego koloru czarnego AC5 S 50/70 gr. 5 cm;
e nawierzchnia z kostki betonowej:
- stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm (ewentualne wzmocnienie
podfoza gruntowego zgodnie z projektem wykonawcy),



- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
wym. 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm;
- predkosc¢ projektowa — Vp - 30 km/h
- liczba jezdni -1
- droga dla pieszych i roweréw —od 2,50 m do 3,00 m

- przekrdj daszkowy lub jednostronny — pochylenie od 1% do 3%

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych
Wykonawca wykonana badania geotechniczne podtoza gruntowego. Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym zaprojektuje konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo -
rowerowego, poszerzen nasypow korpusu drogowego.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wdd w granicach pasa drogowego.

3.2. Elementy wyposaienia

Elementami wyposazenia ciggu pieszo - rowerowego sga:

3.2.1.1. Droga dla pieszych i rowerow

Szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw wynosi od 2,50 m do 3,00 m.

3.2.1.2. Pobocza utwardzone kruszywem

Nie przewiduje sie budowy pobocza.

3.2.1.4. Rowy przydrozne

Wzdtuz catego odcinka nie wystepujg rowy. Nie przewiduje sie budowy rowoéw.
3.2.1.5. Scieki trojkatne, $cieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe.
Nie przewiduje sie budowy Sciekdw.

3.2.1.6. Bariery ochronne

Nie przewiduje sie budowy barier ochronnych.

3.2.1.7. Oswietlenie

1. Zasilanie.

Zasilanie stanowisk oswietleniowych odbywa¢ sie bedzie z projektowanej szafy

Oswietleniowej. Dla projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ obwody oswietleniowe z
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zabezpieczeniami 3x S301 C10A. Z szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ projektowane kable
YAKxS 4x35mm2 i uktada¢ pomiedzy stanowiskami oswietleniowymi.

Wzdtuz projektowanego kabla zasilajgcego stanowiska oswietleniowe uktadaé, jako uzie-
mienie, ptaskownik FeZn 30x4mm.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonym opisem, opracowanym na podstawie normy N-
SEP-E-004.

2. Zakres prac przewidzianych projektem.

Koncepcja przewiduje oswietlenie projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych zgodnie z
czescig rysunkowg stanowiska oswietleniowe rozmieszczono w odlegtosciach ok 40m od
siebie. Cate projektowane oswietlenie pozostanie w majgtku Gminy.

Przepusty pod drogami oraz skrzyzowania z istniejgcymi mediami wykona¢ w rurze
ochronnej SRS 110, do zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych nalezy zastosowac
rure ochronng dwudzielng A 110 PS. Wszystkie przepusty kablowe zabezpieczy¢, przed
zamulaniem, stosujgc pianke poliuretanowa.

Do podtaczenia kabla stosowac ztgcza kablowe 1ZK.

W stupach stosowac wktadke topikowa gG 2A.

Wszystkie stupy montowane do prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz ze
stupami od jednego dostawcy. Co trzeci stup wyposazy¢ w potréjny uchwyt flag. Od strony
ciggu pieszo - rowerowego umiesci¢ numeracje stupow. Oprawy (w stupie) zasili¢
przewodem YDY 3x1,5 mm?2.

Szafe oswietleniowg wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabry-
kowanym, wyposazy¢ w kluczyk patentowy, na wewnetrznej stronie drzwiczek umiescic
schemat ideowy zasilania, a na zewnetrznej umiesci¢ tabliczke w kolorze zéttym z czarnymi
literami z oznaczeniem szafy.

3. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

] Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wy-brany kolor z ogdlnodostepnej palety.

J Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

. Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo.

J Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

J Szczelnos¢ komory optycznej IP66.

J Szczelnosé komory elektrycznej IP66.

. Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego
laboratorium.

J Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz

pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy.

] Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor.

] Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

] Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw.
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Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C;
o Max. masa oprawy 4,9kg;
J Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej

wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réinych mocach posiadaty
jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

J Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W.

J Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspoétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego ob-
cigzenia.

J Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajacej.

] Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem).

] Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu  stopni

autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego,
zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem.

] Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu
komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem
i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych subkont
dla wykonawcoéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o] parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne;

o} dokumentacja oprawy, instrukcja montazu;

o] instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
oswietleniowej;

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

* Rodzaj zrodta swiatta — LED;
e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 5300Im;
e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego;
e Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych;
e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej;
e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym);
e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED;
e Temperatura barwowa zrdédet $wiatta: 4000K £10%;
e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumag strumieni poszczegdlnych soczewek;
e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”;
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e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009;

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci;

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rGwnowainy;

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego po-
twierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny;

e Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce  obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

3.2.1.8. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.9. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogg powiatowg i drogami gminnymi. Zakres prac w obrebie
skrzyzowan bedzie obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,
- dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do
aktualnych przepiséw.

3.2.1.10. Budowa zjazdow

Na budowanych odcinkach przewiduje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do nieruchomosci w zakresie dowigzania do ciggu pieszo - rowerowego.

3.2.1.11. Przepusty drogowe
Nie przewiduje sie budowy przepustéw drogowych.
3.2.1.13. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano
nastepujace elementy:

- obnizenia kraweznikow w miejscach przejs¢ dla pieszych,
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3.2.1.14. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajgcy ruchem tzn. Starostg Powiatu Mogilenskiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdét obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych
znakdow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywac wytgcznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie
stosowania znakdéw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2311, z pdin.
zm., Zatacznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie zgodnie z wymogami zawartymi w
»Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Z 2019
r., poz. 2311, z pdzn. zm., Zatgcznik nr 2).

3.2.1.15. Urzadzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony srodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okre$lone w rozporzadzeniu dot. warunkéw
technicznych dla drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie sSrodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym
zgodnie z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzgdzenia oraz przepisow odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowienn zawartych w 0Ogdlnych i szczegdtowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wdd w granicach pasa drogowego.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko
tych inwestycji.

3.2.1.16. Ekrany akustyczne
Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
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3.2.1.17. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub
zwigzane z ochrong Srodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagrazac
bezpieczenstwu uczestnikow ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi
oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami
rozporzadzenia dot. warunkéw technicznych dla drog.

3.2.1.18. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Na drodze mozna umieszczaé urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,
- zamykania drég dla ruchu,
- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano
nastepujgce elementy:
- obnizenia kraweznikdw w miejscach przejs¢ dla pieszych.

3.2.1.19. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i
niezwigzana z droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i

urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowsa.
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3.2.1.20. Sieci wodociggowe

Wodocigg zlokalizowany jest na dziatkach prywatnych. Przejscia poprzeczne pod
projektowang drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowa¢ minimalne
przykrycie rurociggdw wynoszgce 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji wodociggu z
projektowang rozbudowg drdg, dokumentacje i przebudowe wykonaé¢ w oparciu o wydane
warunki techniczne Administratora tej sieci.

3.2.1.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy nie znajduja sie sieci gazowe wymagajgce przebuddw lub
zabezpieczen.

3.2.1.22. Kanalizacja sanitarna

Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiajgcego, nalezy zlokalizowa¢ kolizje z sieciami
sanitarnymi. Wykonawca musi oceni¢ czy sieci sanitarne wymagajg przebuddéw lub
zabezpieczen. Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorow
tej sieci.

3.2.1.23. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiajgcego, nalezy zlokalizowa¢ kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od
gestorow sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow
energetycznych wtasciciela mediow.

3.2.1.24. Sieci telekomunikacyjne

Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiajgcego, nalezy zlokalizowa¢ kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od
gestorow sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratoréow te;j sieci.
3.2.1.25. Oswietlenie drogi

Planuje sie budowe oswietlenia.

3.2.1.26. Kanat technologiczny

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania kanatu technologicznego.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowia warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce

uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdt
budowlanych zgodnie z prawem.
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Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie
wniosku w tej sprawie do ministra infrastruktury poprzez staroste wojewody, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwacé innego rozwigzania projektowego. Ewentualne
wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej
podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

5. Dokumentacja techniczna budowy ciggu pieszo - rowerowego

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogolne:
- Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane
w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z
wiedzg techniczna.

- Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub przyjete zgtoszenie
robot budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie
wymagane).

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb

zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

- Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub
urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i
innych prac projektowych.

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowej projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynaleznych do izby inzynierow budownictwa.

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby
inzynierow budownictwa.

- Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
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parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego w szczegdlnosci:

zapewnic czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgcg
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktdrej bedzie
spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem
osoby opracowujgcej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc,
* xls, zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidw, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji,

W zaleznosci od Zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem
pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb
wymagany przez dany program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesSciowego Iub
koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis
teczek i ogolng szate graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowaé
nadzoér autorski w czasie realizacji robdét budowlanych na podstawie dokumentac;ji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest do:
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e opiniowania zgodnosci projektéw technicznych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

- Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU,

- Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem,

- Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

- Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

- Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

e rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

e wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

e wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

e zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,
e przygotowanie dokumentacji projektowej w formie cyfrowej.

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:
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- Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy
uzyskac na podstawie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej

- Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robot, Wykonawca pozyska wtasnym
staraniem,

- Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajgcy ciggtosc
przejazdu podczas prowadzenia robdét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

e wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia rowniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajag kompletnosci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkdow wtaczen tacznie z
kompletnoscig informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejacymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych (ilos¢ spotkan max. 2) w zakresie wiedzy
merytorycznej dotyczacej opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w
kontaktach z wtadzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspodtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore

wystgpig w trakcie realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych
przedstawicieli.
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6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgéd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia zapisanych w
wydanych decyzjach, postanowieniach i opiniach,

- prowadzenie robdét w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- oznakowanie wjazdéw i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,
- ochrona terenu budowy, materiatéw i urzadzen uzywanych do robét,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie
organizacji ruchu,

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa drdog technologicznych,

- utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

- instalacja tablic informacyjnych budowy,

- przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

- uzywanie materiatdw, ktdre nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materialy sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zfozenie
whniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wifasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,

- zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,
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ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i
innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchow a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

znajomosc i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzgcych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisoéw,
regulamindw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,

oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robdt,

zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przeniesé ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktdre zostang zniszczone.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

7. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzgdzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek budowane odcinki drég gminnych na podstawie dokumentacji projektowej
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opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie
wybudowana droga odpowiada¢ bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach,
do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowac¢ tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- usuwania wody opadowej i odpaddw,

- mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

- warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdt. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa
drogowego, ktéry okresli decyzja pozwolenia na budowe lub przyjete zgtoszenie robdt
budowlanych. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie
w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologiag i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na
wiasny koszt i poniesé¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego na wiasny koszt.
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7.2. Wskazniki ekonomiczne

Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:

podwyzszenie bezpieczeristwa ruchu drogowego,
polepszenie warunkdéw ruchu,

zmniejszenie dla mieszkancéw i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) w
ramach PFU zostaty opracowane specyfikacje techniczne dla robdt z minimalnymi
wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne
warunki i wymagania dotyczgce materiatéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu technicznego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania,
ktore maja spefni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robdét Wykonawca opracuje STWiORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robodt i zwigzanych z
nimi badan.
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8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

- Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych  z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcow i
administratoréw obiektéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

- Sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PT,

- Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i
badan terenu i istniejgcych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowane;j
drodze,

- pozyskanie dokumentow wtasnosci,

- Uzyskanie warunkoéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

- Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (w tym pozwolenia
wodno-prawnego, decyzji Srodowiskowe;j ),

- Sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

- Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

- Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

- sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,
- Sporzadzenie wszelkich projektédw technologicznych i montazowych,
- Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

- Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewzie¢ zwigzanych,

- Sporzadzenie dokumentacji geologicznej w zakresie odbiegajgcym od badan
geotechnicznych podtoza gruntowego, ktére Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,

- Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkdéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokotu podpisanego réowniez przez wiasciciela dziaftki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).
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- Mape do celow projektowych powinna uwzgledniaé¢ ustalenie przebiegu granic
prawnych nieruchomosci w odniesieniu do rozbudowywanej drogi.

- Materiaty do regulacji pasa drogowego, nalezy wykonac¢ zgodnie z Ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa z dnia 21 majal997 r. o
gospodarce nieruchomosciami.

- Whykaz dziatek niezbednych dla realizacji inwestycji.

- Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi , ktérg nalezy wykona¢ w
formie opisowej i graficznej (np. na kopii mapy topograficznej), zgodnie z Ustawg z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

- Stabilizacja znakéw graficznych po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub
przyjete zgtoszenie robdt budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

- Wykonawca winien w szczegdlnosci pozyskaé¢ uzgodnienia i opinie wynikajace z
przepisdw prawa.

9. Szczegétowe wymagane wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
9.1. Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;

- parametréw uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR1 w oparciu o typowe
konstrukcje zawarte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zataczniku do
zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
sztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

. Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni
ciggu pieszo - rowerowego. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos$¢ konstrukcji ze
wzgledu na wysadziny zgodnie z , Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
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o Wykonawca, przed przystagpieniem do projektowania moze wykonaé
uszczegétowienie badan podioza gruntowego przekazanych przez Zamawiajacego lub
wykona¢ swoje badania jeszcze raz, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych umozliwiajgcych dobér typowych konstrukcji z , Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

. Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zafacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.
Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zafacznik nr 3 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

. W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym
przy obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajacych lepkosc
asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakie w przypadku
zastosowania granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania Srodkéw
obnizajgcych lepkos¢ asfaltu.

o W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzec:

1. Wymog, aby odbierana warstwa S$cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej.

2. Wymog sczepnosci miedzywarstwowej — wymogi zostaty okreslone w opracowaniu pn.:
,Instrukcja laboratoryjna badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” — GDDKiA Gdansk 2014.

3. Grubos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z
dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

- Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako cienkowarstwowe

- Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, tj. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181). Nalezy zastosowa¢ folie Il
generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo o srednicy 60 mm.

- Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w miejscach wysokich nasypow oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajacych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowad bariery U 11la, szczeblinkowe, z profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor z6tty. Istnieje mozliwos¢
zastosowania innych barier, ktdre zaakceptuje Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu.
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10. Roboty ziemne
10.1. Materiaty w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podfoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
Do wzmocnienie podtoza nalezy stosowac stabilizacje gruntu cementem.

10.2. Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych 1,2 m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych ponizej 1,2 m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR = 25%.

11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1. Obiekty drogowe
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektow, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia.
W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy wchodzg:

- Sporzadzenie dokumentacji geologicznej.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek.

- Inwentaryzacje istniejgcej zieleni.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z
wymaganiami obowigzujacych przepisdw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkarncédw przylegtych poses;ji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badarn i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wfasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomié
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

11.2. Mapy dla potrzeb PB i PT

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego
powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w
czesci informacyjnej PFU, przy czym niezaleznie od innych warunkdéw Zamawiajgcy wymaga
aby mapa do celdw projektowych zawierata:
- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i
opinii niezbednych do przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajgcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktéw referencyjnych drog,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog,

- Oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikdw, zjazdéw i placow,

- Oznaczenia swiatet istniejgcych obiektdw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,
- Lokalizacje istniejacych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- mapa do celéw projektowych powinna uwzgledniaé¢ ustalenie przebiegu granic
prawnych nieruchomosci w odniesieniu do rozbudowywanej drogi.

- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,
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- Oznaczenia uzytkow gruntowych,
- Granice obrebéw geodezyjnych,
- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.
Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w nastepujacej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajgcego

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosSci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyzji.

12. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

12.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktéore powinny by¢é podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych i ich wuscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do przyjecia zgtoszenia
robot budowlanych. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU
rozwigzan ogolnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji Srodowiskowej,

innych majgcych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérag Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.
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12.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowag budowlang wszystkich
rodzajéw robdt budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektéw budowlanych.

W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca
przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankow
komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

12.3. Wymagania do opracowan szczegétowych
12.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowa budowlang wszystkich
rodzajéw robdt budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowe;j,
- Czesci rysunkowej;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,
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- Czesci rysunkowej;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewdw),
5. Projekt rozbidrki obiektéw budowlanych

12.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdw projektowych — 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podfoza — 6
egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego,

- materiaty do uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe — 1 egz. dla Zamawiajgcego +
liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem
uzyskania niezbednych decyzji,

- projekt budowlany — 6 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji, w tym do wniosku
pozwolenia na budowe 4 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 6 egz. , w tym do wniosku
pozwolenia na budowe 4 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego,

- projekt techniczny — 3 egz.,

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu — 4 egz. w tym do wniosku pozwolenia na
budowe 1 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego,

- przedmiar robdt — 2 egz.
- kosztorys inwestorski — 2 egz.
- szczegbtowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych — 3 egz. ( jezeli bedzie wymagany).

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktdre otrzymat od instytucji wydajgcej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zatgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym.

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .x/s, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym
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Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowg
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robdt budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
Z wersjg papierowg )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt techniczny — format .pdf, .dwg;

dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktow granicznych — format dwg
projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robot — format .doc, .xIs, .pdf;

szczegbétowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

12.3.4. Projekt techniczny (PT)

Projekty techniczne nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie
inne jezeli beda konieczne. Dokumentacja projektowa techniczna powinna by¢ opracowana
zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu.
Podstawg dla opracowania projektu technicznego jest dokumentacja projektowa budowlana
poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty,
ktore umozliwiag prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia
potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu technicznego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia o opisy i
rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robat,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdét materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolei wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i
decyzjg zatwierdzajgcq wydang przez zarzadzajgcego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z pdziniejszymi
zmianami,

4. Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacjg projektowsa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg techniczng wraz ze

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi.
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12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2
tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
- zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
- warunkow umowy,
- mozliwosci Wykonawcy,
- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkadd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
- poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

- czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

- rezerwy czasowe ha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ nastepujgce terminy:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) wraz z
uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe - do dnia ......................

b) Wykonanie robét budowlanych — do dnia ......................

13. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robat.

13.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a
odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
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korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow ponosi Wykonawca.

13.3. Roboty budowlane
13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonaweca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz
zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa techniczng, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i technicznym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w
PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robdot Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdt dodatkowych, ktorych nie
mozna bylo przewidzieé¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wifasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowej.

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg (w tym STWIiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow roboét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét.

13.3.3. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
13.3.3.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIiORB i
uprzednimi ustaleniami.

13.3.3.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
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odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z
warunkami Kontraktu.

13.3.3.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ichilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z
klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczagc od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o
ktdrych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentac;ji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiIORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1.Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegblnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdétowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiardow elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu technicznego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy (oryginaty).
5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB.

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem.

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajgca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczgcych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramoéw, ilosci i jakosci
wykonanych pomiardw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i
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wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujagc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

13.3.3.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér ostateczny robot”.

13.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu robot i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdét lub etapu
opracowania projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dotgczonymi
przejsciowymi Swiadectwami ptatnosci.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato zgodnie z zawartg umowa.
13.3.5. Terminy realizacji zadania:
Zamowienie nalezy wykona¢ w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) wraz z
uzyskang decyzjg na realizacje inwestycji drogowej - do dnia ...ceeeeereeereecnees

b) Wykonanie robdt budowlanych — do dnia ...eeeeecreeereeecseeenne

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowana budowa i ich wszystkie elementy zwigzane z drogami mieszczg sie w
istniejgcych liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowg ciggu pieszo - rowerowego (drogi dla pieszych i
rowerdw) konieczne bedg zajecia czasowe umozliwiajgce wykonanie elementéw zwigzanych
z dokonaniem przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drég innej
kategorii.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760 ze
zm.).

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych,
dotyczgcych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022r. (Dz.U. 2022 r. poz. 1518).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022 r. poz. 1679 t.j.).

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831, z pdzn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454);

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U.z 2021 r., poz. 1686, z
pdin. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r., Nr 47 poz. 401, z
pdin. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.);

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213,
t.j.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968, z pdzn. zm.);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z pdzn. zm.);

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,
p0z.1990, z pdzn. zm.);

13. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
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systemu odniesien przestrzennych (Dz.U z 2012 r., poz. 1247)

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i Program Funkcjonalno — Uzytkowego (Dz. U. 2022, poz. 1670, z pdzn. zm.);
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973,
z péin. zm.);

16. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029, z pdzn. zm.);

17. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899,
z pézn. zm.);

18. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022 r., poz. 1072,
z pézn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 2033, z
pdin. zm.);

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 964, z pézn. zm.);

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz.
1781, z pdin. zm.);

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463);

23. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j.);

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdow, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z
2019r., poz. 1311, z pdzn. zm.);

25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. ,poz. 916 t.j.);

26. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 r., poz. 672,t.j.);

27. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. 2021 r., poz.
1326,t.j.);

28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699);

29. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U.z2020r., poz. 10, z pdin. zm.);

30. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw uznania
odpaddw za posiadajgce wtasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci (Dz.
U.z2020r., poz. 3, z pdzn. zm.);

31. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022
r., poz. 840, t.j.);

32. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988,
t.j.);

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z pézn. zm.);
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34. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, z
pozn. zm.);

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2311, z
pozn. zm.);

36. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 t.j.);

37. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22022 r., poz. 503, t.j.);

38. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. Z
2022 r., poz. 2000, t.j.);

39. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2021
r., poz. 1062, t.j.);

40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz.U. 2020 poz. 1247 t.j.).
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1. ROZDZIAL Il - CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny na mapie zasadniczej.

Czes¢ rysunkowa stanowi materiat wyjsciowy i pomocniczy do opracowania przez
Wykonawce Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne wymagania Zamawiajgcego i
nalezy jg traktowac pogladowo.
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