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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
W ramach zamierzenia planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 370506W w miejscowości 
Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa na terenie gminy Sierpc powiat sierpecki. Pas drogowy drogi gminnej 
stanowi działka o nr ew. 328 obręb ewidencyjny Borkowo Kościelne będąca własnością Inwestora. Inwestor 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wskazanej wyżej działki. Roboty 
będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku długości 0,603 km o szerokości 3,5 
m. Lokalizacja kanału technologicznego w pasie drogowym będzie przedmiotem odrębnego opracowania. 
Roboty objęte zgłoszeniem nie obejmują skrzyżowania z drogą krajową nr 10 i nie będą wykonywane w pasie 
drogowym drogi krajowej.  

2. RODZAJ ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Droga gminna klasy D znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Sierpc z siedzibą w Sierpcu przy ul. Biskupa 
Floriana 4. Droga o nawierzchni utwardzonej, szerokości 3,0-3,5 m. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do 
zlokalizowanych wzdłuż niej zabudowań i pól uprawnych. Obsługuje ruch lokalny o funkcji rolniczej.  
Aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych drogi poprzez jej kruszenie i 
rozjeżdżanie przez pojazdy mechaniczne podczas jej eksploatacji należy wykonać przebudowę. 
Planuje ścięcie zawyżonych poboczy, ułożenie warstw konstrukcyjnych: nakładki z betonu asfaltowego 
(warstwa wiążąca gr. 3 cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm) po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową 
istniejącej warstw, wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
grubości 6 cm. 
W km 0+579,00 do km 0+603,00 należy wpasować odcinek drogi w pas drogowy poprzez rozebranie warstwy 
istniejącej nawierzchni, zerwanie humusu, darniny, wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu 
koryta oraz nasypu wraz z zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm i 
podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, przygotowując pod ułożenie warstwy z mieszanki 
mineralno – asfaltowej jak wyżej. Dodatkowo planuje się przebrukowanie istniejących zjazdów i dojścia do 
posesji z kostki betonowej aby dowiązać się do nawierzchni bitumicznej. 
Roboty zostaną wykonane w istniejącym pasie drogowym. Zachowuje się istniejące pochylenia niwelety 
jezdni. Istniejące zjazdy na działki przyległe do drogi pozostają bez zmian. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania uszczelnienia połączeń technologicznych i krawędzi 
jezdni zgodnie z wymaganiami wskazanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych D.05.03.05a. 

3. ODWODNIENIE 
Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich 
spadków podłużnych i poprzecznych na teren stanowiący własność Inwestora na pobocza – grunt  
przepuszczalny bez naruszania granic własności pasa drogowego. 
 
 
4. WPŁYW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Ocena oddziaływania na środowisko wskazuje na pozytywny wpływ wykonywanych robót na otoczenie drogi 
jak i przyległego terenu zarówno, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych i 
podziemnych, hałas w stosunku do ludzi oraz świata roślin i zwierząt. 
Zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mając na 
uwadze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko z dnia 9 listopada 2010 roku dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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Planowane roboty utrzymaniowe nie będą miały ujemnego wpływu na istniejące środowisko. Inwestycja nie 
spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia warunków zdrowotno sanitarnych, 
wprowadzenia utrudnienia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, nie 
spowoduje zmiany stosunków wodnych. Nie narusza się systemu wód podziemnych. Nie przewiduje się 
konieczności wycinki drzew. Wszelkie prace drogowe należy wykonać w istniejącym pasie drogowym. 
Miejsce gromadzenia odpadów – najbliższe wysypisko śmieci i gruzu. Śmieci i gruz muszą być na bieżąco 
wywożone bez składowania ich w obrębie budowy. Pracownikom należy zapewnić właściwe warunki 
sanitarno - higieniczne pracy. Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w działce o numerze ewidencji 
gruntów 328. 

5. TECHNOLOGIA I ODBIORY ROBÓT 
Roboty należy wykonać i odbierać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z 
uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych:   
wymagania ogólne oraz podbudowy i nawierzchnia. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
powinny być przeprowadzane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu prac. Wykonawca ma obowiązek powiadomić inwestora o proponowanych źródłach zaopatrzenia 
materiałowego i uzyskać akceptację. Roboty, do których wykonawca użyje niezbadanych i nieakceptowanych 
materiałów wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem. W czasie wykonywania 
robót należy zapewnić dostęp do działek przyległych do drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie roboty budowlane należy 
wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób. Roboty powinny być realizowane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP oraz  P-Poż. Pracownicy wykonujący roboty budowlane winni być 
odpowiednio przeszkoleni ze szczególnym naciskiem na to, że roboty wykonywane będą pod ruchem, czyli 
gdzie dopuszczony jest w trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na 
budowę, w tym ich załadunek i rozładunek. Teren w trakcie wykonywania robót musi być zabezpieczony 
przed dostępem osób niepowołanych. Na czas wykonywania robót należy opracować projekt czasowej 
organizacji ruchu. Użytkownicy drogi powinni być o zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni. Za 
odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a także jego utrzymywanie w należytym stanie przez okres 
trwania robót budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik budowy/kierownik robót. Osoby 
wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym oraz kierujące ruchem powinny być ubrane w 
odzież z elementami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej i poruszać się tylko po powierzchni ograniczonej 
zaporami drogowymi. 

6. INNE DANE 
Projekt dotyczy wyłącznie przebudowy obiektu budowlanego jakim jest droga. W obrębie projektowanego 
obiektu, nie są także projektowane nowe sieci i urządzenia. Projekt zagospodarowania terenu dla 
planowanego zamierzenia budowlanego nie wymaga koordynacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej 
przez starostę gdyż brak jest kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu przy wykonywaniu robót 
budowlanych w pasie drogowym drogi gminnej objętych przedmiotowym opracowaniem. Lokalizacja 
istniejącej infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jej przebieg, oraz nie są 
projektowane nowe sieci). Na trasie projektowanej drogi występuje infrastruktura techniczna tj. sieć 
elektroenergetyczna niskiego napięcia – Energa Operator oraz kabel telefoniczny - Orange Polska S.A i sieć 
wodociągowa administrowana przez Gminę Sierpc. 
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Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. 
Roboty należy wykonywać pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Przejście poprzeczne 
istniejącego kabla telefonicznego pod przebudowywaną drogą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą 
osłonową dwudzielną grubościenną przez całą szerokość wg zaleceń i uwag podanych przez administratora 
tych urządzeń wskazanych w uzgodnieniu z dnia 23 kwietnia 2021 roku, znak: TTISILU/ET.215-16585/21. 
Lokalizację uzbrojenia pokazano na zagospodarowania terenu. 
Wszelkie roboty w obrębie występującego uzbrojenia należy wykonywać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności dokładnie zapoznając się z planem ich usytuowania i przebiegiem w terenie w granicach pasa 
drogowego bez naruszania granic własności.  
Po wykonaniu przebudowy w ramach ww. zadania zachowana zostanie skrajnia drogi, dla drogi klasy D 
wynosząca 4,5m zgodnie z § 54 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), oraz zachowane zostaną normowe odległości linii elektrycznych 
napowietrznych od nawierzchni jezdni. Zwis wskazuje profil skrzyżowania sieci elektroenergetycznej 
uzgodniony z Energa Operator SA. W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca jest bezwzględnie 
zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów BHP z zachowaniem wymogów dotyczących 
prowadzenia robót budowlanych w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych określonych w tych przepisach. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną roboty należy wykonywać pod 
nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z 
uzgodnieniem Energa Operator SA z 25 kwietnia 2021 roku, znak: EOP-75MMD-0000480/2021 
Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie teren  objętym projektem nie figuruje w ewidencji melioracji wodnych – 
planowana inwestycja nie koliduje z urządzeniami melioracji wodnych. Nie wykonuje się nowych urządzeń 
wodnych, a tym samym nie zmienia się naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód 
podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której będą prowadzone roboty budowlane.  
 
7.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Zlecenie Inwestora. 
2. Podkład mapowy w skali w skali 1:500. 
3. Wizja w terenie oraz ustalenia z Inwestorem dotyczące przyjętych rozwiązań. 
4. Ogólne specyfikacje techniczne. 
5. Inne związane przepisy i normatywy. 
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P L A N  O R I E N T A C Y J N Y  
 

 

 

 
 
droga gminna 

 

Rys.1. 

Skala 1: 25000 

Lokalizacja robót 

Droga gminna w miejscowości Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa 

km 0+603,00 

km 0+000,00 


