Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Plocku ul. t-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE

POLSKA S.A.

10.Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen ieletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznoéci zmian

11,

stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w przepisach prawa miedzy
innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy sprawce pefnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

12.Laczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac

nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich.

13.Roboty budowlanc-montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac

0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakoéci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych.

14.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie

wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgfoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku
0 nadzdr wilascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzor ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koficowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiascicielskiego, odibiorow koncowych, wzor wniosku o nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www orange. pifwnigsekonadzor.

15.Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci

ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania!
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac reatizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kigrowac na

adres:

Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i
optotelekomunikacyjnej} nalezy kierowadé go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-

Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
Z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A., Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydzial/Dziaf Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki Orange Polska, do kidrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kiorym wniosek zostat
zarejestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdét wymagajacych
nadzoru. Oplaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem’
sprawowania nadzoru jest Protoket Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA SA.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koticowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

16.Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢c do

odbioru komoérkom wskazanym w punkcie 12 na c¢o najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletne] dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

17.Na zakres wykonanych prac ujety w projekcie Inwestor udzieli dla Crange Polska gwarancji na okres 36

migsiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a Orange Polska.

18.Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.



