
Usługi Projektowe i Inwestycyjne ALPRO Anna Liszewska
09-411 Biała, Mańkowo 15F
NIP 971-053-29-17
telefon  503-70-15-97

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Projekt budowlany 

Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu) 

wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy

gm. Mochowo na działce nr ewid. 119/2 w m. Mochowo

jednostka ewidencyjna: Mochowo, obręb: Mochowo

PROJEKTOWALI:

Architektura:

tech. arch. Janusz Doiczman upr. bud. nr 149/88

Konstrukcja:

mgr inż. Andrzej Liszewski  upr. bud. MAZ/0253/POOK/07

mgr inż.  Wiesław Brykała upr. nr MAZ/0360/POOK/06

Mańkowo, styczeń 2016 r.

1



SPIS TREŚCI – OPIS TECHNICZNY

I.  DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE................................................................................................4

I.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO ....................................................................................4
I.2. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO...................................................................................5
I.3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO......................................................................................8
I.4. DECYZJA NR 51/2015  O WARUNKACH ZABUDOWY Z DN. 04.01.2016.....................................................11

II.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU...................................................................................21

II.1. LOKALIZACJA.................................................................................................................................... 21
II.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...........................................................................................21
II.3. OPINIA GEOTECHNICZNA..................................................................................................................... 21
II.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....................................................................................21
II.5. BILANS TERENU................................................................................................................................. 22
II.6. ODPADKI STAŁE................................................................................................................................ 22
II.7. INFORMACJE O WPISIE DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW  ORAZ O JEJ OCHRONIE........................................22
II.8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: ..........22
II.9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW  EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH OPRACOWANIA ORAZ TERENÓW NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 
ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH ....................................................................................23
II.10. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB 
ROBÓT  BUDOWLANYCH............................................................................................................................. 23

III.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU...................................................................................23

III.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA................................................................................................................23
III.2. PODSTAWA OPRACOWANIA................................................................................................................23
III.3. ZAKRES OPRACOWANIA..................................................................................................................... 23

IV.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO..........................................................................................................23

IV.1. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKÓW..............................................................................................23
IV.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO..............................................................................................23
IV.3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO.......................................................................................................................................... 24

V.  OPIS PRAC BUDOWLANYCH...........................................................................................................24

V.1. UWAGI OGÓLNE DO SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ.................................................................................24
V.2. NADBUDOWA (ZMIANA KONSTRUKCJI I GEOMETRII DACHU).......................................................................24
V.3. PRZEMUROWANIE KOMINÓW...............................................................................................................27
V.4. INSTALACJA ODGROMOWA.................................................................................................................. 27
V.5. DOCIEPLENIE ŚCIAN........................................................................................................................... 27

 Technologia wykonania docieplenia ścian zewnętrznych................................................................28
V.6. DOCIEPLENIE STROPÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI.................................................................................31

 Zakres prac:.................................................................................................................................... 31
V.7. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU................................................................................................................. 31
V.8. ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM................................................................................................31

VI.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.....................................................................31

VII.  ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SĄ DOSTĘPNE TECH-
NICZNE, ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOŻLIWOŚCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO......................................32

VIII.  UWAGI KOŃCOWE......................................................................................................................... 32

IX.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ.....................................................................................33

2



IX.1. ZAKRES ROBÓT................................................................................................................................ 34
IX.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW......................................................................................................34
IX.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI...................................................................................................................................................... 34
IX.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT...................................................................34
IX.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW..............................................................................................................34
IX.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.......................................34

X.  CZĘŚĆ GRAFICZNA.......................................................................................................................... 35

 01 PLAN SYTUACYJNY 1:500.................................................................................................................... 35
 02 ELEWACJA PÓŁNOCNA, ZACHODNIA 1:100.............................................................................................36
 03 ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA 1:100........................................................................................37
 04 ZBROJENIE SIATKĄ.............................................................................................................................. 38
 05 NAROŻA ZEWNĘTRZNE........................................................................................................................ 39
 06 OCIEPLENIE Z BOKU OKNA................................................................................................................... 40
 07 OCIEPLENIE POD OKNEM...................................................................................................................... 41
 08 OCIEPLENIE NAD OKNEM...................................................................................................................... 42
 09 RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY 1:100................................................................................43
 10 RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY 1:100.......................................................................44
 11 DACH PRZEKROJE 1:10...........................................................................................................45
 11 PROJEKTOWANA WIĘŹBA DACHOWA 1:50............................................................................46
 12 SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ŻE;LBETOWEJ 1:50...................................................................47

3



I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

I.1. Oświadczenie projektanta/sprawdzającego

13.01.2016

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie,
jako projektant / sprawdzający projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

Projekt budowlany 
Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu) 
wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy

gm. Mochowo na działce nr ewid. 119/2 w m. Mochowo

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budow-
lanymi,  przeciwpożarowymi,  BHP, sanitarnymi i Polskimi  Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych i specjal -
ności:

architektonicznej - projektant
tech. arch. Janusz Doiczman 149/88

Janusz Doiczman
09-410 Płock, Nowe Boryszewo 147/1

konstrukcyjno-budowlanej - projektant
mgr inż. Andrzej Liszewski MAZ/0253/POOK/07

Andrzej Liszewski
09-411 Biała, Mańkowo 15F

konstrukcyjno-budowlanej - sprowadzający

mgr inż. Wiesław Brykała MAZ/0360/POOK/06
Wiesław Brykała
09-402 Płock, ul. Okopowa 26/1

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust.1 pk1b, sporządzona informacja
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze -względu na specyfikę projektowanego obiektu budowla-
nego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Art.21a ust1 ustawy -  Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz, 2016 z 2003r z p.zm.) spełniająca wymaga-
na „Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126
z 2003 roku)

........................................................................................................
(pieczęć i podpis projektanta)
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I.2. Zaświadczenie projektanta/sprawdzającego
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I.3. Uprawnienia projektanta/sprawdzającego

8



9



10



I.4. Decyzja nr 51/2015  o warunkach zabudowy z dn. 04.01.2016
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O P I S   T E C H N I C Z N Y

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany na działce nr 119/2 w miejscowości Mochowo, gmina Mochowo,
powiat sierpecki.  W budynku zlokalizowany jest Urząd Gminy Mochowo.

II.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Działka nr 119/2 posiada dostęp do drogi publicznej – droga wojewódzka 541. Teren działki jest zago-
spodarowany – na działce znajduje się przedmiotowy budynek. Działka ogrodzona. Teren działki płaski.

II.3. Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki  posadowienia  ustalono w oparciu o analizę danych archiwalnych,  obserwacji
geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża badanego
terenu m.in.  wywiadu środowiskowego wśród użytkowników i  wykopu kontrolnego. Nie przewiduje się
prowadzenia prac fundamentowych. Warunki gruntowe określam jako proste,  kategorię geotechnicz-
ną przedmiotowej konstrukcji określam jako pierwszą. Określam przydatność gruntów dla zadania zwią-
zanego z planowanym przedsięwzięciem.

II.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana nadbudowa jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy nr 51/2015 z dnia 04.01.2016r.
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy;

 zabudowa usługowa – budynek Urzędu Gminy
 linia zabudowy – nie wyznacza się. Inwestycja lokalizacji w obrysie istniejącego budynku – waru-

nek spełniony
 wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki w granicach terenu inwestycji

– bez zmian
 szerokość elewacji frontowej – bez zmian. Dopuszcza się zwiększenie szerokości elewacji fron-

towej w wyniku docieplenia budynku – warunek spełniony
 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – 6,84m < 9,0m - warunek

spełniony
 geometria dachu: 

– układ i kąt nachylenia połaci dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o
kacie nachylenia połaci dachowych od 20 do 45 st. - dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 26 i 35st. - warunek spełniony

–  wysokość kalenicy – nieprzekraczająca 12,0m – 9,79m < 12,0m – warunek
spełniony

– kierunek główny kalenicy – dowolny – warunek spełniony
 zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej – bez zmian
 zaopatrzenie w energię elektryczną z sici elektroenergetycznej – bez zmian
 odprowadzenie ścieków – do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe – bez zmian
 odprowadzenie wód opadowych – przy spełnienieu wymaań zawartych w przepisach odrębnych,

na powierzchnie biologicznie czynne w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, w sposób niezakłucający stosunków wodnych na działkach sąsiednich – bez zmian

 sposób gospodarowania odpadami stałymi – bez zmian
 obsługa komunikacyjna – z drogi wojewódzkiej nr 541
 miejsca postojowe – nie ustala się. Przedmiotowa inwestycja nie rodzi zapotrzebowania na miej -

sca postojowe
 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele

nierolne i nieleśne wynikające z przepisów regulujących zasady ochrony gruntów rolnych i le-
śnych


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Projektowana nadbudowa oraz docieplenie ścian nie wpływa na zmianę istniejącego zagospoda-
rowania terenu

II.5. Bilans terenu

Powierzchnia działki - 1664,0 m2

Powierzchnia zabudowy – istniejąca bez zmian - 342,54 m2

II.6. Odpadki stałe

Nie dotyczy

II.7. Informacje o wpisie działki do rejestru zabytków oraz o jej ochronie.

Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikającej z przepisów  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446).

II.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod wzglę-
dem:

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granicę przedmiotowej działki.

zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków

nie dotyczy

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodza-
ju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie występuje

rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy 

emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro -
magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i za-
sięgu ich rozprzestrzeniania się

Zasięg hałasu ograniczać się będzie do terenu działki

wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowla-
nym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiek-
tu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrębnymi przepisami;

Teren inwestycji nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013r. Poz. 627 z póżn. zm.).

Inweswtycja nie została wymieniona w Rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  W
sprawie przedsięwzięć mogoących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213 poz.
1397 z późn. zm.).

Projektowana nadbudowa nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę. 

Wody opadowe zostaną odprowadzone z dachu na teren własny.

Projektowana nadbudowa nie pozbawia dostępu do drogi publicznej użytkowników budynków oraz możli -
wości przejazdu pojazdów ratowniczych.

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości korzystania z wody, kanalizacji,  energii  elektrycznej i
cieplnej oraz ze środków łączności.
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Planowana inwestycja nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na po-
byt ludzi.

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i środowisko. Wszelkie uciąż-
liwości związane z funkcjonowaniem obiektów zamykać się będzie w granicach do których właściciel ma
tytuł prawny.

II.9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budow-
lanego, znajdującego się w granicach opracowania oraz terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

Inwestycja nie znajduje się w obszarze zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych.

Inwestycja nie znajduje się w obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem, a także na obszarze na-
rażonym na niebezpieczeństwo powodzi lub szczególnego zagrożenia powodzią.

Stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Z 2015r. Poz. 
909 z późn. zm.) teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmia-
nę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

II.10. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlane-
go lub robót  budowlanych

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

III.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

III.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nadbudowy i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy gm. Mo-
chowo, m. Mochowo na dz. nr 119/2.

III.2. Podstawa opracowania

- umowa
- ustalenia programowo-techniczne dokonane z Inwestorem
- wizja lokalna i inwentaryzacja.

III.3. Zakres opracowania

 docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
 docieplenie stropów
 zmiana konstrukcji i geometrii dachu
 demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym oraz montaż nowego
 opaska wokół budynku

IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

IV.1. Podstawowe parametry budynków

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej
Podstawowe parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy      342,54 m2

Powierzchnia użytkowa      552,8 m2

Kubatura      ok. 1682,7 m3

Wysokość budynku 9,48 m

IV.2. Konstrukcja budynku istniejącego

Budynek stanowi zwartą bryłę na rzucie przenikających się prostopadle prostokątów. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rodzaj konstrukcji  - ściany nośne murowane z pustaków żużlo-
wych gr. 42cm. W części zachodniej budynku dach dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej pokryty papą
asfaltową. W części wschodniej budynku – stropodach płaski o kącie nachylenia 2o, przekryty papą as-
faltową.
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Budynek przekryty  jest dachem dwuspadowym oraz stropodachem pełnym (niewentylowanym).  Dach
dwuspadowy znajduje się na częścią główną budynku, stropodach na skrzydle od strony południowo -
wschodniej. Bryła dachu dwuspadowego jest prosta, zasadnicza kalenica jest równoległa do ścian po-
dłużnych budynku. 
Konstrukcja dachu jest drewniana. Pokrycie stanowi papa ułożona na deskowaniu pełnym oraz na gładzi
cementowej dla stropodachu. Stan pokrycia jest zły, było ono wielokrotnie wymieniane  oraz remontowa-
ne w trakcie eksploatacji, obecnie jednak nie zapewnia szczelności.
Więźba dachowa opiera się na ścianach oraz stropie nad piętrem. Dach posiada konstrukcję płatwiową.
Nie występują stężenia płatwi w postaci klescym słupki posiadają miecze.
Krokwie więźby dachowej mają przekrój 7 x 10 cm, opierają się na murłatach oraz płatwiach, murłaty
mają przekrój 10 x 7 cm, natomiast płatwie 12 x 12 cm.. Murłaty oparte są na niskiej ściance kolankowej
zakończonej gzymsem. Płatwie o wymiarach 12 x 12 cm podpierają słupki o przekroju 12 x 12 cm oraz
miecze (14 x 14 cm). Słupki opierają się na stropie za pomocą podwalin  o przekroju takim jak płatwie.
Połączenia elementów więźby dachowej wykonano jako ciesielskie. Rozstaw krokwi wynosi około 100
cm.

IV.3. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu
podłoża gruntowego

W trakcie oględzin i inwentaryzacji budynków nie stwierdzono usterek mających wpływ na bezpieczeń-
stwo użytkowania obiektu. Nie stwierdzono uszkodzeń dyskwalifikujących obiekt pod kątem planowanej
modernizacji. Zwiększenie obciążenia stropów (docieplenie) jak również ścian projektowanym docieple-
niem nie wpływa w sposób istotny na istniejący układ obciążeń.

Więźba dachowa nosi ślady występowania przecieków w pokryciu. Część płatwi i belek podwalinowych
uległa znacznym ugięciom i zniekształceniom. Świadczy to o zbyt małej nośności i degradacji części ele-
mentów więźby.

Stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków (oprócz konstrukcji  i poszycia dachu – do
wymiany) ustalono jako dobry zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: - bezpie-
czeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warun-
ków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także zachowania interesów osób trzecich.

V. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

V.1. Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów
jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parame-
trów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowa-
nie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem,  że nie
będą  one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz,  że zagwarantują  dotrzymanie tych sa-
mych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopusz-
czenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urzą-
dzeń, materiałów i technologii  wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a
zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej doko-
nana na własny koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofer-
cie wyrób czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzia-
nych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją projektową.

V.2. Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu)

Część istniejącego dachu o kącie nachylenia 18 st.
- Demontaż istniejącego poszycia dachu wraz z deskowaniem – wywóz i utylizacja
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- usunięcie polepy
- rozbiórka istniejących i  murowanie nowych ścian szczytowych. Ściany szczytowe należy wykonać z
bloczków gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wywóz i utylizacja materiałów
z rozbiórki
- Wykonanie wieńców i belek żelbetowych
- Wykonanie nowej więźby dachowej -  impregnacja konstrukcji  dachu kompleksowym trójfunkcyjnym
środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzy-
bów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna
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- Montaż membrany dachowej wysoceparoprzepuszczalnej
- Montaż łat o wym. 60/40mm (zaimpregnowanych) kl. II. Pierwsza łata umieszczona zostaje przy desce
czołowej, a następne nabić należy w górę, co 300 mm. Przy szczycie dachu ostatnią łatę rozmieścić na-
leży w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki pośredniej (listwa podgąsiorowa).
- Montaż obróbek blacharskich – obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze paneli –
grafitowy RR23. 
-  Montaż  paneli  dachowych  z  blachy  powlekanej  gr.  0,6mm,  na  rąbek  strojący.  Szerokość  panela
475mm. Kolor blachy grafitowy RR23.
- Montaż rynien dachowych fi 150 i rur spustowych fi 100 z PCV w kolorze grafitowym.
- Wykonanie instalacji odgromowej
- Montaż systemowych akcesoriów dachowych – wyłazu dachowego, ławy kominiarskiej, płotków prze-
ciwśniegowych
- podwyższenie kominów

Część istniejąca dachu płaska.
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich i rynien
- rozbiórka istniejącej attyki i gzymsu w stopniu umożliwiającym wykonanie nowych wieńców. Wywóz i
utylizacja materiałów z rozbiórki
- wykonanie nowych wieńców betonowych
- murowanie nowych ścian. Ściany szczytowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 24cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. 
-  Wykonanie nowej więźby dachowej -  impregnacja konstrukcji  dachu kompleksowym trójfunkcyjnym
środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzy-
bów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna
- Montaż membrany dachowej wysoceparoprzepuszczalnej
- Montaż łat o wym. 60/40mm (zaimpregnowanych) kl. II. Pierwsza łata umieszczona zostaje przy desce
czołowej, a następne nabić należy w górę, co 300 mm. Przy szczycie dachu ostatnią łatę rozmieścić na-
leży w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki pośredniej (listwa podgąsiorowa).
- Montaż obróbek blacharskich – obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze paneli –
grafitowy RR23. 
-  Montaż  paneli  dachowych  z  blachy  powlekanej  gr.  0,6mm,  na  rąbek  strojący.  Szerokość  panela
475mm. Kolor blachy grafitowy RR23.
- Montaż rynien dachowych fi 150 i rur spustowych fi 100 z PCV w kolorze grafitowym.
- Wykonanie instalacji odgromowej
- Montaż systemowych akcesoriów dachowych – ławy kominiarskiej, płotków przeciwśniegowych
- podwyższenie kominów

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
- Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu projektu-
je się z paneli  powlekanych na rąbek stojący.  Dach dwuspadowy zastosowano zarówno na skrzydle
głównym w miejscu istniejącego jak i na skrzydle od strony południowo - wschodniej gdzie poprzednio
był stropodach. 
- Na części głównej budynku zastosowano więźbę płatwiowo - kleszczową dostosowaną do geome-
trii  dachu oraz rozstawu istniejących kominów. Na pozostałej części zastosowano więźbę krokwiową z
drewnianymi ściągami. Aby nie obciążać bezpośrednio stropu nad piętrem słupki więźby dachowej opar-
to na projektowanych belkach żelbetowych. Aby przejąć rozpór wywierany przez więźbę krokwiową za-
stosowano wzmocnione wieńce oraz drewniane ścigą mocowane do murłat.
-   Połączenia elementów w tej części należy wykonać jako tradycyjne - ciesielskie lub też przy
użyciu łączników metalowych. Połączenia ściągów drewnianych więźby krokwiowej muszą przenieść siłę
rozciągającą o wartości 20 kN zastosować systemowe łączniki stalowe. Płatwie można łączyć nad pod-
porami (słupkami),  połączenia murłat w dowolnym miejścu. Więźba dachowa opiera się na płatwiach
oraz ścianach zewnętrznych (poprzez murłaty). Rozstaw płatwi oraz słupków według dokumentacji rysun-
kowej. Murłaty kotwić do wieńca przy użyciu prętów M12 rozmieszczonych co max 1 m.
- Słupki więźby dachowej wykonano o przekroju 12x12 opierają się one na żelbetowych belkach
wykonanych nad stropem, w związku z tym pod słupkami nie należy stosować podwaliny a ich lokaliza -
cja uzależniona jest od położenia belek.
- Płatwie wykonano o przekroju 12x16 lub 22x22 cm są one podparte słupkami, a także dodatkowo
mieczami o przekroju 8x16 cm, mieczy nie stosować w przypadku słupków skrajnych. Płatwie można łą-
czyć nad słupkami.
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- Krokwie należy wykonać o przekroju 8x16 cm oraz 12x16 cm w przypadku krokwi narożnych i ko-
szowych. Przekrój  8x16 posiadają też wymiany.  Maksymalny rozstaw krokwi wynosi 100.5 cm. Układ
krokwi skoordynować z układem kominów. 
- Zestawienie drewna podano w dokumentacji rysunkowej. Wszystkie wymiary elementów więźby
skorygować na budowie przed ich zamówieniem dokonując inwentaryzacji elementów podparcia dachu.
Do wykonania konstrukcji drewnianej stosować drewno klasy C30. Drewno zabezpieczyć przeciw korozji
biologicznej oraz przeciwogniowo wg dokumentacji branży architektonicznej. 
- Murłaty są oparte na wieńcach dachowych pełniących też rolę ścianki kolankowej oraz usztywnia-
jących budynek. Są to belki żelbetowe, zbrojenie i szczegóły wykonania wg dokumentacji  rysunkowej.
Wieńce  należy  wykonać po skuciu  istniejących  murowanych  ścianek  kolankowych oraz  betonowych
gzymsów, należy je także połączyć ze ścianami na których zostaną oparte poprzez wklejenie prętów
zbrojenia 12 przy użyciu żywicy HIT-HY 70 (na głębokość 100 mm) w rozstawie co 100 cm - zgodnie z
wytycznymi producenta
- Wieńce obwodowe należy połączyć z wieńcem znajdującym na górnej krawędzi ścian szczyto-
wych, zachować ciągłość zbrojenia na całym obwodzie budynku. Ostateczną wysokość wieńców ustalić
tak aby okapy projektowanych dachów były na jednakowym poziomie oraz wyrównać nierówności istnie-
jących murów.
- Istniejące ściany szczytowe są do wyburzenia i odtworzenia. Nowe ściany należy wykonać jako
murowane z ceramiki poryzowanej. Dla stateczności tych ścian bardzo ważne jest ich połączenie z więź-
bą dachową oraz wykonanie w nich słupków i wieńców żelbetowych zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Ściany te należy wykonać o grubości 25 cm, zakończyć wieńcami, wieńce i wylewki betonowe stosować
także w miejscu kotwienia do więźby dachowej.
- część połaci dachowej na skrzydle południowo - wschodnim przystosowano do montażu na niej
instalacji  solarnej poprzez zagęszczenie krokwi. Przyjęto maksymalne obciążenie instalacją o wartości
50 kg/m2.
- Belki żelbetowe zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojo-
ne prętami  Ø12mm,  Ø16mm,  ze stali  klasy A-IIIN (BSt500S) – pręty główne i  strzemionami  Ø6mm,
Ø8mm ze stali klasy A-I układ zbrojenia i przekroje belek według dokumentacji rysunkowej.
- Słupki  usztywniające  ściany  szczytowe,  połączyć  z  nimi  poprzez  zastosowanie  prętów  
6 mm o długości min 60 cm zakotwionych w każdej spoinie pomiędzy bloczkami betonu komórkowego.
- Belki B1 i B2 zastosowano aby więźba dachowa nie obciążała stropu nad piętrem, należy zabeto-
nować je stosując od spodu przekładkę dylatacyjną grubości min 3 cm z miękkiego styropianu. Belki
oprzeć i zakotwić w wieńcu obwodowym. BELKĘ B1 OPRZEĆ TAKŻE NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
NOŚNEJ PIĘTRA poprzez niestosowanie w tym miejscu przekładki dylatacyjnej oraz wykonanie bezpo-
średnio na ścianie "poduszki" betonowej.
- W ścianach szczytowych poddasza elewacji  północnej i  południowej należy w miejsce istnieją-
cych okien wstawić nowe z PCV o wsp. 1,0 kW/m2K
-  Ważnym elementem pokrycia dachu jest membrana wysoceparoprzepuszczalna. Montuje się ją bez-
pośrednio na krokwiach. Pokrycie całego dachu projektuje się z paneli dachowych z blachy powlekanej
gr. 0,6mm, na rąbek strojący. Szerokość panela 475mm. Kolor blachy grafitowy RR23 (przed przystąpie-
niem do zamówienia kolor i rodzaj panela należy uzgodnić z Inwestorem). Przed rozpoczęciem montażu
należy sprawdzić czy kalenica i okap są proste oraz czy przekątne dachu są równe. Należy pamiętać, że
bazą do montażu będzie okap, a panele będą montowane prostopadle do niego. Strefa kalenicowa, oka-
powa oraz krawędzie w szczycie to miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie wiatru. W miejscach
tych mocowanie paneli powinno być do każdej łaty. Szerokość tej strefy w kalenicy i okapie wynosi 0,7m,
natomiast w szczycie dwa skrajne panele z każdej strony. Przyjmuje się, że w strefach skrajnych ilość
wkrętów powinna wynosić 8 szt./m2 a w strefach środkowych 4-5 szt./m2.  Arkusze montuje się zawsze
prostopadle do okapu wysuwając krawędź do 2 cm poza obróbkę okapową. Do montażu stosuje się
wkręty z płaskim łbem – odpowiednie do łat drewnianych jak i wkręty samowiercące. Wkręty z płaskim
łbem wkręca się na środku otworu montażowego. Należy pamiętać, że panele na dachu będą „pracowa-
ły” - wkręt należy wkręcić do oporu, a następnie odkręcić 0,5 obrotu. W ten sposób umożliwia się swo-
bodną pracę pokrycia na skutek rozszerzalności cieplnej materiału zapobiegając pofalowaniu powierzch-
ni paneli. Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu swobodne
„oddychanie” poprzez pustki powietrzne. Montaż kalenicy odbywa się za pomocą obróbki pośredniej (li-
stwa podgąsiorowa), którą mocuje się za pomocą wkrętów samowiercących do połaci, a następnie mo-
cuje się do tak przygotowanej konstrukcji kalenicę. Takie rozwiązanie nie wymaga stosowania uszczelek.
Ostatnią łatę należy zamontować około 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia
była zamocowana tylko do paneli. Ze względy na rozszerzalność cieplną materiału należy zwrócić szcze-
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gólną uwagę, aby nie połączyć obróbki z ostatnią łatą. Zapewniamy w ten sposób pokryciu możliwość
kompensacji ewentualnych naprężeń.

V.3. Przemurowanie kominów
- z uwagi na podwyższenie dachu należy kominów przemurować ponad dachem (w części pod połacią
dachu z cegły ceramicznej pełnej) – kominy w części ponad dachem wykonać z cegły klinkierowej – ko-
lor dobrać po ustaleniu z Inwestorem
- wykonanie nowych czapek kominowych z betonu B20 z dodatkiem wodoodpornym. Zbrojenie siatką z
pręta fi 8 o oczkach 10cm. Na czapkach należy wyprofilować spadki (2%) oraz zaizolować je papą ter-
mozgrzewalną
- obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w otworach kominów
- sprawdzenie drożności przewodów kominowych

V.4. Instalacja odgromowa
Na kominach wykonać iglice. Jako instalację odgromową należy użyć panele dachowe – należy zapew-
nić pewne połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami dachu. Zwody pionowe - odprowadzające
wykonać w rurkach ochronnych niepalnych. Złącza kontrolne instalować we wnękach zamykane drzwicz-
kami,  przewody odprowadzające z bednarki stalowej ocynkowanej podłączyć do uziomu szpilkowego.
Należy zwrócić uwagę na to żeby uziomy nie były montowane w pobliżu wejść do budynku. Wymagana
wartość uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10om. Po zamontowaniu instalacji  odgromowej
wykonać pomiary kontrolne.

V.5. Docieplenie ścian

Dobór grubości docieplenia dokonano na podstawie Audytu energetycznego wykonanego przez Agencję
Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., autor opracowania mgr inż. Sebastian Górka.
Ocieplenie poszczególnych elementów budynku:
-  ściany zewnętrzne– projektuje się ocieplenie ścian styropianem (frezowanym) samogasnącym EP-

S70 o wsp. λ= 0.04 W/mK gr. 18cm w metodzie bezspoinowej – wykończenie tynk silikatowy cien-
kowarstwowy – cokół wykończony tynkiem mozaikowym. Ściany należy docieplić do 10cm poniżej
terenu.

-  ściany zewnętrzne w rejonie istniejącego sklepu – projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną
o wsp. λ= 0.04 W/mK gr. 18cm w metodzie bezspoinowej – wykończenie tynk silikatowy cienko-
warstwowy

- ościeża okienne i drzwiowe - projektuje się ocieplenie styropianem samogasnącym EPS70  wsp. 
λ= 0.04 W/mK gr. 2cm w metodzie bezspoinowej – wykończenie tynk silikatowy cienkowarstwowy.

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy wykonać regulację instalacji c.o.

Zakres prac:
 demontaż parapetów z cegły oraz z blachy stalowej
 demontaż istn. zadaszenia żelbetowe nad wejściem głównym
 demontaż istn. Stalowych schodów zewnętrznych – elewacja wschodnia
 montaż nowego zadaszenia szklanego na konstrukcji stalowej
 przygotowanie ścian poprzez mycie i czyszczenie
 zbicie luźnych fragmentów tynku i uzupełnienie ubytków masą tynkarską
 montaż listw cokołowych
 wykonanie docieplenia z płyt styropianowych gr. 18cm
 wykonanie docieplenia z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm
 wykonanie spadków pod parapety
 montaż parapetów z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55mm. Parapety podokienne powinny wy-

stawać minimum 40 mm poza lico ściany i skutecznie zabezpieczać ją przed zaciekami wody
deszczowej oraz powinny być szersze od okna po 5 cm z każdej strony. Łączenie obróbek na rą-
bek stojący. Miejsca połączenia obróbek blacharskich ze ścianą zabezpieczyć dodatkowo masą
trwale plastyczną.

 wykonanie dylatacji pionowych na połączeniu budynków
 wykonanie tynków cienkowarstwowych silikatowych barwionych w masie. Kolory zgodnie z kolo-

rystyką, na cokołach wykonać tynki mozaikowe
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Technologia wykonania docieplenia ścian zewnętrznych

Projektuje się ocieplenie ścian metodą „lekko-mokrą”. System powinien posiadających odpowiednie ate-
sty ITB. 
Metoda „lekka-mokra” polega na zamocowaniu zaprawą klejową i kołkami płyt styropianowych, szpachlo-
waniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i pokrycia całości cienkowarstwowym
tynkiem silikatowym.
W skład systemu wchodzą następujące materiały:

- zaprawa klejowa do przyklejania styropianu oraz wełny mineralnej;
- płyty ze styropianu EPS70 w metodzie BSO;
- płyty z wełny mineralnej w metodzie BSO
- łączniki mechaniczne typu KDS;
- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego;
- siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2);
- preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki
- cienkowarstwowe tynki silikatowy;
- dodatkowe akcesoria systemowe - listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz
inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji.
- malowanie farbami elewacyjnymi kominów
Styropian

W systemach docieplania ścian zewnętrznych należy stosować płyty styropianowe spełniające następu-
jące wymagania:

- płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną), o gęstości od 15 do 20 kg/m 3

według PN-B-20130: 1999, o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie większych niż
600x1200 mm (dopuszczalne odchyłki +/- 2 mm), 

- o grubości nie większej niż 200 mm ,
- o powierzchniach szorstkich,
- o krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień,
 sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (okre-

ślony przez producenta styropianu).
Wełna mineralna

W systemach docieplania ścian zewnętrznych należy stosować płyty z wełny mineralnej spełniające na-
stępujące wymagania:

- niepalne płyty z wełny mineralnej (zgodnie z aprobatą techniczną) według EN 13162:2012
- o grubości nie większej niż 200 mm ,
- płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej

Tkanina z włókna szklanego
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego wg PN-92/P-85010. Tkanina powinna być impregnowana
alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownic-
twie.

Łączniki
Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku muszą speł-
niać wymagania świadectw ITB. Ilość łączników 6 szt./m 2, oraz  8 szt./m2 w strefie przykrawędziowej –
kołki powinny mieć długość zapewniającą mocowanie do nośnej warstwy ściany. 

Prace przygotowawcze
Prowadzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia ściany należy do-
kładnie sprawdzić jej  powierzchnię i  dokładność oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno
być nałożone, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste za -
brudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczep -
ności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć.
Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Powierzchnię ściany, otynkowaną  w zależności od potrzeb
należy oczyścić mechanicznie (np. szczotkami drucianymi),  zmyć wodą z hydrantu i odczekać aż wy-
schnie. Przy nierównościach podłoża większych niż 1 cm oczyszczone podłoże należy wyrównać zapra-
wą szpachlowo-renowacyjną. Miejsca, w których został usunięty tynk słabo związany z podłożem, wypeł-
nić zaprawą tynkarską. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża piaszczące należy zagruntować .  Przed
przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba
ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji  kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10
cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie
następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, ko-
nieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy.
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Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii  podłoża tj.
równości powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówno-
ści i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności. W uzasadnio-
nych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, za-
leca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności
całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt  styropianowych. Powłoki  słabo
związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 

Mocowanie płyt termoizolacyjnych do ściany
Po sprawdzeniu  i  przygotowaniu  ścian oraz zdjęciu  obróbek blacharskich i  rur  spustowych (przy  ze-
wnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Na-
leży przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku.
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego.
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach
siłę wyrywającą łączniki  z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i  aprobatach technicznych
ITB). 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy  układać na płycie  styropianowej  metodą "pasmowo-punktową"
czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około
8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przykle -
jeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej
jej części należy nałożyć 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokry-
wać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Niedopusz-
czalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych
powstają mostki  termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć
przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wy-
kwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca
się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej.
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża.
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowa-
nia płyt styropianowych do podłoża zastosować łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej.
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu za-
prawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną
powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym
warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji.
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie zwięk-
szając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania każdorazowo na-
leży usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie ter-
moizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania sko-
kowych zmian jej grubości.
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może to do-
prowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do osła-
bienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu wówczas nale-
ży przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym.
Do ocieplenia ościeży okiennych należy stosować styropian o gr. 2 cm. Styropian należy przyklejać na
całej powierzchni ościeży górnej poziomej i pionowych  po uprzednim usunięciu olkitu ze styków stolarki
z ościeżnicami oraz po dokładnym oczyszczeniu i wyreperowaniu ościeży. Następnie należy nakleić na
styropianie odcinki tkaniny zbrojącej i wywinąć ją na powierzchnię ściany. Na styku ocieplenia z oścież-
nicą należy nałożyć kit silikonowy. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem silikono-
wym, przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. Krawędzie
pionowe i poziomą górną zabezpieczyć kątownikiem metalowym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także pod-
łożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termo-
izolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych).
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpo-
średnią operację słońca i  wiatru. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosfe-
rycznych i bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycz-
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nymi i działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. Niska temperatura, podwyższona wil -
gotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. Zaleca się
wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wy-
konawczym.
Sposób wykonania warstwy zbrojącej.
Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą, pasmem o szerokości zastosowa-
nej tkaniny zbrojącej. Następnie zaprawę przeciągnąć ząbkowaną krawędzią kielni. Do tak przygotowa-
nej warstwy przykładać pas siatki zbrojącej i przy użyciu pacy wygładzającej równo zaszpachlowywać do
całkowitego zakrycia tkaniny, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy klejącej.
Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej
należy układać z minimum 10 cm zakładem. Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach (przy
temperaturze +20°C i wilgotności powietrza 50%), należy nanieść podkład tynkarski i nałożyć tynk ele-
wacyjny.  Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników
atmosferycznych.  Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt ter-
moizolacyjnych zaprawą klejącą. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było
oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwio-
wych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wy-
miarach 20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej do-
cieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są nara-
żone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych.
Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wyso-
kości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast
warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkani-
nę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk
bez zakładów. Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych należy zastosować ukośne prostokątne
siatki szklane, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów.

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim pre-
paratem gruntującym w kolorze elewacji. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu,
czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego pre-
paratu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).
Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących
Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni!  Tynki podkładowe wy-
magają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa zbrojona tkaniną szklaną w systemie ociepla-
nia ścian wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza, czas
ten mogą znacznie wydłużyć). Warstwę zbrojoną w systemie ocieplania ścian zagruntować środkiem.
Kolor podtynkowego środka gruntującego zaleca się dobrać do koloru wykonywanej wyprawy. Środek
gruntujący należy nanosić na powierzchnię przy pomocy szczotki lub miękkiego wałka i pozostawić do
wyschnięcia co najmniej 24 godziny. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem
środków gruntujących należy osłonić.
Sposób przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do nakładania ręcznego
Masę tynkarską należy nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, war-
stwą o grubości wynikającej z uziarnienia kruszywa fakturującego (na grubość ziarna). Po ściągnięciu
nadmiaru zaprawy, w zależności od wymaganej faktury powierzchnię tynku należy zacierać pionowo, po-
ziomo lub koliście, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie należy przeprowadzić gdy
masa nie klei się już do pacy, nie później niż po ok. 15 minutach od nałożenia zaprawy. W czasie wyko-
nywania tej czynności zaprawy nie wolno zwilżać wodą! Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej po-
wierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. W
związku z tym, wykonywania wyprawy nie należy przerywać na czas dłuższy niż 10 minut - każda nowa
porcja masy musi łączyć się z jeszcze świeżą masą naniesioną poprzednio.  W  przypadku dużej po-
wierzchni elewacji,  nie możliwej  do wyprawienia tynkiem bez przerwy, należy zastosować podział na
mniejsze fragmenty z zachowaniem prostych odcięć wykonanych przy użyciu przylepnej taśmy tynkar-
skiej. Ponadto, w celu wyrównania barwy i struktury tynków zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do
połowy świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Niedopuszczalne jest prowadze-
nie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewa-
cji,  bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane tynki
należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przeciętny czas wysychania tyn-

30



ku, w zależności od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska tem-
peratura i wysoka wilgotność względna powietrza, mogą ten czas znacznie wydłużyć.

V.6. Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji

Dobór grubości docieplenia dokonano na podstawie Audytu energetycznego wykonanego przez Agencję
Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., autor opracowania mgr inż. Sebastian Górka.
Ocieplenie poszczególnych elementów budynku:
-  ocieplenie stropu nad stropem ostatniej kondygnacji – projektuje się ocieplenie wełną mineralną  o

wsp. λ= 0.04 W/mK gr. 30cm.
Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy wykonać regulację instalacji c.o.

Zakres prac:

Docieplenie stropów
 usunięcie polepy z istniejącego stropu części wschodniej budynku
 izolacja pozioma z folii PE z wywinięciem na belki stropowe
 wykonanie docieplenia z mat z wełny mineralnej o wsp. λ= 0.04 W/mK gr. 30cm.

Po wykonaniu prac związanych z przebudową dachu należy przystąpić do docieplenia stropu ostatniej
kondygnacji.  Zaprojektowano docieplenie  z  mat  z  wełny  mineralnej  układanej  luzem  na  stropie,  na
uprzednio wykonanej izolacji poziomej z folii PE.

V.7. Opaska wokół budynku

Opaska wokół budynku
 istniejącą opaskę należy zdemontować
 wykonać nowa opaskę z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cemento-

wej gr. 4cm. Jako podbudowę należy wykonać podsypkę piaskową zagęszczoną gr. 10cm. Opa-
ski ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
4cm, ułożonymi na ławie betonowej z oporem o wym. 27x35x15cm z betonem B15. Należy za-
pewnić spadek powierzchni nie mniejszy niż 2% od budynku.

V.8. Zadaszenie nad wejściem głównym

Zadaszenie
 istniejące zadaszenie żelbetowe nad wejściem głównym należy zdemontować
 wykonać nowe zadaszenie. Konstrukcję zadaszenia stanowią wsporniki stalowe montowane do

wieńców ściany.  Przekrycie  zaprojektowano ze szkła bezpiecznego 2x8mm montowanego do
konstrukcji za pomocą systemowych łączników. Sposób wykonania i montażu zadaszenia poka-
zano w części graficznej dokumentacji.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Przeznaczenie budynku: użyteczności publicznej
Normalna temp. eksploatacji: 20ºC
Kubatura ogrzewana: 1682,7 m3

Rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana
Właściwości cieplne przegród zgodnie z normą PN 91/B-02020

- strop po dociepleniu U=0,128 W/m2K spełniony
- ściany po dociepleniu U=0,19 W/m2K spełniony
- drzwi i okna istniejące  nie podlegają przedmiotowi projektu

Warunek uniknięcia rozwoju pleśni spełniony fRsi>fRsi,max 

Drzwi: istniejące
Instalacja ogrzewania: Ogrzewanie centralne – kocioł niskotemperaturowy na gaz 60kW, brak zasobnika
buforowego. Grzejniki członowo-płytowe z regulacją miejscową. Całkowita sprawność wytwarzania 0,865
Instalacja wentylacji: wentylacja naturalna grawitacyjna.
Instalacja chłodzenia: brak instalacji klimatyzacji i chłodzenia.
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Instalacja c.w.u.: elektryczne podgrzewacze akumulacyjny bez obiegu cyrkulacji.  Całkowita sprawność
wytwarzania 0,614
Sprawdzenie warunków granicznych wg WT
warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych - spełniony
warunek powierzchni okien - nie rozpatrywany
warunek EP < EPref - spełniony

warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej - spełniony

VII. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe
i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia 
w energię i ciepło

Przeprowadzono  analizę  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  pod  względem  technicznym,ekono-
micznym i  środowiskowym, odnawialnych źródeł energii  (geotermalnej,  promieniowania słonecznego,
wiatru,  oraz  możliwości  zastosowania  wysokoefektywnych  systemów alternatywnych  zaopatrzenia  w
energię i ciepło. Przedmiotowy budynek znajduje się w strefie miejskiej w związku z czym nie ma możli -
wości zastosowania pomp ciepła oraz energii wiatrowej.  W budynku zastosowano ogrzewanie którego
czynnikiem jest gaz ziemny. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w przyszłości w celu podniesienia
efektywności systemu  zaleca się wykorzystanie ogniw fotowoltanicznych oraz paneli solarnych. W chwili
obecnej Inwestor nie dysponuje środkami finansowymi na zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowla-
nej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Wszelkie materiały z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy oraz zutylizować.
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IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

TEMAT:

Projekt budowlany 
Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu) 
wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy

gm. Mochowo na działce nr ewid. 119/2 w m. Mochowo

PROJEKTANT: 

mgr inż. Andrzej Liszewski MAZ/0253/POOK/07
Andrzej Liszewski
09-411 Biała, Mańkowo 15F
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IX.1.Zakres robót
Inwestycja obejmuje roboty, roboty dociepleniowe, rusztowaniowe, murowe, rozbiórkowe, montaż kon-
strukcji drewnianej, poszycie dachu.

IX.2.Wykaz istniejących budynków
Na działce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. W  bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są
drzewa i ulica.

IX.3.Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi

Prace będą wykonywa na wysokościach. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obiektów mogących stwa-
rzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z uwagi na specyfikę budynku (urząd) miejsce prac na-
leży wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

IX.4.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót
Do prac stwarzających zagrożenie zaliczyć można:

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem
- prace na wysokościach

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas:
- transportu i składowania materiałów i urządzeń technicznych
- prac na wysokościach – na rusztowaniach
- demontażu, obróbek blacharskich
- prac związanych z położeniem papy termozgrzewalnej

IX.5.Instruktaż pracowników
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni zostać poinstruowani i zobowiązani do ścisłego prze-
strzegania  wytycznych  ujętych  w „Planie  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia”  oraz przepisach BHP i
ppoż. , a w szczególności:

- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z
tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi  i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu
pracy
- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać środków ochrony indywidualnej oraz odzie-
ży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
- poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i
stosować się do wskazań lekarskich
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku, albo zagrożeniu
życia  lub  zdrowia  ludzkiego  oraz  ostrzec  współpracowników,  
a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie
- współdziałać z  pracodawcą o przełożonym  w wypełnianiu  obowiązków dotyczących  bezpie-
czeństwa i higieny pracy

IX.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” a 
także wymagania szczególne obowiązujące na terenie inwestora.
Przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” w celu zapew-
nienia bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko, majątek przed zdarzeniem wypad-
kowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, które mogłyby nastąpić podczas realizacji budowy. 
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie z przepisów BHP, oraz stosowne instruktaże 
stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem w Rejestrze Ewi-
dencji Szkoleń. Obowiązek ten dotyczy pracowników zatrudnionych i podwykonawców.
Wszystkie roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, pod nadzorem inwestorskim. Do prac 
na wysokości stosować rusztowania. Teren budowy ogrodzić, wykonać daszki ochronne i oznakować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W dostępnym miejscu umieścić tablice informacyjna budowy zawierające dane inwestora, Wykonawcy, 
Nadzoru, Jednostki projektowej, a także telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.
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