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PREAMBURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg petnobranzowe wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania

pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

1.2. Podstawa opracowania

—  Program budynku dostarczony przez Inwestora.
— Zalozenia do projektu architektonicznego .

—  Wizja lokalna.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Dokumentacja Projektowa.

— Aktualne przepisy i normy.

1.3. Informacje podstawowe

- Lokalizacja obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —inwestycja wykonywana bedzie
w obrebie ewidencyjnym wsi Malanowo Stare na dziatce 92, 93/5, 93/3

- Dziatka 92, 93/5, 93/3 stanowi wlasno$¢ inwestora.

- Istniejaca zielen — zielen wysoka i niska trawy.

- Dojscia i dojazdy — lokalne drogi .

- Teren jest wyposazony w sieci — uzbrojony.

- Obiekty - projektowany nie stanowiag zagrozenia dla srodowiska.

- Obiekt dostosowany dla os6b niepetnosprawnych poprzez pochylnie

- Projektowany budynek ma konstrukcje zasadniczo tradycyjng murowang z drewniang konstrukcja dachowa.

1.4. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa 344,53 m?
Kubatura 1163 m®
Powierzchnia zabudowy 398,14 m?
Wymiary budynku 12,32 x 33,05m
Wysokos¢ budynku 6,00 m

2. Informacja dla Oferentéw

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) calodcig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegélami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) =zapoznania si¢ ze szczegdétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania
sie¢ z warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdéw, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie rob6t. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace

akceptacji lub odrzucenia materialéw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
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PREAMBURA

takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgedni wyniki badah
materiatéw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie pézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupelnien lub interpretacji. Btedy i1 opuszczenia niezgtoszone beda uwazane jak biedy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

— projekt wykonawczy,

— przedmiary robdt,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace
w projekcie wykonawczym inwestycji.
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. . ,,PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI MALANOWO
STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢
uzytkowa.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje¢, zawierajacg réwniez Rysunki, stanowiacg zatacznik
do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze¢ techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostal wypetiony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
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Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji
projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziala w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystgpuje), Urzadzen, Materialéw, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowiacych cz¢$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje projektowg, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢$¢ Robdt Statych.
Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg8¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i s3 integralng czg¢scia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
Iub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omdwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwiazku z
tym Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wlasne zalozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia
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te okaza si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Zamawiajacy nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna
wiedza 1 do§wiadczeniem tak, aby mogt przygotowacé oferte.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przedtozy¢ taczna ceng. Wykonawca
moze pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacj¢ oferty w drodze zapytan do Zamawiajacego lub
organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace
dokumenty:

— os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca
wykona z materiatdbw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbgdny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbnej
zaplacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robodt i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
Iub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzef, materialéw lub metod. W sposéb ciggly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catos$ci obciaza one
Wykonawce.

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé¢ od
odpowiednich witadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlaSciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie
jego sposobu dziatania;

— mial szczegélny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bgda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukofnczony
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fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru..

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$§¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialéw z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrddla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakoSci, Wykonawca powinien
zmieni¢ Zzrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materialéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly speiniaja wymagania ST w czasie prowadzenia roboét. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo
zaopatrywania w materialy.

Materialty wykoficzeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ zZe nie s one wigzgce, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okre$lenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegblnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, armatury rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwna lub lepsza trwatos¢ i
niezawodno$¢ oraz réwne lub mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim
liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen o wigkszym zuzyciu energii elektrycznej niz
wyspecyfikowano w dokumentacji.

111Strona



WYMAGANIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialtéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwna lub lepsza trwato$¢ i niezawodno$¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materialéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga

by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

— wspo6tprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji materialéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosci oraz bylty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0s6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materialéw.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezagco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robaét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okres$lonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Umowie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci punktow
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej
czgdci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzgt i
nadmiar Materialow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Szczegotowy Harmonogram Realizacji Roboét

Wymaga si¢, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
i Uzytkownikowi harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaé
rozpoczete. Wszystkie uzyte materialy stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie
obowiazujagcym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na
budowge lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci sa okreSlone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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6.2. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bg¢da na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna
posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane be¢da na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
po drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika,

opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora harmonograméw robét,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do

akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzedzie pomocne do weryfikacji prac Wykonawcy oraz
dokonania odbioru czg$ciowego.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokét przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czgsciowemu elementéw robdt — podstawa do wykonania ptatnosci czgsciowych,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych robét,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czgéci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartodci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletne dokumenty odbiorowe. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczgcia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okre§lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badah i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowe;j
lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie. Odbidr ostateczny konczy si¢ wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

8.5. Gwarancje i rekojmie

Ustala si¢, ze w okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swdj wtasny koszt, migdzy innymi
do przeprowadzania na wlasny koszt przegladéw w iloSci co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych
materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladéw gwarancyjnych czgsciej, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, usuwania w uzgodnionym z Zamawiajacych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy
oraz wszelkich szkdéd bedacych ich nastgpstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw
robdt, ktére nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego.

Wiasciwa eksploatacja to kazde dzialanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie lat trzech, liczac od dnia wydania Swiadectwa
Przyjecia.

Warunki dotyczace odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi i gwarancji okreslono w umowie na wykonanie prac
realizacyjnych.
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8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy — oryginat i kopie,

— obmiar rob6t (jesli jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— protokdty préb i badan,

— protokdty odbioru robdt zanikajacych,

— rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— wykaz przekazywanych kluczy,

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cen¢ ryczattowa na wykonanie
rob6t. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone
w ST i Dokumentacja Projektowa.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z umowa i zgodnej z obowigzujacymi przepisami 1aczng ceng robdt i innych $wiadczen niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, wizja
lokalna i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Cena jednostkowa powinna uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmowaé w szczegdlnosci:
® robocizng¢ bezposrednia,
e  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
e warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
roboty geologiczne,
koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robdt, wydatki na bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, koszty ogdlne
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,
e  koszt rekultywacji i uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
e zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu umowy w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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e podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora,
protokoét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o wykonane elementy robdt w danej
branzy.

Szczegdly rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Og6lnych i Szczegélnych Umowy z Inwestorem ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6ézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO,
DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka. Przewiduje si¢ cato$¢
prac objetych dokumentacja projektowg przy wykonaniu rozbidérek i1 pdzniejszego wywozu gruzu po
zakonczeniu prac. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

- Wykonanie ogrodzenia, oznakowanie terenu rozbiérki, ustawienie rusztowan.

- Rozbidrka pokrycia dachu.

- Rozbidrka konstrukcji dachu.

- Rozbidrka $ciana

- Rozbidrka podtdg i posadzek

- Wywo6z gruzu i materiatu z rozbiérki z demontazem placu rozbidrki.

- Wszelkie inne roboty rozbiérkowe niezbedne do prawidlowego wykonania prac podczas niniejszej

inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w czgéci ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy,
bezwzglednie stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni
by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne.
Pracownicy pracujacy na rusztowaniu zwlaszcza przy rozbidrce dachu powinni by¢ zaopatrzeni w szelki
ochronne na linach mocowanych do trwatych elementéw budynku. Przed przystapieniem do prac pracownicy
powinni by¢ zaznajomieni z rodzajem i zakresem robét oraz przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot
rozbiérkowych.

Robét rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie silnego wiatru i opadéw atmosferycznych. Zabrania si¢
sktadowania materialéw rozbiérkowych na rusztowaniu. Materiatly rozbiérkowe nalezy na biezaco usuwaé z
terenu budowy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i odpowiedniego
postepowania w razie wypadku. Na terenie rozbidrki powinna by¢ ogélnie dostgpna, wyposazona apteczka.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgséci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajagcym
spelnienie wymogéw jakoS$ciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu omdéwiono w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczefnstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz begdzie wywozony
w miar¢ postgpowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie
budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w czesci
Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw posesji o przystapieniu do
rozbiérki, z poinstruowaniem ich o zachowaniu szczegélnej ostroznosci na terenach przylegtych do placu
rozbiérki. Teren rozbidrki wygrodzi¢ pelnym ogrodzeniem. Rozbiérke oznakowaé tablicami informacyjno
ostrzegawczymi ,,UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE, TEREN ROZBIORKI NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY”. Wykonawca robdt powinien powota¢ kierownika rozbiérki, odpowiedzialnego i
kierujacego brygada pracownikéw. Pracownicy w czasie przerw w pracy, winni opuszcza¢ demontowany
budynek i rusztowanie. Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub przy pomocy elektronarzedzi na
poziomie przyziemia, i z uzyciem cig¢zkiego sprzetu w zakresie rozbidrki konstrukcji dachu. Dopuszcza si¢
prowadzenie rozbiérki poprzez uzycie cigzkiego sprzetu, metoda wyburzeniowa (nie dotyczy lokalizacji
na granicy) pod warunkiem zachowania ochronnej strefy wokét budynku wynoszacej co najmniej 20 m.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

— upewni€ si¢, ze wszystkie instalacje zostaty odlaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / §cianach, ktére zagrazaja bezpieczenstwu,

— wstgpnie oczys$ci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatéw
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ lampy, drzewa, obiekty i ich elementy, ktére nie podlegaja rozbidrce.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng. Do rozbidrki mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,

ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci, przez pracownikow wtasciwych instytucji lub administracje,

oraz dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Ze wzgledu na zuzycie techniczne instalacji

rezygnuje si¢ z demontazu osprzetu instalacyjnego i specjalnego odzysku okablowania i rurarzu.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzié¢
w sposOb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ os6b nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez
za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
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Zgodnie z wymaganiami przepisow BHP (Dz.U.Nr 13 z dnia 10.04.1972 r , poz 93) teren budowy i rozbidrki
powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. W widocznym miejscu, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m nalezy
umiesci¢ tablice informacyjng. Napisy na tablicy powinny by¢ wykonuje si¢ w sposéb czytelny i trwaty,
na sztywnej ptycie koloru zéttego, czarnymi literami i cyframi, o wysokoéci co najmniej 4 cm. Dodatkowo
na ogrodzeniu nalezy umiescic tablice ostrzegajace o pracach rozbiérkowych i zakazie wst¢pu na teren.

5.3. Roboty rozbiérkowe — wymagania ogélne

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen
okres$lonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ Zarzadc¢ budynku, a teren objety rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia oséb nieupowaznionych w obrgb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo§ci materiatéw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych, rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postgpowania w trakcie budowy budynku.
Rozbiérki dachu, stropéw i §cian zewngtrznych nalezy wykonaé przy pomocy rusztowan celem zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw. Elementy z rozbieranego budynku nalezy sukcesywnie wywozi¢ z terenu placu
rozbidrki.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI I SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —
w tym takze odpadéw porozbiérkowych — jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwércg odpadéw powstajacych w wyniku Swiadczenia tych
ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczgciem rob6t dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréci¢ si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegblnych elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych powstana odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemi¢ z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne — np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko §mieci — wskazane przez firm¢ zatrudniona do
wywozu odpadéw.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy konstrukcje budynku zabezpieczy¢ przed niekontrolowana
utratg stateczno$ci elementéw demontowanych. Wyburzenia oraz prace montazowe nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ przy podstemplowanych stropach przy stalym dozorze technicznym.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci, unikajac powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wyburzen przez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisami BHP.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé rgcznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe
mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

—  stateczno$¢ istniejgcych budynkéw,

— ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

— kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukeji,
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— zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich do rejonu robét.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego
elementu. Przewracanie §cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Uzycie materialéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany
jest przedlozy¢ wlasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiérkowych musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego ( DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.4. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych bezwzglednie nalezy przestrzegaé szczegdtowych przepiséw BHP
okreslone sa w Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.). Ponadto obowigzuja wszystkie ogdélne przepisy BHP
dotyczace wykonywania rob6t budowlanych, ochrony osobistej pracownikdéw, sprze¢tu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzen oraz zagospodarowania placu budowy.

Najwazniejsze zalecenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét rozbiérkowych
metodg mechaniczng i reczng:

— Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi,

— Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje Zrodlo zagrozenia, np. z powodu
mozliwoS$ci spadania z géry przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadaé przedmioty lub materialy - jednak nie mniej niz 6 m,

— Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie
wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty,

— Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzg¢tu, materiatlow
itp. jest zabronione,

— W miejscach przejs$¢ i przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m
wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu,

—  Przed rozpoczgciem robdt rozbiérkowych nalezy odiagczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociagowa,
gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inna,

— Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego,

— Prowadzenie rob6t rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czgséci konstrukcji obiektu przez
wiatr jest zabronione,

— Podczas wiatru o szybkos$ci wickszej niz 10 m / sek. nalezy roboty wstrzymac,

— Obalanie $cian lub innych czg¢éci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

— Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobistej.

5.5. Kolejnosé robot i technologia rozbiérki

Wykona¢ rusztowanie po obu stronach budynkéw. Rozbiérke budynku, transport materialéw rozbiérkowych
prowadzi¢ po rusztowaniu. Przed przystapieniem do rozbiérki zdemontowaé ostonowe $ciany zewngtrzne,
wszystkie skrzydta drzwiowe. Demontaz o$cieznic prowadzi¢ réwnolegle z rozbidrka $cian.

Rozebra¢ pokrycie z papy. Przystapi¢ do demontazu konstrukcji dachu. Elementy demontowaé bezposrednio
poza budynek. W razie koniecznosci cig¢ na elementy malowymiarowe.

Sciany murowane rozebraé recznie, zelbetowe - mechanicznie. Systematycznie demontujac poszczegdlne
elementy stropéw i rygli demontowa¢ stupy nosne. Rozbidrke Scian zakonczy¢ na poziomie przyleglego terenu.
Nie odkrywaé¢ fundamentéw. Rozbidrke fundamentéw przeprowadzi¢ w przyszto$ci przy realizacji nowej
inwestycji. Prowadzone prace nie maja ujemnego wptywu na srodowisko.
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5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoficzeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczySci¢ cata strefe objeta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy
na wlasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

5.7. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci
— wskazane przez firm¢ zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco
w miar¢ postgpu rob6t rozbiérkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6ét oméwiono w czgsci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych rob6t musi by¢ zgodna z wymogami ogdélnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jako$ci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
rob6t rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w czedci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robot
oblicza si¢ weditug sporzadzonych z natury pomiar6w z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa:

— dla rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m?], [m?],

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Optat¢ pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produke;ji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopéw, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. . ,,PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI MALANOWO
STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
polozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedlug wzoru:

Is = pd/pds,

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U=d60/d10,
gdzie:
de0 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okre$lenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow

w czasie budowy. Zakres rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa obejmuje:

— wykonanie wykopéw mas ziemnych w celu wzmocnienia oraz wykonania nowych fundamentéw
okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie wykopéw mas ziemnych pod tereny utwardzone,

— wykonanie podktadéw z ubitych materialéw sypkich,

— wykonanie wszelkich innych wykopéw niezbgdnych do wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢é wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody.

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, c.o0., itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej moga by¢
wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

2. MATERIALY

Do wykonania wykopéw — materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wladciwosci gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do odspajania, wydobywania i usypywania gruntéw Wykonawca powinien uzy¢ koparki. W koficowej fazie
wykopdw, tj. ostatnie 20cm — mas¢ ziemng nalezy wybra¢ recznie i w tym celu nalezy stosowaé sprzet reczny:
lopaty, kilofy itp. W celu przenoszenia gruntéw i jego zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne. Transport
mas ziemnych powinien odbywa¢ si¢ przy pomocy samochodéw skrzyniowych i wywrotek, taczek. Szczegbty
dotyczace transportu urobku przedstawiono w punkcie 4.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet rgczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosdci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢
z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okre$lajaca wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopéw moze
nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundament beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu narzg¢dzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko§¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa, wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki wymiar6w wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu:
+ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Nalezy bezwzglednie usuna¢ i calkowicie wybra¢ z dna wykopdw fundamentowych grunty préchnicze i zastapi¢
je nasypem budowlanym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050
i przepisami BHP.
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5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgod¢ wiladciciela terenu na sktadowanie mas ziemnych. Odklady powinny by¢ uformowane
w pryzm¢ o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu
z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sktadowisko.

5.4. Odwodnienia robét

Na czas budowy, zaleca si¢ zaprojektowal odpowiednie wykopdw np.: poprzez wykonanie rowow
odwadniajacych ujmujacych wody poopadowe i poroztopowe.

Z uwagi na duza wrazliwo$¢ na zawilgocenie gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym réwniez w trakcie
eksploatacji obiektu wody poopadowe i poroztopowe z rynien i terendw utwardzonych obok budynkéw, nalezy
uja¢ w szczelng kanalizacje i odprowadzi¢ poza obreb budynkéw.

Niepozadane jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty
te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopéw mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy oczysci¢ wykop ze $§mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyje¢tej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubo$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu r¢gcznym - 20 cm,

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopdéw instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskéw zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawc¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objgtoSci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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5.7. Wykonanie podkladéw z ubitych materialéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprzed
na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$é
kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$lona ilo§cia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.8. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania:

— dla nasyp6éw zaggszczanych partiami ok. 0,80 m migzszo$ci — Is > 0,98,

— dlaistniejacych piaskéw $rednich i pospétki — Is = 0,96.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. warto$ci Is. Jezeli warto$ci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
wartos$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nalezy dokonaé badan nosnos$ci podtoza (np. plyta
statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Dokonaé
odbioru zaggszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwos$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Doktadnos¢ robét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokos$ci wykopéw nie powinny by¢

wigksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsni¢¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakoS$ci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrdcié
na:

— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowos$¢ wytyczenia robdt w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw.
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6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zagg¢szczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gt¢bokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zaggszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wg zasad okre$lonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z pézniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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PODLOZA 1 PODKLADY Z ZAPRAW I BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie podtozy i podktadéw
z zapraw 1 betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. .
,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W MIEJSCOWOSCI
MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze — warstwa zageszczonych materialéw sypkich.

Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z wykonaniem
podktadéw i podlozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:

—  podktadéw betonowych - klasa betonu C8/10 i C12/15,

— wykonania wszelkich innych podktadéw i podtozy niezbednych do zrealizowania niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym
zakresie i sg integralng czg$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
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beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podiozy i podktadéw z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta
sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddlo zaopatrywania
w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objgtosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztaltowanie si¢ cech
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i uzytkowych — zwlaszcza
wytrzymalos$ci na §ciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci objgtosciowej, odpornosci na czynniki oddziatujace
podczas eksploatacji, a takze koszt wytwarzania.

Przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowa¢ si¢ postanowieniem ogdélnym normy PN-EN

206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wlasciwoS$ci nalezy dobra¢, biorac pod uwage:

— warunki realizacji rob6t,

— przeznaczenie betonu,

— warunki Srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

— wszelkie wymagania wobec odstonigtego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykanczaniu
powierzchni betonu.

Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spelnia¢ wszelkie wymagania normy PN-EN

12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos$¢

podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej
do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

—  do 0,25 mm - 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

—  do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnoS$ci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Materiat powinien sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikéw
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczen, takich jak: il, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajacych siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie,
wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
Wymieniona wyzej norma podaje nast¢pujace rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatng do stosowania w betonie, nie wymagajac przy tym badan
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - na ogdt okreslana jako przydatna do betonu,
po spelnieniu wymagan podanych w powyzszej normie,

c) naturalna woda powierzchniowa i woda ze Sciekéw przemystowych - moze by¢ wykorzystywana,
ale musi by¢ doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub
sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi
nie mozna przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkéw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje si¢ do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z proceséw produkcji betonu, musi spetniaé dodatkowe warunki, o ktérych mowa byla

w podpunkcie b, takie jak:

— dodatkowa masa materialu stalego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% calkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

— nalezy rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wptyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcje, w przypadku
stosowania betonu o specjalnych wiasciwosciach,

— w przypadku wody o gestosci wigkszej niz 1,01kg/l nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki w celu
zapewnienia jednorodno$ci zawiesiny materialu stalego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody
o gestosci réwnej i mniejszej od 1,01kg/l mozna zalozy¢, ze zawiera ona pomijalne ilosci materiatu statego.

Badania wstepne wody zarobowej nalezy rozpocza¢ od badan:
a) na $lady olejéw i ttuszczu — dopuszcza si¢ nie wigcej niz widoczne $lady,
b) zawarto$ci detergentéw — piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,
c) barwy — bladozétta lub jasniejsza — za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu
d) zawiesin — nie wigcej niz okre$lona ilo$¢ — j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcji betonu,
e) zapachu — dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H,S po dodaniu HCI,
f) kwasowosci — odczyn pH>4,
g) zawartosci substancji humusowych — jako$ciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyZej wymienionej normy, moze
by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podane nizej wymagania co do sktadu chemicznego a jej uzycie
nie ma negatywnego wpltywu na czas wigzania i przyrost wytrzymatosci (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyke badan).

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowe;j:
a) zawarto$¢ chlorkéw w wodzie nie moze przekracza¢ wartosci podanych ponize;j:

Zastosowanie Najwyzsza zawarto$¢ chlorkéw w mg/1
Beton sprezony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych

b) zawarto$¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekracza¢ 2000 mg/l,
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c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona zawarto$¢ alkaliow
w wodzie zarobowej. Zawarto$¢ alkaliow (ekwiwalent Na20) nie powinna by¢ zwykle wyzsza niz
1500 mg/l; jezeli warto$¢ ta jest przekroczona, woda taka moze by¢ uzyta pod warunkiem upewnienia
si¢, ze nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkaliéw w betonie z krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykona¢ przede wszystkim badania na obecnos¢
cukréw, fosforandéw, azotandéw, otowiu i cynku; o ile wyniki sg pozytywne, nalezy okresli¢ ich ilo$ci
i poréwna¢ do dopuszczalnych limitéw lub wykona¢ badania czasu wigzania mieszanki
oraz wytrzymato$ci betonu na $ciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwyzsza zawarto$¢ w mg/1
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
Otéw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100

e) czas wigzania i wytrzymato$¢ - poczatek wiazania, na prébkach z badana woda, nie moze by¢ krétszy
niz 1 godzina i nie moze rézni¢ wigcej niz 25% od czasu wigzania na prébkach wykonanych przy
uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniec wigzania nie moze by¢ dluzszy niz 12 godzin
i nie moze rézni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu wody
destylowanej lub dejonizowanej; $rednia wytrzymalo$¢ na S$ciskanie po 7 dniach na prébach
z badang woda musi wynosi¢ co najmniej 90% wytrzymatosci na $ciskanie na probkach wykonanych
przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowane;j.

Nalezy pamigtaé, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym Zrédlem wody w mieszance — pewna ilo$¢
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem rowniez byta wolna
od szkodliwych sktadnikow.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony material nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje
zaczyn wiazacy i twardniejacy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw, a po stwardnieniu zachowuje
wytrzymalo$¢ i trwalo$¢ takze pod woda. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone potwierdzenie zgodno$ci badz tez certyfikat
zgodno$ci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymaloSciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny jego stopien zwietrzenia,
przejawiajacy si¢ powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw,
tzn. reakcji faczenia si¢ cementu z wilgocia zawartag w powietrzu.

W celu oceny, czy dany material nadaje si¢ jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywac¢ do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny
c/w byl wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnie$¢ w palcach i jednoczes$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu
mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymalosci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnos$ci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
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tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzgt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do robdt musza korzysta¢ z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— Dbetoniarki wolnospadowe;j,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprz¢tu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. LuZny material przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas¢ betonowa nalezy transportowaé Srodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Podloze - piasek zaggszczony

Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, ukladany warstwami i zageszczony na mokro wykonywad
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykop6éw”.

5.2.2. Podktad betonowy

Podktady z betonu wykonywac¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $ci$le okreslonym uziarnieniu, zawarto§ci cementu i wilgotnos$ci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zaggszczeniu. Po rozlozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podituznymi, cze$ciowo
nakladajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$cigcie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.3. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podloze, na ktérym wykonuje
si¢ podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda. Warunkiem
wykonywania podkiadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowa przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami kierunkowymi
wysoko$ci réwnej gruboSci podktadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne zaggszczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podkiadu i nie naktadaé
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o gleboko$ci rownej 1/3-1/2 grubosci podkiadu, dzielac
powierzchnie na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m?, przy dlugoéci boku prostokata nie przekraczajacej
6m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m? przy najwickszej dtugosci boku
3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folia
polietylenowa lub spryskiwanie woda. W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.
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5.2.4. Posadzki betonowe zatarte na gtadko

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okre$la¢é m.in. rodzaj posadzki,
grubo$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustdw podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizsza niz 10 MPa.

W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciagajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraZznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odst¢pach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczac:

- 36m? przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m? przy posadzkach jednowarstwowych;

- mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $rodku grubosci
posadzki. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura pomieszczen
powinna wynosi¢ minimum +5°C. Podloze lub podktad powinny by¢ trwatle, nieodksztatcalne, o powierzchni
czystej i szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢
uktadane metoda ,.$wieze na $wieze”. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie
moze przekroczy¢ 1/3 grubo$ci, natomiast przy posadzkach odpornych na §cieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem. Mieszanke¢ betonowa posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyréwnac
1 zatrze¢ na gtadko. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udost¢pniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie roboét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosdci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podlozy na podstawie protokoléw badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ prze§witéw wigkszych niz 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad okre$lonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cze¢$¢ 3: Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI MALANOWO
STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 |Betonowanie.
45262350-9 |Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m? i nieprzekraczajacej 2600 kg/m>.

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymato$ci charakterystycznej oznaczonej na prébkach walcowych
wynoszacej 20 MPa (probka walcowa o wymiarach: §rednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopienr _wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno§ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,

dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopienh_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci
na §ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podkiad — warstwa wyrdwnujaca lub spadkowa.
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1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cz¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okre§lony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztaltowanie si¢ cech

technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i uzytkowych — zwlaszcza

wytrzymalosci na $ciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci objetosciowej, odpornosci na czynniki oddziatujace

podczas eksploatacji, a takze koszt wytwarzania.

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé si¢

postanowieniem ogdélnym normy PN-EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wlasciwosci nalezy

dobra¢, biorac pod uwage:

— warunki realizacji robot,

— przeznaczenie betonu,

— warunki Srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

— wszelkie wymagania wobec odstonigtego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykanczaniu
powierzchni betonu.

Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania normy PN-EN

12620+A1:2010. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnos$cia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych
i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1 %,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
— wskaznik rozkruszenia: dla gryséw granitowych - do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
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— nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

—  do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywolywaé
zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Materiat powinien sktadaé¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikéw
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczen, takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajacych siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie,
wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo do betonu jest odpowiednie, jezeli nie ma wptywu na twardnienie cementu, ma wystarczajaco dobra
przyczepno$¢ do stwardnialego zaczynu cementowego i nie wystawia trwatosci betonu na ryzyko. Szeécienne
(kruszuwo naturalne), a takze kuliste (kruszywo tamane) ziarna sg sprawdzone jako lepsze niz ziarna wydtuzone,
ktére moga wpltywac niekorzystnie na konsystencjeg.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa, jest to woda, ktérg dodaje si¢ do mieszaniny cementu i kruszywa, aby uzyska¢ mieszaning
betonowa o zadanej konsystencji, umozliwiajacej proces wigzania cementu. Jako$¢ uzytej wody moze mieé
istotny wplyw na parametry stwardnialego betonu. Zanieczyszczenia w wodzie moga oddziatywaé
na wigzanie cementu, moga niekorzystnie wplywaé¢ na wytrzymalo$¢ betonu lub powodowaé zabarwienia
na jego powierzchni, a takze moga prowadzi¢ do korozji zbrojenia.

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.
Wymieniona wyzej norma podaje nastepujace rodzaje wod:
a) woda pitna - uznana za przydatng do stosowania w betonie, nie wymagajac przy tym badan
laboratoryjnych,
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b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - na ogdt okreslana jako przydatna do betonu,
po spelnieniu wymagan podanych w powyzszej normie,

c) naturalna woda powierzchniowa i woda ze Sciekéw przemystowych - moze by¢ wykorzystywana,
ale musi by¢ doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub
sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi
nie mozna przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkéw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje si¢ do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z proceséw produkcji betonu, musi spelnia¢é dodatkowe warunki, o ktérych mowa byla
w podpunkcie b, takie jak:

- dodatkowa masa materialu stalego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% catkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

- nalezy rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wpltyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcje, w przypadku
stosowania betonu o specjalnych wtasciwos$ciach,

- w przypadku wody o gestoSci wigkszej niz 1,01kg/l nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie Srodki w celu
zapewnienia jednorodno$ci zawiesiny materiatu stalego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody o gestosci
réwnej i mniejszej od 1,01kg/l mozna zatozy¢, ze zawiera ona pomijalne ilo$ci materiatu statego.

Badania wstgpne wody zarobowej nalezy rozpocza¢ od badan:
a) na s$lady olejéw i thuszczu — dopuszcza si¢ nie wigcej niz widoczne $lady,
b) zawarto$ci detergentéw — piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,
c) barwy — bladozétta lub jasniejsza — za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu,
d) zawiesin — nie wigcej niz okre$lona ilo$¢ — j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcji betonu,
e) zapachu — dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HCI,
f) kwasowosci — odczyn pH>4,
g) zawartosci substancji humusowych — jako$ciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyzej wymienionej normy, moze
by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podane nizej wymagania co do skiadu chemicznego a jej uzycie
nie ma negatywnego wplywu na czas wigzania i przyrost wytrzymatosci (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyke badan).

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowej:
a) zawarto$¢ chlorkéw w wodzie nie moze przekracza¢ wartosci podanych ponize;j:

Zastosowanie Najwyzsza zawarto$¢ chlorkéw w mg/1
Beton sprezony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych

b) zawarto$¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekracza¢ 2000 mg/l,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona zawarto$¢ alkaliow
w wodzie zarobowej. Zawarto$¢ alkaliéw (ekwiwalent Na20) nie powinna by¢ zwykle wyzsza niz 1500
mg/l; jezeli wartos¢ ta jest przekroczona, woda taka moze by¢ uzyta pod warunkiem upewnienia si¢, ze
nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkaliéw w betonie z krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykona¢ przede wszystkim badania na obecnos¢
cukréw, fosforanéw, azotandéw, otowiu i cynku; o ile wyniki sg pozytywne, nalezy okresli¢ ich ilo$ci
i poréwna¢ do dopuszczalnych limitéw lub wykona¢ badania czasu wigzania mieszanki oraz
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwyzsza zawarto$¢ w mg/1
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
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Otéw, wyrazony jako Pb2+ 100

Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100

e) czas wigzania i wytrzymato$¢ - poczatek wiazania, na prébkach z badana woda, nie moze by¢ krétszy
niz 1 godzina i nie moze rézni¢ wigcej niz 25% od czasu wigzania na prébkach wykonanych przy
uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniec wigzania nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin i
nie moze rézni¢ wigcej niz 25% od czasu wigzania na prébkach wykonanych przy uzyciu wody
destylowanej lub dejonizowanej; $rednia wytrzymalo$¢ na S$ciskanie po 7 dniach na prébach
z badang woda musi wynosi¢ co najmniej 90% wytrzymatosci na $ciskanie na probkach wykonanych
przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowane;j.

Nalezy pami¢taé, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym zrédtem wody w mieszance — pewng ilo$¢
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem réwniez byta wolna
od szkodliwych sktadnikéw.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony material nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg daje
zaczyn wiazacy i twardniejacy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw, a po stwardnieniu zachowuje
wytrzymalos$¢ i trwato$¢ takze pod woda.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatkéw) klasy:

a) dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

b) dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

c) dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnos$ci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastgpujacym badaniom:
a) oznaczanie czasu wigzania i zmiany objetosci wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011,
PN-EN 196-6:2011,
b) sprawdzenie zawartodci i grudek,

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastgpujace wymagania:
a) przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
— poczatek wigzania — najwcze$niej po uptywie 60 minut,
b) koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin. przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmian objetosci:
— wg préby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
— wg préby na plackach — normalna.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymalo$ciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia,
przejawiajacy si¢ powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw,
tzn. reakcji taczenia si¢ cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany material nadaje si¢
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywac¢ do betonu pod warunkiem zwigkszenia iloéci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny
c/w byl wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnies¢ w palcach i jednoczes$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu
mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymalosci betonu.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajagcym,
— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie,
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— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.2.5. Betony konstrukcyjne

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilo$ci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamisto$ci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbgdng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajagcych rdézng, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwi¢ksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/m® - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m? - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymatos$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwnag 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN 206:2014-04 nie

powinna przekraczaé:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

—  wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm,

— warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie mogg przekraczac:

—  *20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do robét korzysta¢ z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— Dbetoniarki wolnospadowe;j,

— pompy do betonu,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprz¢tu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi,

— innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania rob6t zwiazanych z impregnacja betonu jako narzedzia nadaja si¢ wszystkie urzadzenia
niskoci$nieniowe, pompujace i natryskowe, pompy do ptynéw jak réwniez watek futrzany, pgdzel angielski,
gabka i mop. Urzadzenia musza by¢ suche i czyste. Po uzyciu, jak réwniez przy dtugich przerwach w pracy,
nalezy je czysci¢ doktadnie woda.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikéw
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny material przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Mas¢ betonowa nalezy transportowaé S§rodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dopuszczalny czas transportu [min]

[°C] Rodzaj $rodka transportowego
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Bez mieszadta Z mieszadlem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie §rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy be¢da one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatéw do mieszanki betonowe;.
Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwéch réznych kruszyw.
Sposéb sktadowania zalezy od warunkéw jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. skladowanie na zim¢ — uktada
si¢ je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — skladowaé nalezy
je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposdb mechaniczny, niezbedne staje si¢ skladowanie kruszywa
w magazynach zamknietych, zapewniajacych réwnomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych,
dbajac by cement sktadowany wczeéniej nie zostal przypadkowo przykryty partiami materialu dostarczonymi
w p6zniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywac¢ bedziemy krécej niz 10 dni, dopuszcza
si¢ skladowanie materialu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie
chronigce przed opadami i $ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $§wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczgcie
rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
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— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposéb pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos$¢

wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikOw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposéb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych IIT lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowal polaczenia na pidéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cig¢zaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,
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o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w §cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
—  #2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  #3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robdt betoniarskich nalezy udokumentowaé wstgpne testowanie
rob6t betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, poddaé kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczeciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpad6éw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podtoza gruntowego
od elementéw konstrukcyjnych za pomoca warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostala odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsigwzia¢ srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitéw mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura zlaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem
do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$é
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac¢ sposéb jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— spos6b formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejnos¢ betonowania poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— wibrowanie za pomoc wibratora wglebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé nieprzerwanie,
po ulozeniu mieszanki, dopéki uwiezione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,
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— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowe;j
lub do segregowania sktadnikéw; im wigksza ciekto§¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji
jest wieksze,

— podczas betonowania i zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unikaé tworzenia si¢ zimnych
ztaczy oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca si¢, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadla ponizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatos$ci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdlnie robdt betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledéw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czgsto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola,
aby swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymatos¢. Wyrdznia si¢
nastepujace metody prowadzenia rob6t w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania skladnikéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczgcie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie zalozonych wytrzymalosci;
wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementdéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 1 42,5 R zamiast CEM 1 42,5),

¢) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM I 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepla zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakéw — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomocg ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewngtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku rob6ét w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku rob6t prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mala wilgotnoscia powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem slonecznym nalezy przedsiewzia¢ specjalne metody, nie doprowadzajace
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastgpstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i od naprezeh rozciggajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowa¢ si¢ mozliwie matym cieptem
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hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawarto$ci krzemianu
tréjwapniowego C,S oraz glinianu tréjwapniowego Cs3Al i réwnocze$nie o malym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opdzniajacym wigzanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grupy polikarboksylanéw i polieteréw.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich oslanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

* przy temperaturze +150C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzief ico najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe,

* przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

* powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwérczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymato$ci betonu, okre$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

— statecznosci deskowania,

— poprawnoS$ci usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkéw atmosferycznych),

—  jakosci obrébki powierzchni zigczy konstrukcyjnych,

— usunig¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania §ciany na calej wysokosci - 10,0 mm.

Odchylki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
— diugo$¢ przesta +2cm,
— 0§ podluzna w planie +3 cm,
— wymiary przekrojow elementéw +1 cm,
— rzedne wysoko$ciowe +1 cm.
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6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

—  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosSci betonu i stosowanych materialéw.

6.2. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Przy
wynagrodzeniu ryczalttowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robdt podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg¢$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg§¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czg$¢ 2:
Reguty ogélne i reguty dla mostéw.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Czg$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czeg$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
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PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢§¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartos$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badaf - Cz¢§¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badaf - Cz¢§¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cze¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowej.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwoéci kruszyw - Czg§¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze§¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji dachowych i

45260000-0 . -
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. ZaKres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stal zbrojemiowa — wyréb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju poprzecznym,
przeznaczonym do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal do zbrojenia betonu posiadajaca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych,
rozmieszczonych jednolicie na calej dlugosci

Stal zbrojeniowa gladka — stal do zbrojenia betonu o gtadkiej powierzchni

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

Gatunek stali zbrojeniowej — gatunek stali definiowany przez charakterystyczna granic¢ plastycznosci oraz
wymagania ciagliwosci stali.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia konstrukc;ji,

— montazem,

— kontrola jakos$ci robét i materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w czgsci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogélne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywa¢ si¢ w §cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki
i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementéw, redukcji
odpadéow i zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadéw wytwoérczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie ze stali A-IIIN o parametrach:

— spajalna,

— Kklasa ciggliwosci C,

-  fu=500MPa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzen powierzchni,

peknigé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25mm, za$§ 0,7mm
dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretow powinno odbywac si¢ za pomoca metod nie powodujacych zmian we wlasciwosciach technicznych stali i

gabarytéw uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pr¢tdw nastepujacymi metodami: recznie,

mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugosc¢:

— 10-12m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dlugosci, okre§long w zamdwieniu z
dopuszczalng odchytka +100m.

—  prety dluzsze niz 12m moga by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwérca. W kazdej zaméwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretéw o dlugosci mniejszej od zamawianych.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki

czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz5 mm na 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci krggéw oraz szpul nalezy wyprostowaé przed rozpocze¢ciem zbrojenia.
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2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5m dla pretéw o Srednicy mniejszej niz 12mm
oraz 2m dla pretéw o $rednicy wigkszej niz 12mm.

Skadowanie innych materialéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadad
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretdw prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wlasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowa¢ ksztaltownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementéw, ktére mialy zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnoSci lub korozj¢ elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowarto$ciowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to

elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pr¢téw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogélnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje¢ i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac¢ si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Cigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. NajczeSciej uzywane urzadzenia
to:

— nozyce reczne,

— nozyce mechaniczne,
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— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywaé recznie (male budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczgsciej
uzywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

— gictarka mechaniczna,

— nozyce o napg¢dzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie r¢cznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretéw o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. Haki, odgigcia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal zabtocong i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi re¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek.

5.6. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
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5.7. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia prgtdw o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretéw. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikni¢cia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna $rednica trzpienia gigtarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagigte lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - @ Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretéw pre prostopadle do ptaszczyzny zagigcia

> 100m > 50m > 50m

© <20mm ®=20mm oraz>7 O oraz >3 O oraz<3 O
Prety gladkie | 2,5 @ 50 10D 10D 150
Prety 40 70 10 @ 15 20
zebrowane

W miejscach zagi¢¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogélne

Ukladanie pretow rozpoczaé nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretéw przez
mieszanke betonowg. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposéb trwaly, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos$¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretéw, lokalizacja odgieé i zagigé pretéw musza
bezwzglednie zostaé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalezy pamigtaé, iz elementy zbrojenia ulozonego wcze$niej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretow nalezy stosowa¢ drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez faczenia pretéw za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewn¢trznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdéw, gzymséw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przeciazona
lub trwale odksztatcona.

Stale polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
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1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgSci.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkéw:
— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretdw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pr¢téw nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W  szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych prgtéw — na przemian.
Nalezy tak zorganizowaé pracg, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegbélnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czg$ci najwigkszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wyladunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprz¢tu oraz materialéw niezbednych do
wykonania rob6t. Wszystkie ksztaltowniki i inne materialy powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznoscig. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i1 piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnoSci
montazowych, ktére udokumentuja w szczegd6lnosci:
- wytrzymato$¢ punktéw podnosnikowych,
- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciagdw, jezeli okaze si¢ to konieczne),
- strzalki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wilasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach §rubowych
zakladkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekracza¢é 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznos$ci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i
manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektow budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— prébarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé¢ z réznych miejsc

kregu. Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym
precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na Im dtugosci od linii proste;.
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6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchyiki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dlah < 150mm Aplus= +10mm Aminus=-10mm,
dla h = 400mm Aplus= +15mm Aminus=-10mm,
dla h >2500mm Aplus= +20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwigkszy¢ o 15mm, odchylki ujemne pozostaja bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w $wietle migdzy pretami

Odchytki odlegtosci w $wietle miedzy pretami s1 wynosza:
-5Smm < Asl < nie okre$la si¢ przy s1 = 20mm,

- 0,25® < Asl < nie okredla si¢ przy sl >20mm.

Tolerancje dlugosci pretéw

Tolerancje odchylki ogdlnej dtugosdci pretéw zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® <20mm,

-0,50 < All < 10mm przy © >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, polaczen spawanych i zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow
i zakladow pretow

Tolerancje 12 wynosza:

-12mm < Al2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < Al2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dlugosci zaktadéw i1 zakotwien
Dopuszczalne odchylki dtugosci 11 zaktadéw i1 dtugosci zakotwien pretow wynosza:
0,00mm < Als < 5.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretéw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchylki $rednicy zagieé pretow
Dopuszczalne odchylki $rednicy zagie¢ D wynosza:
0,00 mm < AD < 1®.

Tolerancje §rednicy pretéw

Tolerancje $rednicy pretdw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla prgtéw
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobatg techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w zlaczach konstrukcyjnych, $ruby,
wktadki i marki sg wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Przy
wynagrodzeniu ryczalttowym nie b¢dzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugos$ci zakotwieh pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkdw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescisto$ci z wymaganiami nalezy podja¢ dzialania majace na celu
sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcj¢ obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na gorgco na butle do
gazéw technicznych i ciSnieniowe zbiorniki state.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne i
reguty dla budynkéw.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goragco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej

dla zadania ,,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Material izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonywana w czeSci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni¢ obiekty przed dzialaniem wody, niewywierajacej ci$nienia na rozpatrywany element. Stosowana
w przypadku obiektéw posadowionych powyzej poziomu wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych
(zwiry, piaski).

Izolacja przeciwwodna — hydroizolacja chronigca przed niekorzystnym dziataniem wody wywierajacej ci$nienie
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja posadowiona jest ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowej
lub gdy woda zalega w jej poblizu. Niezbedna réwniez w przypadku, gdy istnieje mozliwo$¢ okresowego
podnoszenia poziomu wod gruntowych ponad poziom posadzek.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji i uszczelnien przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektu narazonych na
szkodliwe dziatanie wody, przy uzyciu materialdéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. W niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastepujace hydroizolacje:

a) Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV,

b) Hydroizolacja powlokowa,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym
zakresie i sg integralna czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w peli zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcje¢ izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach §cian, dachéw, stropéw, zapewnia
pionowga izolacje budynkéw, jest doskonatg warstwag przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.,
mozna wykorzystywa¢ ja jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia
si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

—  Grubos¢: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci Im w czasie 100h: nie przesigka
— opo6r dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spetniajace wymagania okre$§lane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czgsci podziemne obiektéw budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z wodg gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddzialuje na elementy
budynku krétkotrwale i nie wywotuje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sa substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podloze. Powstale powloki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem,
niweluja takze jego mikropeknigcia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwigckszaja odporno$¢ powlok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czgsto przebiegajacych
procesé6w marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobrg przyczepnos¢ do podlozy
mineralnych oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podioze. Powinny by¢ tatwy i szybkie w
stosowaniu (gotowe do uzycia), mie¢ wiasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktére moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sa czgsto preferowane przez

producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialéw izolacyjnych,

c) do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materialéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
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Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wézek
widlowy, dzwig, koparka.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegloéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajag mase¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym
mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Cz¢§ci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
Wystajace czg¢sci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczolowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni
za pomocg odpowiednich narz¢dzi np. rgcznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢
betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a nast¢pnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas
opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podioza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewlasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, ukladanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, material izolacyjny powinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych robét nie mogg by¢
sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.
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5.4. Folie PE

Folie PE nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zaklad. W celu uzyskania peinej
szczelnosci nalezy skleja¢ powstaty zaktad folii za pomoca:

— asfaltowo polimerowych taSm dwustronnych,

— jednostronnych ta§m zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usunaé¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, cze¢Sci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyréwnaé zaprawa cementowg. Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszaé. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazdg warstw¢ po wyschnieciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknigtych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy wyborze masy, poniewaz cze$¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa mas¢ uszczelniajacg stosowac¢ w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w iloéci okoto 1 kg preparatu/ 1m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materialu. W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych nalezy kontrolowac:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

— sprawdzi¢ podloze, zwlaszcza jego réwnos¢ i spadki,

—  sprawdzi¢ materialy (jakos$¢),

— bada¢ prawidlowo$¢ i doktadno§¢ wykonania (szczelno$ci pokrycia).
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Przy
wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w czgsci ,,Wymagania ogdélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania

i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw  zapewnienia  jakoSci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. Zakres robdt niniejszej ST obejmuje wykonanie izolacji
termicznej:
— $cian fundamentowych - zaizolowanie styropianem grubos$ci 10-15 cm,
— posadzek — izolacja z jednej warstwy ptyt styropianowych grubosci 10cm ulozonej na sucho na
wierzchu konstrukcji,
— $cian elewacyjnych - przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 grubosci 10-15cm

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czgsci
,»Wymagania ogblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu docieplen
i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy
ma wptyw na klasyfikacj¢ palno$ci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Plyty z welny mineralnej
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Piyty z welny nalezy mocowaé przy uzyciu zaprawy klejowej. Szczegétowe wymagania dla ptyt z welny
mineralnej okre$la norma PN-EN 13162. Wymagane minimalne wlasciwosci ptyt dla welny mineralne;j:

— deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Amax < 0,037W/(mK),

— Kklasa reakcji na ogien Al.

Plyty ze styropianu:
Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysokosSci 25m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potoZenia na Scianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda
faczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen.
Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163. Wymagane w
niniejszej inwestycji minimalne wtasciwosci plyt:

—  Gestose: > 35 kg/m3

—  Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,036 W/mK (20-150 mm);

— Naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym:CS(10/Y)700 > 700 kPa

—  Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)250 > 250 kPa

—  Zamknigtokomdrkowosé: > 95 %

—  Modut elastycznosci: 20 N/mm?

— Podciaganie kapilarne: 0

— Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3 % (50-60 mm)

— Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)1,5 < 1,5 % (100-120 mm)

— Odpornos$¢ na cykle zamrazania i odmrazania po odsorbcji wody po dyfuzji: FTCD1 <1 %

— Klasa reakcji na ogien: E

— Temperatura zastosowania: < 70°C.

Laczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone s3 w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych; —
profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprze¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Welna mineralna

Produkt fabrycznie zapakowany jako pelna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym réwnym podiozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia
opakowania produktu, w szczegdlnosci jego czgsciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki
luzem), produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie
zamknigtym pomieszczenia magazynowe musza mie¢ zapewnionga odpowiednia wentylacje. Niezaleznie od
powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany w miejscu suchym.

W szczeg6lno$ci produkt nie moze by¢ podmywany przez wodg, ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktérym
zbiera si¢ woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogg by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
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ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynno$ci dotyczace produktu powinny byc¢
przeprowadzane za pomocag przeznaczonego do tego celu sprzgtu. Czynnosci te nalezy wykonywaé ze
szczegblna starannodcia, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwno opakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport
produktéw musi odbywac¢ si¢ pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi.
Przew6z nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb aby produkt nie zostal uszkodzony, w szczeg6lnosci aby nie
przemieszczat si¢ podczas jazdy.

Styropian
Transport materialdéw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.
Do transportu nalezy uzywaé krytych $rodkéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzgt widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materialéw wrazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sklfadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badZ zarobowa.
Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania budynku,
badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej iloSci warstw piyt.

Wymogi fizyko - chemiczne
Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$é
materiatéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). PodtoZe nie moze by¢
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wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejScie w reakcj¢ chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrat¢ jego funkcji lub skuteczno$ci calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylef powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogéw geometrycznych, podioze
nalezy przygotowaé. Sposéb przygotowania podioza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystapieniem do robdt nalezy przygotowaé zaprawe klejowa. Zaleca si¢ uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zapraw¢ wymiesza¢ recznie lub za pomoca powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania r¢cznego, zaprawe¢ doktadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadlem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed nakladaniem ponownie przemieszaé. Czas
obrébki przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase¢ klejowa naktada¢ na plyty izolacyjne metoda petno ptaszczyznowa
przy uzyciu pacy zg¢batej 10x10mm. W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie réwne nalezy stosowaé metode
pasmowo-punktowg. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu ptyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny
pomiedzy ptytami, jesli jednak tak si¢ stanie nalezy ja natychmiast usunac.

W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ réwnomiernie na plyty izolacyjne za pomoca pacy zgbatej
(zeby 10x10x10mm). Kazda plyte termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ulozenie najnizszego pasa nastgpuje na
wypoziomowanej listwie cokolowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijank¢” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania oSciezy otworéw. Plyty (lamele) nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réwno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi byé
catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
— przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm nalezy wypelni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycis$nigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar
wypltywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt i ich
potéwek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi oéciezy). Nie nalezy uzywac pityt
wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykéw plyt wzgledem krawedzi oSciezy na
szeroko$¢ minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza
naroznik, w celu pozniejszego, przycigcia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdluz prowadnicy.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposéb ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
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5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czg¢stego powstawania mostkOw termicznych sg:

— styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku Scian
ostonowych i no$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa

i detalami. Zaleca si¢, aby opdr cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe

rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w czgécei ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy
i wyroby maja za$wiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnos¢ i nasigkliwo$e¢,

— naprezenia $ciskajace ptyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatno$ci podloza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wilasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepno$ci masy lub zaprawy klejowej do podioza.
Kontrolg¢ wykonywaé¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwarta dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej
Préba odpornosci na $cieranie tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatoéci wykwitéw na podiozu.
Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac si¢
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$nos¢
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych
powlok.

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopien chlonno$ci podioza.
Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica
okresli¢ odchylki Sciany od plaszczyzny i sprawdzi¢
jej odchylenie od pionu, a nast¢pnie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji
murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.).

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Proba zwilzania

Test réwnosci i gtadkosci

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podlozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).
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Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢:

— przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrdwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwno$ci i ciggto$ci powierzchni, ukladu

i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

facznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nos$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych

z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w czgséci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;j. Filce i ptyty.

Instrukcje wybranych producentéw.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich z betonu komérkowego, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 b

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielagca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
— Scian zewnetrznych - murowane o grubo$ci 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm,
— $cian dzialowych - murowane o grubosci 12 cm z bloczkéw silka gr. 12cm,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wpykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omdéwienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegble
w zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas
przetargu zalozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub beda musialy zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie s3 za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasng wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mégl przygotowaé oferte.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moéc przedtozy¢ taczng ceng
i zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktéra ma on uzupeli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ z materialéw o parametrach réwnowaznych do tych ktére zostaty
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Bloczki z betonu komérkowego do wykonywania scian zewnetrznych gr 24 cm klasy 600

Wymiary: 59%x24x24 cm
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawe cementowo-wapienng kl. M4 - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona
recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby moglta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. okoto
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje skiadnikéw zapraw przy
okre$lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki
32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéow budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wyst¢puja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Prawidlowe wprowadzenie robdt murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu 1 narzgdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

— lat¢ murarska,

— poziomnic¢ uniwersalng,

— tlate¢ kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

—  wykrd;j.
Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastr¢ na zaprawe,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,
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— palety na elementy murowe,
— wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca si¢ stosowac:
—  miotek murarski,
— oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
— drag murarski,
— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— lopatg do zaprawy,
— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby 1 materialty konieczne do wznoszenia muréw z cegiel ceramicznych nalezy transportowaé
i sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzgt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i1 wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do murowania §cian nalezy odebrac¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.
Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktérych maja by¢ wzniesione §ciany (faw
fundamentowych, stropéw itd.).

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczacé:

o  w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o  w $cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materialéw,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznoSci i przecigzenia Swiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykla
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lub do cienkich spoin) oraz grubodci muru nie nalezy wykonywaé $cian o wysokoSci wigkszej niz
3,0 m ($ciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac¢ na strzgpia
zazgbione boczne.

Mury z cegly kratéwki

Cegle kratowke nalezy stosowal przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych, samonos$nych
i ostonowych. Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych. Zaprawy stosowane
do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego
6-8cm. Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy. Cegtly
przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratéwek
w murze zgodne z zasadami wiazania cegly petnej. Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢
12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢ : dla spoin
poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoélne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt 6 czesci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione
zostaly wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robét.
Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakoS$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— oceng prawidtowosci rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jako$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych Czgs¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe

Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubos$ci muréw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoScig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednia
arytmetyczng z pomiaréw w trzech r6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wiagzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne
i pomiar z dokladnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci $ciany. W przypadku
razacych réznic grubo$ci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadnos$cia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dlugo$ci 2 m, a nast¢pnie przez pomiar
z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,
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— sprawdzenie pionowoS$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadno$ciag do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomo$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tata kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katéw pomigdzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwoéch sagsiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ plaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, lata kontrolna
i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny
1 stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt 7 czeéci ,,Wymagania ogdélne” specyfikacji techniczne;.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

— czegSciowy protokot odbioru robdét,

— protokét odbioru robét zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 9 czeSci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkéw
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy oraz wszelkie
inne prace niezbedne do wykonania rob6t wymienionych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ciesielskich, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji.

Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich
wykonywanych na budowie. Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych robot sa
przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czeSci
. Wymagania og6lne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogbélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialy konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Drewno

Nalezy uzywa¢ drewna klasy C27. Nie wolno stosowaé innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji
wigzby dachowej moga mie¢ wilgotno§¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
konstrukcje mialo widoczne zepsute i smotowe sgki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng migkka,
rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem
grzybo-, ognio-, i owadobdjczym zgodnie z technologia producenta elementéw.

Laczniki ciesielskie
Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowaé taczniki metalowe takie jak gwozdzie,

sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

Impregnacja
Elementy konstrukcyjne z drewna litego a takze elementy docinane nalezy zaimpregnowa¢ do uzyskania stopnia

trudno zapalnego oraz impregnowa¢ drewno chronem. Impregnacj¢ i poprawki nalezy wykonywaé na
elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadéw. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w
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warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i1 schnigcia
impregnatéw pod zadaszeniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsei ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robét i1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébka powinien by¢ skladowany na réwnych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaly si¢ ze sobg. Czota
poszczegdlnych elementéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone S$rodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji musza by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementdw konstrukcji czynnos$ci elementéw
powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywa¢ grupowo (np.: $cigcia koncéw, nawiercanie otwordw itp.).
Po obrébce wszystkich elementéw nalezy wykona¢ prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okre§lenie miejsca zestawu w
catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie
wykonywania prac ciesielskich nalezy wykonywa¢ wszystko zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi normami branzowymi.

Drewno konstrukcji nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw dziataniu owaddéw i grzybéw za
pomocy specjalistycznego preparatu — preparat naktada¢ metoda powierzchniowa wg zalecen producenta:

— impregnat stosowa¢ w postaci 30% roztworu wodnego,

— impregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche metoda kilkukrotnego
malowania pedzlem,

— nanie$¢ minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (okoto 0,651 30% roztworu na 1m2),

— w celu nadania trwatej ochrony przed ogniem oraz biokorozja, po naniesieniu impregnatu drewno nie
moze by¢ poddawane juz obrébce mechanicznej, ani nie mie¢ kontaktu z wodg a temperatura otoczenia
nie moze przekroczy¢ 60°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w czynnikéw powloka
zabezpieczajgca powinna zosta¢ naniesiona na nowo.

85IStrona



ROBOTY CIESIELSKIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

—  gesto$¢ pozorna,
wilgotnos¢,
wytrzymato$¢ na zginanie, rozciaganie i $ciskanie,

— twardosc.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materialéw losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi
dyskwalifikuja badany materiat do uzycia. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosSci zastosowanego drewna,

— jakoSci stopnia impregnacji drewna,

— jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

—  wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

— doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia roboét ciesielskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi
powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyj¢cia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich prac montazowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejsza specyfikacja niezbedne do wykonania robdt
ciesielskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegblnosci:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 Drewno iglaste

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

Umowa z Inwestorem
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przekrycia dachowego, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92,
93/5,93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPY)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 |Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego z blachy na rabek zgodnie z dokumentacjg projektowa dla niniejszej inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonane pokrycie dachowe musi nawigzywaé do pokry¢
dachowych pozostatych obiektow objetych opracowaniem.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogbélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Wiasciwo$ci uzytych materiatéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Materiaty:
- blachodachéwka, wiatrownice i gasiory z blachy powlekanej, zgodna z PN,
- wkrety do mocowania blachodachéwki,
- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatkg polipropylenowa,
- kontrtaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm,
- faty z drewna sosnowego o wymiarach 60x40 mm,
drewno musi by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi, ogniochronnymi i spetniaé
wszystkie wymagania zawarte w PN,
- fabryczne wytazy dachowe z otworem wyj$ciowym 45x55 cm, z kolnierzem uszczelniajacym,
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- gwozdzie, zszywki,
Kolor blachy blachodachéwki oraz blachy ptaskiej na obréobki blacharskie nalezy uzgodni¢ z inwestorem (
uzyska¢ akceptacje inwestora).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako§¢ materialéw i wykonywanych
rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do
wykonania robo6t.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

- elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

- nozyce do cigcia blach,

- milotek gumowy, mtotek drewniany,

- néz blacharski,

- kleszcze blacharskie,

- gietarka do blach,

- szczypcee techniczne,

- rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

- przyScienny wyciag budowlany.

- wszelkie inne narzedzia zalecane przez producentéw systeméw do pokry¢ dachowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji techniczne;j.
Wiasciwosci materialéw budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od witasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wykonania pokry¢ dachowych nalezy transportowac i sktadowaé w
spos6b zapewniajacy niewystgpienie uszkodzen mechanicznych. Zatadunek i wyladunek elementéow
pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposéb transportu i sktadowania powinny by¢
zgodne z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Dob6r $rodkéw transportu:
- samochdd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy do 101,
- samochdd samowytadowawczy do 101,
- wozek widlowy,
- urzadzenie podawcze materiatéw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych,
- inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu
umownego robat.
Samochdd do przewozu blach powinien posiada¢ otwartg platforme utatwiajaca zatadunek jak i roztadunek,
dostosowana do dlugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawa¢ poza burt¢ auta). Przewozac
blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane i
aluzynkowane). Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzg¢tem lub przez odpowiednig
ilo$¢ oséb tzn. przy dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 oséb, po 3 z kazdej stron. Nie wolno
ciggnaé jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan nalezy zamalowac je
farbg zaprawkowa. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen
mechanicznych. Blachy skfadowane w pakietach i kregach nie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu
lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczegdlng uwage nalezy
zwr6ci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek
znacznej réznicy temperatur pomi¢dzy blachami wytraca si¢ woda, ktéra prowadzi do powstania odparzen.
Blachy powinno si¢ przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno uktadaé
bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysoko$ci okoto 20 cm. Blachy zamoczone w czasie transportu lub
sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszy¢, nastgpnie przetozy¢ arkusze odpowiednimi
przektadkami - tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie
powinien trwa¢ dluzej niz 6 miesigcy od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Przestrzeganie
powyzszych zasad pozwoli uchroni¢ blachy przed odbarwieniami oraz odparzeniami (biaty nalot).
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5. WYKONANIE ROBOT

S.l. Wymagania ogélne

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Wszyscy
pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci (aktualne
badania medyczne) i muszg by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej tj. pasy do pracy na wysokosci. Roboty
nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miar¢ potrzeby korzysta¢ z rusztowan
rurowych ustawionych przy budynku. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jako§¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw
wdéd deszczowych i topniejacego $niegu.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robdt pokrywczych mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robdt
konstrukcyjnych dachu.

5.3. Wykonanie robot

Duza plastyczno$¢ blach umozliwia dowolng ich obrébke, z jednym zastrzezeniem - temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz +10°C. Przy nizszej temperaturze obrabiane brzegi nalezy ogrzewal. Przy zaginaniu blachy
nalezy zachowaé promien gigcia ok. 2 mm. Elementy wykonane z réznych metali nie moga stykac¢ si¢ ze soba
jesli mogloby to prowadzi¢ do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddzialywan. Najlepszym
podiozem pod blache¢ sa deski grubosci 20-40 mm i szerokosci 80-140 mm tworzace pelne deskowanie.
Powszechng metoda taczenia blach jest stosowanie pojedynczych lub podwéjnych zaktadek (tzw. rabkéw) lub
ich lutowanie.

Przed rozpoczgciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowaé obrébki okapu. Pas nadrynnowy przy
blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest przymocowany za pomocg ocynkowanych
gwozdzi lub wkretéw z plaskim tbem do pierwszej laty. Wiasciwe ulozenie pasa nadrynnowego mozna
sprawdzi¢ poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdluz okapu przy uzyciu ustawionej réwno linki. Pas
nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zaktad.

W przypadku montazu na tatach stalowych nalezy zamocowaé tasme wygluszajaca pod $rodkiem kazdego
arkusza. Tasma ta musi si¢gga¢ od drugiej taty od dotu, konczac si¢ na drugiej tacie od géry. Celem takiej izolacji
akustycznej jest wyciszenie dzwigkéw spowodowanych wiatrem lub deszczem.

Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Montuje si¢ pierwszy arkusz pokrycia tak,
aby zagiecie na dole arkusza zahaczalo o obrébke okapowa (pas nadrynnowy). Nalezy pociagnaé arkusz w
kierunku kalenicy, tak aby krawedz obrébki okapowej dotkneta zagiecia na poczatku arkusza.

Na poczatku mocuje si¢ arkusz blachy jednym wkretem z ptaskim tbem do pierwszej faty w dolnym rogu blachy.
Mocuje si¢ arkusz wkregcajac wkret na Srodku otworu. Wkrety mocujace arkusze przez pas nadrynnowy
jednocze$nie mocuja go ostatecznie we wlasciwym polozeniu. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie
dokrecenie wkreta. Sprzgglo wkretarki nalezy ustawi¢ tak, aby wkret mocowat arkusz, ale nie byt catkowicie
dokrecony. Wkrety przymocowane zbyt mocno bgda ograniczaé przesunigcia arkusza spowodowane zjawiskiem
rozszerzalnosci cieplnej.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlnag uwage przy montazu pierwszego arkusza blachy, ktéry powinien by¢ utozony pod
katem prostym do obrébki okap. Umozliwi to prawidtowy montaz pozostatych arkuszy. Kat prosty (90 stopni)
mozna wyznaczy¢ przy pomocy trdjkata prostokatnego, ktérego boki maja nastgpujace dlugosci: A = 3 metry B
=4 metry C = 5 metréw

Wymiar A nalezy zaznaczy¢ na arkuszu blachy, natomiast wymiar B na pasie nadrynnowym.

Dostosowanie dlugosci wymiaru C odbywa si¢ przez obrét arkusza blachy wokét punktu zamocowania. W
momencie, gdy wymiar C wyniesie rowno 5 metroéw, blacha jest ulozona pod katem prostym do obrébki okapu.
Nalezy zamontowa¢ blach¢ do kazdej faty.

Druga krawedz arkusza zostanie przymocowana w momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu nalezy
upewni¢ sig, iz arkusz blachy pozostaje na swoim miejscu i zabezpieczy¢ np. przed dzialaniem wiatru.

Pierwszy i ostatnie dwa pelnowymiarowe arkusze blachy na kazdej potaci s3 mocowane do kazdej taty na
krawedzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiedzy sag mocowane do goérnej laty, do trzech najnizszych
fat oraz do co drugiej faty posrodku.

Zasady montazu przedstawione powyzej maja zastosowanie w budynkach zlokalizowanych na poziomie gruntu
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przy najkrétszym wymiarze poziomym (b) nie wigkszym niz 12 metréw oraz wysokosci (h) nie wigkszej niz 15
metrow. W przypadku innych obiektéw nalezy skonsultowac¢ si¢ z projektantem odno$nie ustalenia odstgpow
mi¢dzy mocowaniami.

Usun tasme ochronng z zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha znajduje si¢ we wlasciwym

potozeniu, nalezy docisng¢ zamek, idac w kierunku kalenicy.

Nalezy docisna¢ rabek arkusza blachy, zamykajac zamek (w kierunku od okapu do kalenicy. Po zamknigciu
rabka nalezy usuna¢ taS$me¢ ochronng zamka. Po zatrzasni¢ciu zamka na dlugosci ok. Im, przesuwac¢ kolejne
panele tak, by ich dolny koniec tworzyt jedng lini¢, mozna to osiagna¢ na przyktad przy pomocy migkkiego
miotka.

Nalezy przymocowa¢ kazdy arkusz do tat wkretami do blachy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem zgodno$ci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w cz¢sci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] wykonanej powierzchni pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt
8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja

projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany

jest przedstawic:

- pelna dokumentacj¢ powykonawcza wraz z o§wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robét z
projektem,

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialéw i wyrob6w,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od Warunkéw technicznych.

Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikOw badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w czeséci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
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techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pokrycia potaci dachowych.

PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania
i wykonania.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czg§¢ C : zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 1;
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI MALANOWO
STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cz¢éci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j

i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 1 inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich oraz montaz nowych rynien i rur spustowych przy uzyciu materialéw i systemé6w odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

e) naopakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

— Montaz rynien i rur spustowych - System 125/90 z blachy powlekanej sktada¢ si¢ powinien z rynny o
szeroko$ci

— Obrdébki blacharskie - stal ocynkowana ogniowo, powlekana o grubosci min. 0,5 mm
— Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej ogniowo, powlekanej grubosci min. 0,75 mm w kolorze
pokrycia dachowego.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako§¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— miotek gumowy, miotek drewniany,

— noz blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butla gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostgpu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojoéw lub prefabrykatéw w sposoéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— sktadowania na wilgotnym podtozu,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t
nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé
o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki nalezy wykonywaé zgodnie z detalami zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Pasy obrébki
blacharskiej uktada¢ nalezy na warstwie hydroizolacji i mocowa¢ do zelbetu za pomoca kotkéw o odpowiednio
dobranej dlugosci uwzgledniajacej grubo$¢ izolacji termiczne;.

Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem. W tym celu
wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologig przewidziang w systemach BSO.
Powierzchni¢ styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwg bazowa z kleju
wzmocnionego siatka z witdékna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagruntowaé
powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ paca
grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastgpnie klei¢ obrébki blacharskie. Podokienniki zewngtrzne nalezy
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przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oScieze powinna
docisnaé od géry przyklejona wczesniej obrobke blacharskg. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej 1 $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
innych rob6t wykonczeniowych.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t
nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé
o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Montaz rynien i rur spustowych

1 — montowanie uchwytéw

Nalezy wyznaczy¢ pozycj¢ leja spustowego i oznaczy¢ ja pisakiem.

By zapewni¢ odpowiedni odptyw wody rynna powinna posiada¢ spadek w kierunku leja spustowego, minimalna
warto$¢ spadku to 2mm na 1m. Aby ustali¢ spadek nalezy zamontowaé uchwyt potozony najdalej od leja, a
nastepnie ten najblizej (min. 150 mm). Nastepnie nalezy rozciggna¢ miedzy nimi dwa napigte sznurki (jeden na
goérze od strony frontowej, drugi na spodzie uchwytu) i ustali¢ wilasciwy spadek rynny, manewrujac
wysokosciami.

Nastepnie nalezy pprzytwierdzi¢ uchwyty bezposrednio do deski czotowej albo do tat dachowych lub krokwi
(uchwyty PCV z listwg mocujaca, skrecong albo uchwyty stalowe proste, skrgcone). W obu przypadkach
odlegtos¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 40-50 cm.

2 — umieszczanie rynien w uchwytach

Przy pomocy pily nalezy przycia¢ rynny na wilasciwg dtugo$¢. W uchwytach metalowych montaz rozpocza¢
nalezy od wlozenia wywinigcia rynny w nosek frontowy uchwytu (przednie wygiecie). Nastgpnie wcisnaé
nalezy wewnegtrzng czg¢$¢ rynny pod nosek tylny (wygigcie od strony dachu). Zlaczke rynnowa zamontowaé
nalezy z rynng poprzez wcisni¢cie frontowego wywinigcia rynny w ztaczke. Nastepnie tylng cze$¢ rynny nalezy
wl6z¢ pod nosek ztaczki (konce rynny powinny znajdowac si¢ ok. 5 mm przed ogranicznikami).

3 — montaz leja spustowego, denka i naroznika

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne ulozenie uszczelek. Montaz denka rynnowego rozpoczaé nalezy
od wlozenia do frontowego wywini¢cia rynny. Nastepnie nalezy wcisna¢ denko do tylnej krawedzi rynny.
Naroznik migdzy rynnami zamontowaé nalezy wciskajac frontowe wywinigcie rynny w naroznik, a nast¢pnie
tylng czg$¢ rynny wkiadajac pod nosek zlaczki. Konce rynny powinny znajdowaé si¢ ok. 5 mm przed
ogranicznikami.

4 — montaz rur spustowych

Rury spustowe potaczy¢ nalezy na wcisk za pomoca zlaczek. W kielichu ztaczki zostawi¢ nalezy min. 10 mm
luzu, by w przypadku zmiany temperatur mogty si¢ rozszczelni¢. Pod kielichem zamontowa¢ nalezy obejme
rynny do $ciany kotkiem rozporowym. Obejme na rurze spustowej nalezy montowa¢ w odlegtosci ok. 2 — 2,5 m.
Przy okapach, ktére wystaja powyzej 10 cm poza $ciang, odsadzke przedtuzy¢ nalezy odcinkiem rury spustowe;.
Zamontowa¢ nalezy kolejno: kolano, rur¢ kolano i rur¢ spustowa. Nalezy pozostawi¢ 10 mm luzu, by zachowa¢
rozszerzalno§¢ termiczng rury. Nad ziemig zamontowaé nalezy czyszczak, ktéry umozliwi oczyszczanie
instalacji oraz pozyskiwanie wody deszczowej. Koniec rury spustowej polaczy¢ nalezy z instalacja deszczowa
lub zamontowac¢ nalezy kolano odprowadzajace wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa. Badania jakodci robdt podczas
budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢é na porédwnaniu
wykonanych obrébek oraz stwierdzeniu zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do roboét.

—  Sprawdzenie materialow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestéw i §wiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

—  Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego robét. Badanie polega na oglgdzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od
linii prostej itp.
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— Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy Iaczenia
i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Roboty zwiazane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czg$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
c) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
obrébek blacharskich nalezy dokonaé¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru obrébek
blacharskich stanowia nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegSlnych warstw lub
fragmentow obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materialéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikow kontroli
i odbioréw czgsciowych, jak réwniez koncowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazanh:
poprawic¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci pokrycia, nalezy
obnizy¢ ceng¢ za wykonane prace,
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na montazu stolarki i §lusarki drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rézne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwdch lub wigcej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dhugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia dostepu, dzialajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wstawienie
stolarki i §lusarki drzwiowej oraz okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace dotyczace rob6t podano w czeSci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.
Istniejaca stolarke i §lusarke nalezy wstawi¢ o nastgpujacych parametrach:

- Maksymalna warto§¢ wspétczynnika U dla calego okna - szyba irama okienna nie moze by¢ wyzsza niz

1,3 W/m?K.

- Maksymalna warto$¢ wsp6tczynnika U dla drzwi zewnetrznych nie moze by¢ wyzsza niz 1,7 W/m?K.

- Okucia kompletnie systemowe, obwiedniowe z funkcja rozszczelniania, zawiasy z mozliwoscia regulacji.

- Okna wyposazone w nawiewniki w gornej czg¢sci okna, biale, bez okapu.

- Izolacyjno$¢ akustyczna co najmniej 35dB.

- Podziat okna i otwieranie wg projektu.

- Migdzy oknem i parapetem wewngtrznym osadzi¢ nalezy maskujaca listwe.

- Drzwi wewng¢trzne plycinowe.
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- Parapety wewng¢trzne z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym.
- Zestawienie iloSciowe stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z rysunkiem dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w czeSci ,,Wymagania ogdélne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materialow

Drzwi oraz okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotaczona instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyréb przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi oraz okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnoS$ci, nazwa jednostki certyfikujacej,
ktéra brata udziat w ocenie zgodno$ci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).
Transport materialéw musi odbywac¢ si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrobé6w powinna zawiera¢
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedniag normg. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstale podczas transportu odpowiada Wykonawca robét objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogélne” pkt.5 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é
wykonania otworéw pod o$cieznicg, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robodt
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o§ciezy nalezy je naprawic¢
i oczyS$ci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw S$lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowaé
odpowiednia szczeling montazowa (grubo$¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robét powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
oraz powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Montaz nalezy wykona¢ przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— mna wysoko$ci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢

mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢

wigksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dlugosci

przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowaé w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo
i higiena pracy osé6b, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcja zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami
Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymalodci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci laczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke
wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
ptaszczyzng laczonych czgéci lub elementdw. Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budynku
stosowa¢ nalezy zlaczy rozporowych, kotkéw kotwiacych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usuna¢ pyl i drobiny urobku,
— wecisng¢ kolek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
— otwoér powinien by¢ nieco wickszy od $rednicy kotwy,
—  kotwe posmarowac klejem,
— wecisnag¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiaggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobéw metalowych.
Zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obciazen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
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5.6. Montaz parapetow

Przygotowaé otwory w murze w sposéb zapewniajacy swobodne osadzenie parapetu, zaktadajac wpust w mur
ok. 3 - 8 cm na jedna strong. Sprawdzi¢, czy montowany parapet miesci si¢ w otworach. Jezeli wymiar parapetu
powoduje konieczno$¢ stosowania wigkszych wpustéw, mozna wykona¢ wycigcia w parapecie w ksztalcie litery
"L" w celu uniknigcia wigkszych szczelin. Na krawedziach parapetu przylegajacych do okna nanie$¢ cienka
warstwe sylikonu w celu uszczelnienia. Nalezy stosowa¢ sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna
lub bezbarwny.

Zabezpieczy¢ parapet przed uszkodzeniami montazowymi. Podsuna¢ parapet do okna tak, aby jego krawedzie
osadzi¢ w przygotowany w oknie do tego celu felc lub pod o$cieznice na gleboko$¢ ok. lecm, jednoczesnie
stosujac niewielki spadek (okoto 1%) w kierunku wn¢trza pomieszczenia.

Usztywni¢ parapet poprzez wyklinowanie od dotu i od géry. W zaleznosci od dlugosci parapetu stosowaé
przynajmniej dwa kliny od dotu i jedna wypore od géry przy diugosci do 130cm., a w miar¢ wzrostu dtugosci
parapetu stosowa¢ wigkszg ilo§¢ klinéw i wypdér. Wypetni¢ szczeling piankg poliuretanowa lub zaprawa
cementowa. Po utwardzeniu pianki usung¢ wszelkie nadlewy i obrobi¢ szczeling zaprawa cementowo-wapienng
i gladzig tynkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiaréw, jako$¢ materiatéw uzytych do
wykonania stolarki, prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych, sprawnos$é
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiardéw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem
roéwnosci, pionowoSci 1 spoziomowania, prawidlowos¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawno$§¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki podano w ogélne;j
specyfikacji technicznej w cze$ci ,,Wymagania ogélne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,

— poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacja projektowa.

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacjg techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowo§¢ wykonania polaczen
(przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie $rub), $rednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w
wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatéw, zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako§¢ wykonania, odchylki wymiaréw,
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prawidlowo$¢ dziatania, prostokatno$¢ skrzydet, ptasko$¢ skrzydetl, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku

drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, odporno$ci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z

deklarowana odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelno$cia producent moze wykonac¢ tylko jedno z tych

badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czgSciowy protokét odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres

prac okreslonych niniejsza szczegétowa specyfikacjg techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ ostatecznie warto§¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt btgdnie wykonanych prac i ponownie
je wykona¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 9 w czeséci ,,Wymagania ogdélne” specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw oraz okladzin, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw
i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw
(a takze z innymi skladnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian
i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw i okladzin S$cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej
do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujace tynki i oktadziny:

—  Tynki cem-wp - dla $cian wewngtrznych,

— Okladzina z ptyt g-k na sufitach

— Gtadzie gipsowe - dla $cian i sufitow wewnetrznych,

— Warstwa zbrojaca z siatki na plytach termoizolacyjnych.

—  Wykonie tynkéw zewngtrznych cienkowarstwowych systemowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czeSci
. Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do lmm oraz cementu. Sktad
poszczegblnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sklad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypelniania pgknig¢, rys i ubytkéw powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitéw. Pozwala na uzyskanie gladkiej i trwalej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podloze pod tapetowanie. Gtadz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gladz finiszowa. Mozna ja wykorzystywa¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonala
przyczepno$¢ do podlozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Moze by¢ stosowana na podioza betonowe. Wigkszos$¢ gtadzi moze by¢ aplikowana
maszynowo przy uzyciu odpowiednich agregatéw. Materiatu nie nalezy stosowaé na podioza drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wtékna szklanego stuzy do zatapiania w zaprawy zbrojace, do stosowania we wszystkich systemach
ocieplen $cian zewnetrznych. Na fasady oraz cokoty narazone na wigksze obcigzenia zaleca si¢ stosowanie siatki
w dwu warstwach lub uzycie siatki o ggstosci 330 g/m>.

Cementowa zaprawa wyrownujgca

Zaprawa wyréwnujaca stuzy do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw oraz do uzupelniania ubytkéw i miejscowych nieréwnosci podioza i wyréwnywania podktadéw
podtogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podtozy przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatéw oktadzinowych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsei ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i §rodowisko wykonywanych
rob6t. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, wutratg stateczno$ci 1 szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci
frontu rob6t. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu $rodkéw i sprzg¢tu zapewniajagcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jako$¢
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rob6t. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciaggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czeséci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczb¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania robdt
tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos$¢ poditoza pod tynkowanie. Badanie
podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby S$cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podloza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato§¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietaé
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
probleméw.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podloza szorstkie, no$ne, wolne od thuszczéw, bituméw, pytéw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepno$é. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymalosci nalezy calkowicie usunac.
Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich. Podloza mato nasigkliwe i
niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podioze powinno by¢ wilgotne,
ale nie mokre. Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i
silikatowych, zaleca si¢ zagruntowac i odczekaé¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wtlasciwe;j
warstwy tynku nalezy uzupetni¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczgciem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich naroznikéw przy uzyciu nierdzewnych profili.

Gladi gipsowa
Gtadz moze by¢ stosowana na podloza nosne, suche i wolne od tluszczéw, bituméw, pytéw, stabych tynkéw
oraz substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno§¢< 4%), beton (wiek powyzej
3 miesigcy, wilgotno$é< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,

— podloza gipsowe o wilgotnosci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

— plyty gipsowo - widknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw ptyt —
najpierw zagruntowane,

— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usunaé. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok
malarskich. Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i
silikatowych, zaleca si¢ zagruntowac¢ i odczeka¢ do wyschnigcia okoto 2 godziny.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
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5.3. Ogolne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstgpstwa
od wyszczegdélnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapoéw
robot) majg znaczacy wpltyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyng p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najpézniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogdlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wpltyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie podioza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka tynkow
zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw zlych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia
jakos$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywolane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te
przybieraja posta¢ ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$c.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymalosci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie
moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialu oraz
podioza tynku jest wyzsza niz +5°C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czgsto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni z¢batg szpachlg.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢

Szlamy zwickszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny
(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dzialanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szZlaméw nalezy je odpowiednio czg¢sto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na
mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.4. Siatka z wlékna szklanego

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni plyt za pomoca pacy zgbatej
o wielko$ci zebéw 10-12mm. W przypadku ptyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonaé tzw. ,gruntowania” zaprawa szpachlowg. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozklada si¢ siatke z widkna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko.
Prawidlowo zatopiona siatka z wtékna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejacej. Nalezy przy tym zachowa¢ zaktady sgsiednich paséw siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie
mogg pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami. W przypadku naroznikéw otworéw w elewacji (np. okien)
nalezy zatopi¢ ukos$nie dodatkowe kawalki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy
pasek siatki.

5.5. Gladz gipsowa

Do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mozna naktadaé¢ poprzez kilkakrotne nakladanie cienszej
warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szeroka
paca ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
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nadaje si¢ do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocg szlifierki
mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wigkszych nierdwno$ci materiat

nalezy ponownie aplikowa¢ warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie
(po catkowitym wyschnigciu warstwy wcze$niejszej). Zaleca si¢ kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej
niz Smm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej Im. Wyschnigta warstwe nalezy przeszlifowaé, odpyli¢ nast¢pnie
zagruntowac i pomalowac.

5.6. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymieszaé z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego. Przygotowana w ten sposéb
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podloza,
nalezy je wstepnie przeszpachlowaé, a nastgpnie od razu nanies¢ warstwg wiasciwa, w celu uzyskania
odpowiedniej grubo$ci warstwe wyréwnania (max. S0mm). Zapraw¢ mozna nanosi¢ maszyna tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gladka stalowa paca, mocno naciskajagc w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podloza. Nie przerabia¢ zaprawy wyréwnujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie
o grubosci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby podloze byto wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu okladzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skréceniu lub wydluzeniu w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza. Przy silnych upalach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni
stonecznych, nalezy chroni¢ naniesiong warstw¢ zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu
w zaleznosci od panujacych warunkéw nalezy zwilza¢ jej powierzchni¢ przy uzyciu wody i/lub przykry¢ folia.
Swiezo wykonang warstwe wyréwnujaca nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych do
robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegblnoSci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy ocen¢ wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
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8.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztalttowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstale w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnoS$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze¢sci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betondéw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
Dokumentacje 1 specyfikacje w zamOwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogdéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktére zostang
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO,
DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podloze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — pltynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powtok malarskich.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omdéwienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle
w zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robét. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie s3 za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mégl przygotowac oferte.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moéc przedtozy¢ taczng ceng
i zmodyfikowana ofertg, zgodnie z ktérag ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania

ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzglednie nalezy chronié¢ farby przez dzialaniem czynnikow zewnetrznych — gléwnie chroni¢ przed
mrozem!
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodge — do farb lateksowych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny odpowiadad
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Malowanie elewacji farbami paroprzepuszczalnymi w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem

Sciany wewnetrzne nalezy malowaé farba emulsyjng w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

— pedzle i walki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtodci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chronié¢
przed mrozem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane

stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Nowe podioza: Podtoze musi by¢ no$ne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen. Mokre lub
niewlasciwie przygotowane podtoze moze powodowac¢ uszkodzenia powierzchni takie jak pgcherze lub pgknigcia
nastepnych warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

Piyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifowa¢ miejsca szpachlowan. Powierzchni¢ plyt kartonowo-gipsowych oraz
przeszlifowane miejsca szpachlowan zagruntowa¢ powloka. W przypadku wystapienia przebarwien z ligniny
nalezy zastosowa¢ dodatkowo powtoke izolujaca. Wedtug informacji producentéw plyt gipsowo-kartonowych,
na ptytach wystawionych na dlugotrwaty wptyw $wiatla moga wystepowaé przebarwienia, majace wplyw na
odcien powtoki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwien, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nalezy
nanie§¢ material na kilka prébnych powierzchni (uwzgledniajac miejsca styku plyt). Na zarysowanych podtozach
zalecane jest wykonanie calopowierzchniowego tapetowania przy uzyciu flizu malarskiego lub flizu malarskiego
pigmentowanego. Rozwigzanie takie umozliwia uniknigcie powstawania rys w trakcie dalszego uzytkowania.

5.4. Przygotowanie materialow

Material w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy
ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ dozowanej wody, w celu zachowania sp6jnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spdjnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguly
dodaje si¢ mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w pkt 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczedniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgSciowo lub catkowicie

i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robé6t okre§lono w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa do robdt tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

— Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podtoza.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze¢sci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat¢ pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych i gresowych, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92,
93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podiég i §cian.
45431000-7 | Kladzenie ptytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podlogowych i oktadzin $ciennych za posrednictwem ptytek i kafli ceramicznych oraz gresowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegOlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegbtowe omdwienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym Wykonawca
bedzie musial wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu zalozenia te okaza si¢
nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedza i
doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowal oferte. Obowiagzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie
informacje tak aby moéc przedtozy¢ taczng cen¢ i zmodyfikowana ofertg, zgodnie z ktéra ma on uzupetni¢
projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej czgsdci
»Wymagania ogélne” pkt. 2 specyfikacji techniczne;.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot:

— Oktadziny $cienne:

o W pomieszczeniach WC wykonczy¢ ptytkami m ceramicznymi na 2,0m wysokosci $ciany.

o Elastyczny klej o podwyzszonej przyczepnosci, zapewniajacy przyklejenie ptytki do podtoza
cala jej powierzchnia, wodo- i ple$nioodporny.

o Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o wysokiej odporno$¢ na Scieranie i
zmniejszonej absorpcji wody, bedaca zaprawg elastyczng i szybkowiazaca, odporna na wodg,
grzyby i plesn.

o Na styku kafli ze $cianami wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione sylikonem lub trwale
elastyczng zaprawa uszczelniajaca.

— Posadzki:

o W miejscach ptytek ceramicznych zastosowa¢ materialy wykonczeniowe zgodnie z PN —
antyposlizgowe do budynkéw uzyteczno$ci publicznych, dodatkowo w miejscach wilgotnych
ptytki systemowe na podlogi mokre. Na stopniach zastosowa¢ dodatkowo ryflowanie zgodnie
Z przepisami.

o Klej i fuga wlasciwa do zastosowania dla ptytek ceramicznych (zaleca si¢ stosowac fuge
wypelniong elastyczng spoing), w warstwe elastycznego kleju nalezy wtopi¢ siatke z widkna
szklanego.

o Impregnaty do pielegnacji powtok pod ptytki. Impregnaty bezbarwne i nie potyskliwe.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt. 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomice,

— wktadki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

—  papier $cierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace realizacji transportu materialéw i elementéw podano w czesci ,,Wymagania
ogblne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materialy i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu
wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek. Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoS$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem wyscidtkowym
grubo$ci ok. Scm. Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyr6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pokrywania $cian i podiég ptytkami ceramicznymi nalezy

zakonczy¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem (w przypadku kiadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu calej doby.

5.2. Przygotowanie podloza

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury lub plyty gipsowo-kartonowe. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone,
wolne od zanieczyszczen bez peknig¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a wigksze
uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podlozy
pod wykladziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkéw oraz
pozbawiona zanieczyszczen. Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la
wymagang wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato$¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie
— 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta
— 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigcksza niz 400 kg/m?. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokoSci réwnej grubosci podkiadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze§witéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciagu
pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.1. Wykonanie podkladu gruntujacego

Na podtoze za pomoca waltka malarskiego lub pedzla nanie$¢ podktad gruntujacy do podtozy chionnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajac uszczelnienie na $ciany
na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

5.2.2. Okladziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ lini¢ pozioma, od ktérej bedg uktadane plytki oraz przygotowac elastyczng zaprawe klejowa zgodnie
z instrukcja producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~50°.
Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢. Powierzchnia z nalozong
warstwa zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu
elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunaé (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod plytka miata grubo$¢ 4+6 mm. Przesuni¢cie nie moze powodowa¢ zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy
stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usuna¢ nadmiar elastycznej zaprawy
klejowej ze spoin migdzy ptytkami. Po zwiazaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i
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wypelni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktada¢ jw., zgodnie
z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosdci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jako$ci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
— spadki podioza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.,
— jakoSci zastosowanych materialéw i wyrob6éw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gluchego dzwigku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dlugoéci 2 m (nie powinno wigksze niz 2mm na catej
dlugosci taty),
— prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cia do 1mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
— plaszczyzny poziomej lub spadkéw,
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dlugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wicksze niz
3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki),
— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,
— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
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wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna

by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:

— oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okre§la dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Okladziny powinny by¢ odebrane, je$li wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza,

— prawidlowo$ci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

—  szerokoSci i prostoliniowo$ci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w pkt 9 czeSci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 14411:2007 Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktéra zostanie wykonana w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podloza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
plaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podioze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonanie rob6t winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu rob6t i gwarantujace witasciwa jakos¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$ciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegdélnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantéw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrddla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

1251Strona



NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

2.2. Potrzebne materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e  obrzeza betonowe 25x8cm,
e kostka betonowa grubosci 6cm,
e piasek — kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych
wymagania PN-EN 13043:2004,
e cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-EN 13043:2004,
e Dbeton zwykty klasy C12/15,

2.3. Potrzebne materialy

2.3.1. Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,

wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

— wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

— wytrzymalosci na $ciskanie,

— nasigkliwo$ci, odporno$ci na dziatanie mrozu,

— Scieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosci
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j:

— srednia z szeSciu kostek 60

— najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50
2 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:

— peknigcia prébki brak

— strata masy, w procentach, co najwyzej 5

— obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w  stosunku do wytrzymalosci

na zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

2.3.2. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. | Wyszczegdlnione wiasciwosci Wymagania

Skiad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto§¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa
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2.3.3. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Beton do obrzezy musi spetnia¢
nast¢pujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

— nasigkliwos$¢ < 5%,

— beton klasy B-25,

—  przepuszczalno$¢ wody — stopieni wodoszczelnosci co najmniej W8,

— mrozoodporno$¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkéw, peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gleboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchni i krawedziach
elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ z doktadnoécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tamy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.3.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke¢ tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato§¢ na S$ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na
budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.3.5. Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajgcej podtoze

Lp. | Wilasciwosci Wymagania Badania wedtug
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013

2 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-2,5 PN-S-96013

Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie

L 0,6 PN-S-96014
wigcej niz

Sktad kruszywa stabilizowanego cementem

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiagnig¢cie wlasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca si¢ taki dobdér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe przy
minimalnej zawarto$ci cementu i wody. Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
nie moze przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsei ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt objetych
niniejsza ST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z plyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Ulozenie
i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czeséci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu
i odebraniu rob6t zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym Kkorycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podlozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem
do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem
do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpi¢c do jego doggszczania.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481( metoda I lub II).

5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekracza¢é + 1 cm. Podsypke¢ cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cis$nieciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po nacis$nigciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozécielona podsypka powinna by¢ wstepnie zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilodci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
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5.4. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek betonowych

5.5.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek i ptyt oraz desef ich uktadania powinny by¢
zgodne z Wytycznymi Inwestora.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwiazanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ulozenie nawierzchni

Ukladanie kostki zaleca si¢ wykonywac recznie. Kostki i ptyty uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw). Do
uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Przepuszczalng podbudowe pod ptyty azurowe wykonuje si¢ tak samo, jak pod kostke brukowa. Nawierzchni¢ z
ptyt azurowych mozna uzytkowaé dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w warstwie wykonczeniowej —
po ulozeniu plyt otwory nalezy wypetnic¢ ziemig lub kruszywem, a nast¢pnie zagesci¢ nawierzchnie.

5.5.4. Wypelnienie spoin

Szerokos$¢ spoin wynosi¢ od 2mm do Smm. W przypadku stosowania prostopadioéciennych kostek betonowych
zaleca si¢, aby osie spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po ulozeniu kostek i ptyt spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materialem. Wypetnienie spoin
polega na rozsypaniu warstwy materialu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda,
wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowa¢ zalecenia
producenta materiatu. W przypadku uktadania kostki betonowej jako ciekéw przykraweznikowych lub przy
obudowach studzienek, zaleca si¢ spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypelniania spoin. Ponadto
zalecane jest wypelnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami
bitumicznymi. W przypadku stosowania wypelnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich
dylatacji.

5.5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchni¢ mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.5. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,,Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalezy stosowaé
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanych tawach w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien si¢
znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypelnic je
piaskiem na pelng glebokos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobow betonowych na $ciskanie.
Zaleca sig, aby do badania wytrzymalos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, skladajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét
z dokumentacja projektowa, i normami branzowymi. Czgstotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujagcych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szeroko$ci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
¢ konstrukcje nawierzchni,
e réwno$¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnolegtos$¢ spoin,
— sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podluznego, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac+ 3 cm,
sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,
Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnoéci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. ODBIOR
ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czegsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania rob4t obejmuje:
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— zakup materiatéw,

— transport materiatéw na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie(jesli jest wymagane) podbudowy,

— ulozenie i ubicie(jesli jest wymagane) nawierzchni,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynno$ci niezbedne do wykonania rob6t okre§lonych w niniejszej ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznej
dla zadania pn. ,,Projektant instalacji elektrycznej przebudowy, nadbudowy wraz z rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Malanowo Stare na dziatkach nr 92, 93/5, 93/3 gm . Mochowo ™.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

— 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

— 45311000-0 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.
— 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;.

— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

— 45312310-3 — Prace dotyczace zabezpieczenia przeciwpiorunowego.

— 45312311-0 — Instalowanie o $wietlenia.

— 45314300-4 — Kladzenie kabli.

— 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

— 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

— 45316000-5 — Instalowanie systemOow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych.
— 45316100-6 — Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobé6w oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢
z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czeg$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochron-
nego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgécia czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgséci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania poten-
cjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaldéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materialéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw, uta-
twiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggéw réwnolegltych przewodéw itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podlogowe,
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— systemy mocujace,
— puszki elektroinstalacyjne,
— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciaggowe, dtawice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng form¢ energii
($wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzglgdu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa os$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatla, ochrony zrédet S$wiatta przed wpltywami zewngtrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédla $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta
fotometryczna, luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrédet $wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet §wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elek-
trycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpo-
wiednia obudowa.
Obwoéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elek-
trycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich za-
mocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:
wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
— kucie bruzd i wngk,
— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— montaz uchwytéw do rur i przewodow,
— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
— oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
Czg$¢ dostepna - przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze
stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalezé bez
korzystania ze S$rodkéw pomocniczych np. drabiny, slupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napi¢ciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszko-
dzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg je-
dynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomigdzy
przewodzacg czgscia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ sto-
py.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czeSci dostgpnej, na ktdrych
moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia — miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomie¢dzy
dwoma dowolnymi punktami.
Przewd6d uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany
od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.
Uziemienie - zesp6t $Srodkéw i urzadzeh stuzacych potaczeniu przewodzacej czeSci z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystgpowac jako:
— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
— sztuczny (wykonany w celu uziemienia).
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne. Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
— stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana,
— miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana.
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Zwody - gérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, ze
wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe elementy dachu
(szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach). Rodzaje zwoddéw:

— Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewngetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachdéw, a ich zastosowanie do-
tyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw da-
chu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:

o grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm
dla aluminium,
o krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ si¢ do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznoéci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okre$la si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem na-
zywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong
odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwodéw, aby caly chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementdw instalacji

uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢

tu nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktére maja by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami wytadowan pioru-

nowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji

wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpéw izolacyjnych Iub stosowanie
dodatkowych $rodkéw ochrony.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien na-
tychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materialy nie bgeda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédita nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadowalajace;j ja-
kosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jako$ci, bedzie mozna zazadad
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przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni

badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowaé przewody,

kable, osprzet oraz aparatur¢ 1 urzadzenia elektryczne posiadajace  dopuszczenie do  stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydatl deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe  opracowane z  uwzglednieniem  przepisow  bezpieczefistwa  Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydatl o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia

do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacj¢ wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia

i powtoke ochronna. Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedZ i aluminium, liczba zyt: 1,3,4,5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do ukladania na state, w ostonach lub bez, klejo-
nych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢
7yt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla prze-
kroju zyt do 10 mm?2 nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Kable i przewody ukladane bezpo$rednio na podlodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe - zasada jest uzywanie materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze
gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia w zakre-
sie od - 5 do + 60°C, a ze wzglgdu na wytrzymato§¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich
i $rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbi-
jane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z two-
rzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkodciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykregcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do S§cian pustych, sluza do montazu gniazd i !acznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgal¢zne lub podltogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw
o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia,
a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk¢ gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednocze$nie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzglgdu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zaleznoSci
od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @60 mm,
sufitowa lub koncowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @370 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub cztero-
wejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instala-
cyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprz¢tu za pomoca ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewodéw, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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— Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomoca wkrgtéw
lub ,,pazurkow".

— Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania bezposrednio na podlozu (Scianie)
za pomocg wkretéw lub przyklejane.

— Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.

— Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

— Podstawowe dane techniczne:

napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

O O O O

Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

— Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach @60 mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw".

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do podlaczenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2

w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepal-

nych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj prze-
woddéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozo-
statych przypadkach.

Zwody
Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych
w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznoSci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01. Jako materialy przewodzace stosowa¢ stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwodéw poziomych nalezy za-
chowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podloza nie mniej niz 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pio-
nowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) ST,

— s wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobow i materialéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach

(oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢

wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréw (ciagto$¢ zyl, przekro;).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: desz-

czem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Warunki przechowywania materialéw
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wyma-
ganiami odpowiednich norm.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Przewiduje si¢ przewoz urza-
dzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Wykonawca jest zobo-
wigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogdlne zasady BHP zwiazane z eksploatacja energii
elektrycznej. Montaz, obsluga i1 naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mieé
odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy prze-
prowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary) dla calej instalacji i zainstalowanych urzadzen. W czasie
prowadzenia rob6t nalezy stosowaé si¢ do ,,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrona
przeciwporazeniows.

Catos¢ prac wykona¢ w sposéb zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami PN/E, PN-IEC.

Przewody instalacji elektrycznych kottowni, a szczegdlnie instalacji sterowniczych prowadzi¢ z dala od goracych czesci
instalacji technologicznych. W razie braku mozliwo$ci zachowania wlasciwych odlegloéci przewodéw elektrycznych od
goracych elementéw instalacji technologicznych, zastosowa¢ ostony na przewody z gumy silikonowe;j.

Na hali magazynowej przewidzie¢ montaz gto$nikéw radiowezta. Rozmieszczenie glto$nikéw uzgodni¢ z Inwestorem.
Lokalizacje¢ radiowezta uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Okablowanie wykona¢ przewodem radiofonicznym uktada-
nym w rurkach pcw.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

— wytyczenie trasy kanaléw/rurociagéw,
— lokalizacja urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

5.3.1. Zasilanie obiektu

W celu wykonania zasilania projektowanego obiektu, nalezy w porozumieniu z ENERGA OPERATOR SA zabudowa¢
szafke pomiarowa na zewnatrz budynku z uktadem pomiarowo rozliczeniowym energii elektrycznej . W szafce pomiarowe;j
zabudowa¢ zabezpieczenie przelicznikowe, oraz wylacznik gtéwny obiektu.
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Projektowane rozdzielnice zasili¢ zgodnie ze schematem zasilania oraz zgodnie z planami instalacji sitowych. Linie uktada¢
w bruzdach pod tynkiem. Podejscia do rozdzielnic wykona¢ w bruzdach, pod tynkiem. W kazdej z rozdzielnic zabudowad
wylacznik gtéwny. W gléwnej tablicy rozdzielczej zabudowa¢ ogranicznik przepigc.

Przewidzie¢ utozenie rurek elektroinstalacyjnych dla potrzeb instalacji stabopradowych. Rurki elektroinstalacyjne uktada¢
w bruzdach pod tynkiem pod instalacjami 230/400V. Podejscia do aparatéw (centrali wentylacyjnej) umieszczonych pod
dachem wykona¢ uktadajac przewody w rurkach z gigtkiego pcw mocowanych do konstrukcji obiektu. Oprawy oswietlenia
ogblnego mocowac zgodnie z zapisami podanymi na planie instalacji o$§wietleniowych.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego mocowaé zgodnie z zapisami podanymi na planach instalacji o§wietleniowej. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego montowane nad drzwiami mocowa¢ na kotki rozporowe. Podejscia do opraw ewakuacyjnych,
sciennych przewodem uktadanym w bruzdzie, pod tynkiem.

W wszystkich pomieszczeniach instalacje uktada¢ w bruzdach pod tynkiem. Przej$cia przez przegrody pozarowe wykonad
stosujac odpowiednie, certfikowane przez CNBOP przepusty kablowe.

5.3.2. Gléwna tablica rozdzielcza NN 0,4KV
Gl6éwna tablice rozdzielcza, wykona¢ jako podtynkowg .
Parametry rozdzielni GTR :

o napigcie znamionowe 230/400V 50Hz,

o uktad sieci TN-S,

o stopien ochrony IP 40,

o ochrona przepigciowa : w rozdzielni gtéwnej poziom B+C
W poblizu rozdzielnicy GTR zgromadzi¢ niezbedny sprz¢t BHP i ppoz, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5.3.3. Tablica rozdzielcza garaz

Tablice rozdzielcza garaz, wykona¢ jako podtynkows .
Parametry rozdzielni TRG :

o napigcie znamionowe 230/400V 50Hz,

o uktad sieci TN-S,

o stopien ochrony IP 65,

5.3.4. Wylacznik pozarowy
W obiekcie zabudowa¢ gléwne wylaczniki pozarowe w szafce pomiarowej typu FR 300 100 A.
5.3.5. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace projektowane odbiorniki wykona¢ w uktadzie TN-S, 5-cio zylowymi przewodami.
Przekroje i przewodéw dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Wytrzymalo$¢ izolacji przewodéw YDYzo - 750V, 1kV
Wewnegtrzne linie zasilajace uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przy doborze przewoddéw i na obcigzalno$¢ dtugotrwala przyjeto do obliczen wspoétczynnik zmniejszajacy kg, zgodny z
wlasciwym arkuszem normy PN IEC 60364, ze wzgledu na wspdlne trasy ulozenia kabli miedzianych (obciazone trzy zyty)
w izolacji PCV temperatura dopuszczalna zyty 70°C temperatura otoczenia 30°C. W obwodach wlz nie dopuszcza si¢
samowolnego zwickszenia dobranych wielko$ci wktadek bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczen.

5.3.6. Instalacje o§wietlenia ogélnego

Specyfikacje/wymagania projektowe dla opraw o§wietleniowych podano w zestawieniu opraw oswietleniowych na planie
instalacji o$wietleniowych. Oprawy oswietleniowe wyposazone w zrédla §wiatta LED (zgodnie z opisami podanymi na pla-
nach instalacji).

Parametry opraw podano na rysunku.

5.3.7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego podlgczy¢é przewodami YDY 3x1,5mm? z oddzielnego obwodu z GTR. Przewody
uktadaé pod tynkiem, we wczesniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzgtu podtynkowego. Oprawy
ewakuacyjne wyposazone bedg w inwertery z baterig akumulatoréw dla zapewnienia o§wietlenia w przypadku zaniku
napig¢cia lub awarii zasilania na okres 1h. Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,,na ciemno"). Wybudowanie
systemu o$wietlenia ewakuacyjnego pozwoli na spetnienie przez Zlecajacego wymogéw obowigzujacych ustaw i
rozporzadzen: - art.1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. Nr 100 poz. 835 z
dnia 8 czerwca 2005 r.) méwiacy, ze budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty uzytecznos$ci publicznej,
muszg by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpozarowe, ktérym nalezy zapewni¢ konserwacj¢ i naprawy w sposob

gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Za wyposazenie budynkéw, obiektéw budowlanych lub terenu w
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sprzet przeciwpozarowy, jego konserwacje oraz naprawy w sposdb gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
odpowiadaja ich wlasciciele - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. Nr 109, poz. 719)
moéwiace, ze instalacje o$wietlenia awaryjnego sa urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz.1 §2 ust. 9). Zgodnie z tym
rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz na rok 2.1 §3 ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm (Roz. 1 §3 ust. 2).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, 690) méwiace, ze o$wietlenie
ewakuacyjne powinno dzialaé, przez co najmniej godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zabudowaé w
pomieszczeniach wskazane na rysunku nr 3 oprawy typu iTECH aw 1h (TMT) Nad wyj$ciami z budynku
zaprojektowano oprawy ewakuacyjne ,,ONTEC S E1 ”aw 1h (TMT) z piktogramami ,,WYJSCIE”. Na zewnatrz budynku
zaprojektowano oprawe ewakuacyjng typu ONTEC COLD 1h (TMT). Oprawy ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w

uktad auto-testu.

5.3.8. Instalacje sily i gniazd wtyczkowych

W ramach instalacji sity wykona¢ zasilanie gniazd silowych, zasilanych bezposrednio urzadzen z (G.T.R i T.R.G).
Odbiorniki sitowe podlaczy¢ do sieci kablami i przewodami odpowiednio 5- lub 3-zylowymi. Stosowane beda kable w izo-
lacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY5x4 mm? i YDY5x2,5 mm?.
Przewéd utozy¢ pod tynkiem. Dla urzadzen zasilanych poprzez gniazda wtykowe zastosowaé gniazda pigciobolcowe. In-
stalacje zasilania gniazd jednofazowych wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm? Przewody uklada¢ pod tynkiem.
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowonadpradowymi P312B-16 0,03 Obwody gniazd zabez-
pieczy¢ wylacznikami réznicowonadpradowymi typu P344C-16 0,03.

Instalacje zasilania centrali alarmowej wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm? Przewody uktada¢ pod tynkiem. Ob-
wad central alarmowej zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo pradowymi typu S301B 10A w GTR..

Instalacje zasilania suszarek do rgk wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm?. Przewody ukladaé pod tynkiem. Obwody
suszarek do rak zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowonadpradowymi P312B-16 0,03 w GTR

Podczas wykonywania zasilania urzadzef nalezy uwzgledni¢ sposéb zasilania i zabezpieczenia obwodéw wg DTR dostar-
czonych wraz z urzadzeniem oraz wytycznymi technologicznymi. Rodzaj zastosowanego osprzetu przyjeto wg. wytycznych.
Inwestora w nawigzaniu do wymaganego wyposazenia technologicznego i 0g0lnego dla
danego pomieszczenia.

5.3.9. Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych
Wentylatory wyciagowe w sanitariatach bedzie zatgczane do pracy razem z o$wietleniem og6lnym tazienki. Wentylator

bedzie pracowat po wytaczeniu $wiatla zgodnie z czasem nastawionym na wentylatorze / min 60 sek /. Wentylatory
podigczyé przewodami YDY 3x1,5 mm? . Wentylatory wyciggowe w kuchni, zmywalni, obieralni bedg zataczane do pracy
oddzielnym przetgcznikiem. Wentylatory zasili¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?.

Zasilanie centrali wentylacyjnej wykona¢ z w rozdzielnicy GTR. Sterowanie zrealizowa¢ zgodnie z wytycznymi wentylacji i
projektem wykonawczym instalacji wentylacji.

Wykonawca cze¢$ci elektrycznej winien ulozy¢ okablowanie pomiedzy poszczegllnymi urzadzeniami wg zataczonych
schematéw ideowych oraz planéw instalacji. Zasilanie poszczegélnych elementéw nalezy skoordynowa¢ i uzgodnié¢ na bu-
dowie z wykonawcg klimatyzacji i wentylacji. Kabel zasilajacy - zgodnie z DTR urzadzenia i projektem wykonawczym.
Kaseta sterujaca, nascienna, umieszczona w pomieszczeniu wskazanym na planie instalacji. Przewody sterujace - wg listy
kablowej producenta central.

5.3.10. Uziemienia ochronne

Uziemienie ochronne wykona¢ z zastosowaniem bednarki StZn30*4 uktadanej w wykopie, stanowigcej uziom sztuczny in-
stalacji ochrony odgromowej obiektu. Do uziemienia ochronnego przylaczy¢ nalezy, zaciski ochronne aparatury aczenio-
wej projektowanej rozdzielnicy gtéwnej, a takze metalowe konstrukcje korytek kablowych, szyng¢ PEN rozdzielnicy GTR,
szyny wyréwnawcze oraz przewodzace elementy konstrukcji budowlane;.

5.3.11. Polaczenia wyrownawcze gtéwne

W pomieszczeniu kotlowni wykona¢ nalezy szyne wyréwnawczg z taSmy StZn30*4. ukladanej na $cianie pomieszczenia,
malowang w pasy koloru zielonego i zéttego, polaczone poprzez zacisk probierczy z uziomem sztucznym instalacji odgro-
mowej obiektu.

Do szyny wyréwnawczej przylaczy¢ nalezy wszystkie elementy metalowe w tym punkty PE rozdzielni kotlownia, metalo-
we obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych, metalowe korytka i ksztalttowniki do prowadzenia instalacji elektrycznych,
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metalowe futryny, drzwi i inne metalowe elementy stolarki. Przytaczeniu podlegaja takze metalowe instalacje: wody, kanaly
wentylacyjne itp.

W przypadku stosowania uszczelek lub przektadek izolacyjnych w ciagach kanatéw wentylacyjnych wykona¢ nalezy pota-
czenia bocznikujace. Korytka instalacyjne przytaczaé do szyny nie rzadziej niz co 20m.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykona¢ nalezy stosujac przewody miedziane o przekroju stanowigcym min. 50%
najwigkszego przewodu zasilajacego wewnetrzne;j linii zasilajace;j.

Potaczenia wyréwnawcze z czg§ciami przewodzacymi obcymi nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgY25mm?2 w
izolacji z6ttozielone;j.

5.3.12. Instalacja odgromowa
Dla potrzeb instalacji odgromowej wykorzystac :

- zwody poziome niskie — drutem StZn fi 8 mm. Wymiar oka sieci zwodéw 20x20m, maksymalne odlegtosci przewo-
déw odprowadzajacych - 25m. Na polaczeniach z obwodowym pretem instalacji odgromowej, a odgalezieniami, sto-
sowac¢ typowe tasmy kompensacyjne w celu uniknigcia przerwania ciggtosci zwodéw w wyniku naprezen spowodowa-
nych udarem. Zwody uktada¢ na wspornikach dostosowanych do pokrycia dachu. Rozstaw wspornikéw - max. 1,5 m.
Do przewodéw rynny dachu. Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majace bezposredniego potaczenia z
urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,

- przewody odprowadzajace — prety StZn fi 8mm w rurce pod tynkiem lub ociepleniem budynku, na §cianie zewnetrznej
budynku. Odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi do 25m,

- iglice odgromowe z ostrzem, wykonane z typowego preta ©20, potaczone pretem DStZn ¢8 z siatkg zwodéw na dachu
(krawedzie skrajne). Montaz iglic na typowych wspornikach lub podstawach, z zachowaniem wymaganego odstepu

- blachg attyk (w celu wykorzystania grubos¢ blachy min. 0,7mm) lub pret StZn ¢8 uktadany na wspornikach,

- typowe skrzynki z zaciskami probierczymi, lokalizowane w ziemi, w opasce chodnikowej wokoét obiektu, lub jako
wngkowe montowane w $cianie na wysokosci h=60cm ppt.

- uziom sztucznej instalacji odgromowej obiektu - przy wykorzystaniu ptaskownika StZn 30*4mm prowadzonego w
wykopie, taczacego, poprzez skrzynki z zaciskami probierczymi przewody odprowadzajace zwodéw pionowych. Bed-
narke uziomu sztucznego instalacji odgromowej obiektu, w miejscach pod drogami dojazdowymi, transportowymi,
parkingowymi oraz w okolicach wej$¢ do obiektu, chroni¢ rurg ostonowg z tworzywa. Rura ostonowa dostosowana do
cigzkich warunkéw terenowych.

Potaczenia srubowe pomigdzy projektowanymi elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy mostkowa¢ drutem, linka, ty-
powa tasmga taczeniowg lub bednarkg stalowa ocynkowang. Potaczenia wykonane zostang jako spawane (pod warunkiem
uzyskania akceptacji od inspektora nadzoru robdt ogélnobudowlanych) lub gwintowane, przy czym dtugo$¢ spoiny przy po-
faczeniu spawanym winna by¢ dluzsza niz 25 mm, natomiast dla potaczenia gwintowanego wymagane s minimum dwie
$ruby M6 lub jedna $ruba MS.

Wszystkie potaczenia zabezpieczone przed korozja.

5.3.13. Instalacja ochrony przepieciowej

W projektowanym obiekcie zastosowano dwustopniowa. Stopien pierwszy+drugi ochrony umieszczono w rozdzielni gtéw-
nej GTR. Zastosowane ochronniki przepigciowe nie powodujg wydmuchu gazéw na zewnatrz, a tym samym nie wymagaja
odstepéw izolacyjnych.

5.3.14. Instalacje stabopradowe

a. Instalacja telefoniczna i komputerowa

Przewody instalacji telefonicznej typu YTKSY 2x2x0,5 uktada¢ w rurkach ochronnych typu RGp-16 pod tynkiem i
prowadzi¢ od kazdego gniazda T do centrali telefonicznej w pomieszczeniu u socjalnym.

Przewody instalacji komputerowej typu FTP 2x4x0,5 kat 5e uktada¢ rurkach ochronnych typu RGp-16/20 pod tynkiem.
Przewody wprowadza¢ do zestawdw gniazd PEL . Do kazdego z zestawéw PEL /gniazdo logiczne RJ 45 + 12 + gniazdo
zasilajace 2x 10/PE/ / prowadzi¢ przewdéd YDYp-zo 3x2,5 i FTP 2x4x0,5 kat Se. Przewdd instalacji typu YDY
3x2,5mm? zasilajacy gniazda 2 x10/PE wykona¢ przewodem ukladanym pod tynkiem. Linie zasilajagce wyprowadzaé z
GTR. Obwdd gniazd zabezpieczy¢ wylacznikami 6znicowonadpradowymi P312B-16 0,03. Gniazda instalowa¢ na
wysoko$ci 0,3 m. Przewody instalacji komputerowej typu FTP 2x4x0,5 kat Se prowadzi¢ od kazdego zestawu PEL do
tablicy krosowej w pomieszczeniu socjalnym

b. Instalacja sygnalizacji alarmowej

Budynek $wietlicy nalezy przygotowac dla potrzeb instalacji alarmowej. W tym celu nalezy wykona¢ instalacj¢ przewodem
YTDY6x0,5 w rurkach RGp-16 pod tynkiem. Central¢ alarmowg zabudowa¢ w pomieszczeniu socjalnym. Szyfratory

zabudowa¢ drzwiach wej$ciowych do korytarza, kotlowni, garazu.
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W projekcie przedstawiono przyktadowe lokalizacje czujek PIR wraz z ich podiaczeniem do centralki alarmowe;.

5.3.15. Dodatkowa ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odtaczenie zasilania.

Uktad zasilania — TN-C dla linii zasilajacej GTR oraz TN-S dla pozostalej instalacji. Zacisk PEN linii zasilajacych roz-
dzielnice GTR i w rozdzielnicy uziemi¢ rezystancja uziemienia Ra < 30 Q.

Linie zasilajagce wszystkie koncowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z przewodami PE w izolacji koloru zétto-
zielonego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.

Po podlaczeniu nalezy sprawdzi¢ oporno$¢ izolacji obwoddéw oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla linii zasi-
lajacych tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne elementy automatyki, do ktérych zalaczone sa obwody o napigciu
wyzszym niz bezpieczne. Wynik pomiaréw, wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw ochronnych,
odnotowa¢ w protokole.

6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb i pomiaréw. Zostana one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Pré-
by i pomiary beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw
wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas préb i pomiaréw Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich po-
wstatych zakt6cen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami na swdj koszt
(materiat i robocizna). W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ ze swoich obowigzkéw Wy-
konawcy. Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgod-
no$¢ z projektem.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z cze¢stotliwos$cia
okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczegdlnosci kontrola po-
winna obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa trasy linii kablowych,

— badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci samoczynnego wytaczania),

— badanie skuteczno$ci izolacji.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemief zawar-

ty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i1 koncowych

polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnodci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych mate-
riatow,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrédlo  pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

— stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggltosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych ob-
woddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezy-
stancji instalacji o napieciu 1 kV.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I MATERIALAMI

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagaf zostaly wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funk-
cjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdot majacych wplyw na wykonanie

dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddéw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢$ciowe robot zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktdére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidlowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t

elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dlanapig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciaglosci zyt
i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreSlone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000

i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koficowego.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 9

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
rob6t. Oplate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbed-
nych czynnikéw produkc;ji tj.:

— wykonanie w/w czynno$ci (dostarczenie materiatlu, sprzg¢tu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie

i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.
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10. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51: 2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia ™

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002
PN-EN 60446:2004
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyl przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czg$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji

domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wyltaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
(Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

PN-EN 61008-1:2005 (U)
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zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czegs¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowopradowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do
750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do
750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

(Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V
1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie po-
winny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej dla zadania pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5,
93/3”

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych. Zakres robdt
objetych niniejsza ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwoSci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreS§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okres§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cz¢éci ,,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslonag w pkt 1 i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]

W czasie wykonywania robét okres$lonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6ét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— Samochéd samowytadowcezy 5t,

— Samochoéd dostawcezy do 0,9¢,

— Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow
na plac budowy.
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4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i wyladowy-
waniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadun-
ku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewodéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiar6w rur i przewodéw, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportu
powyzej 1/3 Srednicy zewngetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi
Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

- Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach
i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowaé¢ w skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pegknigcia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materialéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci
przewozonych materialéw.

- llo$¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w
warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowanePolskie Normy i Normy Branzowe.

Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacyjnych

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym samooczyszczenie rur.

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢pach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

— Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong¢ przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci
dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

— Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieplej, instalacji
0grZewczej.

— Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

— Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do §cian i fundamentéw.
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Potaczenia kielichowe przewod6éw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomoca pierscienia
gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegto$¢ miedzy
nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, za pomocg odpowiednich zgrzewarek.
Potaczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcja producenta, uzywajac tylko kleje opisane w niej.

Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru sanitarnego podane
w tabeli ponizej:

Urzadzenia lub przybory Minimalne ér.ednice przewodu
przylaczeniowego D(mm)
Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 50
wanna
Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie :
o przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia,
o czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwa eksploatacje.
Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku zaleznego od jej $rednicy.
Minimalne i maksymalne spadki przewodéw poziomych podano w tabeli ponizej:

Lp. Srednica przewodu (m ) Minimalny spadek ( % )
1 0,10 2,5
0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci
15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa¢ si¢ w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej
zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuwy, itp.)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak Zzeby byla dost¢pna do obstugi
i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych.

Wysoko$§¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysoko$¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przybo-
réw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w zataczonej tabeli :

Lp. Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢ syfonu
Miski ustgpowe, pisuary, zlewy,
1 zmywaki, umywalki, bidety, wanny, 50 +75 mm

wpusty piwniczne, pralki

2 Whpusty podtogowe 50 mm

5.2. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACYJNE]

Scieki bytowe odprowadzane by¢ powinny z budynku poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej @160,
do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC — niskoszumowych o $rednicy: @ 160, 110, 75, 50, klasy S o pogrubionej
Sciance.
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Wyposazenie sanitarne projektowanego budynku stanowi¢ powinny: umywalki, miski ustgpowe i pisuary, wpusty pod-
logowe.

Projektuje si¢ instalacje kanalizacyjng w budynku z rur niskoszumowych PVC, przeznaczonych do kanalizacji
wewnetrznej o potaczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowa.

Gl6éwne przewody kanalizacyjne odptywowe prowadzone sa @110 PVC, ktére nalezy uktada¢ w posadzce, kielichami w
kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu $ciekéw. Przewody odptywowe prowadzi¢ pod posadzka.

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych lub w warstwie posadzkowej z zachowaniem
minimalnych spadkéw. Calo$¢ instalacji kanalizacyjnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Srednice, przebieg,
instalacji, piony kanalizacyjne przewodéw niskoszumowych PVC pokazano na rysunkach dokumentacji projektowe;.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurag wywiewna wyprowadzong nad dach budynku.
5.4. PROBY SZCZELNOSCI

Zamontowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébie szczelnosci:
— podejScia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
— przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem

poprzez ogledziny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czeséci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
kanalizacyjnych, odpowiadaja zalozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwo$cia

zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie utozenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okreslono w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi s3:

—  Wykopy, zasypanie wykop6w, zgg¢szczenie gruntu, wywoz gruntu — m3,

— Opflata za sktadowanie ziemi na wysypisku — t,

— Podsypki — m3,

— Utozenie rurociggéw — m,

—  Ksztattki (kolana, czwoérniki, redukcje, tréjniki) — szt,
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— Roboty ziemne (wykopy, wywdz ziemi, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu)- m3,

— Dodatki za podejécia odptywowe z rur i ksztattek z PCW taczone metoda wciskowa - podejscie,
— Czyszczaki kanalizacyjne z PCW — szt,

—  Rury wywiewne z PVC — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protoké-
16w badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badaf przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych

zostaly zakryte.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji techniczne;j.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstalych uszkodzen),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
uporzadkowania placu budowy.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
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BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863
PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
PN-ISO 4064-3:1997
PN-ISO 7858-1:1997
PN-ISO 7858-2:1997
PN-ISO 7858-3:1997
PN-84/B-01701
PN-B-02865:1997
PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011

PN-89/M-74091
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160

PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

153 | Strona

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznico-
wych. Ogélne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ciSnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tagcznikéw
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze Srubowe z pionowg osia wirnika

Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przylacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
ZYacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddéw elastycznych

Koncéwki wylotowe do przewoddéw elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci-



PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002
PN-87/H-74051.00

PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

PN-86/H-74083
PN-86/H-74084
PN-63/H-74085

PN-64/H-74086
PN-75/H-75001
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$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci
Armatura sanitarna. Zestawy odpltywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory sptuku-
jace ci$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustg-
powych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustg-
powych kompakt. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustg-
powych dziecigcych. Gléwne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 B1 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 B11/90 poz. 1

Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasa A 15

Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piw-
niczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podto-
gowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-



PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
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publikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne phuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustgpowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdélne

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢
nominalna %2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogélne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czgdc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiaréw przylaczeniowych

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zle-
wozmywakow

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN - EN -1SO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreS§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji
wodociggowej dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wodociggowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
tura Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa — zespdt powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wod¢ obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cz¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — cze¢$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu laczacy zrédto wody z instalacja wodociagowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwoSci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreS§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé

157 | Strona



INSTALACJA WODOCIAGOWA

zgodno$¢ z okres§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cz¢éci ,,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych,
ktére moga stykaé si¢ bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materialéw posiadajacych §wiadectwo (atest)
stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslonag w pkt 1 i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan be¢da odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWE]

W czasie wykonywania robdt okres$lonych niniejsza ST wykorzystywaé materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.
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4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewodéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian §rodka transportu
powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanalu transport armatury powinien odbywacé si¢ krytymi
$rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

- Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢é w skrzyniach
i pudiach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi peknigcia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materialéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

- Tlo§¢ uzywanych S$rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato§¢ prac wykonaé
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy
i Normy Branzowe.

Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4. Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych przy czym nalezy zapewnié
dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.

5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
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6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowej lub co najmniej z izolacja
powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falista lub w peszlu) w taki sposéb,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprg¢zenia sity rozrywajace
potaczenia.
7. Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci wigkszej
niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowaé
izolacje cieplna.
8. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwa kompensacj¢ wydiluzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).
9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
10. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.
11. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczeg6lnosci dotyczy
to przewodow z tworzywa sztucznego).
12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodéw gazowych.
13. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
14. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszcze-
nie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw
powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw
i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Tuleje ochronne
Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu

pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od §rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrod¢ pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa
sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzeh mig¢dzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezefn $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowa-

niem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowosdci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obslugi i konserwacji. Armatura
odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgaleZnych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armatur¢ na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.
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Oznaczanie
Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie b¢dacych
lokalami uzytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.
Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych.

Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktére polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki

stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna

powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas

Iaczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatldowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sa na koncéwkach rur. Potaczenia
te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wciSnigciu) kofica rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierécieniem elastomerowym), do okre§lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich (PVC-U).

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociagowych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC-U Powierzchnie
faczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone
oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych
polaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Instalacje bedzie zasilato projektowane przylacze wodociggowe. Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykonaé z rur z two-

rzyw sztucznych. Srednice przewodéw, lokalizacj¢ przyboréw przedstawiono na rysunkach dokumentacji projektowe;.
Poziome przewody prowadzone by¢ powinny czgéciowo po §cianie, a czgSciowo w warstwie wylewki podtogowej, za-
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bezpieczone izolacja z pianki poliuretanowej - grubos$¢ izolacji 9mm. Podejécia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych pod warstwa tynku. Na kazdym odgatezieniu od przewodu wodociagowego rozdzielczego do grupy
urzadzen zamontowaé zawor odcinajacy. Przej$cia przewodéw wodociagowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy wy-
kona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym. Cato$¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej
przez producenta zastosowanych przewodow.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie w przeptywowym podgrzewaczu wody, zainstalowanym
pod umywalkami. Instalacje c.w.u. wykona¢ z rur PP stabilizowanych. Poziomy wody cieptej nalezy uktada¢ réwnolegle
do rur zimnej wody.

Wszystkie przejscia przewodéw wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajagc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji rur. Przewody poziome prowadzone beda po
warstwie wylewki podtogowej, zabezpieczy¢ izolacja z pianki poliuretanowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:

- okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowa-
dzenia robdt instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggo-
wych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

- kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwo$cia

zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczeg6lno-

Sci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelno$ci catego przewodu.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po utozeniu rurociagéw nalezy wykona¢ prébg szczelnosci przewodéw wodociagowych zgodnie z PN-81/B-10700.02.
Rurociagi napetni¢ woda w najnizszym punkcie z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyzszych. Po napet-
nieniu utrzymywaé ci$nienie robocze przez 12 godzin. Podwyzsza¢ cisnienie do ci$nienia prébnego
pp = 1,5 x pr. Utrzymywac ci$nienie probne przez 30 minut obserwujac na manometrze czy nie spada jego warto$¢.
Przewdd uwaza si¢ za szczelny, gdy po 30 minutach préby manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Jezeli na manome-
trze zaobserwowano spadek ci$nienia, nalezy zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnos¢ oraz powtdrzy¢ probe szczelnosci.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnos$ci wykona¢ ptukanie. Ilo$¢ wody uzytej do ptukania po-
winna zapewni¢ min. 10 — krotng wymian¢ w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje prze-
wodoéw wodociggowych stosujac roztwér wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru
powinna wynosi¢ 30 gCL*m* wody ptuczacej. Roztwér dezynfekcyjny usunaé po 25 godz. poprzez ptukanie przewo-
déw wodociggowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotaczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Dtugo$¢ rurociggéw:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego lacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz

od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,
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— oblicza si¢ w metrach ich dlugo$ci osiowej, wyodrgbniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajéw rur
i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tacznikdéw oraz armatury taczonych na gwint, nie
wlicza si¢ natomiast do dlugosci rurociagdéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajéow podej$¢. Przy ustalaniu
liczby podejs$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie — wody cieptej,

— dlugos¢ rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagéw,

—  dlugos$¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach. Prébeg
szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugo$ci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic oraz rodzajéw
budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materialéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
— Dbadanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukofczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— Dbadanie jakos$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badafh podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegbétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badaf przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociagowych nalezy przedstawi¢ co najmniej nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaSwiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty préb szczelno$ci przewodéw instalacji
f) Protokoly wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,
g) Protokoly wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt. 8 specyfikacji techniczne;j.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji tj.:
— wykonanie w/w czynno$ci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen),
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— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska,
uporzadkowania placu budowy.

10.

DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogo6lne przepisy podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863

PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999

PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-ISO 4064-3:1997
PN-ISO 7858-1:1997
PN-ISO 7858-2:1997
PN-ISO 7858-3:1997
PN-84/B-01701
PN-B-02865:1997
PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
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Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Préba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznico-
wych. Ogélne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ciSnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki



PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-74/M-74011

PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01
PN-77/B-75700.02
PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01
PN-90/B-75704.02
PN-88/B-75704.03
PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205
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Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tagcznikéw
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze Srubowe z pionowg osia wirnika

Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
ZYacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddéw elastycznych

Koncéwki wylotowe do przewoddéw elastycznych

Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci-
$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci
Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspélne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory sptuku-
jace ci$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustg-
powych kompakt. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dziecigcych. Gléwne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 B1 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
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1 B11/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

PN-91/M-77570

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piw-
niczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podto-
gowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne phuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustgpowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdélne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢
nominalna ¥2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogélne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czgsc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiaréw przylaczeniowych
Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zle-
wozmywakow.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN - EN -1SO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — wentylacji
mechanicznej dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
wentylacji przy uzyciu materialéw odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okreS§leniami stosowanymi w polskich normach a w szczegdlnosci
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni na ogdt z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krotnos$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy
w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czgsci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stala, ciekla lub gazowa, ktéra nie wystgpuje
w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz
i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
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Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu,
w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objgtosci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sa do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezalez-
nie od wystgpujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczeh powietrza.
System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewo6d wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zesp6l, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrdédla sg niejednorodne lub nie zadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny rowniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaé
przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni
badawczych. Powierzchnie poszczegélnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman
i zgniecen. Material powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia rozlaczne poszczegdlnych elementow
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urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotierzy powinny
leze¢ w plaszczyZznie prostopadtej do osi otworu. Powloki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem
oczysci¢ z rdzy i tluszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunaé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powlok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy
staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia II. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

Centrale powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
technicznej;

dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spigtrzenia nie mogg przekracza¢ +/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora
w zalozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

centrale powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespolach, jesli maja by¢ stosowane wentylatory
z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga centrale duzych wydajnosci, ktére ze wzgledéw montazowych wymagaja
dzielonej obudowy,

kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE WENTYLACJI MECHANICZNE]

W czasie wykonywania robdt okres$lonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3.

4.

SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przytacza powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- Samochdéd dostawczy do 0,9¢t,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Zuraw samochodowy 4t.

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czgsci ,,Wymagania og6lne” pkt 4. Przewiduje si¢ przewoz
urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: pompy ciepla, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich
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wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport rgczny, w czeSci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwodci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprz¢t oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaja opakowan i moga by¢

sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknigtych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z ptyt winidurowych i
pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chtodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoty ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy skladowac
nast¢pujace urzadzenia:

zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,

o silniki wentylatoréw,

o klimatyzatory,

o nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

(@)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

- wytyczenie trasy kanatow/rurociggéw na $cianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002. Odbiér wentylacji przeprowadzié¢
zgodnie z norma PN-EN 12599 "Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wy-
konanych instalacji wentylacji i klimatyzacji".

WENTYLACJA MECHANICZNA

Zalozenia dla instalacji wentylacji:
- wszystkie zespoly nawiewne wyposazone by¢ powinny w filtry wstgpne
- w centralach wentylacyjnych zastosowa¢ nalezy nagrzewnice wodne,
- nalezy zastosowa¢ uktad automatycznej regulacji i sterowania.
- pomiar i regulacj¢ temperatury powietrza w pomieszczeniu,
- pomiar i sygnalizacj¢ poziomu zabrudzenia filtréw,
- zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza,
- sterowanie wydajnos$cig zespoléw poprzez panele miejscowe znajdujace si¢ w pomieszczeniach,
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- wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania,

- zaprojektowane kanatly elastyczne wykonane w wersji wygluszonej,

- kanaly wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych.

- Zaprojektowane urzadzenia wyposazone by¢ powinny w fabryczny, pelny uktad automatyki z panelem

sterujagcym obstugujacym centrale nawiewna i wyciggowa. Dodatkowo w projekcie ujeto tablice zasilajaco-
sterowniczg.

Kanaly wentylacyjne

kanaty wentylacyjne okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05, taczone na szczelne
nasuwki lub naktadki uszczelniane guma.
wszystkie przewody elastyczne w wersji wygtuszone;j.

Kanaly wentylacyjne izolowane zgodnie z oznaczeniem w specyfikacji elementéw. Izolacja termiczna wetna mineralna
o grubosci 50 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j. Izolacje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ $cisle z techno-
logia i zaleceniami producenta izolacji. Kanaly wentylacyjne oraz urzadzenia nalezy montowaé do §cian i stropéw przy
pomocy systemowych, fabrycznych, wieszakéw i uchwytéw, zawierajacych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan
instalacji na ustréj budowlany. Sposéb podwieszania central do stropu wedtug ustalen projektu konstrukcji.

Centrale wentylacyjne

podwieszona badz stojaca o wydajno$ci 4210m3/h,
wyposazona w kompletny uktad sterowania producenta wg specyfikacji producenta.

Filtry powietrza

centralach wentylacyjnych wg specyfikacji producenta.

Nagrzewnice powietrza

wodne w centralach wentylacyjnych wg specyfikacji producenta.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza

czerpnie dachowe w kolorze dachu wg specyfikacji producenta.

Montaz

Wymiary podano orientacyjnie nalezy potwierdzi¢ pomiarem z natury. Prowadzone prace maja wptyw na istniejace
elementy konstrukcyjne. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkucia i kontrolne przewiercenia aby
stwierdzi¢ stan faktyczny. Po zbadaniu stanu konstrukcji i uzyskaniu opinii konstrukcyjnej nalezy potwierdzi¢ lub
zweryfikowa¢ zalecenia do wykonania prac zapisanych w dokumentacji. Przed przystapieniem do prac wykonac
dokumentacje fotograficzna stanu istniejacego.

Instalacje montowac zgodnie z czg¢Scig rysunkowa dokumentacji projektowe;j,

Montaz nawiewnikéw i kratek wentylacyjnych dostosowa¢ do ksztattu stropu lub obudowy architektoniczne;j,
Wykonanie prefabrykacji ksztattek przylagczeniowych do urzadzen wentylacyjnych (central, wentylatoréw, klap
ppoz. itp.) wykona¢ po sprawdzeniu wymiaréw potaczen w dostarczonych urzadzeniach,

W celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, elementy nawiewne i wywiewne wyposa-
zone s3 w przepustnice regulacyjne, oprécz tego nalezy zamontowaé przepustnice na rozgalezieniach przewodéw
w miejscach wskazanych na rysunkach.

Regulacj¢ nalezy wykona¢ po zamontowaniu instalacji,

Przed montazem instalacji sprawdzi¢ wymiary w naturze. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy powia-
domi¢ projektanta,

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ regulacje wydajno$ci wszystkich zespotéw wentylacyjnych przy
maksymalnych ich wydajnosci (na wyzszym biegu),

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom I r. 13,

Instalowanie urzadzef powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR),

Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby beda mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostana
przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakidcen, elementéw instalacji, do usuni¢cia usterek na
swoéj koszt (material i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen
w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ za
swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonaé przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢
z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostgpnos$¢ dla obstugi ze wzgledu na dzialanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczyc¢:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,

— inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
— prawidlowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,

— sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie

prawidlowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ beda:

— sprawdzenia zgodnoS$ci zainstalowanych urzadzen i materialéw ze wskazanymi w umowie z Inwestorem

— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

— regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca
przedstawi protokot).

— pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca
przedstawi protokét).

— pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych
pomiaréw Wykonawca przedstawi protokdt).

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okreslono w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi s3:

Montaz przewodow instalacyjnych — m2,
Montaz uzbrojenia - central, automatyki do cental, wyrzutni dachowych, zaworéw nawiewnych, anemostatéw,
wentylatoréw, itp. - szt.

ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaSwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych

zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt. 9

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robdt. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji tj.:
— wykonanie w/w czynno$ci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen)
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1ihigieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewne¢trzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speilnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE C.O.
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
— instalacji C.O. dla zadania pn. ,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji C.O.
spetniajacej aktualne wymagania Warunkéw Technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespét urzadzen zmontowanych
w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja ciepla technologicznego — zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach
temperaturowych do poszczegdlnych urzadzen znajdujacych si¢ w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieplej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba (dla rur stalowych ocynkowanych
Srednica wewnetrzna) wyrazona w milimetrach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ,Wymagania ogdlne”
pkt 2. Materiaty do budowy instalacji c.o. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badafh wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI

W czasie wykonywania robdt okreS$lonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materiaty okre$lone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i1 w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska
jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzg¢tu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przylacza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

4.

5.

- Nozyce do pretéw,

- Samochdéd dostawczy do 0,9¢t,
- Zgrzewarka doczotowa,

- Zuraw samochodowy 4t,

- Ladowarka kotowa.

TRANSPORT

4.1. PRZEWODY I KSZTALTKI

Transport i skladowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie bytly poddawane Zadnym
szkodom. Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mégltby je uszkodzic.
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i zabez-
pieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne kofice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa
nie moga by¢ dluzsze niz Im.

W trakcje ladowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢
reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z
lin stalowych lub taficuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej §rednicy wewnatrz rur
o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury "wewngtrzne". Gdy rury s3 roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widlowego.
Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powo-
dujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezpos$rednim dzialaniem promieni stonecznych (szczeg6l-
nie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy
nieprzepuszczajace Swiatla.

4.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy skladowac
w magazynach zamknig¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturg, lgczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. 1Z0OLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu
w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w pkt. 5. ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac insta-
lacyjnych instalacji c.o. Cato§¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych
przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o.

- wytyczenie trasy przewodéw na $cianach budynku,
- lokalizacja urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

- wytyczenie trasy przylacza.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie kociot gazowy. W pomieszczeniu kottowni, nawiew powietrza ze-
wnetrznego nalezy wykona¢ za pomocg kanatu wentylacyjnego o $rednicy D=160mm, wykonanego ze stalowych ocyn-
kowanych  ksztattek  wentylacyjnych. Otwér czerpny powietrza nawiewanego na Wwys. minimum
2,5 m nad terenem. Nawiew sprowadzi¢ w pomieszczeniu wezta na wysokos$¢ 0,5 m nad posadzka. Wywiew powietrza
wentylujacego z pomieszczenia wezta zapewniaja istniejacy pion wentylacyjny z wlotem zlokalizowanym pod stropem
wezla. Wloty i wyloty powietrza z kanatéw wentylacyjnych zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne zabezpieczone siatka.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ zabezpieczona zgodnie z wymaganiami PN-B-02414 1999 i DT-UC-
90/KW/0,4, naczyniem wzbiorczym zamknig¢tym, przeponowym oraz zaworami bezpieczenstwa.
Nalezy wykona¢ ogrzewanie tradycyjne dwururowe. Jako przewody przewidziano rury tréjwarstwowe
PEX-AL.-PE. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe plytowe, z zaworami termoregulacyjnymi na zasi-
laniu i zaworami odcinajacymi na powrocie. Odpowietrzenie instalacji c.o. odpowietrznikami automatycznymi zabudo-
wanymi w najwyzszych punktach instalacji, z zaworem odcinajacym i lokalnie przy grzejnikach, ktére posiadaja wbu-
dowane zawory odpowietrzajace. Zawory termoregulacyjne posiadaja zmienne kv i mozliwo$¢ programowania nastawy
wstepnej. Wspdtpracuja z glowicami termostatycznymi. Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tu-
lejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczania si¢ przewoddéw. Sposéb prowadzenia przewoddow
umozliwia wykorzystanie kompensacji naturalnej. Jako armatur¢ przewidziano:

- zawory kulowe z polaczeniami roztagcznymi,

- zawory zwrotne,

- filtry siatkowe.

W pomieszczeniu kottowni podioge i Sciany wykona¢ z materialéw niepalnych, ulatwiajacych utrzymanie czystosci.
Kotlownia powinna by¢ wyposazona w kanaty: spalinowy min 14x14cm, wywiewny 14x14cm z kratka pod sufitem,
nawiewny o polu przekroju min 300cm?2.

Przewody
Projektowane przewody poprowadzi¢ od kotla do rozdzielaczy rurowych a nastgpnie poprzez szafki rozdzielaczowe do

grzejnikéw konwekcyjnych. W projektowanych, ogrzewanych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w podtodze lub
bruzdach $ciennych w otulinie termoizolacyjnej z laminatem przeciwwilgociowym o grubosci min. 20mm.

W celu lepszej sprawnosci instalacji nalezy zastosowaé Srodek ochronny dla instalacji c.o. wykonywanych z réznych
metali i tworzyw sztucznych. Zapewni on ochrong przed korozja i osadzaniem si¢ kamienia, wyciszy prace kotta, a takze
przedtuzy trwatosé eksploatacyjng instalacji. Srodek ten jest nietoksyczny i przyjazny dla srodowiska. Nalezy stosowac i
dozowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Sie¢ rozdzielcza nalezy izolowac otuling o grubo$¢ izolacji 2cm. Dla podwieszania i mocowania poziomego lub piono-
wego przebiegu rurociggéw instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynku projektuje si¢ system w obejmach z izo-
lacja akustyczna. Obejma z izolacja akustyczng i glowica M8. Montaz do stropu lub Sciany betonowej za pomoca preta
ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwienie do $cian lub stropu betonowego za pomoca prowadnicy przesuwnej $li-
zgowej mocowanej kotwa typ HSA.

Montaz, préby i odbidr instalacji
Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
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- w czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z plukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe musza
znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacj¢ c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadniac
woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601,

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i na goraco,

- podczas badaf nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperature wody gdyz zmiana jej temperatury o 10°C
powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar,

- przebadaniem szczelnoéci nalezy dokladnie odpowietrzy¢ instalacje, sposéb przeprowadzania préby podano
w punkcie ,,Warunkéw...”, minimalne ci$nienie prébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa, przy
wykonywaniu préby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze.

W sktad instalacji ogrzewania podlogowego wchodzi¢ powinny rurociagi rozprowadzajace — z systemu rur wielowar-
stwowych.

Grzejniki

Dla ogrzania projektowanych pomieszczen nalezy zamontowaé grzejniki plytowe stalowe z zaworami termostatyczny-
mi. Grzejniki nalezy montowa¢ pod oknami lub na $Scianach. Rozmieszczenie grzejnikéw, ich wielko$¢ oraz $rednice
przewodéw przedstawiono na rysunkach dokumentacji projektowe;j.
Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ powinno poprzez odpowietrzniki grzejnikowe.

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ prébg ci$nieniowa na zimno i probe szczelno$ci na goraco. Cisnienie
prébne 0,6 MPa wg PN-64/B-10400. Maksymalna temperatura wody +90°C. Uzupelnienie préby ci$nieniowej jest
72 godzinna prébna praca zmontowanej instalacji c.o. Podczas préby nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie grzejniki sg row-
nomiernie nagrzane, czy elementy instalacji a szczegélno$ci armatura sg szczelne. Z uwagi na duza wrazliwo$¢ zaworow
termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne w wodzie instalacja musi by¢ wyplukana szczegdlnie starannie. Po
zamontowaniu instalacji w systemie instalacyjnym, a przed je zakryciem nalezy wykona¢ prébg ci$nieniowa,
na ci$nienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego. Ci$nienie to musi w okresie 30 min. by¢ wytworzo-
ne 2 krotnie w odstepie 10min. Po dalszych 30min. préby cis$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,2 bara.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia rob6t instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji c.o.
odpowiadajg zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwo$cig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02,
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
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W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie jakoS$ci urzadzen i materiatéw,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monter6w i kontrola potaczen.

OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okres§lono w czeéci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji

techniczne;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY

9.

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegdtowo

oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czltonkéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dokladne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan

przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoly préb szczelnosci przewodéw instalacii,
f) Protokoly wykonania ptukania instalacji c.o.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
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9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstalych uszkodzen),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociagdéw. Definicja i dob6ér PN.

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A 1:2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnoSci.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepla.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789:200 - Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepla przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone
1 wartosci orientacyjne.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewahn wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Podstawowe wymagania.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji

hydrantowej dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI MALANOWO STARE, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID 92, 93/5, 93/3”

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprze¢tu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
hydrantowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST s3a zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa — zespdt powiazanych ze sobg elementdw stuzacych do zaopatrywania w wod¢ obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cz¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — cze¢$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu laczacy zrédto wody z instalacja wodociagowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwoSci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
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zgodno$¢ z okres§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ,,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia
do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji, ktére moga stykac si¢ bezposrednio
z woda powinny by¢ wykonane z materialéw posiadajacych §wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci
wody.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

W czasie wykonywania rob6t okres$lonych niniejszag ST nalezy wykorzystywa¢ materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Og6lne warunki wykonania Robét podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato§¢ prac wykonaé
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy
i Normy Branzowe.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Zasigg hydrantu 25 w poziomie 30m (plus zasieg rzutu 3m). Przewidziano 1 hydrant w miejscu tatwo dostepnych, przy
drodze komunikacyjnej. Hydranty swoim zasi¢giem obejmuja cala powierzchni¢ obiektu z uwzglgednieniem nominalne-
go zasiggu poziomego dla jednego hydrantu. Wysokos¢ montazu hydrantu 1,35m nad posadzka. Hydranty nalezy ozna-
kowa¢ zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992. Hydranty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1: 2002, State
urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Jezeli instalacja wody bytowej wykonana jest z rur palnych, to powinna po-
siada¢ zawér odcinajacy, zlokalizowany w miejscu dostepnym i oznakowanym.

Istniejacy hydrant zewnetrzne nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-M-51520:1965.

Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych w obiekcie
1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
3. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
4. Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych przy czym nalezy zapewnié
dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowej lub co najmniej z izolacja
powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tektura falista lub w peszlu) w taki sposéb,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i material zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgal¢zieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia sily rozrywajace
potaczenia.
7. Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigk-
szej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplna.
8. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydluzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensaciji).
9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
10. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.
11. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczeg6lnosci dotyczy
to przewodéw z tworzywa sztucznego).
12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.
13. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
14. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Podpory stale i przesuwne

187 |Strona



INSTALACJA HYDRANTOWA

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszcze-
nie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw
powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw
i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Tuleje ochronne
Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu

pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrod¢ pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa
sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzeh mig¢dzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezefn $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowa-

niem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowosdci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obslugi i konserwacji. Armatura
odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgaleZnych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armatur¢ na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

Oznaczanie
Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie b¢dacych
lokalami uzytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociggowej i p. pozarowej

Przejécie przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych osadzonych przy pomocy
zaprawy ogniochronnej. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem powinna by¢ wypelniona ogniochronng masa
uszczelniajacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
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6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:

- okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robdt instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji, odpowiadaja
zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

- kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwo$cia

zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlno-

Sci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie szczelnoSci calego przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotaczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Dtugo$¢ rurociggéw:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zawo-
ru odcinajacego na wprowadzeniu rurociggdédw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) — do koncéwki podejécia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dlugo$ci osiowej, wyodrgbniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur
i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tacznikdéw oraz armatury taczonych na gwint, nie
wlicza si¢ natomiast do dlugosci rurociagdéw armatury kotnierzowej,

— podejécia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociaggéw, a niezaleznie od tego do przed-
miaru wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedlug $rednic rurociagdw i rodzajéw podejs¢. Przy ustalaniu liczby po-
dejs$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieplej,

—  dlugos¢ rurociggdéw w obejéciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materialéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— Dbadanie jakos$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badafh podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badaf przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
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Przy odbiorze instalacji wodociagowych i hydrantowych nalezy przedstawi¢ co najmniej nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaSwiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty préb szczelno$ci przewodéw instalacji
f) Protokoly wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,
g) Protokoly wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji techniczne;j

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementéw instalacji,
m.in.:

Cena jednostkowa montazu przewodéw obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur i obsadzenie uchwytow,
- wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- obsadzenie tulei,
- ulozenie rur i ksztaltek,
- wykonanie potaczen rur i ksztattek,
- zaSlepienie wylotéw rur.

Cena jednostkowa montazu armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
- sprawdzenie dzialania armatury,
- ustawienie w miejscu wbudowania,
- dopasowanie i zatozenie uszczelek,
- skrecenie potaczen kotnierzowych.

Cena jednostkowa montazu hydrantow obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
- montaz instalacji hydrantowe;.

Cena jednostkowa proby instalacji wodociagowej wykonanych z przewodéw stalowych obejmuje:
- zakup i dostawe¢ materiatéw,
- przylaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,
- napelnienie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie prébnego ci$nienia,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
- wypuszczenie wody i odlagczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.
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Ogodlne przepisy podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863
PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
PN-ISO 4064-3:1997
PN-ISO 7858-1:1997
PN-ISO 7858-2:1997
PN-ISO 7858-3:1997
PN-84/B-01701
PN-B-02865:1997
PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
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Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Préba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznico-
wych. Ogélne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocia-
gowych

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocyn-
kowanych

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ciSnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedluzacze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki



PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011

PN-89/M-74091
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01
PN-77/B-75700.02
PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01
PN-90/B-75704.02
PN-88/B-75704.03
PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203
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Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tagcznikéw
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze Srubowe z pionowg osia wirnika

Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
ZYacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddéw elastycznych

Koncéwki wylotowe do przewoddéw elastycznych

Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci-
$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci
Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkos$ci, symbole i jednostki miar

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspélne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory sptuku-
jace ci$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustg-
powych kompakt. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustg-
powych dziecigcych. Gléwne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 B1 1/90 poz. 1
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PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 B11/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

PN-91/M-77570

PN-89/M-75178.02

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piw-
niczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podto-
gowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne phuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdélne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢
nominalna ¥2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogélne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czgéc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiaréw przylaczeniowych
Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zle-

wozmywakow
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
PN - EN -1SO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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