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Gąsawa dnia 31-01-2020 r. 

Arkadiusz Mazany                                                        
(imię i nazwisko)  

KUP/0027/POOD/11                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BD/3606/02                                         
(nr członkowski izby zawodowej)    

    

Oświadczenie projektantaOświadczenie projektantaOświadczenie projektantaOświadczenie projektanta    

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1202,1276) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

„„„„Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od 
DP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 kmDP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 kmDP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 kmDP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 km””””    

    
sporządzony dla: 

Gmina JanikowoGmina JanikowoGmina JanikowoGmina Janikowo    
ul. Przemysul. Przemysul. Przemysul. Przemysłowa 6łowa 6łowa 6łowa 6    
88888888----160 Janikowo160 Janikowo160 Janikowo160 Janikowo    

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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Gąsawa dnia 31-01-2020 r. 

Sławomir Witek 
(imię i nazwisko)  

KUP/0047/PBD/17                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BO/0005/04                                         
(nr członkowski izby zawodowej)    

    

Oświadczenie sprawdzającegoOświadczenie sprawdzającegoOświadczenie sprawdzającegoOświadczenie sprawdzającego    

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1202,1276) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

„„„„Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od 
DP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 kmDP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 kmDP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 kmDP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 km””””    

    
sporządzony dla: 

Gmina JanikowoGmina JanikowoGmina JanikowoGmina Janikowo    
ul. Przemysłowa 6ul. Przemysłowa 6ul. Przemysłowa 6ul. Przemysłowa 6    
88888888----160 Janikowo160 Janikowo160 Janikowo160 Janikowo    

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
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OPIS TECHNICZNY 

Projektu Budowlano – Wykonawczego  
na  

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w 
miejscowości Balice od DP2564C od km 0+000 do km 

0+772, o długości 0,772 km  
I.I.I.I. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCYPODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCYPODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCYPODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY    

Zlecenie od Gminy Janikowo z dnia 11-04-2019 

Zamawiający: Gmina Janikowo 
ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

 

II.II.II.II. MATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWE        

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa 
• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie 
• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202,1276 
ze zm.) 

[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie      
    określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,   obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389   

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie    
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r. nr  202 
poz. 2072 ze zm.                   

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r.   poz.2068)  
[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 
poz.430 



Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,  
o długości 0,772 km 

[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie        
     informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 
[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM     –  GDDP 
W-wa 1990 – materiał pomocniczy 
[ 8] katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał    
Pomocniczy 
 

III.III.III.III. ZAKRES I CEL OPRACOWANIAZAKRES I CEL OPRACOWANIAZAKRES I CEL OPRACOWANIAZAKRES I CEL OPRACOWANIA    

Modernizacja drogi gminnej  w m. Balice będzie prowadzona na działkach nr 44/1;36 (pas 
drogowy drogi gminnej wewnętrznej); 36 (pas drogowy drogi powiatowej DP2564C relacji 
Balice  – Górki – Ciechrz, klasy technicznej L, km 0+946 strona prawa) od km 0+000 do km 
0+772. Włączenie w drogę powiatową nr 2564C w kilometrze 0+946 strona prawa. 
Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i zabudowań zagrodowych. 
Modernizacja polegać będzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy 
mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa oraz podbudowy 
tłuczniowej z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w 
dwóch warstwach o łącznej grubości 7 do 8 cm. Pobocza umocnione zostaną warstwą 
tłucznia. Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa 
drogowego.  
 

IV.IV.IV.IV. STAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCYSTAN ISTNIEJĄCY    

Droga gminna wewnętrzna na działce nr 44/1 obecnie posiada nawierzchnię z tłucznia 
kamiennego. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami. 
Szerokość nawierzchni istniejącej od 3 do 3,5 m z poboczami gruntowymi szerokości 0,5 m. 
Droga gminna połączona jest z drogą powiatową nr 2564C w km 0+946 strona prawa.  
Droga powiatowa relacji Balice – Górki – Ciechrz na odcinku 250 m przed i za skrzyżowaniem 
przebiega w linii prostej, w niskim nasypie w obszarze zabudowanym, posiada jezdnię bitumiczną o 
szerokości 5,0 m i pobocza gruntowe o szerokości 1,0 do 1,2 m. Brak oznakowania poziomego. 
Istniejące oznakowanie pionowe nie jest związane ze skrzyżowaniem z drogą gminną (połączenie 
drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej traktowane jest jako zjazd publiczny) i stanowią je znaki D1 
i T6 w km 0+703 str. Lewa ( w obrębie skrzyżowania z DP 2562C i DG150749C) oraz znaki w km 
1+073 D43 strona prawa i D42 strona lewa.  
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V.V.V.V. STAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANYSTAN PROJEKTOWANY    

1. Założenia projektowe 

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa 
Prędkość projektowa –  40 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 3,5 do 5,0 m 
Spadki poprzeczne jezdni – 2% 
Szerokość poboczy – 0,5 m 
Spadek poboczy – 6% 
Szerokość rozgraniczenia – istniejąca  
 

2. Rozwiązania w planie 

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejącego pasa drogowego. I składa się z 
odcinków prostych z pięcioma załomami o kącie zwrotu trasy nie przekraczającym 3 o. 
Droga zaczyna się w km 0+946 str. prawa, krawędzi drogi powiatowej nr 2564C  od 
kilometra 0+000 i kończy w km 0+772.  
Na skrzyżowaniu z drogą powiatową zastosowano wyokrąglenia promieniami 9 i 6 m.  Na 
całym modernizowanym odcinku drogi projektuje się umocnienie poboczy kruszywem 
łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szerokość 0,50 m grubości 15 cm ze spadkiem 6%.  
Szerokość jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+055 wynosi 5,0 m, a na odcinku od km 
0+057,50 do km 0+772 wynosi 3,5. 
Niweletę dostosowano do istniejącego terenu wynosząc ją około 10 cm ponad teren 
zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podłużne drogi.  
Zjazdy z drogi gminnej należy wykonać o nawierzchni tłuczniowej do granicy pasa 
drogowego.  
Przebieg drogi pokazany został na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.  

 
3. Przekrój poprzeczny 

Projektuje się jezdnie o przekroju drogowym szerokości od 3,5 do 5,0 m ze spadkiem 
jednostronnym  2%. 
Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie koryta na całej szerokości jezdni. 
Następnie wykonanie warstwy mrozoochłonnej z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5 MPa grub. 10 cm, podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm 
grub. 20 cm. Na podbudowie z kruszywa niezwiązanego projektuje się wykonanie dwóch  
warstwowej nawierzchni bitumicznej,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
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grubości 4 cm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm od km 0+000 
do km 0+055 o szerokości 5,0 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2 % oraz 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubości 3 cm i warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego AC11S grubości 3 cm od km 0+055 do km 0+772 o szerokości 3,5 m. 
Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubości 15 cm na szerokość 0,5 m 
ze spadkiem poprzecznym 6%. 
 

4. Odwodnienie 

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas 
na pobocza. 
 

5. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni 
wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i 
emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych. 
Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
 

6. Urządzenia obce  

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, co 
wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na 
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację 
włazów zaworów wodociągowych do wymaganego poziomu. 
 

7. Uwagi końcowe 

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  
 
 

Opracował: 
   

mgr inż. Arkadiusz Mazany     
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 

 
Nazwa i adres    obiektu 
budowlanego :                                                       

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości 
Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772, o długości 0,772 
km 

 
 
 
Nazwa inwestora             i 
adres :              

Gmina Janikowo 
ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

 
 
 

                                                                                            Gąsawa, 31 stycznia 2020r. 
CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Balice. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 44/1; 36, obręb balicei (040705_5.0001), gmina Janikowo, powiat 
inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie 
 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanego modernizacji  drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do 
przeniesienia obciążenia ruchem  kategorii KR-1. 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

• roboty pomiarowe, 
• roboty ziemne – wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 
• wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm 

na jezdni  
• wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia, 
• wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia, 
• wykonanie nawierzchni tłuczniowej  gr.15 cm kruszywo wapienne  frakcji 0/31,5 mm na poboczach  
 

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót  ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
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      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
 

      4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 
1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 

teren budowy 
czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z 
ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy Częste teren budowy czas wykonywania  
pracy 

         
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac 
budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć 
bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 
• kolejność wykonywania robót, 
• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 
• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi 
służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
                                                                           Opracował : 
      mgr inż. Arkadiusz Mazany 

                                                                      

 



Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,  
o długości 0,772 km 

OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 
na modernizację drogi gminnej nr 150730C w miejscowości Dobieszewice od 

DW nr 255  
od km 0+000 do km 0+770,0 o długości 0,770km. 

 
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+000 – 0+770,0 

                                                                                                                                                          km – 0,770 
 

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
  

2. Rozebranie nawierzchni podbudowy z kruszywa łamanego (niesortu śr. gr. 15cm)  wraz z wywozem   samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 10km oraz  utylizacją 

• Tabela rozbiórek (gruz) załącznik nr 1 -  365,08m3/0,15 = 2434m2  
       m3– 365,08 

III. ROBOTY ZIEMNE  
 

3. Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 15cm wraz z wywozem na odl. do 3km. 
• Tabela humus załącznik nr 2 –  317,0m3/0,15 = 2113,33m2 

                                                                                                                                                           m3– 317,0 
 

4. Roboty ziemne w gruncie kat. IV na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp  
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 7 (243,46m3)   

                                                                                                                                                          m3 – 243,46 
                                                                                             

5. Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości 5km samochodami 
samowyładowczymi w gruntu kat. II  
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.9 (161,73) 

                                                                                                                                                          m3 – 161,73                
 

6. Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną w gruntu kat. IV z wykorzystaniem w nasyp – przerzut na miejscu do 0,5km    
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.6 – 7  (296,07 - 243,46 = 52,61m3) 

m3 – 52,61 
 

7. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 5 - 457,8m3                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            m3 – 457,8 
8. Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 

• podbudowa  - 770,0x3,70+26,0(łuki)  =  2875,0m3   
• opaski z kruszywa – 2x770,0 = 1540,0m2 
• skrzyżowanie km 0+772 – 25,0x3,0 = 75,0m2 

2875,0+1540,0+75,0 = 4490,0m2                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                          m3 – 4490,0 

IV. PODBUDOWA 
 

9. Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa grubości 10cm   
• Od km 0+000 – 0+770,0    770,0 x 3,70 =  2849,0m2  + 26,0 (łuki) = 2875,0m2   
• Skrzyżowanie km 0+772 – 25,0x3,0 = 75,0m2 

2875,0+75,0 = 2950,0m2                                                                                                                                                     
m2 – 2950,0 

 
10. Wykonanie  warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm  

• Obliczenie jak w poz. 9 
                                                                                                                                                          m2 – 2950,0 

 
11. Wykonanie opaski szerokości 0,50m i grubości 15cm z  kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm 

• 2 x 770,0 x 0,50 = 770,0m2 
                                                                                                                                                            m2 – 770,0 
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V. NAWIERZCHNIA  
 

12. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 kg/m2  
• od km 0+000 – 0+770,0    770,0 x 3,60 + 26,0(łuki) =  2772,0 + 26,0 = 2798,0m2 
• Skrzyżowanie km 0+772 – 25,0x3,0 = 75,0m2 

2798,0+75,0 = 2973,0m2                                                                                                                     
                                                                                                                                                    m2 – 2973,0 

  
13. Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W gr.4cm dla KR 1-2 

• Obliczenie jak w poz.12 
                                                                                                                                                    m2 – 2973,0 

                                                                                                                                            
14. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną  emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5 kg/m2  

• od km 0+000 – 0+770,0    770,0 x 3,50 + 26,0(łuki) =  2695,0 + 26,0 = 2721,0m2 
• Skrzyżowanie km 0+772 – 25,0x3,0 = 75,0m2 

                      2721,0+75,0 = 2796,0m2 
                                                                                                                                                               m2 –2796,0                        

  
15. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z BA AC8S  z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania  

• Obmiar jak w poz.14                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          m2 – 2796,0 

VI. URZĄDZEŃIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 

16. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR 
       szt – 6 

 
VII. ROBOTY RÓŻNE  

 
17. Wykonanie uzupełnienia podbudowy na wjazdach z  kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm średniej grubości 15cm.- 

25,0MG 
 
                                                                                                                                                               Mg – 25 

 
 

 
 

Sporządził : 
 

                                                                                                      mgr inż. Arkadiusz Mazany            
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TABELA ROZBIÓREK (GRUZ)                                                   ZAŁĄCZNIK NR 1 

POWIERZCHNIA ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚĆ BILANS 
KM 

m2 m m3 m3 

1 2 3 4 5 
    0 0+000,00 2,42 

  25 40,76 
0+025,00 0,85 40,76 

25 20,49 
0+050,00 0,79 61,26 

25 19,88 
0+075,00 0,8 81,13 

25 16,73 
0+100,00 0,54 97,86 

25 13,67 
0+125,00 0,55 111,53 

25 13,71 
0+150,00 0,54 125,23 

25 14,33 
0+175,00 0,6 139,56 

25 14,93 
0+200,00 0,59 154,48 

25 14,64 
0+225,00 0,58 169,13 

25 14,42 
0+250,00 0,57 183,54 

25 14,53 
0+275,00 0,59 198,08 

25 14,34 
0+300,00 0,56 212,42 

25 14,1 
0+325,00 0,57 226,52 

25 14,1 
0+350,00 0,56 240,62 

25 13,8 
0+375,00 0,54 254,42 

25 14,36 
0+400,00 0,6 268,78 

25 13,85 
0+425,00 0,5 282,63 

25 12,98 
0+450,00 0,53 295,6 

25 14,44 
0+475,00 0,62 310,04 

25 15,09 
0+500,00 0,59 325,13 

25 13,69 
0+525,00 0,51 338,82 

25 12,28 
0+550,00 0,47 351,1 

25 11,27 
0+575,00 0,43 362,37 

25 10,97 
0+600,00 0,45 373,34 

25 10,59 
0+625,00 0,4 383,93 

25 9,69 
0+650,00 0,38 393,63 

25 9,51 
0+675,00 0,38 403,13 

25 9,68 
0+700,00 0,39 412,81 

25 10,01 
0+725,00 0,41 422,82 

25 10,93 
0+750,00 0,47 433,75 

22 9,21 
0+772,00 0,37 

    
442,96 

  SUMA : GRUZ[m3] =  442,96 
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TABELA HUMUS                                                   ZAŁĄCZNIK NR 2   

POW. HUMUS ISTN. POW. HUMUS PROJ. ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚĆ HUMUS ISTN. 
OBJĘTOŚĆ HUMUS 

PROJ. KM 

m2 m2 m m3 m3 

1 2 3 4 5 6 

      0+000,00 0,74 0 
25 13,19 1,52 

0+025,00 0,31 0,12 
25 8,71 3,02 

0+050,00 0,38 0,12 
25 6,43 3,25 

0+075,00 0,13 0,14 
25 7,39 3,5 

0+100,00 0,46 0,14 
25 11,16 3,48 

0+125,00 0,43 0,14 
25 11,12 3,49 

0+150,00 0,46 0,14 
25 10,53 3,56 

0+175,00 0,39 0,14 
25 9,9 3,29 

0+200,00 0,41 0,12 
25 9,65 2,92 

0+225,00 0,37 0,11 
25 9,55 3,07 

0+250,00 0,4 0,13 
25 10,12 3,5 

0+275,00 0,41 0,15 
25 10,09 3,36 

0+300,00 0,39 0,12 
25 9,65 2,97 

0+325,00 0,38 0,12 
25 9,42 2,86 

0+350,00 0,38 0,11 
25 9,74 2,82 

0+375,00 0,4 0,11 
25 11,18 3,2 

0+400,00 0,49 0,14 
25 12,23 3,39 

0+425,00 0,49 0,13 
25 12,12 3,46 

0+450,00 0,48 0,15 
25 10,17 3,46 

0+475,00 0,33 0,13 
25 8,97 2,88 

0+500,00 0,39 0,1 
25 11,37 3,14 

0+525,00 0,52 0,15 
25 13,9 3,89 

0+550,00 0,59 0,16 
25 14,49 3,51 

0+575,00 0,57 0,12 
25 13,56 2,84 

0+600,00 0,52 0,11 
25 13,79 2,71 

0+625,00 0,59 0,11 
25 16,11 3,27 

0+650,00 0,7 0,15 
25 17,32 3,75 

0+675,00 0,68 0,15 
25 16,9 3,65 

0+700,00 0,67 0,14 
25 16,44 3,64 

0+725,00 0,65 0,15 
25 15,94 3,59 

0+750,00 0,63 0,14 
22 13,83 2,86 

0+772,00 0,63 0,12 
      

SUMY :  HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 364,98    PROJEKTOWANY[m3] =     99,86 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  ZAŁACZNIK NR 3 

POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE 

NASYP WYKOP 
ODL. 

NASYP WYKOP NA MIEJSC 
NADMIAR (*) BILANS 

KM 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          0+000,00 0 4,21 0 
25 3,13 60,08 3,13 56,95 

0+025,00 0,25 0,6 56,95 
25 5,97 15,32 5,97 9,34 

0+050,00 0,23 0,63 66,3 
25 4,18 16,13 4,18 11,94 

0+075,00 0,11 0,66 78,24 
25 3,21 15,18 3,21 11,98 

0+100,00 0,15 0,55 90,22 
25 6,48 12,94 6,48 6,46 

0+125,00 0,37 0,48 96,68 
25 10,82 10,68 10,68 -0,13 

0+150,00 0,5 0,37 96,55 
25 11,26 8,37 8,37 -2,9 

0+175,00 0,4 0,3 93,65 
25 8,85 8,26 8,26 -0,59 

0+200,00 0,3 0,36 93,06 
25 5,18 10,81 5,18 5,63 

0+225,00 0,11 0,5 98,69 
25 5,86 10,28 5,86 4,43 

0+250,00 0,36 0,32 103,11 
25 9,94 8,26 8,26 -1,68 

0+275,00 0,44 0,34 101,43 
25 9,45 8,55 8,55 -0,9 

0+300,00 0,32 0,34 100,53 
25 8,14 8,66 8,14 0,52 

0+325,00 0,33 0,35 101,05 
25 7,48 10,58 7,48 3,1 

0+350,00 0,27 0,5 104,15 
25 6,96 11,34 6,96 4,39 

0+375,00 0,29 0,41 108,54 
25 9,79 7,42 7,42 -2,37 

0+400,00 0,49 0,18 106,18 
25 11,83 6,27 6,27 -5,57 

0+425,00 0,45 0,32 100,61 
25 12,79 6,17 6,17 -6,62 

0+450,00 0,57 0,18 93,99 
25 12,59 5,42 5,42 -7,17 

0+475,00 0,44 0,26 86,82 
25 7,44 9,4 7,44 1,95 

0+500,00 0,16 0,49 88,77 
25 9,23 8,76 8,76 -0,47 

0+525,00 0,58 0,21 88,3 
25 15,83 4,79 4,79 -11,04 

0+550,00 0,68 0,18 77,26 
25 12,33 8,93 8,93 -3,4 

0+575,00 0,3 0,54 73,87 
25 5,35 14,1 5,35 8,75 

0+600,00 0,13 0,59 82,62 
25 4,99 12,58 4,99 7,6 

0+625,00 0,27 0,42 90,21 
25 12,66 7,65 7,65 -5,01 

0+650,00 0,74 0,2 85,2 
25 16,78 5,72 5,72 -11,06 

0+675,00 0,6 0,26 74,14 
25 14,69 5,3 5,3 -9,4 

0+700,00 0,57 0,16 64,75 
25 15,21 3,5 3,5 -11,7 

0+725,00 0,64 0,12 53,04 
25 16,21 2,98 2,98 -13,23 

0+750,00 0,65 0,12 39,81 
22 10,61 4,3 4,3 -6,31 

0+772,00 0,31 0,27 
          

33,5 

RAZEM    295,22 328,72 195,67   

Nadmiar WYKOP 33,50m3        

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP      
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

 


