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Wykaz arkuszy zataczonych do projektu:

IS-01 - Rzut piwnicy kottownia nr 1 budynek ,Mikotajki".
IS-02 — Schemat technologiczny kottowni nr 1 budynek ,Mikotajki”.
[S-03 — Rzut dachu - instalacja solarna budynek “Mikotajki’.

I.  Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach projektu budowla-
no-wykonawczego przebudowy, rozbudowy i remontu istniejacej kottowni olejowej wraz z montazem
kolektoréw stonecznych i instalacji solarnej w celu wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla

Domu Pomocy Spotecznej w Goslicach.

2. Podstawa opracowania.

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- wizja w terenie,

- opinie i uzgodnienia,

3. Formalne podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmia-
nami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakre-

su i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

4, Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest montaz kolektoréw stonecznych na dachu budynku na stalowej
3
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konstrukcji wsporczej (lokalizacja wg rzutu dachu ,Mikotajki") oraz wykonanie przebudowy, rozbudowy i
remontu pomieszczenia w celu montazu elementéw nowej kottowni olejowej dla budynku ,Mikotajki" na
terenie dziatki nr. ew. 130/5 polozonej w miejscowosci GoSlice gm. Bielsk.

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

W budynku ,Mikotajki” kolektory zostaly zlokalizowane na dachu.
5.1.  Dane o rejestrze zabytkow.

Teren Domu Pomocy Spotecznej znajduje sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkow.

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem zabytkowym wiec nie wymaga uzgodnier z Woje-

wodzki Konserwatorem Zabytkow.

5.2.  Wplyw eksploatacji gorniczej na projektowany teren.
Wymieniona dziatka nie jest pod wplywem eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach

trenu gorniczego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W przypadku budynku ,Mikotajki” montaz kolektoréw przewidziano na dachu.

6.1.  Wplyw budowy na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma ujemnego wplywu na otaczajace srodowisko,
wody powierzchniowe i podziemne, a takze nie wptywa ujemnie na zdrowie uzytkownikow tego budynku

i sgsiedniej zabudowy.

1. Uwagi konicowe.

Wszelki roboty winny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie, okre-

$lone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg
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tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i
Scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie doku-
menty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczenstwa, aktuaing aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Il. Opis techniczny.

8. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, rozbudowy i re-
montu istniejacej kottowni olejowej wraz z montazem kolektorow stonecznych i instalacji solarnej w celu
wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla Domu Pomocy Spotecznej w Goslicach.

9. Zakres opracowania, podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- przebudowe istniejacej kottowni olejowej zwigzang z montazem nowych elementow technolo-
gicznych (osprzet, armatura i orurowanie),

- rozbudowe istniejacej kotlowni olejowej o uktad kolektorow stonecznych zlokalizowanych na
dachu,

- remont zwigzany z koniecznoscig przeniesienia kotfowni z budynku nie nalezacego do DPS w
Brwilnie do budynku ,Mikotajki” oraz konieczno$cig wymiany urzadzen kotlowni ze wzgledu na
Zly stan techniczny,

- wykonanie instalacji solarne;
Przedmiotowa kottownia zlokalizowana jest obecnie w budynku nie nalezacym do Domu Pomo-

cy Spolecznej, z tego wzgledu zaprojektowano przeniesienie kottowni do budynku DPS ,Mikotajki” i tam
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tez zostanie wykonana rozbudowa instalacji o ukfad solary wspomagajacy podgrzew cieplej wody
uzytkowej a takze centralne ogrzewanie.
Podstawe techniczng wykonania opracowania stanowig ponizsze materiafy.
e udostepnione rysunki architektoniczno-budowlane,
e uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
e wytyczne projektowe instalacji solarnych,

e normy i przepisy obowigzujace

10.  Charakterystyka projektowanych uktadéw solarnych.

Zadaniem instalacji solarnej bedzie pozyskiwanie energii stoneczne;j i jej przekazywanie do od-
biornika ciepta, ktorym w tym przypadku jest woda zgromadzona w nowoprojektowanych podgrzewa-
czach wody i wykorzystywana do zaopatrywania w ciepla wode uzytkowa a takze do wspomagania
instalacji c.o..

Zapotrzebowanie na energie cieping do przygotowania cieptej wody uzytkowej odnosi sie do
ilosci wody zuzywanej w obiekcie.

Na podstawie danych otrzymanych od Uzytkownika w budynku na stale przebywa 71 pensjona-
riuszy oraz 55 0sob personelu. Przyjmujac ponizsze $rednie wartoSci zuzycia c.w. obliczono zapotrze-
bowanie na energie cieplng dla potrzeb c.w.u.

Zuzycie ¢.w. na 1-go mieszkarica wynosi: 110dm?d.

Zuzycie c.w. na 1-0s personelu wynosi: 10dm?/d.

Zapotrzebowanie dobowe c.w. wynosi: Q¢ = 71x110 + 55x10 = 8 360dm?*/d
Zapotrzebowanie godzinowe c.w. wynosi: Qn = 8 360 / 16 x 2,7 =193,5dm%d
Zapotrzebowanie na energie cieping dla potrzeb c.w.:

Qew. = 193,5 x 4,187 x (55-10)x3600-1 = 10kW

Przy zatozeniu montazu zespoly 24 szt. kolektoréw stonecznych na budynku ,Mikotajki" daja-
cych taczng powierzchni absorpcyjnej wynoszacej 41,76m? oraz 50% sprawnoéci systeméow projekto-
wane rozwigzanie pozwoli uzyskaé okolo 41 760 kWh energii ciepinej w ciagu roku. Warto$¢ ta wynika z
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przyjecia zaloZenia, Ze na 1 m? powierzchni absorpeyjnej mozna uzyskac¢ okoto 1000 kWh energii ciepl-

nej rocznie.

11.  Projektowana technologia przygotowania ciepta w kottowni.

11.1.  Opis stanu istniejacego.

Obecnie kotiownia olejowa, ktra zostata wykonana w 1992 roku dla potrzeb budynku miesz-
kalnego ,Szkoly zycia” oraz budynku ,Mikofajki” zlokalizowana jest w czeéci podpiwniczonej budynku
nie nalezacego juz do DPS. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ wykonania kottowni w budynku
,Mikotajki" dla potrzeb wiw obiektow.

Istniejaca kottownia wyposazona jest w kociol BRUNS B 8G z palnikiem olejowym firmy Giersch
typu M1.2-Z-L o mocy maksymalnej 349 kW. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w
dwoch podgrzewaczach o pojemnosci 600 L kazdy. Olej magazynowany jest w podziemnym zbiorniku
dwuptaszczowym o pojemnosci 20 m?,

Istniejace urzadzenia kottowni sg mocno wyeksploatowane i ze wzgledu na duzg awaryjnos¢

nie nadajq sie do dalszej eksploatacii.

11.2.  Opis projektowanych rozwiazan.

Nowa kottownia zlokalizowana bedzie w podpiwniczonej czesci budynku ,Mikotajki”. Zrodtem
ciepta zaréwno dla potrzeb instalacji ¢.0. oraz c.w.u. bgdzie nowy kociot typu Vitoplex 200 z palnikiem
olejowym Vitoflame 100 o mocy 150 kW. Sterowanie pracq kottowni odbywa¢ sig bedzie za pomocg
regulatora typu Vitotronic 300. instalacja c.0. pracowa¢ bedzie przy maksymalnych parametrach
90/70°C i cisnieniu 2,5 bar. Kociot bedzie opalany olejem lekkim Ekoterm.

e INSTALACJA SOLARNA

W celu wspomagania instalacji c.w.u oraz ¢.0. projektuje sig montaz 24szt. kolektorow stonecz-
nych w 3 bateriach po 8 szt. Kolektory zostang posadowione na dachu budynku - wg zatgczonego rzutu
dachu - na wykonanej na specjaine zamowienie, spawanej konstrukcji wsporczej.

Zaprojektowany cisnieniowy system solarny zostat oparty na kolektorach typ Vitosol 200-F SH2.
Gtownym elementem kolektora Vitosol 200-F SH2 jest absorber miedziany z powlokq Sol-Titan oraz
pokrycie z szyba antyrefleksyjna. Dzieki temu pokryciu znaczaco poprawi sig wspdtczynnik sprawnosci

7
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optycznej kolektora. Miedziany absorber zapewnia wysokg absorpcje promieniowania stonecznego przy
jednoczesnej minimalnej emisji promieniowania cieplnego. Na plycie absorbera zainstalowang mean-
drowa rurke miedziang, przez ktéra przeplywa czynnik grzewczy. W ten sposob czynnik grzewczy za
posrednictwem rurki miedzianej pobiera ciepto z absorbera. Obudowa kolektora, w ktorej umieszczony
jest absorber, posiada bardzo dobrg izolacje termiczna, co umoZliwia minimalizacje strat ciepta. Wyso-
kiej klasy izolacja cieplna nie przepuszcza gazéw i jest odporna na wysokie temperatury, a takze opty-
malnie dostosowana do wymogéw kolektora wysokiej wydajnosci. MoZliwe jest potaczenie w ukfadzie
réwnolegtym do 10 kolektoréw w jedno pole kolektorow. W tym celu dostarczane sg elastyczne i zaizo-
lowane termicznie rury {aczace z pierscieniami samouszczelniajgcymi. Zestaw przytaczeniowy z pier-
Scieniowymi ztaczkami zaciskowymi umozliwia tatwe podiaczenie pola kolektoréw do przewodow insta-
lacji solarnej. na wyjsciu z baterii kolektoréw nalezy zamontowa¢ czujnik temperatury czynnika z zasto-
sowaniem zestawu tulei zanurzeniowych.

W projektowanym systemie solarnym zastosowano grupe pompowg Solar-Divicon typ PS 20
wyposazony w 2 termometry, 2 zawory kulowe z zaworami zwrotnymi klapowymi, pompe obiegowa typ
Grundfos, Solar 25-80, rotametr, manometr, zawor bezpieczeristwa, 6 bar, izolacje cieplna.

Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych kolektoréw stonecznych przed nadmiernym
wzrostem ciénienia jest realizowana przez naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczehstwa. Urzadzenia
zabezpieczajace nalezy instalowaé po stronie zimnej czynnika obiegowego. Dobor zabezpieczen insta-
lacji solarnej opiera sie o wytyczne producenta kolektordw stonecznych. Minimalna wymagana pojem-
no$¢ przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od liczby kolektoréw stonecznych obstugiwanych
przez grupe pompowa, Instalacja solarna w tym przypadku zostata zabezpieczona jednym naczyniem
wzbiorczym, zainstalowanym przy grupie pompowej na kroécu powrotnym do kolektorow stonecznych,
oraz zaworem bezpieczeristwa na cisnienie 6 bar znajdujacym sie w grupie pompowej. Dla uktadu so-
larnego ztozonego z 24 szt. kolektoréw dobrano naczynie o pojemnoéci 801., 10 bar. Bezpo$rednio pod
kréécem wylotowym zaworu bezpieczefistwa na instalacji solarnej nalezy przewidzie¢ ustawienie na-
czynia zbiorczego ze stali nierdzewnej, ktore umozliwi zgromadzenie czynnika grzewczego w przypadku
zadziatania zaworu bezpieczenstwa i ponowne napetnienie instalacji. Dobijanie instalacji musi by¢ wy-
konane wytaczenie przez uprawniony do tego serwis.

Zabezpieczenie instalacji solarnej musi by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 12975 i 12976.
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Instalacja solarna zostanie wykonana z rur miedzianych zaizolowanych ciepinie. Medium trans-
ferowym obiegu kolektory stoneczne — wezownice w podgrzewaczach jest specjalny ptynny nosnik cie-
pta na bazie 1,2 — glikolu propylenowego (TYFOCOR LS).

Dane techniczne plynu Tyfocor LS:

sktad chemiczny: 1,2-Propylenglikol, woda i inhibitory

wyglad zewnetrzny: przezroczysta, fluoroscencyjno czerwona ciecz
wartosé pH: 9.0-10.5

temperatura wrzenia: 102 - 105 °C

zawarto$¢ wody: 55 —58 %

temperatura zamarzania: do -28 °C

temperatura zaplonu: niepalny

opakowanie: zbiornik z tworzywa sztucznego 10|

Jest to instalacja ci$nieniowa, w ktorej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez pompy obie-
gowe. Stanowig one integralne wyposazenie solarnych grup pompowych. Instalacja jest zabezpieczona
przed nadmiernym wzrostem ciénienia z pomocg zaworéw bezpieczefistwa w stacjach pompowych,
oraz za pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych.

Przewody instalacji solamej beda prowadzone po potaci dachu a nastgpnie po elewacji ze-
wnetrznej do pomieszczenia kottowni.

Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu 0 wytyczne producenta kolektorow
sfonecznych. Dobrane $rednice przewodow pozwalajg 0siggna¢ minimalne wymagane przeptywy umoz-
liwiajace odpowietrzenie instalacii.

o BUFOROWE PODGRZEWACZE POJEMNOSCIOWE

Energia ciepina pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie zgroma-
dzonej w 3 szt. nowoprojektowanych buforowych podgrzewaczach pojemnosciowych Vitocell 340-M o
pojemnosci 1000 dm?.

Instalacja wodna w calym systemie zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych zaizo-
lowanych cieplnie. Przewody instalacji wodnej beda prowadzone wewnafrz obiektéw i mocowane do
istniejacych przegrod budowlanych.

e ODPROWADZENIE SPALIN
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W celu odprowadzenia spalin projektuje sie komin dwuscienny DN 200 o wysokosci 8m, wyko-
nany ze stali szlachetnej. Czopuch nalezy wyposazy¢ w otwér pomiarowy DN 10, oddalony od wylotu z
kotta minimum o dwie $rednice rownowazne czopucha.

e ODWODNIENIE KOTLOWNI

W celu odwodnienia kottowni nalezy wykona¢ studzienke schiadzajacg DN 500 i h=1,0 m, w ktérej
nalezy zainstalowa¢ pompe do brudnej wody typu KP-150 firmy Grundfos.

o ZABEZPIECZENIE POMIESZCZENIA KOTLOWNI

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna, Wentylacja
ta winna dostarczaé niezbedng ilos¢ powietrza do prawidiowego spalania paliwa oraz nie dopusci¢ do
przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac sig bedzie poprzez kanat nawiewny wyko-
nany z blachy ocynkowanej o wymiarach 25x30cm. Kanat zamontowa¢ tak aby wylot umieszczony byt
30 cm nad posadzka. Wiot i wylot kanatu nawiewnego nalezy zabezpieczyC siatkg ocynkowang o gru-
bosci 1mm i wymiarze oczka 10x10mm.

Wywiew powietrza nastapi poprzez kratke wentylacyjng o wymiarach 14x14cm, umieszczong w
cze$ci podsufitowej pomieszczenia | wyprowadzona rurg @ 160 PVC po $cianie zewnetrznej, okolo 2 m
ponad krawedz kratki wentylacyjnej i zabezpieczong przed opadami atmosferycznymi,

Istniejgce drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na kottownig nalezy wymieni¢ na drzwi stalowe
samozamykajace o wymiarach 90x200cm. Drzwi stalowe przeciwpozarowe powinny posiada¢ aprobate
techniczng i mie¢ odporno$¢ ogniowa minimum 60 minut. Wykona¢ podtoze z betonu B-20 pod kociot 0
wymiarach 120x83x10cm, natomiast pod podgrzewacze c.w.u. o wymiarach 388x136x10cm. Podioze
nalezy krawedziowa¢ stalowym katownikiem o wymiarach 50x50x5mm. Wykonac nowe tynki. Wykona¢
posadzke z terakoty wraz z cokolem na $cianie. Kotlownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy —
jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 6kg powinna przypada¢ na kazde pomieszczenie
kottowni lub na kazde 300m? powierzchni. Komin oraz instalacje technologiczng w kottowni nalezy
uziemi¢. Wylacznik energii elektrycznej musi by¢ um'ieszczony na zewnatrz kottowni i musi by¢ oznako-
wany. Na zewnatrz kottowni nalezy takze umiesci¢ awaryjne odciecie doplywu oleju.

10
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12.  Rurociagi.

Instalacje kotiowni wykona¢ z rur stalowych czamych spawanych. Wszystkie przewody prowadzi¢
ze spadkiem 0,5% w kierunku przeciwnym do punktow odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem
i polozeniem izolacji podda¢ probie szczelnoci i cisnienia na zimno i goraco zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitare i przemy-
slowe”. Badanie szczelnoéci przeprowadzié cisnieniem w wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego (1,5 x 3 =
4,5bar) utrzymywanym przez 30min. i dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku
ciSnienia naprawi¢ nieszczelnosci i poddaé uktad ponownej probie. Podczas proby odtgczy¢é manome-
try, naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenistwa. Rurociagi nalezy oczyscié do Il stopnia czystosc
zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowaé 2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewna miniowa.
Rurociggi zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi typu Steinorm 300 o grubosci:

e dla75°C - DN 15+50 — 20 mm; DN65-100 — 25 mm

e dla55°C - DN 15+65 — 20 mm; DN80-100 - 25 mm
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Rurociagi instalacji solarnej wykonaé z rur miedzianych izolowanych termicznie otulinami K-Flex
Twin Solar R o grubosci 20mm. Instalacje solama podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 6 bar. Me-

dium préby powietrze

13.  Wytyczne montazowe elektronicznego regulatora Vitosolic 200.

e Montaz, pierwsze uruchomienie, przeglad techniczny, konserwacja i naprawy muszg
by¢ wykonywane przez autoryzowany personel — firmy instalatorskie.

14.  Wytyczne montazowe grupy pompowej Solar-Divicon.

e Rozdzielacz Solar-Divicon zamontowa¢ w taki sposéb, aby w razie stagnacji para nie

mogta przedostaé sie do naczynia wzbiorczego.

11
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e W celu instalacji nalezy stosowa¢ ziaczki z mosiadzu, rury z miedzi i przewody instalacji
solamej ze stali nierdzewnej. Nie stosowaé ocynkowanych rur i ztaczek oraz uszczelek

grafitowanych.

15.  Wytyczne branzy elektrycznej i automatyki.

W celu prawidiowej pracy uktadu solarego z istniejacq automatyka kottowni projektuje sig re-
gulator Vitosolic 200. Bedzie on realizowa¢ nastepujace funkcje:
o sterowanie pompa obiegu solarnego i pompg cyrkulacyjng pracujacg miedzy zbiomi-
kami c.w.u.,
o sterowanie sitownikiem zaworu 3-drogowego,
e pomiar temperatury z czujnika na kolektorach stonecznych, na podgrzewaczu oraz na
powrocie wody grzewczej
Zasilanie regulatora nalezy realizowac z istniejacej szafy sterowniczej kotiowni.

16.  Wytyczne montazowe kolektoréw stonecznych Vitosol-200F SH2.

o Nie oprdzniaé instalacji za pomoca pompy ssacej.

o W celu napelnienia instalacji nie usuwa¢ folii okrywowej, znajdujacej sig na szybie ze
szkta solarnego. Zamontowang zasuwe lub zawor odcinajacy nalezy ewentualnie otwo-
rzy6 recznie. W przypadku zastosowania zestawu pompowego Solar - Divicon otworzy¢
zawory zwrotne.

e Do plukania instalacji uzywa¢ przytacza powrotu. napetni¢ i przeptuka¢ instalacje czyn-
nikiem grzewczym uzywajac w tym celu armatury do napetniania. ptukanie musi by¢
wykonane za pomoca pompy pracujacej z duzg predkoscia i z uzyciem otwartego
zbiornika tak dlugo, az uzyska sie pewno$¢, ze w instalacji solamnej nie ma juz powie-
trza. Instalacje mozna uruchomi¢ w prawidiowy sposob tylko wtedy, gdy jest ona catko-
wicie odpowietrzona. Na zakorczenie zamkna¢ kurki spustowe w armaturze do napet-
niania, otworzy¢ zawor odcinajacy i sprawdzi¢, czy system jest szczelny. Przestrzega¢

12
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dopuszczalnego ciénienia roboczego. Cinienie nie powinno spadac przez przynajmniej
pot godziny.

e Aby unikngé uszkodzenia, wszelkie prace przy podzespolach instalacji solamej nalezy
wykonywat tylko przy zakrytych kolektorach. Mieszanie czynnika grzewczego z woda
zmniejsza ochrone przed mrozem i korozja. Instalacje nalezy pluka¢ wylacznie prze-
znaczonym do tego celu czynnikiem grzewczym. Plynu Tyfocor G-LS nie migsza¢ z in-
nymi czynnikami grzewczymi.

e Instalacje odiaczy¢ od napiecia (np. oddzielnym bezpiecznikiem lub wytacznikiem
gtéwnym) i zabezpieczyé przed ponownym przypadkowym wiaczeniem.

17.  Wytyczne montazu kolektoréw.

Montaz kolektoréw stonecznych obstugujacych kottownie przewidziano na dachu ptaskim bu-

dynku ,Mikofajki” na konstrukcji wsporczej przewidzianej specjalnie dla tego typu zadaszenia.

18.  Wytyczne prowadzenia rur miedzianych po elewac;ji.

Rury miedziane prowadzi¢ po elewacji zewnetrznej w otulinach K-Flex Twin Solar R o gr. 20

mm. Rury przymocowa¢ do $ciany obejmami.

19.  Uwagi koncowe.

e roboty ziemne wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 4 —
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,

o przed zasypaniem odcinek zglosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne,

o nadzér nad realizacjq robot powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do nadzorowania tego

typu robdt,

13
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lll.  Informacja BIOZ.

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Dom Pomocy Spotecznej w Goslicach
INWESTOR: POWIAT PLOCKI ul. Bielska 59, 09-400 Pfock
PROJEKTANT: mgr inz. Jarosfaw Moderacki

UPR. PROJ. Wa-68/01

bugowlanymi bez ograniczen
w specjalhosci instalacyl i sieci sanitamych
NRpwid.: 30/08i WA-68/01

14
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19.1. Zakres robot.

a.

© o o T

transport elementéw konstrukeji montazowych pod kolektory sfoneczne w miejsce ich
lokalizacji,

montaz konstrukcji pod kolektory stoneczne,

transport kolektorow stonecznych w miejsce ich montazu,

przebicie $cian budynku kottowni celem prowadzenia przewoddw instalacji,

whiesienie i montaz zbiornikéw instalacji solarnej, naczyr przeponowych do pomiesz-
czenia kottowni,

montaz poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej po stronie instalacji solarnej,
montaz rurociggdéw ze stali ocynkowanej celem potaczenia ze sobg poszczegolnych
urzadzen instalacji po stronie wodnej,

montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacji wodnej,

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istniejacej wedtug projektu,

montaz ukladéw automatyki,

wykonanie prob ciénieniowych na szczelnos¢ instalacji, oraz sprawdzajacych prawidio-
we dziatanie armatury zabezpieczajgcej,

zaizolowanie cieplne nowoprojektowanych czesci instalacii izolacjg wtasciwg dla dane-
go odcinka przewodu i miejsca jego lokalizacji,

zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejs¢ rur w przegrodach wewnetrznych i zewnetrz-
nych budynku,

uruchomienie uktadu.

19.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

podczas montazu rurociaggow i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniece-
nia 0s6b wykonujgcych te prace,

podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pradem,

15
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19.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spefniajacych od-
powiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich elementow instalacji (zbiomiki, naczynia przepono-
we) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednia ilos¢ osob, przy odpowiedniej asekuracii.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowa¢ teren budowy, oraz jezeli to konieczne wyznaczy¢ i
odpowiednio oznakowaé bezpieczne przejécia przez ten teren. -

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturainego. W okresie trwania rob6t obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie terenu
budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy. Wykonawca ma obowiazek unika¢ uszkodzen, lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
latwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz zabezpieczy¢ je przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wszystkie osoby
pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do stosowania kaskow
ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz odpowiedniego obuwia.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004roku, zmieniajacego
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2006roku o zmianie Ustawy Pra-
wo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU ISTNIEJA-

CEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOLEKTOROW SLONECZNYCH | INSTALA-
CJI SOLARNEJ W CELU WSPOMAGANIA PODGRZEWU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ w budyn-
ku ,Mikotajki”

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Goélicach gm. Bielsk sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel, jakiemu ma stuzy¢.

grudzien 2009

_ inz. Jarostaw Moderacki
mgr ing. Jarostaw Moderacki

uprbud do projektowania i kierowania robotarr
budowlpnymi bez ograniczef
W sbecjalnodci mstalaql I sieci sanitamyc+ -

' NR ewid.: 30/98j WA-88/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku Dz. U. Nr 207,
poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU ISTNIEJA-

CEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOLEKTOROW SLONECZNYCH | INSTALA-
CJI SOLARNEJ W CELU WSPOMAGANIA PODGRZEWU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ w budyn-
ku ,Mikotajki”

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Goslicach gm. Bielsk ze
wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadze-
nia planu BIOZ.

uprbud.do projakiowanTall kierowania robotar

UUUUWI i

w specjalnodei instalacji i siecl sanitamygh 17
NR ewid.: 30/981 WA-68/01
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004roku, zmieniajacego
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2006roku o zmianie Ustawy Pra-
wo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU ISTNIEJA-

CEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOLEKTOROW SLONECZNYCH | INSTALA-
CJI SOLARNEJ W CELU WSPOMAGANIA PODGRZEWU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ w budyn-
ku ,Mikotajki”

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Goslicach gm. Bielsk sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel, jakiemu ma stuzyc.

grudzien 2009
. “..,. ) , "_‘N«o
mar I, Wﬁkt'arn_«
mgl in ria Non

upr, proj. 4 3/8%

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku Dz. U. Nr 207,
poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pézniejszymi zmianami oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU ISTNIEJA-

CEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOLEKTOROW SLONECZNYCH | INSTALA-
CJI SOLARNEJ W CELU WSPOMAGANIA PODGRZEWU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ w budyn-
ku ,Mikotajki”

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomacy Spotecznej w Goslicach gm. Bielsk ze
wzgledu na rodzaj rob6t (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadze-
nia ptanu BIOZ.
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