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(ST)

WYMAGANIA OGOLNE

Rozdziat |

SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét, ktére zostanwykonane w ramac{Termomodernizacja budynkéw Paistwowego Domu
Pomocy Spotecznej w Gidicach gm. Bielsk w ramach projektu Termomoderniza@ obiektow
uzyteczndgci_publicznej na terenie powiatu Plockiego Projektwspéifinansowany zesrodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac RPO WM 2007-2013" oraz
opracowanie dokumentow Wykonawcy.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy je stosowaw odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdénw p. 1.1.

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkkakt z uwzgédnieniem wszystkich
zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygatyprzekae Inspektorowi Nadzoru
wszystkie dokumenty wykonawcy oraz dokumeni@gwykonawca.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsa specyfikacy zlokalizowane bda PDPS Gélicach gm. Bielsk.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty budowlane bez wptywu na warunki gruntowo-n@av rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowametyomaj wptywu na istniejce
zagospodarowanie terenu.

1.3.5. Ziela
Nie przewiduje si wycinki drzew.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Bez zmian.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okrdenia naley rozumi&€ zgodnie z definicjami zawartymi
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w ustawie Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontrakt

1.5. Stan formalno-prawny
Dla robd6t obgtych niniejsa specyfikacy wydane jest pozwolenie na budaw
Pozwolenie to jest podstawozpoczcia i prowadzenia robét przez Wykonawc

1.6. Ogodlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach altomych w Kontrakcie), zrealizuje i
ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz polecenianspéktora Nadzoru i usunie
wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy nmtter urzadzenia i dokumenty
wykonawcy, niezbdny personel oraz inne rzeczy i ustugi koniecznemalizowania robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtow® zgodnd¢ i bezpieczéstwo wszystkich
dziataa prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przadiezczegoty organizacji i
metod, ktére Wykonawca proponuje peryjdo realizacji robét do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralsianows.:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na buegowdacy w posiadaniu Zamawigego,
2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdzz nizej wymienione opracowania

techniczno-organizacyjne i projektyezi Robot:

1. Projekt organizacji roboét dla céén kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on mezkedne do realizacji robot
budowlano- monteowych. Dotyczy to w szczegéléd opracowa elementéw
realizowanych w oparciu o0 propozycje techniczne azwigzania indywidualne
Wykonawcy, ktore nie gsszczegotowo opracowane w dokumentacji wykonaworay
wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanigika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajcego rozwazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wwyniagni p. 1.8 niniejszej

Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawcz budowy w rozumieniu kontraktu stanawvi

Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zor®okumenty Wykonawcy z
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonyveariRobot, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzul zgodndci wykonania i podpisem.

Oryginat dziennika budowy wraz zZwaadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm i warunkami
pozwolenia na budoyy przepisami i obovazujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalgtego stanu i pogglku terenu budowy, a tak, w razie korzystania,

ulicy, sasiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,

* wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychieje eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalaiona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmca
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* protokoty wszystkich préb, sprawdzenspekcii i odbioréw robot zanikgjych, odbiorow
czesciowych oraz odbiorow kiowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym
w szczegolngci protokéty z prob anieniowych instalacii, prob instalacji elektryczimyc
préb szczelngei zbiornikow, préb drénosci kanatdéw i przewodow,

* protokoty pierwszego uruchomienia atizen, protokdty pomiaréw skuteczia wentylacji
mechanicznej, protokéty badania wentylacji grawjjaej, protokoty pomiarow natenia
o$wietlenia, protokéty pomiaru natenia hatasu

* Protokéty z przeprowadzenia probhkowych

* Komplet dokumentow dotygzych materiatow i urgdzen dostarczonych i wbudowanych
przez Wykonawg¢ w szczegOlnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty, certyfikatgwiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje eksploatacji

1.10.Zgodnas¢ Robét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projdéktdowlany i wykonawczy
stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w niech abowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejita Wykonawca nie mae
wykorzystywa bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoiilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyraadzenia lkda zgodne z
kontraktem. Dane okéwne w kontrakcie &da uwazane za wart@i docelowe. Cechy
materiatdw i uradzen musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i aoizenia lub roboty niedaa w petni zgodne
z kontraktem i wptynie to na niezadowalgj jakos¢ elementoéw budowli, to takie materiaty i
urzadzenia kda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwsaestwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegolnych kontrakivymagania zawarte w
specyfikacjach technicznych, przedmiarze oraz waah kontraktu maj pierwsz@éstwo
przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunklyykonawca zwrdci uwag na
wszelkie zapisy, ktore objaiaja i uzupetniaj tres¢ rysunkow i dokumentacji projektowej i
uwzgkdni je w ofercie i realizacji robot.

1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestygodnie z okrdeniem w p.
1.3.3. szczego6towa lokalizacja placu budowy i jgganice zostanokreslone bezpérednio z
Zamawiagcym.

1.11.2.  Wiasng terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt jefasndcia Zamawiajcego i
jako taki zostanie udoginiony Wykonawcy przez Zamawiggego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy
Dojazd do Placu Budowyelzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcalhe
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zobowhzany do utrzymania istnigjej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania
uszkodzeé drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgidni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykaaarobot oraz
zapewni odpowiedni do tego sptz

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy njdzie podstaw roszczé
Wykonawcy, rownie w zakresie przedaenia czasu na ukozenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrejerasilajce w media. Zasilanie
niezlezdne dla potrzeb wykonania Robaidzie zapewnione w sposob rgmtjacy.

Woda

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z ista@j na placu budowy instalacji
wodochgowych. Wykonawca dnizie odpowiedzialny za zabezpieczenie ista) instalacji
wodocihgowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem bow@zany do naprawy
wszelkich uchybig w tym zakresie na wiasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z ista@j na placu budowy instalacji
energetycznej. Wykonawcagdizie odpowiedzialny za zabezpieczenie istoiej instalacji
energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczysimmmen zobowizany do naprawy
wszelkich uchybig w tym zakresie na wiasny koszt.

Wykonawca wyposgy wiasry instalacg elektryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej
koszty wedlug wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energiakid
Energetyczny.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Robot na Placu Budowy nieddie dostipna stacjonarna sie
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni korkacg z placem budowy przy
pomocy telefonéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrerplacu budowy i robét zgodnie z wtasnymi potrzebami
poniesie jej koszty. Koszty te uwa si¢ bedzie za uwzgidnione w cenie kontraktowe;.
Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jeiosekwencja jego odpowiedziaktd
za kompletnéc i stan robot.

1.11.6.  Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wilasny koszt oznakowania placdowy zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten aavaic bedzie za uwzgidniony w
cenie kontraktowe.

Poza okrélonym wyzej oznakowaniem Wykonawca hie ustena placu budowy
zadnych innych oznakowigplakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektoralxzu.

1.11.7.  Usurgcie zieleni

Bez zmian.
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1.12. Bezpieczsstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogoélne

Obiekty budowlane naky projektow& i budow& zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obow#dujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniay:

* spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w

szczegolnéci:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyataz ochrony
srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnasci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrdd,

» warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szimegri w zakresie
oSwietlenia, zaopatrzenia w wed usuwania sciekbw i odpadéw, ogrzewania,
wentylacji oraz4cznaci,

e niezlkgdne warunki do korzystania z obiektow administraggh przez osoby
niepetnosprawne, w szczegddooporuszajce s¢ na wozkach inwalidzkich,

» ochrore ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, oomymi w odebnych
przepisach,

» ochror dobr kultury,

» ochror uzasadnionych interesow 0séb trzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw o0séb trzecichavitoejmowé w szczegdlngi:

» zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

» ochrore przed pozbawieniem:

- mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz ze
srodkow hcznaci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi,

* ochrore przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeni

elektryczne, promieniowanie,

» ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektéw i uradzen z nimi zwhzanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umgliwiajacy
dostp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu iglikowania oraz wymaggadotyczcych
ochrony przeciwpzarowej, okrélonych w przepisach.

Zagospodarowdp plac budowy naley urzadzic miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikow statych i przebywagych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla
samochodow, z ktérych korzysfasoby niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiechstwo pazarowe
Obiekty | uradzenia z nimi zwizane powinny by realizowane w sposob zapewn®j w
razie paaru:

* nasnos¢ konstrukcji przez czas wynikgyy z przepisow,

* ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,

* ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
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* mazliwos¢ ewakuacji ludzi, a tate uwzgtdniajacy bezpieczéstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéastwo paarowe wymaga uwzegdinienia:
* przepis6w dotyccych ochrony przeciwparowej, okrélajacych w szczegolniai:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich &%ci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state uszlizenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycgce drég pearowych,
« wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegélrigi zasad ustalania:
- gestaéci obcihzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementow budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemeumdyku,
- niepalndci materiatdw budowlanych,
- stopnia palnéci materiatéw budowlanych,
- toksycznéci produktoéw rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiechstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposélby nie stanowity
zagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikow, w szczegolniei w wyniku:
» wydzielania s gazéw toksycznych,
obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej
lub ciekiej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtiznego,
przedostawaniasigryzoni do witrza,
ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,
* nadmiernego hatasu i diga
W szczegoélngci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych
» Kodeksu pracy, Dziat Dziegy - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2
lutego 1996r.
* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003wv sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widdaych (Dz. U. Nr
47, p6z. 401).

1.12.4. Bezpiechstwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b§ projektowane i wykonywane w taki
Sposob, aby obgienia mogce na nie dziata w trakcie budowy i #ytkowania nie
prowadzity do:

* zniszczenia cakai lub czsci budynku,

» przemieszczei odksztalcé o niedopuszczalnej wielkoi,

» uszkodzenia eZci budynkdéw, paiczen lub zainstalowanego wypassnia w wyniku

znacznych przemieszazelementéw konstrukciji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpaalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spehdiavarunki zapewniage nie przekroczenie stanow
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granicznych nénosci oraz standéw granicznych przydatoodo wytkowania wzadnym z
jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany granezngnosci uwaza Sk za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi znajdujcych sé w obiekcie
oraz w jego pobku, a take zniszczenie wyposgania lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatsoi do wytkowania uwaa St za przekroczone, jeli wymagania
uzytkowe dotycace konstrukcji nie sdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mog wystpic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwnieysy, ktére mog ujemnie wptywa na przydatn&
uzytkowa trwatcs¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych cgci budynku,

» odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltyeejna wygid konstrukcji i jej
przydatnd¢ uzytkowa wtaczapc w to rownie funkcjonowanie maszyn i widzen oraz
uszkodzenia eZci nie konstrukcyjnych budynku i elementow wytkaenia,

* drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypzeaia
oraz przechowywanych przedmiotow, azalograniczajce jego aytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje siza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyccym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie 7o
powodowa zagraen dla bezpieczestwa wytkownikdéw tego obiektu lub obignia jego
przydatndci do wytkowania.

1.12.5.  Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje | wdsy Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawieraw szczegoélnéci wymagania
dotyczce:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uweryliapcego odpowiedni dogb do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczariangszyn,
» warunkéw uytkowania materiatéw i dogbu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
* utrzymywania wiéciwego stanu technicznego instalacji i wypasaa,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materiesubstancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyatania na budowie pagdku i
czystaci,
 organizacji pracy na budowie,
» sposobow informowania pracownikOw o podejmowanyziataniach dotycicych
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robot odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami
kontraktu. W szczegdélsoi Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i
kierownikow rob6t osobom spetnigym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania
kontraktu. Funkcje te pekbeda osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudwpio
w zwiazku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalififeechnicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchgmg w sklad personelu Wykonawcy
zatrudnionego w zwiku z kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzowi przypadku
konieczndci dokonania takiej zmiany Wykonawca wyst do Inspektora Nadzoru o
zatwierdzenie zmiany, zmizapc do wniosku pekp informacg o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentow potwiagpgych spetnienie wymaga

Strona 7 z 63



ustawy prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograzne

1.14.1. Wymagania ogodlne

Opracowania i czynrigi geodezyjne wykongjpodmioty posiadage niezledne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustadgia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych
Dla realizacji rob6t olatych kontraktem nie przewiduje ¢siwykonania opracowa
geodezyjnych dla celow projektowych.

1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca hdzie st stosowat do wymagalUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
» Ustanowi Kierownika Budowy spetniggego wymagania Ustawy
» Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochroa placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezgistwa i
higieny pracy oraz opracuje i wdnpplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
» Bedzie prowadzit i dziennik budowy
» Bedzie przestrzegatl przepisOw w zakresie ostagia materialtdbw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placemuglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydaniaswiadectwa przegia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu wydaniviadectwa przecia. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej ey byly w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu pcz)

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie pgéiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktory
zostat przekazany pod budewa wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaeg] zieleni, uragdzer nadziemnych,
wykonania drég mongawych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danegenu.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez ogiitn
uzgadniajce, opiniujce oraz wiéciciela terenu, na ktérym prowadzonglp prace.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawi@]
podejmie na placu budowy dziatania at& na celu ochr@nplacu budowy i robét dunizie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczeniezadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
ochrony i utrzymania robo6t i placu budowy, ani teie kedzie stanowd podstawy do
jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawieggo.
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1.17. Ochrona wiasn€zi publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenicemer Robét zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawcadzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na
powierzchni ziemi i za ugdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz dmacych wiacicielami tych urzdzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni dehawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzean w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczpeviadomi Inspektora. Nadzoru i
zainteresowane witadze orazdaie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtata powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego, a w szczeg@hio

 stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénogowiska,

 stosowa sig Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowd si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczdingoziomdéw hatasu w
srodowisku.

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje stosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagpodstawowych i dopuszczenie do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwiei. Wszystkie materiaty dola
fabrycznie nowe, chybze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna alicgpinspektora
Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnegowtrsa w budownictwies

» wyroby budowlane, wiziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgmirymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieageva wykazujcy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznymi okg&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentoéw technicznych - w edeniu
do wyrobéw podlegagych tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodfm i wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag zgodndci z
Polska Norma lub z aprobat technicza - w odniesieniu do wyrobéw nie albych
certyfikacp, mapcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedmen wymaga
podstawowych,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanywg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniedzbmymi przepisami dokonano
oceny zgodn&i ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do zbioru
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Polskich Norm, z europejskaprobad techniczia lub krajows specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmamprzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce s¢ w okrelonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodsoi z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketowlanym g wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej spmtzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydd&wimdczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obow#ujacymi normami.
Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobow Wwiladtyych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegbtowe zasady i tryhel@hia, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upavi@ne do ich wydawania, a tak zakres
oraz szczego6towe zasady i tryb opracowywania i Eatlzania kryteribw technicznych
zostaty okrélone w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technizh oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

Systemy oceny zgodic dla poszczegolnych rodzajow wyrobéw budowlanyaizory
deklaracji zgodn&i oraz sposob znakowania wyrobow budowlanych, dpgzonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigatpokreslone w Rozporzdzeniu
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i na¢zenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanygitzez
materialy budowlane, usdzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi odlee Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i adzenia przewidywane do wbudowaniadip
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniangpkktora Nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gbtaee informacje dotyeze
zrédta wytwarzania i wydobywania materialtdbw oraz odednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wowadttwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Materialy maj gce kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy mysiada certyfikat dopuszczagy
do zastosowania w budownictwie w obiektach miesgkdi
Wykonawca przed zastosowanie takich materiatowdstzevi odpowiednie dokumenty do
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodfm stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki
materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda
zachowane nagbujace warunki:
* Inspektor Nadzoru duizie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniakgp
* Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.
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2.4 Dostawa materiatow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowydd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Na 5 dni przed dostawnateriatbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora
Nadzoru i zgtosi materiaty do sprawdzenia padagh specyfikag ilosciowa i jakosciowa.
Materialy kgda podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodaoio z Kontraktem. Do
sprawdzenia materiatbw Wykonawca przedstawi Ingpelti Nadzoru dokumenty
poswiadczagce zgodné¢ materiatbw z wymaganiami  Kontraktu, w szczegéano
dokumenty péwiadczajce dopuszczenie materiatdw do stosowania w buddwigic

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonaweg wywiezione z
Placu Budowy, Bdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli J
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdw do innych robotzrie dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdostanie przewarfoiowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem
lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dosione do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanizdh zlokalizowane w olgbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lubapBlacem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja budowy Ilub specyfikacja techniczpezewidup mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w waykeanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze conneej 2 tygodnie przed ayciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla badli@growadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmpajeriatu nie moe by pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

* Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robét. Spez powinien by
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinigeing wymagania okrdone
odrebnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w zakresie bezpieagiva i higieny
pracy.

 Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektoradikt@u w terminie
przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewni,ze Wwywany przez niego spgz nie spowoduje
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zanieczyszczenia terenu, w szczegénadrog poza placem budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadamilykonawca zapewnize kada
jednostka sprgu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skuiecaczyszczona.
Wszelkie wyposzenie i obstug koniecza w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny koszt
i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

» Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowes do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie uhokntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Jezeli ST przewiduje madiwosé wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptaciji Inspektora Nadzoru ,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostanie przez Inspektora Negdzadyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

» Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu,
ktére nie wptyma niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow. Srodki transportu powinny iyuzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnia wymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegokw przepisami
w zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

* Liczbasrodkow transportu dnizie zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora dik@u , w terminie
przewidzianym kontraktem.

 Wykonawca zapewni,ze wywane przez niego jednostki transportu nie
spowoduj zanieczyszczenia terenu, w szczegéthalrég poza placem budowy btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innynmdmgadami. Wykonawca zapewrie
kazda jednostka transportu przed opuszczeniem placdoviy zostanie skutecznie
oczyszczona. Wszelkie wypasmie i obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni
na wiasny koszt idwlzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyah spetnid@ wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgeh obcizen na osie i innych
parametréw technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoreda usungte z placu budowy. Wykonawcadrie usuwéa na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

» Koszty zwhzane ze spetnieniem w/w wymagalVykonawca uwzgidni w swoim
wynagrodzeniu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogoine.
5.1.1. Wykonawca jest zobosziany (w granicach okénych w Kontrakcie),
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6

zrealizowania i ukfczenia robdt okéonych zgodnie z kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usera wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaizadzenia i dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz nightyy personel wykonawcy
i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub gtdenieczne do wykonania
robot.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za prawidtow® skutki i bezpiecaestwo
wszystkich dziala prowadzonych na placu budowy i wszystkich metodaduwy
oraz ledzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykomaw&oboty
tymczasowe oraz takie projektyzhej czsci sktadowej Uradzen i Materiatow,
jakie keda wymagane, aby ta e byta zgodna z kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziado placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mdgy¢ uzyskane przez Wykonawe
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary rodoc

Podczas realizacji robot Wykonaweglde utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oradzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozraee wszelki sprzt i nadmiar materiatow.
Wykonawca bhdzie upratat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne ditej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawianiu do punktéw, linii i poziomoéw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podhnye powiadomieniu
Inspektora Nadzoru . Wykonawcacdzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich e&ci robot i naprawi kady blad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

5.2.Rozwigzania alternatywne

5.2.1

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Wykonawca m@ przedstawi w ofercie rozwazania alternatywne do
wymienionych elementéw robot.
W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez
Wykonawe musi zapewni@parametry techniczne i jakmowe nie nisze nk dla
rozwiagzan zawartych w Dokumentach Przetargowych.
Rozwqzanie alternatywne nie zosté zaakceptowane przez Zamaw@go W
drodze negocjacji oferty wybranego Wykonawcy, ordewiazanie alternatywne
zostanie zaakceptowane przez Zamawejgo Wykonawca dalzie zobowazany
do dostosowania wszystkich rozwan zwiazanych ze zmian w tym do
wykonania stosownych projektéw zamiennych. Projekéy bgda podlega
zatwierdzeniu przez Zamawigpgo. Zadne czynnéci zwiazane z zakupem,
dostaws lub montaem elementow stanowdych przedmiot rozwazania
alternatywnego niedola rozpoczte przed zatwierdzeniem przez Zamawsago
stosownych projektow zamiennych.
Wszystkie koszty zwizane 2z zastosowaniem zaakceptowanych rgadvi
alternatywnych uwazane leda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w
zwiazku z zastosowaniem rozygen alternatywnych nie dalzie miat prawa do
zadnych roszczew stosunku do Zamawigjego, w szczegolsoi dotyczcych
zmiany ceny lub czasu na ulazenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogramu robot catej

budowy

przewidzianych w kontrakcie.
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Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawvaiwzgkdnieniem petnego zakresu
robot obgtego kontraktem wgcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projeltoa,
wykonawstwa, prob, testow i odbiorow, przygotowad@umentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzegpozwole instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavptywajace
na postp robot z warunkami pogodowymi ydznie tak, aby ukczy¢ roboty w czasie
wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca kdzie na bieagco analizowat harmonogram w celu zaplanowania i
przygotowania wszystkictirodkow niezlednych, aby w terminie ukmzy¢ roboty. W
szczegolnéci, gdy roboty leda op&nione Wykonawca dokonywatetizie aktualizacji
harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia kigpewi Nadzoru wraz z programem
dziatah niezlzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako sci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fgkoaby wykazywé stosowanie sgi do
wymaga Kontraktu. System tenghzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor Nadzorudalzie uprawniony do kontroli systemu wzklym jego aspekcie.
Szczego6towe informacje na temat wszystkich proceddaiokumentéw stwierdzagych
stosowanie i do nich, leda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéonama jego
zadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzogda bpobierane probki
materialtbw oraz Wykonawcaethzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat@ivprzez Inspektora Nadzoru .
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca hdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, praeganzaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionyt jeko
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkey i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
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Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi pobierd probki materiatdw i prowadzi badania niezammie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Z&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwtub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkah badaé, albo oprze siwytacznie

na wkasnych badaniach przy ocenie zgaddnmateriatow i robot z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych bada i pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.5. Préby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane probyié@mve zgodniez wymaganiami okrdonymi

w Kontrakcie i w zakresie okélnym w Specyfikacjach Technicznych i w obamujacych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatacthmaznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktérej
bedzie gotowy do przeprowadzenia zkej z prob kacowych, a proby te zostan
przeprowadzone w giju 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przepéhksora Nadzoru.
Wykonawca przedtoy Inspektorowi Nadzoru gaviadczony wynik tych prob.

7.  Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiarunkow kontraktu. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kgQi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych miwalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na gimie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z e€ztcicia wymagan
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okr&lania ilosci Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z kakttem.
llos¢ robot okrélana ledzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze.s@&po
wyliczenia ilcci rob6t edzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmaiarkedzie
zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegoétowycklj fakie map zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice rpduy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakténiowym i znacznej diugai beda
obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzagodezyjnej. Wykonawca
kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceplaspektora Nadzoru dostarczy
szkice z inwentaryzacji pokazge dtugdci inwentaryzowanych elementow robét, na
podstawie ktérych obliczono ich dé

7.3. Urzadzenia i sprt pomiarowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .adkenia i sprgt pomiarowy zostan
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dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych,
to Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed wystawieniedwiadectwa ptatneci, a take w
przypadku wystpowania diaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robobhn@ar
robét zanikajcych przeprowadza i w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

8.  Odbidr i przyj ¢cie robot
8.1. Odbidr Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
» Odbidr robét zanikagych i podlegajcych zakryciu
» Odbior robdt, ktérych wykonanie stanowi podstgwzefciowegoswiadectwa ptatnéci
» Odbior robdt dla potrzeb wystawiersi@iadectwa przegia.

8.1.2. Odbidér Robot zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie
Wykonawcy. Przed zakryciem robot Wykonawca powiadomspektora Nadzoru o
gotowaici rob6t do inspekcji i przygotuje wszystkie niedhe dokumenty Wykonawcy
dotyczce robot podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcgiagu 5 dni
od daty zgtoszenia Wykonawcy .z do zgtoszonych Robét niedzie zastrzeen Inspektor
Nadzoru wyda zgagna zakrycie robot. W przeciwnym przypadku wydaepehie usurcia
niezgodnéci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego
wezwanie dokona odkrycia robét lub ushwi ich inspekcg w inny sposob polecony przez
Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Wykonawcaniswa wilasny koszt wszystkie
uszkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkryR@wvyzsze nie bdzie stanowd podstawy
do zadnych roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawigeggo, ani w zakresie zmiany
ceny kontraktowej, ani w zakresie przedinia czasu na ukozenie.

8i1.3. Odbiér Robot, ktorych wykonanie stanowi podswe przejsciowego swiadectwa
ptatnosci.

Przed wysipieniem o przéciowe s$wiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi
Inspektorowi Nadzoru do odbioru robotydace podstaw wystapienia. Wraz ze zgtoszeniem
przediazy dokumenty Wykonawcy dotygee tych robét. Jeeli w zakres tych robét wchogz
roboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentowackdne zostan protokoty z ich
inspekcji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzdokona inspekcji robot i
dokumentow, i stwierdzi ich zgodfioz kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robét niegthzie

zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstaprzegciowego swiadectwa
ptatnasci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usgai@ niezgodnéci i ponownego
zgtoszenia do odbioru.
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8.2.  Przegcie Robot

Roboty keda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakieczeniu z wynikiem pozytywnym Prob oowych. Inspektor Nadzoru
w ciaggu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystaWlykonawcy Swiadectwo
Przegcia, podajc dat, z ktdrm Roboty zostaty ukiczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajc powody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza Inspektor
Nadzoru, wystawiajc Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad lub pdej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty
Wykonawcy oraz ukéczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz usumaly. Tylko
Swiadectwo Wykonania stanowi akceptaBjobot.

9 Podstawa i warunki ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci dla Wykonawcy zgodnie z umave Zamawiagcym

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotujsic na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czesé i nalery je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie 8i iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarte i wymaganiami. Zastosowaniezda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nienp€) niz 30 dni przed datsktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Robotydh wykonywane w bezpieczny sposdigjsle w
zgodzie z obowaizujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimbrmami
krajow UE. Postanowienia norm polskickda miaty pierwszéastwo nad postanowieniami
innych norm.

11. Przepisy zwgzane
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2D00r. Nr 106, p6z. 1126),
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciapowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z
15.06.2002),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznyctiyikowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemoOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dootabri powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 p06z.728),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),
o Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z driid.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych aten i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, ydzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231)
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia oboazku stosowania Polskich Norm i norm btawych ( Dz.
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U. Nr 44, p6z. 174),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projelutiowlanego pod wzgllem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 102, p6z.506 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terey
(Dz. U. Nr 92, p6z. 460),

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawaniaswiadectw dopuszczenia zytkowania wyrobow stacych do
ochrony przeciwpzarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172),

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpiedgeva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiorkowych ,

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrérmydowiska (Dz. U. Nr 62 p06z. 627).
Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. ULNy, p6z. 122

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod@ i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 zzpdejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p63386).

* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, p6z. 690.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcadD20 sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p853)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczn@02 roku w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosai&avyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 8, pdz. 71).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemow oceny zgo€itipwzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebmego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okrdenia wykazu wyrobow budowlanych nie rp@jch istotnego
wplywu na spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow(&zejU. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20n sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, dozytkowania ktérych mzna przysipi¢ po przeprowadzeniu
przez wiaciwy organ obowizkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20v sprawie informaciji
dotyczce] bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@& sprawie systeméw
oceny zgodngi wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE.
(Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznychhwdownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz.
38)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
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bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot hudaych
(Dz.U.03.47.401).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika
1993 r w sprawie bezpiearswa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowyich
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.9643

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawiewvkéw,
jakie naley speiné przy wprowadzaniuciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),
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. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( p&wiera wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot murarskich

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i konoragt
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fere 1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich robo6t remontowych przeaadych w zamdwieniu.
Obejmuj prace zwizane z dostaavmateriatéw, wykonawstwem i wykozeniem
robét murarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej OSTgzgodne z obovgzujacymi
Polskimi Normami i Ogoéla Specyfikacy Techniczi pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&orobdt zwiazanych z wykonywaniem robot
murarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Ogdlwymagane jest przy
robotach murarskich:

m  Wykonywanie muréw warstwami, z zachowaniem prawiaggo wazania i
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédnp rysunkiem,
co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

m W pierwszej kolejnéci wykonanie muréw nmych. Scianki dziatowe
grubaci ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczéniej niz po zakaczeniu
scian gtownych.

m Wznoszenie murow nitiwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia murow wykonanych niejednoézie naley stosowa strzpia
zazbione kaicowe.

m Cegly uktadane na zaprawie powinnylogyste i wolne od kurzu.

m Murowanie cegt suchy,, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed
utozeniem w murze polewédub moczy w wodzie.

m  Wykonanie wik i bruzd instalacyjnych jednoca@e ze wznoszeniem murow.

m Murowaniescian o grubéci mniejszej ni 1 cegta mee by wykonywane przy
temperaturze powygj 0°C.

m W przypadku przerwania robdét na okres zimowy lubinmych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byzabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikbw atmosferycznych (np. przezykycie folia lub pap).
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Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalg sprawdzé stan techniczny

muréw, kcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych roboét oraz ich zgoddaz
umowa, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoNiprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektadzoru i
zamawiagcego.

2.2. WYMAGANIA DLA MUROW Z CEGLY PELNEJ
Spoiny w murach ceglanych powinnyd&wykonane w przypadku spoin poziomych o
grubagci 12 mm, przy czym maksymalna grgbaie powinna przekraczal7 mm, a
minimalna 10 mm, natomiast spoiny pionowe o gégb&0 mm w kierunku podinym i
poprzecznym, przy czym grufo maksymalna nie powinna przekra€zad5 mm, a
minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zaprawa spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci
5-10 mm.

Liczba cegiet uytych w potdbwkach do muréw doych nie powinna by wigksza nk
15% catkowitej liczby cegiet.

m Jezeli na budowie jest kilka gatunkow ceglty (np. ceglawa i rozbiérkowa),
nalery przestrzega zasady,ze kada sciana powinna by wykonana z cegty
jednego wymiaru.

m Policzenie murow stykagych s¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubgci rozniacej st wigcej] nz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia
zazbione boczne.

2.3. WYMAGANIA DLA MUROW Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOW  EGO
Mury z betonu komoérkowego nalewykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z
cegty petnej.
W przypadku opierania belek nadpowych ostatnie 3 warstwy powinny bywykonane
z cegly petnej.
m Zaprawy stosowane do murowania powinnyakensystengj gestoplastyczaw
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.
m Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wynod2mm, a grub& spoin
pionowych - 10 mm.
m Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wyriosila spoin poziomych +5 i
-2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogodblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w
OST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techraqakt. 3
Materiaty zastosowane do realizacji materiaty powiposiadé:
m Aprobaty Techniczne i iywyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
m Certyfikat lub deklaragj zgodndci z Aprobata techniczna lub Padsk
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Norma,

m Certyfikat na znak bezpieazgtwa

m Certyfikat zgodnéci z norma europejakw prowadzona do zbioru norm
polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowarig pealizacji zaméwienia
powinny odpowiadaww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 idggodne z
wybrar technologi.

CEGLA BUDOWLANA PELNA KLASY 15 MPa

Cegta powinna spetniavymogi zawarte w PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowychgkpictych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodgym przez cat grubagé ceglty o diugéci powyzej 6mm nie
moze przekraczadla cegty - 10% cegiet badanych.

Nasakliwos¢ nie powinna b wyzsza ni 24%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestasé pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspoétczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornag¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamia do -15°C i odmeania -
brak uszkodzepo badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysakd ,5m na
inne cegly nie rozpadfaesi

CEGLA BUDOWLANA PELNA KLASY 20 MPa

« Cegta powinna speintavymogi zawarte w PN-B 12050:1996

* Wymiary jak dla cegty klasy 10

e Masa 4,0-4,5 kg

» Dopuszczalna il&€ cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

« Nasakliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.

* Wytrzymaita¢ nasciskanie 15 MPa.

» Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

» Odporna¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wyswkd,5 m na
inne cegly nie rozpadtagsha kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetiagych powy:szego wymagania nie powinnacby
wieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet
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BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO
m Wymiary: 59%x24x24 cm, 59%24x12 cm.
m  Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymaitéci na
sciskanie.
m  Beton komdrkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B258
m  Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO - WAPIENNE
m Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
m Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M - 2:

cement: ciasto wapienne . piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki M - 4:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robdét murowychwipoo by wykonywane
mechanicznie. Zaprawnalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta bywbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapmaurarskich natey
stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementaapiennych naley
stosowé& cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienige temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza ni+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasianweggo otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twafzyednolia i jednobarwa mag, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysacabcych. Sktad okiosciowy zapraw natey dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&ajvoda zarobowa do zapraw
powinna speti@anormg PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosonvezna
kazda wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora Niedozwolone jegycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone
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przed uszkodzeniami lub utgadtateczngci

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOW E

Materiaty zostam przyjete na budow przy spetnieniu nagbujacych warunkow:
odpowiadag wymogom zawartym w SST i ofercie
sa wiasciwie oznakowane i opakowane
spetniag wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
posiada certyfikat lub deklaragjzgodndci z Aprobata techniczna lub
Polska Norma
Wszystkie materialy powinny ©&ysktadowane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednionnrami dla wyrobow.
Przyjcie materiatow i wyrob6éw na bud@wpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu zawarto w OST - Ogoélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzt przewidziany do realizacji ww. rob6t murarskickdbie sprztem rkcznym
lub  specjalistycznym nagdziem w ograniczonym zakresie  (Wygi
jednomasztowy, betoniarka wolnospadowa, inne elakizdzia)

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

5.2.

5.1. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW CERAMICZNYCH
Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:

m sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

m proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i
ksztattu cegly, liczby szczerb &fnieé¢, odporndci na uderzenia, przetomu
ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawsarnoargla. W przypadku
niemaznosci okreslenia jakaci cegty przez prébdorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie, co do kiasgporngci na
dziatanie mrozu).

KONTROLA JAKO SCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej
marke i konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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5.3. KONTROLA WYKONANIA ROBOT MUROWYCH
Kontrola polega bedzie na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie prog@dzona przez Inspektora
nadzoru.
Kontroli podlegaj prace zanikowe ( kontrole guizy operacyjne) i caks robét
(kontrola kacowa)

Rodzaj odchytek Dobuszczalne odchviki Imm

mury __mury
spoinowane niespoinowane

Zwichrowania | skrzywienia:

- na 1 metrze diugai 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- nawysokeéci 1 m B 3 6

- na wysokéci kondygnacji 6 10

- na catej wysoki 20 30

Odchylenia kade| warstwy

od poziomu _

- na 1l m dtugéci 1 2

- na catej diugtxi 15 30

Odchylenia gornej warstwy

od poziomu .

- na 1l m diugéci 1 2

- na catej dluggri 10 10

Odchylenia wymiarow otworow W
swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerdko +6, -3 +6, -3
Wysaod +15, -1 + 15, -10
ponad 100 cm
szeragko + 10, -5 + 10, -5
wysad + 15, -10 + 15, -10

5.4. WYNIKI KONTROLI
Kontrola kaicowa winna by zgodna z OST i przeprowadzona w sposob podany w
normie PN - 98/B - 10240.
Pozytywny wynik kontroli kacowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawc
gotowdasci do odbioru robat.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogoinymi wymaganiami zawartymi w SST 0@ Specyfikacja
Techniczna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY
Okreslono w umowie

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
m $ciana z cegly petnej grub. 1c n
m $ciana z cegly peinej grub. Twyzej m
m $cianka dziatowa h
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

ODBIORSCIAN
Odbiér rob6t naley przeprowadzi w obecnéci inspektora nadzoru, w porze
suchej przed przysgpieniem do robot tynkarskich.

OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wyaga odbioréw
czesciowych potwierdzanych wpisem do dziennika budovwAodstaw do
odbioru rob6t murowych powinny stand@wiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw rob6t zajpdych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem
budynku.
Niezgodnd¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywngdzie skutkowato
przerwaniem czynrigi odbiorowych. W takich przypadkach wykonawcgdiie
zobowhzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do adbigzeli poprawa
nie jest maliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanieazo w
szczegolnych przypadkach, kiedy odchylenia od wyfhagqie zagraaja
bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia obnieniu ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrici zgodna z umowz Zamawiagcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegolw w normach

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagartiadania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegiyowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce

cementu powszechnegaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce

cementow powszechnegeytku.

PN97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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II. ROBOTY TYNKARSKIE

1.

1.2.

1.3.

1.5.

Wstgp
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot tynkarskich

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujwszystkie czynni
umazliwiajace i majce na celu wykonanie tynkéw zwyktych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okékeniami zawartymi w ogélnej specyfikaciji
technicznej A.00.00.00 -Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne
Okreslenia podane

- roboty budowlane przy wykonaniu tynkéw naly rozumie& wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem uzupetmie wypraw tynkarskich
wewretrznych i zewwtrznych nascianach i sufitach zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykomgp ww. roboty budowlane,
wykonanie- wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykdaaobot
procedura- dokument zapewniagy jakas¢, definiugcey ,jak, kiedy, gdzie i kto"?

Wykonuje i kontroluje poszczeg6lne operacje roboezerocedura mie by
zastpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji technicznej ziajiee
dane opisujce przedmiot i wymagania jakgowe wykonania oktadzin.

Ogoblne wymagania dotyce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&&kavykonania robét, ich zgodié
z Umowg ST ,A.00.00.00- Wymagania ogolne“"zawierajca ogélne wymagania
wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami Indpea nadzoru.

Tynki zwykle, ktdrych dotyczy specyfikacja, stangwwarstwe ochronn,
wyrownawcz nanoszos recznie, do ktorej wykonania zostatyzyie zaprawy
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
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Tynki zwykte ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormiePN-70/B-10100 p.
3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badana przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyklych  nale przestrzega zasad podanych
w  normiePN-70/B-101 00p. 3.1.1.

Podiza w zaleénosci od ich rodzaju powinny &y przygotowane zgodnie z
wymaganiami normyN-70/B-10100 p. 3.3.2.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymaganidotyczice materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST,A.00.00.00 - Wymagania ogoélne”

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtostosow& mazna woa
odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw
budowlanych.Bez bada laboratoryjnych mma stosowawodochgowa
wode pitna. Niedozwolone jest aycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawiegajch ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetamymagania normyPN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w spalnesci:

* nie mae zawierd domieszek organicznych,
* powinien mi€ frakcje r&nych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piaseksrednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnigétednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez
sito o przéwicie 0,5 mm
2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami norniyN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powingéWwykonywane
mechanicznie.

o Zaprawe nalery przygotowé w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana
mazliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.&godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej ngle stosowd cement
portlandzki wedtug normyPN-B-19701 ;1997 ,Cementy
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powszechnego zytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mina stosowa
cement z dodatkientuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienre temperatura otoczenia wagu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy niegzie nizsza nk +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nale stosowéa wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta waggenotrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno twoérgdnolia i jednobarwg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczgszcobcych. Skiad
objetosciowych sktadnikbw zapraw nale dobierdg doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

Sprzet
3.1. Ogdlne wymaganialotyczice sprztu podano w Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00- Wymagania ogdlne"

3.2.  Wykonawca przygbujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* mieszarki do zapraw,

* betoniarki wolnospadowej,
» przengnych zbiornikéw na wog
Transport

4.1. Ogdlne wymaganidotyczice transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,A.00.00.00 - Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatdow

» Transport cementu i wapna suchogaszonego powiieyws: sie zgodnie
z nornmy BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzéeayna
przewoz¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogeaszo
workowane ména przewoz dowolnymisrodkami transportu i w
odpowiedni sposOb zabezpieczone przed zawilgoceniem

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewozi w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

* Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem znnny
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmyen zawilgoceniem.

Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasadywykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00- Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przyspienia do robot

Przed przysipieniem do wykonania robo6t tynkowych powinny ¢by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzsaieznice drzwiowe
i okienne.

Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie #szej ng +5°C pod
warunkiem,ze w cagu doby nie nagpi spadek porej 0°C.
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W nizszych temperaturach rmoma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednichsrodkdw zabezpieczagych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robot budowlano-moatavych w okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca s chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniemziizym n dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny kyw
czasie wazania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podta

Podta@a tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normyPN-
70/B-101 00p. 3.3.2.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych I|eey przestrzega zasad
podanych w normi@N-70/B-10100p. 3.3.1.

5.4.2.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- ielewarstwowych
powinny by zgodne z danymi okéenymi norma PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubdici tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtaza lub podktadu powinny ldyzgodne z normPN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Ill nalea do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.5 Tynk tréjwarstwowy powinienessktada& z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkéw wewstrznych naley wykon& wedtug pasow i listew
kierunkowych.

5.4.6.Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do
warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkOw nalg stosowa zaprawy cementowo - wapienne:
tynkéw nie naraonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, namaych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewtmznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Oqgdlne zasadkontroli jakaci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00- Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przygsieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wyk@nbadania
cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do varkanrobot i
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okfne w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwaos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normyPN-90/B-
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14501, Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki bada materiatdbw i zaprawy powinny bypisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektadzaru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych powinny &y przeprowadzone w sposéb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinmyazliwi ¢ ocer
wszystkich wymaga a w szczegolni:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podiyy,

- mrozoodporngci tynkdw zewnrtrznych,

- przyczepnéci tynkow do podiaa,

- grubaci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar robot
9.  Odbidr robot
Okreslono w umowie

8.1. Ogoblne zasadydbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00 - Wymagania ogolne"

8.2. Odbiér podtga nalezy przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do
robot tynkowych. Jeeli odbidr podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczycic i umy¢ wods.

8.4. Roboty uznaje siza zgodne dokumentagj wykonawca, SST |
wymaganiami

Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki. Jesli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien Bbydebrany.

W takim przypadku nafey przyja¢ jedno z naspujacych rozwazan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania

I trwatosci tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii, w przypadku, gdy nig s
mozliwe podane wyej rozwizania, ususé tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

8.5. Odbidr tynkdéw

8.5.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie, przecicia powierzchni orazaky
dwuscienne powinny by zgodne z dokumentacyvykonawca.
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8.5.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiptagzczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie magby¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie
wigkszej nz 3 na catej diugai kontrolnej dwumetrowej taty.

8.5.3. Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku: pionowego - nie mpyé¢
wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogotem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie gdaej
niz 6 mm na catej powierzchni gaizy przegrodami pionowymég¢ianami,
belkami itp.).

8.5.4. Niedopuszczalna sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow solvykrystalizowanych na
powierzchni  tynkdw przenikgjych z podiaa, pléni itp.,

- trwateslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze
wskutek niedostatecznej przyczepeidynku do podiaa.

8.5.6. Odbidr gotowych tynkéw powinien bgotwierdzony protokotem, ktory
powinien zawieré&
- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzivwosci ich
usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
9. Podstawa ptatndgci
Okrdono w umowie
9.1. ,A.00.00.00 - Wymagania ogolne'pkt 9.

9.2. Podstavg rozliczenia finansowego, z uwzgtinieniem zapiséw
zawartych pomiedzy Wykonawa a Zamawiajacym w umowie.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cemftinych i
wytrzymatagciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hét i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski daaagbudowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnegythku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003049Wormy dotyczce systemow
zapewnienia jakdi | zaradzanie systemami zapewnienia jéio

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich

Cz¢$¢ B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
10.3 Literatura

Praca zbiorowa. Vademecum budowlane. Arkady ,s&&wa 2001

Praca zbiorowa. Poradnik majstra budowlanegkady, Warszawa 2003,
2004
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lll. ROBOTY STOLARSKIE
Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycice wykonania
i odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obliych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace
i majace na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej.

W skifad tych rob6t wehodzi:

- obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wrazgulacj,

- uszczelnienie stykowsoieznicy z murem,

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdllne wymagania dotygaze robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodsdz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stolarka okienna z PCV, parapety wetrane i podokienniki zewgtrzne.

a) profil PCV — min. piciokomorowy w kolorze biatym wzmaocniony profilenmakiwym,

b) szyby okienne — dwuszybowe zespolone o wspotdkyrprzenikania ciepta

U< 1,0 W/m2K,szyby

c) styk d@gcieznicy ze skrzydtem okiennym uszczelniony dwoma ustkzmi w kolorze
czarnym,

d) wspétczynnik infiltracji -a = 0,5-1,0 n¥m*h*daPa®?

e) podziat okien — zgodnie z rysunkami zawartynprejekcie. Ewentualna zmiana sposobu
podziatu okna po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

f) okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji:

g) klamki — w kolorze biatym, okucia odporne na wyemie

]) podokienniki zewntrzne z blachy powlekanej i diugm dopasowanej do szerako okna.

2.2.7r6dta uzyskania materiatow

Materiaty stosowane przy wymianie stolarki okienpeyinny:

a) posiadéa certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodiod z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

Strona 34 z 63



b) posiadéa deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

2 Polsky Normg lub

3 aprobag technicza w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowioradsRiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikach okreslona w pkt a i ktére spetniajwymogi ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Stolarka okienna m@ by przewaona dowolnymsrodkiem transportu w sposob
uniemaliwiajacy jej uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty rozbiorkowe

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nalezabezpieczyteren przylegary
do placu budowy oraz podtogi felostonova. Nastpnie mana przysipi¢ do
demontau stolarki okiennej, parapetow wegtrenych oraz podokiennikow
zewrgtrznych.

Przy pracach rozbiorkowych najebezwzgédnie przestrzedgaprzepisow BHP.

5.2. Przygotowaniesgiezy

Stolarka okienna m® by osadzona wdiezach z vegarkami lub bez wgarkow.
Oscieza z wegarkami powinny zapewéiprawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej.

Przed przysipieniem do montau stolarki okiennej natsy sprawdz¢ doktadnd¢
wykonania dciezy i stan jego powierzchni. W przypadku stwierdzgalachkolwiek
nierownaci — powierzchng oscieza naley wyréwna tynkiem. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow otworow okiennych dlgcian ceglanych z wyprantynkarsk wynosz: dla
szerokdci, wysokdci i przelgtnej otworu to 10 mm.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki, parapetéwnr:trznych i podokiennikéw
zewrgtrznych

Mocowanie stolarki okiennej dégceza naley wykona za pomog kotew
metalowych lub dybli rozporowych. Uszczelnienieksty cscieznicy z giciezem za
pomoa pianki poliuretanowej i silikonu.

Przed opiankowaniem nalesprawdzt okno w pionie i w poziomie oraz dokaha
pomiaru przektnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd hyiejsze od 1mm na 1 m wyscko
okna, nie wg¢cej jednak ni 3 mm na catej dlugmi oscieza. R@nice wymiaroéw po
przekatnych nie powinny b§ wigksze od:

* 2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugéci przekitnej powyzej 2 m,

Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice nie powinny mi€zadnych wad
powierzchniowych, np.gkniccia, wyrwy.

Mocowanie okien naley wykona zgodnie z atestem ITB lub zgodnie ze
szczego6towymi wytycznymi i zaleceniami oklianymi przez Instytut Techniki
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Budowlanej w opracowaniu ,Instrukcje, Wytyczne, &amiki” nr 421/2006 — warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanychzes€ B Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt nr 6 pt. ,Montakien i drzwi balkonowych”.

Przed przysipieniem do obsadzania parapetow wetramych i podokiennikow
zewretrznych naley wykona spadki z zaprawy cementowej. Obsadzone elementy
uszczelni pianky poliuretanow i silikonem.

Oscieza obrobé tynkiem c-w kat. 11l bez malowania. Po obrobiep#gieza powinny
by¢ réwne bez sfalowai zadole.

Po wykonanych pracach najeuprztnaé¢ stanowisko pracy, zalj foli¢ ochronm z
profili i wyczysci¢ z zabrudze stolark.

6. Odbior robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jesihkit odbioru kacowego
przyjety w/g wzoru ustalonego przez Inwestora i spdeony dla kadego lokalu, w
ktorym byta wymieniana stolarka otworowa.

7. Podstawa ptatnéci
a) Podstaw ptatnaci wedtug umowy z Zamawiagym
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IV. ROBOTY MALARSKIE

. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaafihtecznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei majce na celu
wykonanie rob6t malarskich wg podziatu:

* malowanie tynkéw.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST RBAlMymagania ogélnéod 45000000-01).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotycice robot podano w SST RBWymagania ogolnéod 45000000-

01).
2. Materiaty
2. 1. Woda

Do przygotowania farb stosoweazda wodk zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i namut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstasci sSmietany, uzyskanej przez
rozcierczenie | cgsci ciasta wapiennego z 3geziami wody, tworzca jednolia mas
bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien Ky ciecza oleish 0 zabarwieniu odzéltego do
ciemnobszowego i odpowiadaga wymaganiom normy pstwowej. Pokost
syntetyczny powinien by uzywany w postaci cieczy, barwy od jasotie] do
brunatnej, bdacej roztworem zywicy kalafoniowej Iub innej w lotnych
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rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyditgm, o widciwosciach
technicznych zbkonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezashngcia.
Powinien on odpowiada wymaganiom normy patwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
* WwWodk - do farb wapiennych,
» terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

* inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyotzajow
farb powinny odpowiadanormom pastwowym lub mié cechy techniczne
zgodne z zawiadczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaormom pastwowym lub
mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie sadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania - wyaaj- 6-10 nf/dm®
-max. czas schegia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajngi¢ - 15-16 ni/dm®
- max czas schatia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowdniddy
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczugow
Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulgoty ogélinego
- do rozciéczania wyrobéw chlorokauczukowych

Wyroby epoksydowe
Szpachléwka gruntaga epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma
wydajna¢ - 6-10 nf/dm®
- max. czas schetia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmgag PN-C-81911/9
- wydajng¢ - 4,5-5 nf/dm3
- max. czas schetia - 24 h
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Emalia epoksydowa chemoodpoma biata
- wydajnaé - 5-6 nf/dm®
- max. czas schetia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma szara
- wydajnaé - 6-8 nf/dm®
- max. czas schetia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajngé - 1,2-1,5 m/dm®
- max. czas schetia- 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&Mhg--81901:2002
- wydajnaé - 6-8 nf/dm®
- max. czas schetia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stesnia wg PN-C-81901:2002
- wydajnaé - 6-10 nf/dm®

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanyh
Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna - min. 60,

- gestai¢ - max. |,6g/cm

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,
- roztarcie pigmentow - max. 90,

- czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschetia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok

- wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekéw
- gruba¢ - 100-200un
- przyczepnét do podiga - | stopi@é

- elastyczné - zgeta powtoka na sworzniu @gednicy 3 mm nie wykazujegknigé lub
odstawania od podia,

- twarda¢ wzglkdna - min. 0,1
- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzé powtoki,

- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \Jedde mae
wystepowa specherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996¢brty lub wiaderka stdowe
wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w tempewgagumin. + 5°C.
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2.6.Srodki gruntugce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych tpedch naley stosowa do
gruntowania farb emulsyjm rozcieaiczorn woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi wierzchnie nalgy zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).

Mydto szare stosowane do gruntowania pgatev celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w SST RB-Wymagania ogolne
(kod 45000000-01). Roboty mwa wykonyw& przy wyciu pedzli, watkow lub
aparatow natryskowych. Nie wolno stoséwaarzdzi, ktGre mog niekorzystnie
wptynaé na jaké¢ wykonywanych robot i zastosowanych materiatow.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST RBWIymagania ogolne
(kod 45000000-01). Do transportu materiatobw i ndex stosowdé nastpujace
sprawne technicznigrodki transportu: samochoéd skrzyniowy o tadowaid-10 ton,
samochdd dostawczy o tadowwood 0,9 ton, Materialy nalegy uktad& w sposéb
zabezpieczapy przed maliwoscia przesuwania si badz uszkodzenia podczas
transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przeevemsrodkach transportowych
nalezy przestrzegaprzepisow obowizujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST RBAImagania ogolngkod
45000000-01). Przy malowaniu powierzchni wetwznych temperatura nie powinna
by¢ nizsza nk + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewg. W ciagu 2

dni pomieszczenia powinny byogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po
zakaczeniu malowania mma dopycic do stopniowego obmenia temperatury,
jednak przez 3 dni nie me ona sp& poniej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnychZagizen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitbw mana wykona po: catkowitym
ukonczeniu catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych, catkowitym uaeniu
posadzek, usugtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podtaza posiadajce drobne uszkodzenia powinnychyaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapiersn Powierzchnie powinny kyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odsgtag tynki naley
odbié, a rysy poszerzy i ponownie wypetrd zapraw cementowo-wapienn
Powierzchnie metalowe powinny d&yoczyszczone i odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danega fgpby podktadowe.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farp wapiena wymalowania ména wykonyw& bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gauntowania stosowafarbe
emulsyjra tego samego rodzaju, z jakiej ma ¢byykonana powioka, lecz
rozcienczorp wodg w stosunku 1:3-5.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie gruntowapokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementétalowych stosuje @i
odpowiednie farby podkladowe. Przy malowaniu farbampoksydowymi
powierzchnie pokrywa sigruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokryéyaodtaze, bez przewitéw, plam i
odpryskéw. Powioki z farb emulsyjnych powinnycbyiezmywalne przy stosowaniu
srodkéw mypcych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powitok powinna dyednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam sladow mdzla. Powtoki z farb i
lakieroéw olejnych i syntetycznych powinny naibarwe jednolita, zgodm, ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzezmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowynalezy
na poszczegolne warstwy stos@éwarby w r&znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST RBAImagania ogolnéod
45000000-01

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyado malowania powinna
obejmowd: sprawdzenie wygbu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci
sprawdzenie wyschetia podida, 6. |. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie
czystaci.

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wliwosci naley wykona& przez spryskiwanie
powierzchni przewidziane] pod malowanie kilkoma Meomi wody. Ciemniejsza
plama zwikonej powierzchni powinna pojadvsie nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powiok przy ich odbiorach naje przeprowadz po zakaczeniu ich
wykonywania dla farb emulsyjnych nie wémréej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie
wczesniej niz po 14 dniach, Badania przeprowadza mizy temperaturze powietrza
nie nizszej od + 5°C przy wilgotr$gi powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygbu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetygzam
sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

J&li badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidiowo. Jeeli ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usuryé
wykonane powtoki czgciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST RBYYmagania ogoélne(kod
45000000-01). Jednostkobmiarow jest | nf pomalowanej powierzchni wraz z
przygotowaniem podia do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowialub drabin malarskich oraz upagkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z
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uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayeaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST RBAImagania ogoln€kod
45000000-01).

8.1. Odbiér podisa

Zastosowane do przygotowania padtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podte posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione
przez wypetnienie ubytkdw zapraveementowo-wapienndo robot tynkowych lub
odpowiedni szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacjizeleodbiér podtaa odbywa si

po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmy¢.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta. braku prae