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D – M – 00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w 
miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
 
ROBOTY DROGOWE 
D-01.01.01         Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D-01.02.04         Rozbiórka elementów dróg 
D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
ROBOTY MOSTOWE 
M-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
M-11.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kategorii 
M-11.01.04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
M-11.04.01        Ścianki szczelne z grodzic  
M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II 
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny 
M-13.01.07 Nadbetonowanie ustroju niosącego z zespoleniem 
M-15.01.01 Izolacja wykonywana na zimno 
M-15.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej 
M-15.03.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach mostowych -  warstwa wiążąca 
M-15.03.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach mostowych -  warstwa ścieralna 
M-15.03.07 Nawierzchnia chodników epoksydowa 
M-16.01.01        Wpusty żeliwne mostowe 
M-17.01.02 Łożyska elastomerowe 
M-18.01.01 Urządzenia dylatacyjne szczelne z masy spoinowej 
M-19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny  
M-19.01.03        Bariery ochronne i barieroporęcze na obiektach mostowych 
M-20.01.04        Rury osłonowe dla przewodów - wbudowane 
M-20.01.05 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi 
M-20.01.06        Płyty przejściowe 
M-20.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych  
M-20.03.02        Zabezpieczenie powierzchni betonowych wyprawą 
M-22.01.03        Osadzenie w betonie kotew i prętów 
M-23.01.03        Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji niosącej 
M-23.01.04        Rozbiórka istniejących elementów wyposażenia ustroju niosącego 
M-23.02.01 Rozbiórka poręczy stalowych 
M-23.03.01        Usunięcie nawierzchni mostowej 
M-23.03.02        Usunięcie izolacji z istniejącego ustroju nośnego 
M-23.03.03 Rozbiórka krawężnika na obiekcie 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
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1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
-    sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
b)   Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
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tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

     c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT   
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach  Inżyniera terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia  Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inzynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

            -    sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inzyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i 

ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)   korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
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 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWY PŁANOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł,  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg norm, przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST 
 
 
 
 
 

ROBOTY DROGOWE 
 
 
D-01.01.01 ODTWORZENIE  TRASY  I PUNKTÓW   
                            WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej 
Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich  dla wykonania  przebudowy i remontu wiaduktu drogowego 
w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
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− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK( od 1 do 
7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Kierownika Projektu o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
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 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 
niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
 
 

D-01.02.04  ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW DRÓG 
 
1.  Wstęp 
1.1.Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych  z przebudową i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej 
Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych  
z i obejmują rozebranie: 
− podbudowy z kruszywa łamanego  
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− górnej warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych  
− nawierzchni bitumicznej  
− krawężników betonowych na ławach betonowych  
− chodników betonowych z płyt chodnikowych 50x50x7  
− obrzeży chodnikowych  
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− koparki 
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i jest: 
− dla  podbudów z kruszywa i z mieszanek mineralno bitumicznych – m3 (metr  sześcienny ), 
− dla chodników z płyt betonowych i z polbruku – m2 ( metr kwadratowy ) 
− dla krawęzników betonowych i obrzeży – mb ( metr bieżący ) 
− dla ław pod krawężniki – m3 ( metr sześcienny ) 
8.  Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8. 
9.  Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki  nawierzchni dróg , krawężników i obrzeży: 
− wyznaczenie powierzchni  i długości elementów dróg przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− rozebranie krawężników, ław pod krawężniki, obrzeży 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami  składowania i utylizacji, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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10.  Przepisy związane 
       Nie występują. 
 

D-04.04.00  PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. 
                    WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
                stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
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1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

zasa
d-

nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2   
do 12 

od 2 
do 10 

od 2   
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2   
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 [12] 
7 Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 PN-B-

06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 
PN-B-
06714 

-39 [11] 
10 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-
06102 
[21] 
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
 Na warstwę odcinającą stosuje się: 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15
  ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      w 

milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50
  ≤  1,2  (2) 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,                     w 

milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
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 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera.  
5.6. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
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6.3.3. Wilgotność mieszanki  
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 
lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2
  ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy  
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
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− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 

z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
8.  Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 



     Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W  w miejscowości Nowe Trzepowo  

 
 

23

metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 
 

D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie dla wykonania przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w 
miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla wykonania  przebudowy 
i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała. 
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2.  Materiały 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST            D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
Właściwości kruszywa  wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt 2.3.2. 
3.  Sprzęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
4.  Transport 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
5.  Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne”  
pkt 5. 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami 
przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi 
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.4. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
            Powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6.  Kontrola jakości robót   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8.  Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt  
9.  Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
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− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. Przepisy związane 
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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ROBOTY MOSTOWE 
 
 

M-01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
odtworzenia w terenie osi obiektu i krawędzi zewnętrznych ustroju niosącego oraz punktów wysokościowych 
dla robót związanych z przebudowa i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w 
miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich  dla wykonania  przebudowy i remontu wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 
wysokościowych, 
-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
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− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK( od 1 do 
7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
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 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 
niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
 
 

M-11.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW 
                   W GRUNTACH I - V KATEGORII 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I - V kategorii przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego 
w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
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 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  przy 
remoncie mostu  i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - V) dla odkopania 
przyczółków i muru oporowego.   
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.0 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 Nie występują 
3. SPRZĘT 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 
ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inżyniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 

Korpusu i dróg 
ekspresowych 

ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w 
tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SSTDM-00.00.00 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej                 i SST. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopugruntu w stanie rodzimym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-0O.00.00 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁOATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wSST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach III-IV kategorii obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie ,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
-   oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
  
 

M - 11.01.04 ZASYPYWANIE WYKOPÓW Z  
                      ZAGĘSZCZENIEM 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru   zasypania wykopów przy przyczółkach i murze oporowym piaskiem przy przebudowie i 
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  przy 
przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała. i obejmują wykonanie  zasypanie wykopów piaskiem przyczółków i muru 
oporowego.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.0 „Wymagania ogólne”  
1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej – element konstrukcji współpracujący z gruntem – 
przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji mostu na grunt 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd gruntu 
sztucznie zgęszczonego ( nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρds. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY(grunty) 
 Do zasypywania wykopów należy stosować piaski i pospółkę o następujących właściwościach: 
-  dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 5 
-  dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 (m/dobę) 
3. SPRZĘT 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty ziemne  
5.2.  Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
      Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Projektu, co powinno 
być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Zasypka elementów konstrukcyjnych 
        Ogólne zasady wykonywania zasypek: 
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Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu: 
a) przekroju poprzecznego 
b) profilu podłużnego, 
które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inzyniera. 
W celu zapewnienia stateczności zasypki i jej równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 
1) zasypki należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu i wznosić na 

całej szerokości, 
2) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina obłamu – przy użyciu ciężkiego 
sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy 
niż: 
       1,00 - dla górnej warstwy nasypu  grubości 20 cm 
       1,00 -  dla warstwy do głębokości 1,20 m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości  
        0,95 – dla warstw poniżej 1,20 i do głębokości  1,20 w częściach skrajnych nasypu. 
 Zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia określony wg w/w normy powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
 Jeżeli, jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
        Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
     Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 
przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność  jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien 
być osuszony. 
    Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie: 
- dla piasków, żwirów – 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozściełać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 

urządzenia zagęszczającego, 
-     prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SSTDM-00.00.00 pkt 6. 
1) Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.. 
BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PBN-77/8931-12 – Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
2)Sprawdzenie jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych za przyczółkami polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w  niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej, szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
- badania zagęszczania nasypu 
-     pomiary kształtu nasypu 
6.2.  Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu i zasypek wokół przyczółków 
  Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz. 
 W badaniu należy określić wg PN-88/B-04481: 
-  skład granulometryczny, 
-  zawartość części organicznych, 
-  wilgotność naturalną, 
-  wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
-  granicę płynności 
-  kapilarność bierną wg PN-60/B-04493 
6.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek. 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek polegają na sprawdzeniu: 
-   prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach  w nasypie  
-   odwodnienia każdej warstwy 
-  grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na każde 500 m2 warstwy 
-   przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów: 
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-  wykonywanie nasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest 
większa od wilgotności  optymalnej o więcej niż 20% jej wartości 

- jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej 
osuszyć i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy 

-   osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym lub hydratyzowanym 
-   niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której jest niemożliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu 
-   wykonywanie nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu, przed wznowienie prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
6.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypów i zasypek. 
 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is 
lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia 
według BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
-  jeden raz w trzech punktach warstwy przy określaniu Is  
-  jeden raz w trzech punktach warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zawartych w dokumentach kontrolnych przeprowadza się w następujący sposób: 
-  oblicza się średnia arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli Robót ziemnych, 
-    zagęszczenie gruntu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 
powinny odbiegać więcej niż 5% ( Is  ) lub 10% ( Io ) od wartości wymaganej 
                  -      Is  nie  mniej niż  Is – wymagane 
                  -      Io  nie mniej niż    Io – wymagane 
6.5. Pomiary kształtu nasypu i zasypek 
Pomiary kształtu obejmują kontrolę: 
prawidłowości wykonania zasypek 
szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem określonym 
w Dokumentacji Projektowej. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą  z wymiarów geometrycznych okreslonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 Tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki: ± 2 cm. 
 Tolerancja wskaźnika zagęszczania gruntów: ± 2% 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) przestrzeni wypełnienia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-0O.00.00 pkt 8. 
8.2.   Zgodność Robót z Dokumentacja Projektową i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera 
8.3.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
8.3.1. Dokumenty i dane 
 Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 
-    Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
-  Dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były Roboty 
fundamentowe 
-    Dziennik Budowy 
-    Badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 
8.3.2. Zakres 
 Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
grubości poszczególnych warstw zasypki 
wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
8.4. Odbiór ostateczny - wg SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 
 protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena  jednostkowa wykonania zasypki obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów 
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przygotowanie i utrzymanie materiałów  w odpowiedniej wilgotności 
− wbudowanie zaakceptowanego przez Kierownika Projektu materiału w stanie optymalnej wilgotności 
− zagęszczenie i uformowanie materiału do przewidzianego w Dokumentacji Projektowej kształtu 

zewnętrznego zasypki  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie ,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
-   oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. PN-81/B-04452 Grunty budowlane .Badania polowe 
8. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 

metodą bromową 
9. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
10 PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
11 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
12 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
  
 
 

M-11.04.01   ŚCIANKI SZCZELNE  JAKO 

                      KONSTRUKCJE DOCELOWE 
 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych przy przebudowie i 
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych związanych z budową, przebudową, 
modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych. 
W zakres robót wchodzi: 
–    wykonanie murów oporowych ze ścianek szczelnych, 
–     wykonanie przyczółków obiektów inżynieryjnych ze ścianek szczelnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i  
wytycznych oraz określeniami podanymi w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–    ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami), 
–     ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–     ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych należy stosować następujące materiały: 
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–   grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 
–     elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i 
odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych. 
–    materiały do spawania i łączniki zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom 
podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych. 
 
 
3.      SPRZĘT 
Roboty związane z zagłębianiem elementów składowych ścianek szczelnych powinny być wykonywane przy 
użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować 
się postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
4.      TRANSPORT 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz 
warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” wraz z harmonogramem 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem ścianek 
szczelnych jako konstrukcji docelowych. „Projekt organizacji robót” powinien odpowiadać zaleceniom normy 
PN-EN 12063:2001. 
Konstrukcje ścianek szczelnych jako konstrukcje docelowe mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców 
posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. 
Wykonawca nie może zlecić wykonywania konstrukcji ścianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego. 
Elementy drugorzędne konstrukcji ścianek szczelnych mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia na zasadach określonych w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno 
być wykonane przygotowanie terenu pod realizację robót. 
Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Projekt organizacji robót” opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
W przypadku występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli i instalacji mogących ulec uszkodzeniu 
w trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy wykonać przed przystąpieniem do robót, 
oględziny tych budowli i instalacji pod kątem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu 
wykonawca powołuje Komisję z udziałem Inżyniera, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin, zlecenie 
ewentualnych badań lub ekspertyz oraz sporządzenie „Protokółu z oględzin”. Protokół powinien być 
potwierdzony przez właścicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inżyniera. 
W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz 
stwierdzenia, czy w rejonie robót nie występuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach 
sytuacyjnych, przed przystąpieniem do zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy wykonać przekopy 
kontrolne w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych 
robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 
zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek szczelnych, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
– wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 
– wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 
– wykonaniem reperów wysokościowych, 
– wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 
5.3. Próbne zagłębianie elementów ścianki szczelnej 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji 

docelowych należy wykonać próbne zagłębienie kilku elementów ścianki szczelnej w celu: 
– określenia najbardziej efektywnej metody zagłębiania grodzic, 
– określenia wpływu sposobu zagłębiania grodzic na możliwość wystąpienia uszkodzeń w sąsiadujących 

budowlach i urządzeniach, 
– określenie możliwości osiągnięcia zakładanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic, 
– określenie poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie 

zagłębiania grodzic, 
– określenia możliwości osiągnięcia pionowej nośności ścianki założonej w projekcie (dla ścianek 

szczelnych pełniących rolę przyczółków) przez pomiar wpędu grodzic oraz wykonanie próbnego 
obciążenia grodzic. 

5.4. Zasady wykonywania ścianki szczelnej 
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Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami norm PN-EN 
12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052. 
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować 
ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na pozio-
mach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania”, w którym należy 
zawrzeć: 
– dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów ścianki w trakcie zagłębiania próbnego, 
– dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania 

próbnego, 
– wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania, 
– ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 
– szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
– dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania. 
W przypadku wykonywania ścianek szczelnych w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych dla 
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej pod czynnymi torami, 
zgodnie z odpowiednią SST. 

Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli i 
instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
5.5. Wykonanie elementów dodatkowych 
Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczącej wykonywania konstrukcji 
stalowych. 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Ścianki szczelne i elementy dodatkowe powinny być zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym 
w dokumentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczącej 
wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 
5.7. Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu ścianek szczelnych wynoszą: 
±50 mm  – dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki, 
±250 mm  – dla poziomu zagłębienia, 

      ±1%  – dla pionowości we wszystkich kierunkach. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-
891/S-10050, SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i 
częstotliwości badań. 
W przypadku wykonywania ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków „Plan kontroli” powinien zawierać 
również „Projekt próbnego obciążenia”, które powinno być wykonane po próbnym zagłębieniu elementów 
ścianki szczelnej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 
w niniejszej SST. 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 
6.2.2. Wykonawstwo ścianek szczelnych 
Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom 
podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych. 
6.2.2.1. Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych: 
–    kontrola przygotowania terenu robót, 
–    kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji, 
–  kontrolę prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów 
charakterystycznych, 
–     kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych. 
6.2.2.2. Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianki szczelnej: 
–   kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego    

doboru urządzeń do zakresu planowanych robót, 
–  kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu grodzic), 
–    kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar 

drgań), 
–    kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie       

osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic, 
–   kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie 

osiągnięcia zakładanej nośności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę 
przyczółków) przez pomiar wpędu grodzic oraz wykonanie próbnego obciążenia, 
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–   kontrolę poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie 
zagłębiania grodzic, 

–  kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu próbnego zagłębiania, w zakresie 
powstania uszkodzeń lub możliwości powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania większej ilości 
grodzic (m.in. pomiar drgań), 

–  kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego 
doboru urządzeń do zakresu planowanych robót, 

–  kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu 
kilku grodzic), 

–  kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. 
pomiar drgań), 

–  kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie 
osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic, 

–  kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie 
osiągnięcia zakładanej nośności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę 
przyczółków) przez pomiar wpędu kilku grodzic, 

–  kontrola kolejności wykonania ścianek szczelnych zgodnie z harmonogramem, 
–  kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących, 
–  kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej, 
–  kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
–  kontrola przygotowania powierzchni stalowych ścianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego 

w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, 
–  kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych 

odchyłek, 
–  kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie zagłębiania elementów ścianki szczelnej i po 

wykonaniu ścianek szczelnych, w zakresie powstania uszkodzeń spowodowanych zagłębianiem 
elementów ścianek szczelnych. 

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez Inżyniera 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych wraz z 
elementami dodatkowymi, mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej 
długości (głębokości). 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
Ścianki szczelne jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty 
wyniki pozytywne. 
9.   PODSTAWY PLATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m ścianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz 
z elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.), mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, 
o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości). 
Cena jednostkowa obejmuje: 
–  prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
–  przygotowanie terenu pod realizację robót, 
–  wykonanie przekopów kontrolnych, 
–  wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli i instalacji 

występujących w najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania 
elementów ścianek szczelnych, 

–  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
–  opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
–  opracowanie „Planu kontroli” wraz z „Projektem próbnego obciążenia”, 
–  sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy lub Podwykonawcy, 
–  wykonanie próbnego zagłębiania elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym 

w niniejszej SST lub określonym przez Inżyniera, 
–  wykonanie próbnego obciążenia ścianki szczelnej na podstawie „Projektu próbnego obciążenia” w 

zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub określonym przez Inżyniera, 
–  wykonanie ram prowadzących, 
–  wykonanie, montaż i demontaż konstrukcji odciążających w czynnych torach w rejonie prowa-

dzonych robót, 
–  zagłębienie elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej, 
–  wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 
–  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ścianki szczelnej i elementów 

dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacją 
projektową, 

–  usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
–  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
–  uporządkowanie miejsca robót. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po 
wykonaniu ścianek szczelnych Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

1.  PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
2.  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
3.  PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
4.  PN-EN 10249-1:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
5.  PN-EN 10249-2:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
6.  PN-89/S-10050  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
7.  PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

10.2. Inne dokumenty: 
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami), 
4.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1998 r., Nr 151, poz. 987). 

 
 
 
 

M-12.01.02 ZBROJENIE BETONU STALĄ 
                    KLASY A-II 
  
 
 
 1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  zbrojeniowych stalą 18G2 obiektów inżynierskich przy przebudowie i remoncie 
wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy zastosowaniu 
stali klasy A-II wszystkich obiektów inżynierskich przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego jak w 
pkt.1. , a więc: 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia  nadlewki ustroju nośnego, płyt przejściowych oraz wsporników      
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, użytych materiałów oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
   Pręty zbrojeniowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami polskich norm. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowe powinna mieć atest hutniczy. 
2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
  Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Specyfikacją stosuje się następującą klasę i gatunek stali 
zbrojeniowej : 
      Stal klasy A-II, gatunku 18G2-b , okrągła żebrowana wg PN-89/H84023/01 oraz PN-89/H84023/06 
2.3. Własności mechaniczne i technologiczne stali 
      Właściwości mechaniczne i technologiczne dla prętów zbrojeniowych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H84023/01 oraz PN-89/H84023/06 z któtych najważniejsze wymagania są następujace: 

- Średnica 6-32 mm 
- Granica plastyczności Re   355 MPa 
- Wytrzymałość na rozciąganie Rm   490 do 620 Mpa 
- Wydłużenie As   20% 
- Zginanie o kąt α ( d- śr. trzpienia, a- śr. próbki )   d=3a   α=1800 
- Wytrzymałość charakterystyczna Rak   355 MPa 
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- Wytrzymałość obliczeniowa Ra   295 MPa 
2.4. Wady powierzchniowe 
  Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli nie prekraczają 0,5 mm dla prętów 
o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.5. Odbiór stali na budowie 
   Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości stanu – atestu, w 
który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- nazwę wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wytopu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej ( w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie), 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy też kręgu. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przewieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- próby rozciągania wg PN-80/H-04310, 
- próbę zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

   Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiazki, z róznych miejsc. Wszystkie 
próby muszą dać wynik pozytywny. 
2.6. Drut wiązałkowy 
  Do montażu prętów zbrojenia należy stosować wyżarzony drut stalowy 1,0 lub 1,5 mm. 
2.7. Podkładki dystansowe 
 Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizujących ztworzyw sztucznych lub betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
2.8. Elektrody do spawania pretów 
 Zaleca się stosowanie elektrod rutylowych, średnio otulonych, ER-146 lub E423R11 
odpowiadających wymaganiom normy PN-77/M-69433. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt  używany do przygotowania i montażu zbrojenia z prętów wiotkich  winien być sprawny oraz posiadać 
fabryczne instrukcje obsługi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie powodować 
obniżenia jakości materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia 
    Pręty  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zędry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem ( smary, oliwa ) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji. 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w 
prętach należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych 
na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 
    Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
 Dla zachowania właściwej grubości otulin zgodnych z normą i Dokumentacją Projektową należy 
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać przekładkami betonowymi wiązanymi do prętów lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu 
w deskowaniu należy łączyć zgodnie z Dokumentacją Projektową przez spawanie lub wiązanie. Łączenie 
prętów należy wykonywać zgodnie postanowieniami normy PN-91/S-10042. Zgrzewanie lub spawanie 
prętów mogą wykonywać jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać jedynie drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. 
Dopuszczalna odchyłka rozstawu prętów głównych nie powinna przekraczać ± 5 mm, a w rozstawie 
strzemion nie powinna przekraczać ± 20 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Badanie stali zbrojeniowej 
Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje: 
stwierdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i SST 
sprawdzenie własności stali, wykonanie badań dodatkowych i oględziny zewnętrzne  wg pkt-u  
               2.5 niniejszej SST 
 -     tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7.     
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest t ( tona). Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego 
zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę 
jednostkową ( kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
oraz drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się zwiększenia ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych niż w Dokumentacji Projektowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne jak dla Robót 
zanikających i ulegających zakryciu.. 
  Odbiór polega na sprawdzeniu jakości robót zgodnie z pkt. 6 i jej potwierdzeniu wpisem  do Dziennika 
Budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
-      przygotowanie harmonogramu wymiany łożysk oraz projektu organizacji montażu łożysk 
-      prace przygotowawcze 
-      zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiału 
-      oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia 
-      wygięcie , przycinanie zbrojenia 
-       łączenie spawaniem „na styk” lub „ na zakład” zbrojenia 
-       montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu 
-       uporządkowanie terenu  
-      wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń 
-      oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN- 81/h – 84023/06   Stal do zbrojenia betonu 
2. PN-91/S-10042     Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
3. PN-82/H-93215     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
4. PN-63/B-062251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5. PN-89/H-84023/06     Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

  6.    PN-82/H-93215           Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach 
 
 

M-13.01.00  BETON  KONSTRUKCYJNY 
  
 1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania betonu konstrukcyjnego obiektu mostowego ( wiaduktu )  przy przebudowie i remoncie wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. a więc: 
-  wykonaniem mieszanki betonowej 
-  wykonanie deskowań i niezbędnych rusztowań 
-  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
-  wbudowaniem elementów takich jak np. rury z tworzyw sztucznych 
-  pielęgnacja betonu 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  oraz podanymi niżej: 
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-  Beton zwykły – beton o gęstości objętościowej powyżej 1,8t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych; 
- Mieszanka betonowa -  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
- Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody 
- Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm; 
- Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników , w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach; 
- Zarób mieszanki  betonowej – ilość mieszanki otrzymywanej jednorazowo z urządzenia mieszającego 
lub pojemnika transportowego; 
- Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy ( np.  B25 ) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa 
- Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym; 
- Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy ( np. W4 ) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe; 
- Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania  próbek betonowych; 
- Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B06250  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
        Wymagania dotyczące mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm i 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1.  Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy  musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego ( bez dodatków ) klasy: 
-  dla betonu klasy B25 – klasy 32,5NA, 
-  dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasy 42,5 NA 
-  dla betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości ( atest ) wraz z wynikami 
badań z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosów ), jeżeli nie ma pewności , że dostarczony 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 
- sprawdzenie zawartości grudek 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania ( przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata ): 
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min. 
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
Po oznaczeniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Chateliera nie więcej niż 8 mm 
- wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące – sprawdzenie zawartości grudek ( zabryleń ), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu. 
Magazynowanie i okres składowania: 
- cement pakowany ( workowany ) – składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami ) lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach ), 
- cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia  do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach ). 
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych; 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.1. Kruszywo 
            Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalajacą na wykonanie parti betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róznych źródeł należy spowodować, aby udział tych 
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-78/B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

  W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania; 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 5o, 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez GDDKiA, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:- zawartość pyłow mineralnych – do 1 % 
- zawartość ziaren nieforemnych ( to jest wydłużonych płaskich ) –do 20 % 
- wskaźnik rozkruszenia 
      - dla grysów granitowych – do 16 % 
      - dla grysów bazaltowych i innych – do 8 % 
- nasiąkliwość – do 1,2 % 
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2 % 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10 % 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1 % 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25 % 
- zawartość związków siarki – do 0,1 % 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm – 14 – 19 % 
- do 0,50 mm – 33 – 48 % 
- do 1 mm      - 57 – 76 % 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5 % 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1 % 
- zawartość związków siarki – do 0,2 % 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25 % 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714.26. 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-91/B-06714.12 
- oznaczenie zawartości grude gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-91/B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu ( np przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa ) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
2.1.2. Woda zarobowa – wymagania i badania. 
            Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Jeżeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich , to woda ta nie wymaga badania. 
2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu. 
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             Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
-  uplastyczniającym  
- napowietrzającym 
- przyśpieszająco – uplastyczniających. 
Domieszki do betonów mostowych muszą mieć Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
oraz atest producenta. 
2.2.   Beton                
 Beton do konstrukcji mostowych musin spełniać wymagania zestawione poniżej: 
-  nasiąkliwość   - do 4 % - badanie wg PN-88/06250 
-  mrozoodporność – ubutek masy nie większy niż 5 %, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania ( F150 ) – badanie wg PN-88/06250; 
-  wodoszczelność – większa nod 0,8 MPa ( W8 ), 
-  wskaźnik wodno – cementowy – wc – ma być mniejszy od 0,5 
Składnik mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
Skład mieszanki ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % - przy kruszywie 
grubszym niż 16 mm. 
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
-  z ustalonym optymalnym składem kruszywa wykonuje się kilka ( 3 – 5 ) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną , ale nie większą od 
dopuszczalnej ilości piasku, 
-  za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość współczynnika A do wzoru Bolemey,a stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z  mieszanek o różnych wartościach w/c ( mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie ) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance skorzystać można z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
-  400 kg/m3  - dla betonu B25 i B30 
-  450 kg/m3  - dla betonu klas B35 i wyższych 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych ( średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C ), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 Rb

G . 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wn PN-88/B-06250 nie powinna 
przekraczać : 
-  wartości 2 % - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających 
-  wartości 3,5 – 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 
16 mm 
-  wartości 4,4 – 6,5 – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwi metody badania: 
-  metoda Ve – Be 
-  metoda stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w PN-88/B-
06250, nie mogą przekroczyć: 
-  ± 20% wartości wskaźnika Ve – Be, 
-  ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (według PN- 88/B-06250), dokonać aparatem Ve – Be. 
Dla konsystencji plastycznej dopuszcza się na budowie pomiar przy użyciu stożka opadowego. 
2.3. Elementy montażowe w betonie 
Rury HDPE należy stosować o typie i wymiarach określonych w Dokumentacji Projektowej  i spełniającej 
wymagania normy ISO 4437. 
Rury PVC należy stosować o typie wymiarach określonych w dokumentacji projektowej i spełniającej 
wymagania PN – 81/C-89203 i PN -80/C-89205. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inżyniera. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach, o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pomopy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie więszkaej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej o częstotliwośći 6000 drgań/min. 
i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.   
4. TRANSPORT 
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Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszka). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez inżyniera.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-  90 min – przy temp. +15oC 
-  70 min – przy temp. +20oC 
-  30 min – przy temp. +30 oC 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez inżyniera) obejmującą: 
- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposobu wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposobu pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji 
- zestawianie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- zgodność rzędnych z projektem 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtem elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.) 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN – 88/B-06250, i  
PN – 63 /B-06251 oraz ustawą „ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie”. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
        Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
-  ± 2 % - przy dozowaniu cementu i wody 
-  ± 3 % - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane przynajmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( zabrania 
się stosowania betoniarek wolnospadowych ). 
Czas mieszania należy ustalić  doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jes większa, mieszankę należy podawać za pomocą rynny zsypowej ( do 
wysokości 3 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 8 m ) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi; 
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy; 
-  przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydalatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia  leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sekund, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym; 
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-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynośi 0,3 – 0,5 m, 
-  belki ( łaty )  wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, belką ( łatą ) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund; 
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
z betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
       Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości !% MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej 
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż +35°C. 
5.4.  Pielęgnacja betonu 
       Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beto przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż plus 5°C należy nie późnie niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę ). 
Przy temperaturze otoczenia  +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w  dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88?B32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 
   PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania.   
        Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu ( ustrój nośny, podpory ) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno – 
wytrzymałościowych. 
       Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać 
-  szybkość betonowania, 
-  sposób zagęszczania-  obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja powinna spełniać następujące warunki: 
-  zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Deskowanie zaleca się wykonać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy – wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi – muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetykiem do deskowań. 
Otwoty w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania kontrolne betonu 
         Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję, należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
-  1 próbka na 100 zarobów 
-  1 póbka na 50 m3 betonu 
-  3 próbki na dobę 
-  6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym niż 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu sposobu układania i 
zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu sposobu i sposobu 
wykonania betonu – po 12 próbek  regularnych o minimalnym wymiarze boku lob średnicy próbki 100 mm. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z PN-88/B-06250. 
Mrozoodporność zaleca się badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu sposobu i sposobu wykonania betonu – po 6 
próbek  regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych ( przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione ) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i „ Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalistycznym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować  (zgodnie z PN-88/B-06250 ): 
-  badanie składu betonu 
-  badania mieszanki betonowej 
-  badanie betonu 
 
Zestawienie wymaganych badań wg  PN-88/B-06250 
 
 Rodzaj badania Punkt wg normy 

PN-88/B-06250 
Metoda badania wg Termin lub częstość 

badania 

Badanie cementu: 
-czas wiązania 
-zmiana objętości 
-obecność grudek 

 
3.1 
3.1 
3.1 

 
PN-EN196-3:1966 

j.w. 
PN-EN196-6:1967 

 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

Badania 
składników 
betonu 

Badanie 
kruszywa: 
-składu 
ziarnowego 
-kształtu ziaren 

 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 

 
PN-91/B-06714.15 
PN-78/B-06714.16 
PN-78/B-06714.13 

 

 
 
 
 
j.w. 
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-zawartości pyłów 
-zawartości 
zanieczyszczeń 
-wilgotności 

 
3.2 

 

PN-76/B-06714.12 
PN-77/B-06714.18 

Badanie wody 3.3 PN-88/B32250 przy rozpoczęciu 
robót i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

Badanie 
dodatkowe 
domieszek 

 
3.4. 

Instrukcja ITB Nr 
206/77 i świadectwa 

dopuszczenia do 
stosowania 

 

Urabialności  4.2. PN-88/B-06350 
PN-88/B-06250 

 

przy rozpoczęciu 
robót 

Konsystencji 4.2. j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 

zmianę 

Badania 
mieszanki 
betonowej 

Zawartości 
powietrza 

4.3. j.w. 
PN-85/B-04500 

j.w. 

Wytrzymałość na 
ściskanie w 
próbkach 

5.1. j.w. Po ustaleniu recepty 
i po wykonaniu 

każdej partii betonu 
Wytrzymałość na 
ściskanie-badania 
nieniszczące 

5.2. PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

W przypadkach 
technicznie 

uzasadnionych 
Nasiąkliwość 5.2. PN-88/B-06250 Po ustaleniu 

recepty, 3 razy w 
okresie 

wykonywania 
konstrukcji i raz na 

500m3 betonu 
Mrozoodporność 5.3. j.w. j.w. 

Badanie betonu 

Przepuszczalność 
wody 

5.4. j.w. j.w. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych. 
         Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonywanych z elementów 
prefabrykowanych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej  wynoszą: 
-  długość przęsła  ± 2 cm 
-  oś podłużna w planie   ± 3 cm 
-  grubość płyty pomostu  ± 0,5 cm 
-  rzędne wysokościowe   ± 1 cm. 
Tolerancje dla fundamentów: 
-  usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm, 
-  wymiary w planie -  ± 30 mm 
-   różnice wysokości na płaszczyznach widocznych - ± 20 mm 
-   różnice poziomów płaszczyzn niewidocznych - ± 30 mm 
-  różnice głębokości - ± 0,5h i ± 50 mm. 
Tolerancje dla podpór: 
-  pochylenie ścian – 0,5 % wysokości 
-  wymiary w planie - ± 1 cm  
-  rzędne wierzchu podpory - ± 1 cm 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m3 ( metr sześcienny ) wbudowanego betonu klasy określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnienim 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.    
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Odbiorom podlegają: 
-  materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo, woda zarobowa ) 
-  dostarczona na plac budowy lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 
-  beton wykonywanych elementów mostu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytwarzania betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 
-  opracowanie dokumentacji technologicznej 
-  wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur 
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
-  przedłożenie Inżynierowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie  
   z określeniem miejsca ich pozyskania, 
-  badanie mieszanki i przedstawienie Inżynierowi wyników, 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem, 
-  przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem, wykończe- 
   niem powierzchni i pielęgnacją 
-  koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
-  utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu, 
-  koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, stopni itp. 
-  rozbiórkę deskowania i rusztowania, 
-  oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów, stanowiących własność Wykonawcy 
i usunięcie ich poza pas drogowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych                
 PN-S–10042:1999   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania 
 PN-88/B06250        Beton zwykły 
 PN-63/B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-S-10040:1999    Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
 PN-S–10042:1999   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 PN-92/S–10082       Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
 PN-81/B-03150.01   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
                              projektowanie. Materiały.  
 PN-81/B-03150.01   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
                              projektowanie. Złącza. 
 PN-93/S-10080       Obiekty mostowe.Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.  
 PN-82/S-10052       Obiekty mostowe.Konstrukcje drewniane. Projektowanie.  
 PN-92/D-95017       Surowiec drzewny.Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
 PN-75/D-96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-72/D-96002       Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-83/D-97005.19  Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
 PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
 PN-EN-196-6:1997   Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-19701:1997     Cement. Cementy powszechnego użytku.Skład, wymagania i badania. 
 PN-B-19705:1998     Cement specjalny.Cement portlandzki siarczanoodporny.Skład, wymagania i badania. 
 PN-88/B-32250         Materiały budowlane. Woda od betonu i zapraw.  
 PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-76/B-06714.00     Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.       
 PN-76/B-06714.10     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
 PN-76/B-06714.12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.       
 PN-78/B-06714.13     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.       
 PN-91/B-06714.15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-78/B-06714.16     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.       
 PN-77/B-06714.18     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.       
 PN-78/B-06714.19     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią.       
 PN-78/B-06714.26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.       
 PN-B-06714-34/A1     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.       
 PN-78/B-06714.40     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miażdzenie.       
 PN-86/B-04320         Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-EN 480-1:1999     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
                                wzorcowa do badania  
 PN-EN 480-2:1999     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania. 
 PN-EN 934-2:1999     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  
                                 Wymagania. 
 PN-74/B-06261          Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
                                 wytrzymałości betonu na ściskanie.  
 PN-74/B-06262          Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
                                 wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typ N.  
10.2. Inne 
 WP-DDP 31. Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych  lub betonowych. 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
 
 

M - 13.01.07 NADBETONOWANIE USTROJU 
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                      NIOSĄCEGO Z ZESPOLENIEM 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i nadbetonowania ustroju niosącego wiaduktu z zespoleniem z betonem istniejącej konstrukcji  
przy przebudowie i  remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała 
1.2. Zakres stosowania SST 
          SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających 
na celu  wykonanie nadbetonowania ustroju niosącego wiaduktu z zespoleniem z betonem istniejącej 
konstrukcji  przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w 
miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała 
1.4. Określenia podstawowe 
 Wg Specyfikacji  M-13.01.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wg Specyfikacji  M-13.01.00 
2. MATERIAŁY 
              Wg Specyfikacji  M-13.01.00 
3. SPRZĘT 
  Wg Specyfikacji  M-13.01.00 
4. TRANSPORT 
 Wg Specyfikacji  M-13.01.00 
5. WYKONANIE ROBÓT 
             Wg Specyfikacji  M-13.01.00 
         Ponadto  w zakres robót wchodzi rozkucie skorodowanych powierzchni betonu istniejącego ustroju 
niosącego zgodnie z Dokumentacją Projektową, oczyszczenie ustroju niosącego z gruzu, który jest 
własnością Wykonawcy, przygotowanie podłoża do zespolenia z nadbetonem poprzez groszkowanie 
powierzchni istniejącego betonu w miejscu, gdzie Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rozkucia 
skorodowanych powierzchni, dokładne oczyszczenie  powierzchni styku oraz wykonanie warstwy łączącej z 
masy sczepnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
Wg Specyfikacji M-13.01.00  oraz Specyfikacji M-22.01.03 z tym, że w niniejszej Specyfikacji redukuje się 
kontrolną siłę wyrywającą kotwę z betonu z 80%  Remin do  
NR = 0,60*∏*ld*d*Rp  
gdzie: 
-  ld – długość części kotwy osadzonej w otworze 
-  d  - Srednica otworu 
-  Rp  -  obliczeniowa przyczepność pręta do betonu wg tab.22 PN-91/S-10042 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Wg Specyfikacji M-13.01.00   
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wg Specyfikacji M-13.01.00  oraz Specyfikacji M-22.01.03  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
           Płaci się za  wykonaną i odebraną ilość m3 betonu nadbetonowania wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: rozkucie skorodowanych powierzchni betonu istniejącego ustroju niosącego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, oczyszczenie ustroju niosącego z gruzu, który jest własnością Wykonawcy, 
przygotowanie podłoża do zespolenia z nadbetonem poprzez groszkowanie powierzchni istniejącego betonu 
w miejscu, gdzie Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rozkucia skorodowanych powierzchni. Cena 
obejmuje opracowanie dokumentacji roboczej ( projektu organizacji ), opracowanie receptury mieszanki 
betonowej, pomiary geodezyjne, odwóz gruzu z kosztami składowania, przygotowanie podłoża do zespolenia 
z nadbetonem poprzez odpylenie oraz wykonanie odpowiedniej warstwy sczepnej, wywiercenie otworów, 
osadzenie prętów na kompozycji epoksydowej w otworach wierconych, zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji, wykonanie deskowania bocznego, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z 
zagęszczeniem i pielęgnacją, koszty badań zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją, a także 
oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza pas drogowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji M-13.01.00   
 
 

M - 15.01.01  IZOLACJE BITUMICZNE 
                       WYKONYWANE NA ZIMNO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  izolacji  powierzchni  stykających się z gruntem (izolacja wykonywana na zimno)  z 
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zastosowaniem roztworów asfaltowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze 
powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała 
1.2. Zakres stosowania SST 
          SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających 
na celu  wykonanie izolacji  wykonywanej na zimno powierzchni betonowych  przyczółków obiektu 
mostowego i muru oporowego.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
1.4.1. Określenia dodatkowe 
 Abizol R i P–  roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji powierzchni betonowych i tynków 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Kierownika Projektu. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Należy stosować materiały, które powinny posiadać: 
aktualną Aprobatę techniczną  lub jej promesę wydaną przez IBDiM, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
Producent winien wystawić świadectwo jakości na produkowany  Abizol R i P 
3. SPRZĘT 
  Sprzęt i narzędzia do prac związanych z robotami izolacyjnymi  wykonywanymi na zimno powinny 
zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót 
      Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera 
4. TRANSPORT 
 Abizol powinnien być przewożony dowolnymi środkami transportu  w szczelnych pojemnikach 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania organizacyjne  
- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty izolacyjne.  
5.2. Wymagania ogólne 
      Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i SST. Dopuszcza się stosowanie 
zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania 
przez te materiały pozytywnej opinii Kierownika Obiektu 
5.3. Warunki układania izolacji 
- Roboty izolacyjne należy wykonywać 31 października przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy 
wilgotność powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura 
powietrza jest niższa niż 4 0 C. 

- Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  
5.4. Podłoże pod izolację. 
- Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche., gładkość 

powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a także 
brakiem wystających ziaren kruszywa itp. 

- Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczanie powierzchni wykonywać 
należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie. Wszystkie uszkodzenia 
powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wyszlifowane, większe 
zagłębienia należy wypełnić zaprawą cementową, mniejsze należy zaszpachlować kitem asfaltowym wg. 
PN-74/B-30175 

- Beton powinien być suchy tak, aby  jego powierzchnia na głębokości do 4 mm zawierała bezwzględną 
ilość wolnej wody na porach nie większą od 2,5 % objętości betonu 

5.5. Gruntowanie podłoża 
   Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem – Abizol R 
5.6.  Wykonanie izolacji 
  Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z Abizolu P. 
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. 
Nakładanie Abizolu P może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy 
Abizolu P po wyschnięciu pierwszej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6. 
Zakres kontroli  
    Kontrola jakości obejmuje: 
- Sprawdzenie podłoża i zezwolenie na przystąpienie do gruntowania, 
- Sprawdzenie jakości gruntowania, 
- Zezwolenie na przystąpienie do izolacji 
- Sprawdzenie ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach, 
- ilość ułożonych warstw  
6.2. Opis badań 
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6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją podstawowa należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych. 
6.3.2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 
Dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej 
   Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości 
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy. 
6.3.3. Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej SST. 
 6.3.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów do 
Dziennika Budowy na zgodność z przedstawionymi w pkt 5.3. niniejszej SST. 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 6.4.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 – 20 
m2  powierzchni izolacji. 
6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie 
ich wykonywania, kontrolując liczbę ich warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST oraz 
normy zużycia materiałów dla każdej warstwy. 
6.5.Ocena wyników badań 
    Jeżeli badania przewidziane w pkt 6.2. dadzą wynik dodatni – wykonanie robót izolacyjnych należy uznać 
za zgodne z wymaganiami niniejszej SST. 
 W razie  stwierdzenia rozbieżności w zużyciu materiałów dla danej warstwy lub niestarannego jej 
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni  izolowanej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 8. 
Odbiorowi podlegają: 
1  Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy osobno – przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 
2  W protokole należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce. 
3  Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
    -  sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
    -  sprawdzenie materiałów 
    -  przygotowanie podłoża betonowego pod izolację 
    -  sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót 
4. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
    -  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia jakości materiałów., 
    -  protokoły odbiorów częściowych  
    -  zapisy w Dzienniku Budowy 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  ( metr kwadratowy )powierzchni izolowanej: 
− prace przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− oczyszczenie powierzchni betonu 
− zagruntowanie powierzchni betonu 
− ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejsza SST i Dokumentacją Techniczną 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót,  
− niezbędne pomosty, rusztowania i osłony umożliwiające wykonanie robót,  
− wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i wytyczne 
1 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
2 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
3 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
4 Producent Instrukcje stosowania 

 
 

 
M - 15.02.01  IZOLACJA PŁYTY 
                       POMOSTOWEJ Z PAPY 
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                       ZGRZEWALNEJ 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z izolacją papą zgrzewalną powierzchni betonowych ustroju nośnego 
dla przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu  wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej  powierzchni betonowych ustroju nośnego  a 
więc: 

- przygotowanie podłoża  betonowego       
- ułożenie papy termozgrzewalnej    

1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
1.4.1. Określenia dodatkowe 
 Papa zgrzewalna – materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z 
przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Należy stosować materiały, które powinny posiadać: 
aktualną Aprobatę techniczną  lub jej promesę wydaną przez IBDiM, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
Producent winien wystawić świadectwo jakości na produkowaną papę 
Producent ma obowiazek dostarczyć zaaprobowane przez IBDiM „ Warunki techniczne wykonania izolacji”, 
które powinny zawierać dane dotyczace: 
-  wymagań dla stosowanych materiałów 
-  wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej 
-  wymagań dotyczących technologii wykonania 
-  zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
    Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji. 
Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
      Dostarczony na budowę produkt winien być zaopatrzony w atest wytwórcy potwierdzający dokonanie 
badań.  
 
Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 

L.p. Właściwość Badanie wg Jednostka Wynik badania 

   1 Grubość materiału IBDiM PB-TM-2 mm   ≥ 5 

   2 Grubość warstwy bitumu pod osnową IBDiM 1) PB-TM-3 mm 3,2 

   3 Szerokość arkusza papy PN-90/B-04615 cm 100,5 

   4 Szerokość krawędzi arkusza przeznaczonej 
na styk poprzeczny 

IBDiM 1) mm ≥ 80 

   5 Masa jednostkowa PN-90/B-04615 g/m2 6000 

   6 Siły zrywające przy rozciąganiu 2) 
 -  wzdłuż 
 -  w poprzek 

PN-90/B-04615  
N 
N 

  
1097 
966 

   7 Wydłużenie przy zerwaniu  2) 
wzdłuż 
w poprzek 

PN-90/B-04615 
 

 
% 
% 

 
53,8 
61,5 

   8 Siła zrywająca przy rozdzieraniu 
wzdłuż 
w poprzek 

IBDiM 
PB-TM-5 

 
N 
N 

 
292 
285 

   9 Przesiąkliwość IBDiM PB-TM-4 Mpa ≥ 0,5 

  10 Nasiąkliwość PN-90/B-04615 

IBDiM 1) 

 

% 

 

0,50 

  11 Giętkość, -15 0 C Ø 30 mm PN-90/B-04615 

IBDiM 1) 

 Spełniona w temp. 

- 20 0 C 
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  12 Przyczepność warstwy wiążącej nawierzchni 
drogowej do hydroizolacji 

Badania 
poligonowe 

 

Mpa 

 

0,70±0,05 

  13 Przyczepność do betonu ( pull of 20 0 C ) IBDiM PB-TM-6 Mpa 0,64 

  14 Odporność na działanie podwyższonej 
Temperatury 100 0 C, 2 h 

PN-90/B-04615  Spełniona 

  15 Sprawdzanie odporności na przebicie – 
Badanie dynamiczne 

IBDiM 1) St.Uszko- 
dzenia 

Stopień 2 

  16 Przyczepność warstwy wiążącej nawierzchni 
drogowej do hydroizolacji 

Badania 
poligonowe 

Mpa 0,73 

 

1)   Badanie IBDiM oznacza opracowania IBDiM „ Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i 
mastyksów” 

2)  Badania przeprowadzono w temperaturze 20 0 C. 

3. SPRZĘT 
  Sprzęt i narzędzia do prac związanych z robotami izolacyjnymi papą termozgrzewalną powinny 
zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót 
      Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera 
4. TRANSPORT 
 Rolki papy powinny być przewożone dowolnymi zakrytymi środkami transportu układając je w 
pozycji stojącej na paletach  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robót 
uwzględniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty izolacyjne. 
5.2. Wymagania ogólne 
      Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i SST 
5.3. Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy 
temperatura powietrza jest niższa niż 5 0 C. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca 
się uwagę, iż wykonywanie poprawek na ukończonych już odcinkach jest bardzo pracochłonne i w 
przeważającej ilości przypadków prowadzi do trwałych wad powłok izolacyjnych. 
5.4. Podłoże pod izolację. 
- Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche. 
- Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 

betonowania płyty. Spadki poprzeczne – zarówno pod jezdnią jak i na chodnikach nie powinny być 
mniejsze niż 2% ( o ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje mniejszych spadków ). Powierzchnię 
płyty powinno się wyrównać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm. 

- Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 
mm. 

- Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczanie powierzchni wykonywać 
należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie. 

- Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 
- Wilgotność betonu ( 2 cm poniżej powierzchni ) nie może przekraczać 4 %. 
- Wiek betonu podłoża – min 21 dni. 
- Wytrzymałość podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego  fi 50 

mm powinna wynosić nie mniej niż 1,5 Mpa. 
5.5. Gruntowanie podłoża 
  Gruntowanie  podłoża powinno się wykonywać przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący 
należy nanosić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania izolacji”. Należy zwrócić uwagę na wymagane 
zużycie primera na metr kwadratowy powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia 
zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia ( zwykle kiedy zagruntowana 
powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki). Jednorazowo można zagruntować tylko taką 
powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną 
tego samego dnia, należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się 
ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 
    W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntujacej do podłoża 
określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,5 Mpa. 
5.6. Układanie izolacji 
  Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonywania izolacji”. 
Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy 
izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 
zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej 
izolacji. 
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   Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy pzryjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na 
obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. Zakład podłużny między dwima 
sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, natomiast zakład czołowy między końcami 
rolek winien wnosić 15 cm. 
    Układanie izolacji rozpoczyna się od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę tj. wykonuje się 
zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza tylną krawędź obiektu mostowego. 
    Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układa się całość długości rolki na przemian z 
połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 m lub odwrotnie. 
    Początek rolki mocyje się za pomocą ręcznego palnika, acałą rolkę ustawia zgodnie z ukształtowaniem 
obiektu. 
     Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych ( np. przy belce podporęczowej) należy wykonać przy 
użyciu arkusza o szerokości 50 cm ( połowa szerokości rolki ). 
  W przypadku jednak stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 1 cm od  
krawężnika, a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawężnika i na 
położoną izolację ( zakład  15 cm ). Wymieniona odległość 1 cm jest ważna, aby zapewnić miejsce na 
wypływ rozgrzanego bitumu. 
5.7. Podgrzewanie izolacji 
    Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie.Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 
1 do 2 cm na całej długości podgrzewanej rolki. 
    Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6. 
6.2.  Zakres kontroli  
    Kontrola jakości obejmuje: 
- sprawdzenie atestów i daty produkcji użytych materiałów, 
- badania przygotowania podłoża 
- prawidłowość nałożenia warstw izolacji. Każda warstwa powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę 

przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio nałożonej warstwy 
- ilość ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji 
- ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę 

protokołu – konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami. 
6.3. Opis badań 
6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją podstawowa należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań punktu 5  
niniejszej SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 
wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 
Dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej oraz normą PN-90/B-04615 „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań”. Oraz 
opracowaniem IBDiM  „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów”. 
   Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości 
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy. 
6.3.3. Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej SST. 
     Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka 
próbnego Ø 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczeń wg PN-
92/B-01814. 
    Wyniki badan powinny być zgodne z przedstawionymi w pkt 5.4. i 5.5. niniejszej SST. 
6.3.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów do 
Dziennika Budowy na zgodność z przedstawionymi w pkt 5.3. niniejszej SST. 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 6.4.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 – 20 
m2  powierzchni izolacji. 
   Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu i nie związaniu izolacji z podkładem. 
6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów, dokładność 
przyklejenia i liczbę ich warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
6.4.3. Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych  i osadzenia urządzeń odwadniających należy 

przeprowadzić zgodnie Dokumentacją Techniczną 
6.5. Ocena wyników badań 
    Jeżeli badania przewidziane w pkt 6.2. dadzą wynik dodatni – wykonanie robót izolacyjnych należy uznać 
za zgodne z wymaganiami niniejszej SST. 
 W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty uznać za niezgodne w 
wymaganiami niniejszej SST. 
   W takim przypadku komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub 
częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej SST i nakazać ponowne ich wykonanie albo 
nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą zgodności robót z założonymi wymaganiami. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni  izolowanej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 8. 
8.2.   Odbiorowi podlegają: 
-  Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy osobno – przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 
W protokole należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce. 
8.3. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
-  sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
-  sprawdzenie materiałów 
-  przygotowanie podłoża betonowego pod izolację 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
8.4. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
-  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia jakości materiałów., 
-  protokoły odbiorów częściowych  
-  zapisy w Dzienniku Budowy 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  ( metr kwadratowy )powierzchni izolowanej: 
-  prace przygotowawcze, 
-  zakup i dostarczenie materiałów 
-  zagruntowanie powierzchni betonu 
-  ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejsza SST i Dokumentacją Techniczną 
-  postawienie ścianki dociskowej zgodnie z Dokumentacja Techniczną 
-  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót,  
-  niezbędne pomosty, rusztowania i osłony umożliwiające wykonanie robót,  
-  wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót, 
-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i wytyczne 
1
. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

2 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe 
3 IBDiM W-wa Metody badańi oceny izolacyjnych materiałów rolowych i 

mastyksów 
4 IBDiM W-wa 86 Tymczasowe wytyczne układania izolacji z papy zgrzewalnej 
  Na pomostach betonowych mostów drogowych 
5 PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
  Betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności 
  Powłok ochronnych 

 
Instrukcje Producenta stosowanych  materiałów  
 
 
 
 

M-15.03.01. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU  
ASFALTOWEGO AC16W WG PN-EN  

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: − o grubości 4 cm – AC 16 W PMB  25/55-60  - dla jezdni ( KR-4 ) 
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: 
− o grubości 4 cm – AC 16 w PMB  25/55-60  - dla jezdni ( KR-4 ) - wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczanej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2  punkt 7.4.1.5. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.  
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 
warstwach.  
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1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 
16 lub 22.  
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit.  
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM   
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.  
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm.  
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
 
ACP beton asfaltowy do warstwy podbudowy 
PMB polimeroasfalt, 
D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent 

może jej nie określać), 
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 . Rodzaje 
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nie normowe według aprobat technicznych. 

Tablica 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do podbudowy z betonu asfaltowego 

Gatunek lepiszcza    Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 
AC16W 

 50/70  

KR3 – KR4 
 

AC16W  50/70 PMB25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 3. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

Lp. Właściwości Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu    
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(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -8 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PNEN 14023  

Gatunek asfaltu 
modyfikowanego polimerami 

(PMB)  

25/55 – 60  
Wymaganie 
podstawowe  Właściwość  

Metoda 
badania  Jednostka  wymaganie  klasa  

1  2  3  4  5  6  

Konsystencja w 
pośrednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych  

Penetracja w 25°C  
PNEN 
1426  0,1 mm  2555  3  

Konsystencja w 
wysokich 
temperaturach  
eksploatacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PNEN  
1427 

°C  ≥ 60  6  

 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania)  

PNEN 
13589 
PNEN 
13703  

J/cm2  ≥ 2 w 5°C  3  

Siła rozciągania w 
5°C (duża prędkość 
rozciągania)  

PNEN 
13587 
PNEN 
13703  

J/cm2  NPDa  0  
Kohezja  

Wahadło Vialit 
(metoda uderzenia)  

PNEN 
13588  J/cm2  NPDa  0  

Zmiana masy   %  ≥ 0,5  3  
Pozostała penetracja  PNEN 

1426  %  ≥ 40  3  

Stałość konsystencji 
(Odporność na 
starzenie wg PNEN 
126071 lub 3  

Wzrost temperatury 
mięknienia  

PNEN 
1427  °C  ≤ 8  3  

Inne właściwości  Temperatura zapłonu  

PNEN 
ISO 2592  °C  ≥ 235  3  

Temperatura 
łamliwości  

PNEN 
12593  

°C  ≤ 12  6  

Nawrót sprężysty w 
25°C  

PNEN 
13398  %  ≥ 50  5  

 

Nawrót sprężysty w 
10°C  

  
NPDa  0  
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Zakres plastyczności  PNEN  
14023 
Punkt  
5.1.9  

°C  TBRb  1  

Stabilność  
magazynowania. 
Różnica temperatur  
mięknienia  

PNEN  
13399 
PNEN  
1427  

°C  ≤ 5  2  

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica penetracji  

PNEN 
13399 
PNEN 
1426  

0,1 mm  NPDa  0  

Spadek  
temperatury  
mięknienia po 
starzeniu wg PNEN  
12607  
1 lub 3  

PNEN  
126071 
PNEN  
1427  

°C  TBRb  1  

Nawrót sprężysty w  
25°C po starzeniu wg 
PNEN 126071  
lub 3  

≥ 50  4  

Nawrót sprężysty w  
10°C po starzeniu wg 
PNEN 126071  
lub 3  

PNEN  
126071 
PNEN  

%  

NPDa  0  

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)  
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)  

  
2.3. Kruszywo  
 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 1, tablica 1.1, tablica 1.2 , tablica 
1.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C  
wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 
stosować: 
1.  materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

    2.  emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023  „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 
13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
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 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
-  wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem 
   produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
-  układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
-  skrapiarka, 
-  walce stalowe gładkie,  
-  walce ogumione, 
-  szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
-  samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
-  sprzęt drobny. 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  
4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z 
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W ). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 6 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiążącej  dla  KR1 – KR2  i  KR3-KR6  

Przesiew, [ % ( m/m ) ] 
Właściwość 

   AC16W  KR 1 – KR2         AC16W   KR 3 – KR6 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 

22,4 100 -   
16 90 100 90 100 

11,2 65 80 70 90 
8 - - 55 85 
2 25 55 25 50 

0,125 5 15 4 12 
0,063 3 8 4 10 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*)                   Bmin4,4 

 

                            Bmin4,4 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, przy ruchu                
KR3 ÷ KR4 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC16W 
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[48] 
Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń       PN-EN 12697-8, p. 4 

V min4,0 

V min7,0 

Odporność na 
deformacje 
trwałea)  

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B  w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6, 60°C, 10000 cykli 

 

WTSAIR0 0,3 

PRDAIR Deklarowane 

Odporność na 
działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażaniab),  
badanie w 25°C 

ITSR80 

a) Grubość płyty: AC16W  40mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem 

zamrażania podano w zał.1 do zarządzenia 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 
należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla 
asfaltu drogowego 50/70.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

           Asfalt 50/70 

         PMB 25/55-60 

od 140 do 180 

            od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% ( m/m ) 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% ( m/m ) 
- zawartość wypełniacza: 1,0% ( m/m ) 
5.3. Przygotowanie podłoża 
             W wypadku podłoża z nowo wykonywanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć 
dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 – punkt 8.7.2.  
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drpgi publiczne. W przypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 8 
 
Tablica 8.  Maksymalne nierówności podłoża warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe  
                ( pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą ) 
 

 
Klasa drogi 

 
                 Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

wiążącą ( mm ) 
       G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
                 12 
 

  Z, L, D, Pasy ruchu                  15 
 
 Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy podłoże wyrównać. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową . Z podłoża powinien być usunięty nadmiar wody. 
W celu poprawienia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej  chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
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Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1  lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.  
5.4. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą 
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę 
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN-EN 12697-27. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.5. Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
podbudopwy. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.6. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego ), przed 
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 0,5 ÷ 0,7 kg/m2.  

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 9. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa wiążąca o grubości ≥ 3cm 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 10. 

Tablica 10. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC16W   KR3-KR4      ( E ) 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

( E )   projektowanie empiryczne 
  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione.  
5.8. Połączenia technologiczne 
 Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością 
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
a) pomiar temperatury powietrza, 
b) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13), 
c) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
d) wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
e) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
f) pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt-u 6.4.2.5), 
g) pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
h) ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
i)   ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
6.3.3. Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 
a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 

potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 



     Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W  w miejscowości Nowe Trzepowo  

 
 
62 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne 
              Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 . 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału 
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 12. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACW 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub      
 

 
 
 

≤ 10 

 

B  2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

 
Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie 
może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5cm. 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.  
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 7, nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne więcej niż 2 %(v/v) 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, 
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. 
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
            
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
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 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w 
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego (ACW). 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2  pkt 9.2. 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu.  
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej SST) 
 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 

– Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
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Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
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modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów 

– Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 
 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach publicznych, Warszawa 2008. 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.  

10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 
roku Nr 43, poz. 430). 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg  
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
 
 

 

M-15.03.02 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU  
ASFALTOWEGO AC11S WG PN-EN  

 
1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego: 
− o grubości 4 cm – AC 11 S PMB  25/55-60  - dla jezdni ( KR-4 )  -  przy przebudowie i remoncie wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: 
− o grubości 4 cm – AC 11 S PMB  25/55-60  - dla jezdni ( KR-4 ) 
  wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczanej przez 
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji 
(ZKP) zgodnie z WT-2  punkt 7.4.1.5. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.  
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 
warstwach.  
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 
16 lub 22.  
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit.  
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM   
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.  
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1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm.  
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
 
ACP beton asfaltowy do warstwy podbudowy 
PMB polimeroasfalt, 
D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent 

może jej nie określać), 
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 . Rodzaje 
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nie normowe według aprobat technicznych. 

Tablica 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do podbudowy z betonu asfaltowego 

Gatunek lepiszcza    Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 
AC11S 

 50/70  

KR3 – KR4 
 

AC11S  50/70 PMB25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 3. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

Lp. Właściwości Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 9 
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10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -8 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PNEN 14023  

Gatunek asfaltu 
modyfikowanego polimerami 

(PMB)  

25/55 – 60  
Wymaganie 
podstawowe  Właściwość  

Metoda 
badania  Jednostka  wymaganie  klasa  

1  2  3  4  5  6  

Konsystencja w 
pośrednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych  

Penetracja w 25°C  
PNEN 
1426  0,1 mm  2555  3  

Konsystencja w 
wysokich 
temperaturach  
eksploatacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PNEN  
1427 

°C  ≥ 60  6  

 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania)  

PNEN 
13589 
PNEN 
13703  

J/cm2  ≥ 2 w 5°C  3  

Siła rozciągania w 
5°C (duża prędkość 
rozciągania)  

PNEN 
13587 
PNEN 
13703  

J/cm2  NPDa  0  
Kohezja  

Wahadło Vialit 
(metoda uderzenia)  

PNEN 
13588  J/cm2  NPDa  0  

Zmiana masy   %  ≥ 0,5  3  
Pozostała penetracja  PNEN 

1426  %  ≥ 40  3  

Stałość konsystencji 
(Odporność na 
starzenie wg PNEN 
126071 lub 3  

Wzrost temperatury 
mięknienia  

PNEN 
1427  °C  ≤ 8  3  

Inne właściwości  Temperatura zapłonu  

PNEN 
ISO 2592  °C  ≥ 235  3  

Temperatura 
łamliwości  

PNEN 
12593  

°C  ≤ 12  6  

Nawrót sprężysty w 
25°C  

PNEN 
13398  %  ≥ 50  5  

Nawrót sprężysty w 
10°C  

  
NPDa  0  

Zakres plastyczności  PNEN  
14023 
Punkt  
5.1.9  

°C  TBRb  1  

Stabilność  
magazynowania. 
Różnica temperatur  
mięknienia  

PNEN  
13399 
PNEN  
1427  

°C  ≤ 5  2  

 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica penetracji  

PNEN 
13399 
PNEN 
1426  

0,1 mm  NPDa  0  
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Spadek  
temperatury  
mięknienia po 
starzeniu wg PNEN  
12607  
1 lub 3  

PNEN  
126071 
PNEN  
1427  

°C  TBRb  1  

Nawrót sprężysty w  
25°C po starzeniu wg 
PNEN 126071  
lub 3  

≥ 50  4  

Nawrót sprężysty w  
10°C po starzeniu wg 
PNEN 126071  
lub 3  

PNEN  
126071 
PNEN  

%  

NPDa  0  

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)  
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)  

  
2.3. Kruszywo  
 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 1, tablica 1.1, tablica 1.2 , tablica 
1.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C  
wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 
stosować: 
1.  materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

    2.  emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023  „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 
13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
-  wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem 
   produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
-  układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
-  skrapiarka, 
-  walce stalowe gładkie,  
-  walce ogumione, 
-  szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
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-  samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
-  sprzęt drobny. 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  
4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z 
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 6 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej  dla  KR1 – KR2  i  KR3-KR6  

Przesiew, [ % ( m/m ) ] 
Właściwość 

   AC11S  KR 1 – KR2         AC11S   KR 3 – KR6 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 100  100  
11,2 90 100 90 100 

8 70 90 60 90 
5,6 - - - - 
2 30 55 35 50 

0,125 8 20 8 20 
0,063 5 12 5 11 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*)                   Bmin5,6 

 

                    Bmin5,4 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej , przy ruchu                
KR3 ÷ KR4 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 

[48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC11S 

 
 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń       PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin2,0 

Vmin4,0 

Odporność na 
deformacje 
trwałea)  

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B  w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6, 60°C, 10000 cykli 

 

WTSAIR0 0,5 

PRDAIR Deklarowane 

Odporność na 
działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażaniab),  
badanie w 25°C 

ITSR90 

c) Grubość płyty: AC11  40mm 
d) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem 

zamrażania podano w zał.1 do zarządzenia 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 
należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla 
asfaltu drogowego 50/70.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

           Asfalt 50/70 

         PMB 25/55-60 

od 140 do 180 

            od 140 do 180 

 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% ( m/m ) 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% ( m/m ) 
- zawartość wypełniacza: 1,0% ( m/m ) 
5.3. Przygotowanie podłoża 
             W wypadku podłoża z nowo wykonywanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć 
dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 – punkt 8.7.2.  
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drpgi publiczne. W przypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 8 
 
Tablica 8.  Maksymalne nierówności podłoża warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe  
                ( pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą ) 
 

 
Klasa drogi 

 
                 Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
ścvieralną ( mm ) 

       G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i 
wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
                 8 
 

  Z, L, D, Pasy ruchu                  9 
 
 Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy podłoże wyrównać. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową . Z podłoża powinien być usunięty nadmiar wody. 
W celu poprawienia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej  chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1  lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.  
5.4. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą 
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę 
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN-EN 12697-27. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.5. Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
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 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
podbudopwy. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.6. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego ), przed 
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 0,5 ÷ 0,7 kg/m2.  

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 9. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3cm 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 10. 

Tablica 10. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S   KR3-KR4    ( E ) 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

AC11S   KR1-KR2      ( F )        3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

( E )   projektowanie empiryczne 
( F )   projektowanie funkcjonalne 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione.  
5.8. Połączenia technologiczne 
 Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
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 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością 
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
i) pomiar temperatury powietrza, 
j) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13), 
k) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
l) wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
m) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
n) pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt-u 6.4.2.5), 
o) pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
p) ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
i)   ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
6.3.3. Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 
a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 

potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne 
              Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
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Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 . 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału 
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 12. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACW 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub      
 

 
 
 

≤ 10 

 

B  2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

 
Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie 
może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5cm. 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.  
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 7, nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne więcej niż 2 %(v/v) 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, 
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. 
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
            
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w 
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego (ACW). 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2  pkt 9.2. 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu.  
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej SST) 
 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 

– Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
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Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów 

– Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
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62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 
metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach publicznych, Warszawa 2008. 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.  

10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 
roku Nr 43, poz. 430). 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg  
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
 

 
 

M-15.03.07 CIENKOWARSTWOWA 
                   NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC 
                   EPOKSYDOWYCH MODYFIKO- 
                   WANYCH  BITUMAMI   
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem cienkowarstwowych nawierzchni z żywic 
epoksydowych modyfikowanych bitumami na obiektach mostowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
wykonaniem cienkowarstwowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami na 
obiektach mostowych i obejmują : 
-  przygotowanie powierzchni betonu, 
-  posmarowanie powierzchni Primerem 
-  wyrównanie masą szpachlową, 
-  posypanie suchym, grubym piaskiem, 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Można stosować tylko te materiały, dla których wydano Aprobatę Techniczną. 
2.2.  Rodzaje materiałów. 
        Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu cienkowarstwowych nawierzchni z żywic epoksydowych 
modyfikowanych bitumami wg zasad niniejszej SST są: 
-  masa szpachlowa – żywica epoksydowa + mieszanina suchego żwiru i piasku, 
-  Primer 
-  kruszywo naturalne lub łamane frakcji 2-4 mm dla warstw górnych. 
2.2.1.  Wymagania. 
        Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SST. 

a) żywica 
-   gęstość                                 1,0  -  1,1 kg/dm3 

            -   przyczepność                                > 2 MPa 
            -   wytrzymałość na rozciąganie            > 5,5 MPa 
            -   minimalne wydłużenie                        30% 
            -   twardość wg Shora D                        60 – 80 
            - czas przydatności do użycia                  30 – 60 min 
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       b)   kruszywo 
             -   frakcja                                1/2   lub 2/4 
             -   wskaźnik uziarnienia                   1,5 
             -   zawartość SiO2                        min 80% 
             -   porowatość                           min  35 – 40 %         
2.2.2.    Składowanie materiałów. 
        Żywice należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub 
wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczących magazynów materiałów łatwopalnych 
zgodnie z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić 
powyżej 0°. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 
             Czyszczenie powierzchni betonu należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz 
przedmuchiwania i odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego 
powietrza. 
3.3. Sprzęt do wykonywania nawierzchni 

            Nakładanie żywicy należy wykonać ręcznie z użyciem wałków malarskich i pędzli. Żywicę 
przygotowuje się przy użyciu wiertarki z mieszadłem w specjalnej wannie do mieszania żywicy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie powodować 
obniżenia jakości materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania nawierzchni: 
-  rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w punkcie 2 niniejszej SST, 
-  grubość warstw 
-  sposób przygotowania powierzchni. 
5.2.  Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1.  Przygotowanie podłoża betonowego 
          Powierzchnie przewidziane do pokrycia żywicą należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną. Zużyte, 
zanieczyszczone ścierniwo powinno być zbierane i wywożone na odpowiednie składowisko. Inżynier ma 
prawo dokonania  odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie żywicy. 
          Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nanoszeniem Primera przy 
pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza 
bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 
           Wytrzymałość na odrywanie dobrze przygotowanego podłoża powinna wynosić min. 1,5MPa. 
5.2.2. Nanoszenie powłok z żywicy. 
            Inżynier może zarządzić wykonanie próbnych powłok z żywicy na wytypowanych fragmentach 
konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża bądź przydatności zaproponowanych przez 
Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 
5.2.3. Warunki wykonywania robót. 
           Temperatura powietrza powinna wynosić minimum +12°C, a wilgotność powietrza powinna wynosić 
od 50 do 80%. Temperatura podłoża powinna być wyższa o 3° od temperatury punktu rosy dla danego 
ciśnienia i wilgotności i wynosić +8 do +30°. 
Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i 
deszczu. 
Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw. 
5.2.4. Przygotowanie materiałów oraz sprzętu. 
           Przed użyciem materiałów należy sprawdzić ich atesty. Inżynier może zalecić wykonanie badań 
kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod 
przewidzianych w odpowiednich normach. 
Primer przygotowuje się przez mieszanie mieszarką wolnoobrotową przez około 5 minut składników w 
proporcjach zalecanych przez producenta. 
Żywicę przygotowuje się tak samo, z tym ,że mieszania składników są inne, zgodne z zaleceniami 
producenta. 
Pędzle i wałki muszą być czyste. 
5.2.5.    Wykonanie podkładu gruntującego na podłożu betonowym. 
            Podkład gruntujący ( Primer ) należy nanosić ręcznie pędzlem lub Wałkiem, możliwie szybko, tak by 
nasączyć beton, lecz aby nie powstały kałuże. Miejsc uprzednio naprawianych żywicą nie pokrywać 
Primerem. Rozprowadzenie Primera należy zacząć od miejsc najwyższych. Zużycie powinno wynosić 0,2-
025kg/m2 .  Okres przydatności Primera do zużycia wynosi 30 minut. 
5.2.6. Nakładanie pierwszej warstwy żywicy. 
            Pierwsza warstwę żywicy rozprowadza się tym samym wałkiem co Primer rozpoczynając od 
najwyższych miejsc, możliwie jak najszybciej po przygotowaniu żywicy, bowiem okres jej przydatności do 
zużycia wynosi 30 minut. Żywicę należy nakładać na wilgotny jeszcze Primer. Żywicę aplikuje się w ilości 
1kg/m2 na chodniku i  2kg/m2  na jezdni. Następnie bezpośrednio po rozprowadzeniu żywicy nakłada się 
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kruszywo ( tak, aby między ziarnami kruszywa widoczna była żywica ). Posypywanie należy zakończyć przed 
upływem 30 minut od wymieszania żywicy. 
Po 24 godzinach należy zmieść nadmiar kruszywa i przedmuchnąć powierzchnię sprężonym powietrzem.  
5.2.7. Nakładanie drugiej warstwy żywicy. 
             Drugą warstwę żywicy nanosi się podobnie jak pierwszą. Zużycie powinno wynosić 1,5kg/m2 na 
chodniku i  2,5kg/m2  na jezdni. Kruszywo powinno być posypane z nadmiarem 30%. 
5.3.    Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
           Prace związane z wykonaniem nawierzchni z żywic epoksydowych stwarzają zagrożenie dla zdrowia 
pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac: 
-   przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie należy przestrzegać zasad 
BHP. Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy, czapkę, okulary ochronne, rękawice 
gumowe, kask. 
-   przy pracach związanych z nakładaniem żywic należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w 
szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk 
pracy, nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu w miejscach pracy. 
Stwardniała żywica nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.        
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie  jakości materiałów 
         W przypadku braku atestów, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane 
zgodnie z metodami badań określonych w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionym z 
Inżynierem. 
Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować. 
6.3. Sprawdzenie  przygotowania powierzchni do pokrycia żywicą. 
          Ocena przygotowania powierzchni polega na wizualnej ocenie stopni jej czystości oraz sprawdzeniu 
wymagań zawartych w punkcie 5.2.1. 
6.4.   Kontrola nakładania żywicy.         
         Kontrola nakładania żywic winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki 
nakładania materiału oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia 
świeżo wykonywanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia. 
6.5. Sprawdzenie  jakości wykonanych powłok.  
         Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wyschnięciu podkładu gruntującego oraz po 
wykonaniu poszczególnych warstw nawierzchniowych. Ocenę dokonuje się pod kątem grubości warstw, 
zużycia materiałów oraz równości wykonanych powłok. Należy wykonać badanie wytrzymałości na odrywanie 
nawierzchni od podłoża. Minimalna wytrzymałość na odrywanie od podłoża powinna wynosić 1,5MPa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót  jest metr kwadratowy cienkowarstwowej nawierzchni z żywic 
epoksydowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
-  zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
-  czyszczenie konstrukcji 
-  wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji 
-  przeprowadzenie badań przewidzianych w specyfikacji 
-  dostosowanie się do warunkó pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi  
   operacjami ( warstwami ) 
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko, przechodniów i   
   Przejeżdżające pojazdy 
-  zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych,  
   zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów 
-  zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów 
-  zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
-  uporządkowanie miejsca robót 
-  utylizację ewentualnych odpadów i pozostałości.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują 
 
 

M-16.01.01 WPUSTY ŻELIWNE MOSTOWE 
  
 1. WSTĘP 
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1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem odwodnienia obiektów mostowych przy przebudowie i 
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
wykonaniem i montażem wpustów do odwodnienia nawierzchni na  obiekcie mostowym ( wiadukcie ) w 
drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
          Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
       Stosowane wpusty odwadniające są to wpusty typu powierzchniowego, podwójne, odprowadzające 
wodę z nawierzchni i izolacji. 
       Wpusty należy wykonać z żeliwa szarego i zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie. 
 Można stosować tylko te materiały, dla których wydano Aprobatę Techniczną. 
3. SPRZĘT 
 Roboty związane z osadzeniem konstrukcji wpustu ściekowego powinny być wykonane ręcznie 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie powodować 
obniżenia jakości materiałów. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Demontaż i montaż wpustów. 
         Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
       Montaż elementów odwodnienia winien  przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy 
zachowaniu szczególnej dokładności i staranności wykonania. Wpusty należy osadzić w otworze w 
nawierzchni i płycie pomostu, na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej z tolerancją   
± 3mm. Sposób osadzenia elementów w betonie wg instrukcji producenta. Tolerancja lokalizacji w rzucie 
poziomym powinna być ± 5mm. 
      Izolację płyty pomostu należy wywinąć na kołnierz elementu wpustu. Do wpustu należy podłączyć dren 
odwodnienia powierzchni izolacji.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
         Przy kontroli Robót należ przeprowadzić następujące badania: 
-   sprawdzenie usytuowania ( wysokościowe i w planie ) 
-   sprawdzenie materiałów 
-   sprawdzenie kompletności wpustu 
-   sprawdzenie sprawności działania wpustu 
Wyniki badań należy wpisać do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów 
odwodnienia z Dokumentacją Projektową  oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. 
Sprawdzenie kompletności  wpustów polega na porównaniu ich konstrukcji z katalogiem producenta, 
niwelacyjnemu i sytuacyjnemu sprawdzeniu położenia poszczególnych wpustów. 
Sprawdzenie sprawności poprawnego działania wpustu polega na wykonaniu próby wodnej. Należy to 
sprawdzenie wykonać po skompletowaniu całej kanalizacji deszczowej obiektu i podłączeniu jej do systemu 
kanalizacji deszczowej. 
Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny całość Robót 
odbieranych lub ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami i nie mogą być przyjęte. W tym celu 
należy poprawić niezgodnie z niniejszymi wymaganiami Roboty w celu dipo]rowadzenia do zgodności z SST, 
a po tym przedstawić do ponownego badania.    
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 sztuka  wbudowanego i odebranego wpustu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
-   zapewnienie niezbędnych czynników produkcji – w tym także zakup i dostarczenie wszystkich 
     elementów wpustów 
-   wykonanie niezbędnych prac projektowych, 
-   [przygotowanie projektu organizacji robót, 
-   montaż wpustu wraz z uszczelnieniem masą zalewową, 
-   zabezpieczenie wpustu na czas układania nawierzchni 
-   w przypadku jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje osadzenie wpustu w istniejącej konstrukcji 
     niosącej płyty pomostu, cena obejmuje również: 
     -  wykonanie otworu dla osadzenia wpustu wraz z jego przygotowaniem, 
     - wypełnienie przestrzeni między wpustem a istniejącą konstrukcją zgodnie ze sposobem 
        podanym w Dokumentacji Projektowej. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady z ich utylizacją i materiały pomocnicze    
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN–80/H-74219    Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia 
PN-82/H-74002    Żeliwne rury kanalizacyjne 
PN-92/H83101     Żeliwo szare. Gatunki. 
PN-88/H-84020    Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-89/H-92125    Stal. Blachy, taśmy ocynkowane. 
10.2. Inne 
        Żeliwny wpust mostowy typowy – według Katalogu „ Transprojekt” – u Warszawa  
        Nr arch. 27648/82, Nr zlec, PM 4800  
                          

  
M-17.01.02 ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE 
  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  wymianą łożysk elastomerowych 1800 kN przy przebudowie i 
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
wymianą 8 szt. sztuk łożysk elastomerowych 1800 kN na  obiekcie mostowym 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Łożysko elastomerowe –łożysko odkształcalne wykonane z różnych odmian gumy ( np. neoprenu) lub innych 
polimerów, uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Można stosować tylko te materiały, dla których wydano Aprobatę Techniczną. 
2.2. Wymagania dla elastomeru 
twardość 60 plus minus 5 wg Shora, zgodnie z DIN 53505 
wytrzymałość na rozciąganie min. 19 N/mm2 , zgodnie z DIN 53504 
wydłużenie przy zerwaniu 450%, zgodnie z DIN 53504 
moduł odkształcenia postaciowego G =1 N/mm2 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie powodować 
obniżenia jakości materiałów. 
4.2. Transport  gotowych łożysk 
 Łożyska powinny być przewożone w miejsce wbudowania w oryginalnych opakowaniach Producenta. 
Podczas transportu, przenoszenia i składowania łożyska powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym, ciepłem, zanieczyszczeniem  i innymi szkodliwymi czynnikami zgodnie z zaleceniem 
Producenta i Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Demontaż łożysk. 
 Roboty  demontażowe łożysk obejmują wykonanie demontażu i usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych 
przez Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
5.3. Ustawienie łożysk. 
    Łożyska należy ustawiać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10060:1998, wymaganiami Producenta 
łożysk oraz zaleceniami Inżyniera. 
     Łożyska powinny być ustawiane w obecności przedstawiciela Producenta lub upoważnionego przez niego 
specjalisty. 
   Łożyska powinny być ustawione na obiekcie, gdy temperatura otoczenia wynosi + 10 0C. 
Należy zapewnić możliwość ponownej wymiany łożysk przez podniesienie ustroju niosącego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola łożyska 
 Kontrola łożyska powinna nastąpić na podstawie Aprobat Technicznych i atestów przedstawionych przez 
Producenta łożysk. Certyfikaty powinny podawać charakterystykę łożysk, materiałów z których zostały 
wykonane i wyniki badań materiałów i całych łożysk przeprowadzonych przez Producenta. 
    Sposób przeprowadzenia badań, wymagane właściwości materiałów oraz tolerancje wykonania powinny 
być zgodne z PN-S10060:1998. 
6.3. Badanie ustawienia łożysk. 
Łożyska powinny być ustawione zgodnie z dokumentacją projektową. Tolerancje odchylenia ustawienia 
łożysk w planie w stosunku do projektowanego, pochylenia łożysk, równości podłoża zostały podane w PN-S-
10060:1998. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z  wymianą łożyska jest 1 szt. (sztuka) wymienionego łożyska 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
-     przygotowanie harmonogramu wymiany łożysk oraz projektu organizacji montażu łożysk 
prace przygotowawcze 
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania łożysk i materiałów 
wymiana łożysk wraz rektyfikacją 
 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów 
 uporządkowanie terenu  
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN- 98/S –10060  Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań. 
10.2. Inne 
„Wytyczne stosowania łożysk elastomerowych w mostach”, IBDiM, Zeszyt 26, Warszawa 1988. 
„Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) łożysk mostowych” – IBDiM, Zeszyt 43, 1994. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 kwietnia 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i 
 
 

M-18.01.01 URZĄDZENIA DYLATACYJNE 
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                    SZCZELNE Z MASY SPOINOWEJ  
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru urządzenia dylatacyjnego z masy spoinowej na styku obiektu mostowego iż korpusem 
drogowym przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w 
miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
wykonaniem urządzenia dylatacyjnego z masy spoinowej na styku obiektu mostowego iż korpusem 
drogowym przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w 
miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Urządzenie dylatacyjne – urządzenie zapewniające ciągłość nawierzchni nad szczeliną dylatacyjną między 
konstrukcjami niosącymi przęseł lub konstrukcją niosącą obiektu a korpusem 
Dylatacja bitumiczna – jest to elastyczna masa, bazująca na substancji bitumicznej i innych dodatkowych, 
wymieszana z kruszywem, ułożona w uprzednio przygotowanej w nawierzchni szczelinie. 
Koryto przykrycia dylatacyjnego – przestrzeń wykonana w podłożu w formie schodkowej z odsadzkami, 
symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej. 
Stabilizator – blacha aluminiowa lub stalowa nierdzewna. Zamyka szczelinę dylatacyjną od góry, 
podtrzymuje szkielet przykrycia dylatacyjnego. 
Membrana – taśma z PVC odporna na wysoką temperaturę i charakteryzująca się małym współczynnikiem 
tarcia. 
Masa zalewowa – elastyczna masa bazująca na substancjach bitumicznych – stanowi lepiszcze wypełnienia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Doboru zastosowanego typu przekrycia dylatacyjnego dokonuje Wykonawca. 
Dobrany typ przekrycia dylatacyjnego musi posiadać Aprobatę Techniczną. 
Można stosować tylko te materiały, dla których wydano Aprobatę Techniczną dla wybranego typu dylatacji. 
Dla podstawowych materiałów spełnione muszą być warunki podane w pkt 2.2. niniejszej Specyfikacji. 
2.2. Materiały składowe przykrycia dylatacyjnego szczelnego z masy spoinowej. 
 a.  Stabilizator 
          Stabilizator może być wykonany z blachy aluminiowej, z blachy stalowej nierdzewnej lub blachy ze 
stali St3S lub 18G2A. Rodzaj stabilizatora zależy od szerokości szczeliny dylatacyjnej i powinien być 
określony w Dokumentacji Projektowej roboczych dylatacji. W przypadku zastosowania  stabilizatora ze stali 
St3S lub 18G2A należy zabezpieczyć go antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni ( piaskowanie ) i 
pokrycie go masą spoinową.   
 b.  Membrana 
          Membrana winna być wykonana z tworzywa sztucznego ( np. PCW ) charakteryzującego się małym 
współczynnikiem tarcia i odpornością na temperaturę do 200°C. Szerokość określona winna być w 
Dokumentacji Projektowej roboczych dylatacji. 
 c.  Kruszywo 
         Należy stosować grysy łamane z bazaltu lub granitu zapewniające wymogi zawarte w tablicy 1 
 
Tablica 1.    
                                            Wartości w procentach masy 
 
L.p. Właściwości grysu Wymaganie Badanie wg 

   1 Ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles ≤25 PN-B-06714/42:1979 

   2 Nasiąkliwość  ≤1,25 PN-B-06714/18:1977 

   3 Odporność na działanie mrozu, 

Metodą bezpośrednią ` 

 

≤2 

 

PN-B-06714/19:1978 

   4 Odporność na działanie mrozu według  

Zmodyfikowanej metody bezpośredniej 

 

≤10 

BN-84/6774-02 

   5 Zawartość pyłów mineralnych  ≤0,075 mm ≤0,5 PN-C-04501:1971 

   6 Zawartość  zanieczyszczeń obcych ≤0,1 PN-B-06714/12:1976 
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   7 Zawartość ziaren nieforemnych ≤25 PN-B-06714/16:1978 

   8 Zawartość nadziarna ≤8 PN-B-06714/15:1991 

   9 Zawartość frakcji podstawowej ≥85 PN-B-06714/15:1991 

  10 Zawartość podziarna ≤10 PN-B-06714/15:1991 

  11 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż 

wzorcowa 

 

PN-B-06714/26:1978 

 
  d.  Lepiszcze  ( masa zalewowa ) 
        Należy stosować  lepiszcze wykonane na bazie asfaltu modyfikowanego dodatkiem polimerów, 
wypełniaczy oraz substancji powierzchniowo czynnych, spełniających wymogi zawarte w tablicy 2. 
 
Tablica 2 
 

L.p. Właściwości lepiszcza Jednostka Wymagana 
wartość 

Badanie wg 

   1 Temperatura mięknienia  

Wg metody PiK 

°C   ≥60 PN-C-04021:1973 

   2 Penetracja, w temperaturze 25°C, stożek 10-mm ≤40 PN-C-04133:1988 

   3 Penetracja, w temperaturze 25°C, igła 10-mm ≤100 PN-C-04134:1984 

   4 Spływność   

% 

≤5 BS2499:1973 

   5 Odporność na wydłużenie 50%, 5cykli, w 
temperaturze -27°C 

 

 

Wg pkt. 6.3. Procedura IBDM 

   6 Nawrót sprężysty % ≥80 Procedura IBDM 

 
Uwaga:  Procedury IBDM zawarte powinny być w Aprobacie Technicznej. 
 
 e.  Środek gruntujący 
       Należy stosować środek gruntujący w celu zwiększenia przyczepności materiału konstrukcji i 
nawierzchni z wypełniaczem 
 f.  Wkładka uszczelniająca 
      Wg Aprobaty Technicznej 
      Elastyczne taśmy uszczelniające powinny spełniać  wymagania podane w tablicy 3 
 
Tablica 3 
 
L.p. Właściwość Jednostka Wymagana wartość Badanie wg 

   1 Wygląd zewnętrzny  Barwa szara,wstęga bez 
rozwarstwień o 

nieuszkodzonych 
brzegach 

Ocena wizualna 

   2 Wymiary: 

-grubość 
-szerokość 
-długość 

 

mm 
mm 
m 

 

1 lub 2 
100, 150, 200 

≤50 

PN-C-
05012/10:1977 

   3 Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu MPa ≥5 PN-C-89034:1981 

   4 Wydłużenie względne przy zerwaniu % ≥500 PN-C-89034:1981 

   5 Przyczepność do zaprawy klejącej  MPa ≥3 PN-B-01814:1992 

   6 Przepuszczalność pary wodnej m ≥70 Procedura ITB-LO4 

   7  Nasiąkliwość  % ≤0,1 PN-C-89032:1981 
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   8 Odporność chemiczna określona 
wytrzymałością na rozciąganie po 28 dniach 
działania środowiska w stosunku do 
wytrzymałości na rozciąganie w warunkach 
powietrzno-suchych: 
10% H2SO4 
10%NaOH 
Amoniak 
Octan etylu 
Etanol 
Toluen 
Benzyna 
Olej mineralny 

 

 

 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
 
 
 
 
≥80 
≥80 
≥80 
≥80 
≥80 
≥80 
≥80 
≥80 

 

 

PN-C-89067:1978 

   9 Wytrzymałość złącz taśm w kierunku 
równoległym: 

- wytrzymałość na rozciąganie 
- wydłużenie względne przy zerwaniu 

 

   
MPa 
% 

 

  
≥4,5 
≥400 

 

 

PN-C-89034:1981 

 
 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonania dylatacji należy użyć odpowiedniego sprzętu, zapewniającego spełnienie wymagań 
technologicznych. Są to: 
-  piła do cięcia betonu 
-  młotki pneumatyczne 
-  sprężarka 
-  piaskarka 
-  kotły przystosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury 
-  termos do przewożenia gorącego kruszywa 
-  szczotki, walce ręczne i ubijaki.   
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie powodować 
obniżenia jakości materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonanie urządzenia dylatacyjnego powierzone może być doświadczonemu w prowadzeniu tego typu robót 
Wykonawcy posiadającemu licencję  jego wykonania. 
Na Wykonawcy urządzenia dylatacyjnego spoczywa obowiązek dostarczenia Dokumentacji Projektowej 
roboczych konstrukcji dylatacji podlegających zatwierdzeniu przez Inżyniera, na których określona jest 
całkowita szerokość obiektu; jezdnia i chodniki, 
W powyższych rysunkach roboczych należy opracować szczegóły odwodnienia izolacji w strefie przylegającej 
do dylatacji. 
Urządzenie dylatacyjne winno być dostosowane swoimi wymiarami do wymaganego przesuwu określonego w 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o wymagania Aprobaty Technicznej  
„ Wytycznych technicznych wykonania dylatacji ”. Wytyczne te podlegają akceptacji przez Inżyniera. 
5.2.  Wykonanie koryta. 
         Koryto powinno być uformowane w trakcie betonowania. 
5.3.  Przygotowanie koryta do wypełnienia. 
         Koryto należy osuszyć przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. W celu oczyszczenia i 
usunięcia luźnych fragmentów koryto należy wypiaskować. Ściany koryta należy posmarować cienką 
warstwą środka gruntującego. Szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprenową. 
5.4.  Warunki atmosferyczne. 
           Wypełnienia bitumiczne z masy spoinowej można wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej  
0°C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temperaturze do  
-5°C pod warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatury masy zalewowej i 
kruszywa w górnym zakresie oraz osłonięciu miejsca robót namiotami z brezentu impregnowanego.  
5.5.  Przygotowanie materiałów.  
           Odbywać się musi ściśle wg  „ Wytycznych technicznych wykonania dylatacji ”. 
        Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170 - 190°C i wymieszana w celu uzyskania 
jednakowej temperatury. Przed przystąpieniem do wykonania wypełnienia, masa w kotle powinna być 
wymieszana w celu wyrównania temperatury. Temperaturę masy należy sprawdzić termometrem 
zewnętrznym w różnej odległości od ścian kotła.  
Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przewoźnej suszarce. Temperatura kruszywa powinna być w 
granicach  +110 - 150°C 9 przy wykonywaniu wypełnień w niskiej temperaturze otoczenia należy podgrzać 
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kruszywo do temperatury wyższej ). Temperatura kruszywa w żadnym wypadku nie może być niższa niż 
105°C i wyższa niż 190°C. Kruszywo należy przechowywać w uprzednia wygrzanych wózkach – termosach.  
5.6.  Wykonanie wypełnienia.  
           W przygotowane koryto wlewa się pierwszą warstwę masy zalewowej  i układa stabilizator – 
symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa się drugą warstwę masy zalewowej i układa 
się membranę. Następnie koryto wypełnia się na przemian masą zalewową i podgrzanym kruszywem.  
Kruszywo należy układać w warstwach. Grubość warstw kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa 
zalewowa dokładnie wypełniała  wszystkie przestrzenie w kruszywie, a równocześnie zespiła się z poprzednią 
warstwą. Grubość warstw nie może przekraczać 2 ÷ 3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna być ułożona 
na równi z nawierzchnią i starannie zagęszczona w celu prawidłowego ułożenia się kruszywa. Równość 
należy sprawdzić opierając łatę na krawędziach pionowych koryta. Ostatnią warstwę kruszywa należy zalać 
masą zalewową i pozostawić do wystygnięcia. Po całkowitym ostygnięciu ( do temperatury otoczenia ) 
wykonuje się warstwę wykańczającą . W tym celu należy oczyścić dylatację sprężonym powietrzem, 
podgrzać palnikami gazowymi, przykryć cienką warstwą masy zalewowej i posypać drobną warstwą 
kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego.  ........................................................................... 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia 
         Sprawdza się: 
-   zgodność wymiarów koryta z rysunkami roboczymi dylatacji ( dopuszczalna odchyłka szerokości koryta 
wynosi 5%, 
-   zgodność osuszenia i oczyszczenia koryta z wymogami niniejszej SST. 
6.3. Kontrola jakości użytych materiałów. 
         Przed przystąpieniem do wykonania dylatacji należy wykonać badania kruszywa i lepiszcza w zakresie 
podanym w pkt 2.2.c i 2.2.d niniejszej SST. 
Badania te wykonuje Wykonawca i potwierdza Atestem. 
Inżynier ma prawo zażądać , aby badania materiałowe dokonywane były w jego obecności. 
6.4. Ocena wyników badania odporności lepiszcza na wydłużenie w niskich   temperaturach. 
            Po badaniach na powierzchniach próbek nie powinny pojawić się pęknięcia, wgłębienia ani 
odspojenia od powierzchni kostek zaprawy cementowej o głębokości większej niż 3 mm. Głębokość pęknięć i 
odspojeń należy mierzyć w kierunku prostopadłym do zewnętrznej powierzchni próbki lepiszcza. Całkowita 
powierzchnia odspojeń lepiszcza od kostek z zaprawy cementowej ( zniszczenie adhezji ) nie może 
przekroczyć 50 mm², a całkowita powierzchnia pęknięć pojawiających się w badanej masie nie może 
przekroczyć 20 mm². Jeżeli dwie z trzech badanych  próbek lepiszcza nie wykazują uszkodzeń większych od 
opisanych to lepiszcze spełnia wymagania w zakresie wydłużenia w niskich temperaturach. 
6.5. Badanie odporności przekrycia dylatacyjnego na koleinowanie. 
         Badanie wykonuje się na symulatorze ruchu typu LCPC ( Laboratoire Central de Pont et Chaussees ) 
wg procedury opracowanej przez IBDM. 
Parametry badań : 
-  temperatura badania                         45 ± 2°C 
-  ciśnienie kontaktowe w oponie              0,6 MPa 
-  nacisk koła na próbkę                            5 kN 
Ocena wyników badania odporności. 
      Jeżeli na żadnej z dwóch badanych próbek nie powstanie koleina o głębokości większej od 14 mm w 
czasie co najmniej 800 przejść koła, to konstrukcja elastycznego przekrycia dylatacyjnego spełnia 
wymagania odporności na okleinowanie. 
Badanie odporności wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem.         
Inżynier ma prawo zażądać , aby badania powyższe dokonane było w jego obecności. 
6.6. kontrola w czasie wykonywania robót. 
Należy kontrolować: 
-  temperaturę grysów, która powinna wynosić 150 – 190 °C 
-  temperaturę lepiszczy, która powinna wynosić 170 – 190 °C  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót jest 1 metr długości dylatacji o określonej w Przedmiarze wielkości 
przesuwu. Długość przekryć mierzy się w świetle zewnętrznych końców gzymsów ustroju niosącego. 
Mierzona jest ona po linii równoległej do osi łożysk.   
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Odbioru dokonuje się na podstawie wyników badań wg pkt 6 niniejszej SST. 
Wykonawca powinien udzielić pięcioletniej gwarancji na urządzenie dylatacyjne. 
Urządzenie dylatacyjne winno być szczelne ( próba wodna przez obfite polewanie wodą ). 
Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić  wymiary gabarytowe koryta ( szerokość, głębokość ) oraz jego 
stan techniczny. 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia powinna 
być równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią od 0 – 3 mm. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za wykonaną i odebraną liczbę metrów dylatacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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-   zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
-   wbudowanie dylatacji i jej regulację 
-   dostarczenie i montaż osłon szczeliny dylatacyjnej na gzymsach konstrukcji 
-   oczyszczenie miejsca pracy 
-   koszt opracowania projektu organizacji i Dokumentacji Projektowej roboczych dylatacji, 
-   koszt niezbędnych badań      
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 BN-84/6774-02         Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-06714/43         Kruszywa mineralne. Badania -. Oznaczenie zawartości ziaren słabych. 
 PN-76/B-06714.00     Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.       
 PN-76/B-06714.12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.       
 PN-79/B-06714.42     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles.     
 PN-91/B-06714.15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-78/B-06714.16     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.       
 PN-77/B-06714.18     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.       
 PN-78/B-06714.19     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 
                                 bezpośrednią.       
 PN-78/B-06714.26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
                                 organicznych.       
 PN-78/B-06714.40     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miażdzenie.  
 PN-90/C-04004         Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości. 
 PN-73/C-04021         Ropa naftowa. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą „ Pierścień 
                                i kula”. 
 PN-85/C-04132         Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów     
 PN-85/C-04134         Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów     
 PN-85/C-04133         Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów plastycznych i petrolatum 
                                penetrometrem ze stożkiem. 
 PN-71/C-04501         Analiza sitowa. Wytyczne wykonania. 
 BS 2499:1993           Specifikation for hot applied sealants for concrete pavements.     
 

 
M - 19.01.01  KRAWĘŻNIK MOSTOWY 
                       KAMIENNY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  Robót związanych  z montażem krawężników mostowych kamiennych przy 
przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na 
celu  wykonanie  montażu krawężników kamiennych mostowych obiektu mostowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Krawężniki mostowe. 
 Stosuje się krawężnik kamienny wg. BN-66/6775-01 o wymiarze przekroju poprzecznego 20x20 cm klasy I, 
ze skał magmowych lub przeobrażonych.  
2.2. Wymagania szczegółowe 
Cechy fizyczne bloku kamiennego: 
wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym ≥ 120 MPa, 
ścieralność na tarczy Boehmego   ≤ 0,25 cm 
wytrzymałość na uderzenie ≥ 13 uderzeń 
nasiąkliwość wodą ≤ 0,5 % 
odporność na zamrażanie – nie bada się 
  Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokości 5 cm od góry powinna mieć fakturę średnio 
groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylniej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia spodu 
surowa. 
2.3. Zalewanie spoin. 
              Zalewanie spoin należy wykonać przy użyciu bitumicznej masy zalewowej trwale elastycznej, 
zaaprobowanej przez Inżyniera. 
Wyrób musi mieć ważną Aprobatę Techniczna IBDiM. 
3. SPRZĘT 
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  Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
 Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać na podkładach obok 
siebie, długością w kierunku jazdy, a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej 
warstwie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane będzie montaż krawężników. 
5.2. Wymagania ogólne 
 Montaż krawężników powinien być wykonywany zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST 
5.3.  Ustawienie krawężników 
 Krawężniki należy układać na podlewkach z niskoskurczowej zaprawy cementowej ( z pozostawieniem 
luk w podlewkach o szer. 10 cm, po dwa na 1 mb krawężnika w celu umożliwienia odpływu wody 
gromadzącej się za krawężnikami ) lub na warstwie grysu 4÷6 mm otoczonego kompozycją żywiczną. Styk 
między krawężnikami a nawierzchnią jezdni należy zabezpieczyć taśmą bitumiczną. 
6. KONTROLA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6. 
6.2. Zakres badań 
-     sprawdzenie cech zewnętrznych, 
badania laboratoryjne, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika 
6.3.  Sprawdzenie cech zewnętrznych 
-  oględziny zewnętrzne, 
-  sprawdzenie wymiarów. 
      Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
         -  wysokości ±  1 cm 
         -  szerokości ± 0,3 cm 
-  sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01 
-  sprawdzenie kątów – wg j.w. 
-  sprawdzenie szczerb i uszkodzeń – wg j.w. 
-  wizualne sprawdzenie faktury. 
6.4. Badania laboratoryjne: 
-  Badania wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-84/B-04110 ( dostarcza 
wytwórca krawężników ) 
-  Badania nasiąkliwości wg PN-85/B-04101. 
-  Badania odporności na zamrażanie wg PN-85/B-040102. 
-  Badania ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111. 
-  Badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115. Pobieranie próbek, sposób badania i ocena 
wyników badań zgodne z normą BN-66/6775-01. 
-  Badania laboratoryjne wykonuje Wykonawca i potwierdza je Atestem. 
6.5.  Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężników 
-  Wizualna ocena jakości Robót. 
-  Sprawdzenie szczelności zalania spoin. 
-  Sprawdzenie prostoliniowości ułożenia. 
-  Odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0 m nie powinno być większe niż 5 mm 
-  Niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia. 
      Odchyłka spadku niwelety nie powinna być większa niż 0,2 %. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr ) krawężnika ustawionego i odebranego na obiekcie mostowym.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 8. 
8.2.   Odbiorowi podlegają: 
-   Krawężniki przed ich wbudowaniem na podstawie badań wg punktów niniejszej SST. 
-   Krawężniki po wbudowaniu wg punktów niniejszej SST. 
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m  ( metr  )ułożonego krawężnika: 
-  prace przygotowawcze, 
-  zakup i dostarczenie  krawężnika i innych potrzebnych materiałów 
-  wykonanie linii prowadzącej 
-  wykonanie podłoża 
-  ustawienie krawężników i wypełnienie spoin odpowiednim materiałem 
-  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót,  
-  niezbędne pomosty, rusztowania i osłony umożliwiające wykonanie robót,  
-  wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót, 
-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
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-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie................................................................................  
10. przepisy związane 
10.1. Normy i wytyczne 
1 PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
2 PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
3 PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
4 PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
5 PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie 
6 BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

 

 
 
 
 
 
 M - 19.01.03  BARIERY OCHRONNE I   
                       BARIEROPORĘCZE NA  
                       OBIEKTACH MOSTOWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych  z montażem barier ochronnych i barieroporęczy przy przebudowie i 
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na 
celu  wykonanie montażu barier ochronnych i barieroporęczy przy przebudowie i remoncie wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
Bariera ochronna – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobieżenia wyjechania 
pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub 
niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w 
pobliżu jezdni. 
Barieroporęcz – bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Bariery i barieroporęcze 
    Stosuje się  mostowe bariery ochronne ocynkowane wg Karty nr 02.04. „Katalogu drogowych barier 
ochronnych”. Rozstaw słupków wg Dokumentacji Projektowej. 
Stosuje się stalowe bariero-poręcze wg Dokumentacji Projektowej. 
Dla elementów barier i barieroporęczy stosuje się stale gatunków: 
-  dla słupków i podstawy słupków stal 18G2A wg PN-86/H84018 
-  dla rur gatunek R35 wg PN-89/H84023.01 
-  dla pozostałych profili gatunek St3SX wg PN-88/H84020. 
Do spawania należy używać elektrod ER 146 (E433R11) wg PN-88/M-69433 ( PN-E 499:1997 ) 
3.  SPRZĘT 
  Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inzyniera 
4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami 
5. wykonanie robót 
5.1. Wymagania organizacyjne  
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywany będzie montaż barier ochronnych i barieroporęczy. 
5.2. Wymagania ogólne 
 Montaż barier ochronnych i barieroporęczy  powinien być wykonywany zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i niniejszą SST 
5.3. Montaż barier ochronnych  
 Montaż barier i bariero-poręczy należy rozpocząć od wstawienia kotew słupków równocześnie z 
montażem zbrojenia odpowiednich części ustroju nośnego mostu. Kotwy te muszą być ustawione w 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozstawach i wysokościach. Kotwy słupków należy zamocować 
tak, aby nie uległy przesunięciu podczas betonowania. Bariery powinny być równoległe do krawędzi jezdni 
lub krawężnika. Słupki barier powinny być ustawione pionowo. 
Sposób łączenia segmentów prowadnicy bariery należy wykonać tak, aby nie przetłoczony koniec prowadnicy 
zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów. 
Na odcinkach przejściowychsłupki bariery ochronnej wbić w podłoże ( rozwiązanie typowe ).  ................. 
6. KONTROLA JAKOŚCJ ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6. 
 Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość, wysokość i prawidłowość zamocowania barier i barieroporęczy. 
Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu bariery i barieroporęczy wynosi 1 cm na długości 8m. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr )  zamontowanej bariery na obiekcie mostowym. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
             Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 8. 
             Odbiorom częściowym podlegają: 
-  dostarczone na budowę elementy stalowe barier i barieroporęczy, 
- zamocowania kotw i marek stalowych ( przed ich zabetonowaniem ), 
-  bariera, barieroporęcz po jej osadzeniu w konstrukcji lub w gruncie i wykonaniu połączeń elementów     
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m  ( metr  )zamontowanej bariery: 
-  prace przygotowawcze, 
-  zakup i dostarczenie materiałów 
-  ustawienie  barier i barieroporęczy 
-  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót,  
-  niezbędne pomosty, rusztowania i osłony umożliwiające wykonanie robót,  
-  wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót, 
-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10.  Przepisy związane 
Katalog drogowych barier ochronnych – opracowanie  „Transprojektu” Warszawa 1993 
PN-86/H84018            -  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H84023.01       - Stal określonego przeznaczenia. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-88/H84020            -  Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-88/M-69433          -  Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o 
                                          podwyższonej wytrzymałości. 
PN-E 499:1997           - Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 
                                      spawania łukowego stali niestopowych drobnoziarnistych. Oznaczenie. 
   
 

M - 20.01.04  RURY OSŁONOWE DLA 
                      PRZEWODÓW - WBUDOWANE 
                        
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wbudowania rur osłonowych w zabudowie chodników dla umożliwienia przeprowadzenia 
przez te obiekty przewodów kablowych  przy przebudowie i  remoncie wiaduktu drogowego w drodze 
powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na 
celu  wykonanie  wbudowania rur osłonowych w zabudowie chodników dla umożliwienia przeprowadzenia 
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przez te obiekty przewodów kablowych  przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze 
powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
            Jako rury osłonowe stosuje się bezkielichowe rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV  
typ 110 ( o ciśnieniu roboczym do 1 MPa ) o średnicy 110 mm i grubości ścianki 5,3nn ( symbol PVC  
B 110x5,3 wg PN -74/C-89200 ) 
Rury PVC powinny mieć barwę szarą, końce obcięte prostopadle do osi. Na każdej rurze powinien być 
umieszczony napis zawierający: 
-  znak lub nazwę wytwórni, 
-  średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, 
-  obowiązującą normę, 
- rok produkcji 
          Jako rury osłonowe dla przewodów istniejących na obiekcie należy stosować rury osłonowe wskazane 
w warunkach wydanych przez ich właściciela. 
3. SPRZĘT 
  Układanie rur należy wykonać ręcznie. 
4. TRANSPORT 
 Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Kanały kablowe należy wykonać z rur jak w pkt 2. 
Rury po ułożeniu ich w położeniu zgodnym z Dokumentacją Projektową należy zabezpieczyć przed 
możliwością zmiany położenia w czasie betonowania. 
Rury należy zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza masy betonowej. 
Rury należy dylatować w miejscach dylatacji konstrukcji przez założenie muf z rur z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu o średnicy Dz = 125 mm i grubości ścianki 6mm w oparciu o te same normy. 
Zakończenia rur należy zabezpieczyć przed dostaniem się wody do wnętrza rur.             
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
           Sprawdzeniu podlegają: 
-  rodzaj materiału ( zgodność z normą ) 
-  wymiary zastosowanych rur 
-  zgodność ułożenia z Dokumentacją Projektową 
-  drożność rur 
-  prawidłowość połączenia rur i ich uszczelnienie 
-  prawidłowość ułożenia muf na dylatacjach.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 metr ( m ) wbudowanej i odebranej rury. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 8. 
8.2.   Odbiorowi podlegają: 
-  Rury przed ich wbudowaniem ( na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
normy) 
-  Rury po ułożeniu a przed obetonowaniem ( na podstawie stwierdzenia prawidłowości ułożenia oraz ich 
drożności ) 
-  Studzienki rewizyjne ( na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową ) 
Odbioru końcowego dokonuje się po obetonowaniu rur i ponownym sprawdzeniu ich drożności. 
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
             Płaci się za wykonaną i odebraną ilość metrów rury osłonowej wg ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  zakup, dostarczenie i ułożenie osłon kablowych z ich wytrasowaniem 
-  uszczelnienie styków, założenie muf na dylatacjach i zakończeń, z wyprowadzeniem poza tylną ściankę 
przyczółka lub koniec skrzydełka ( zależnie od rozwiązania w Dokumentacji Projektowej ) 
- ustabilizowanie i zabezpieczenia przed zniekształceniem tras osłon podczas betonowania chodnika, 
sprawdzanie drożności rur. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze.   ......................................  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i wytyczne 
1 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
2 PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 
3 PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania  
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M - 20.01.05  UMOCNIENIE STOŻKÓW I 
                      SKARP PRZYCZÓŁKÓW  
                       PREFABRYKOWANYMI  
                       ELEMENTAMI BETONOWYMI 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych  z  umocnieniem skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi 
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na 
celu  wykonanie  umocnienia skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi przy przebudowie i remoncie 
wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
Dyble – elementy betonowe w kształcie dwóch trapezów stykających się krótszymi podstawami służące do 
umocnienia powierzchni ziemnej skarp obiektów mostowych. 
Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie skarpy, rowu lub ścieku. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Prefabrykowane elementy betonowe  wg Dokumentacji Projektowej  i KPED 
2.2.  Wymagane parametry techniczne dla prefabrykatów do umocnienia skarp 
- klasa betonu B30 wg PN-88/B-06250 
- stopień wodoszczelności W6 wg PN-88/B-06250 
- stopień mrozoodporności F100 wg PN-88/B-06250 
- ścieralność na tarczy Boehmego nie większa niż 3,5 mm wg PN-84/B-04111 
2.3. Piasek na podsypkę 
       Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04 
2.4.  Zaprawa cementowo – piaskowa 
       Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 
2.5.  Inne 
      Humus i ziarna trawy. 
3. SPRZĘT 
  Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inzyniera 
4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywany będzie montaż umocnień skarp.  
5.2. Wymagania ogólne 
       Umocnienie skarp należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przez uformowanie powierzchni 
skarpy, wykonanie umocnienia z dybli na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6. 
 6.2. Kontrola jakości wykonania 
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97 określony zgodnie z normą PN-88/B-04481. 
Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łata 3 metrową. Największe zagłębienie pod 
taką łatą nie może przekraczać 1 cm. 
Szerokość spoin pomiędzy elementami nie może przekraczać 6 mm. Spoiny powinny być zalane zaprawą 
cementową na pełną grubość prefabrykatu betonowego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy ) wykonanego umocnienia z betonowych elementów 
prefabrykowanych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 8. 
Odbiorom częściowym podlegają: 
-  Materiały użyte do wykonania umocnienia. 
-  Prawidłowość ukształtowania powierzchni skarp. 
-  Prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki cementowo piaskowej. 
-  Prawidłowość ułożenia. 
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  ( metr kwadratowy  ) wykonanego umocnienia: 
-  prace przygotowawcze, 
-  zakup i dostarczenie materiałów, 
-  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 
-  wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki, 
-  wykonanie umocnienia, 
-  wypełnienie styków zaprawą cementowo – piaskową 
-  pielęgnacja powierzchni umocnienia 
-  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót,  
-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  BN-80/6775-03/00   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingów i  
                                    torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
2.  BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingów i  
                                     torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
3.  PN-88/B-30000           Cement portlandzki. 
4.  PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5.  PN-86/B-06712           Kruszywa mineralne do betonów     
6.. PN-79/B-06711           Kruszywa budowlane. Piasek do betonów i zapraw 
7.  PN-88/B-06250           Beton zwykły 
8.  PN-79/B-12001           Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9.  BN-87/6774-04           Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10.PN-88/B-04481           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
11.PN-61/B-06250           Podsypki piaskowe 
12.PN-90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe. 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych  ( KPED ), Transprojekt - Warszawa 
 
 
 
 

M - 20.01.06  PŁYTY PRZEJŚCIOWE. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące montażu  
i odbioru  płyt przejściowych dla obiektów mostowych na ich styku z nasypami drogowymi przy przebudowie 
i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na 
celu  wykonanie  płyt przejściowych na styku wiadukt – nasyp  przy przebudowie i remoncie wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała a więc: 
-  wykonanie podsypki piaskowej wyrównawczej średniej grubości 5 cm i jej zagęszczenie, 
-  wykonanie płyt przejściowych 
-  wykonanie belek podwalinowych 
-  montaż płyt przejściowych 
-  uszczelnienie styku z przyczółkiem oraz styków między płytami 
-  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni płyt przejściowych 
-  wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu o grubości 4 cm.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
Plyta przejściowa – żelbetowa plyta ułożona pod jezdnią, połączona na jednym końcu z konstrukcją 
przyczółka lub ustroju niosącego, drugim końcem wchodząca w nasyp drogowy, w celu amortyzacji i 
łagodnego przejścia z warunków sztywności podłoża na obiekcie mostowym do sztywności podłoża na jezdni 
za przyczółkiem oraz niwelująca wpływ osiadania nasypu za przyczółkiem na warunki jazdy.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
-  beton płyt przejściowych  B25  wg SST  M.13.01.00 
- stal zbrojeniowa  wg  SST  M.12.01.00 
-  izolacja płyt przejściowych z papy zgrzewalnej wg SST  M.15.02.01 
-  warstwa ochronna izolacji z betonu B20 wg SST  M.13.01.00 
-  piasek dla podsypki wg BN-87/6774-04 
3. SPRZĘT 
             Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania 
robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inzyniera 
4.  TRANSPORT 
          Płyty przejściowe można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości 
projektowej, dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera.   
 Transport pozostałych materiałów dowolnymi środkami transportu. Należy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
          Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania Projekt organizacji i harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą  wykonywane roboty. 
          Wykonanie i zagęszczenie podsypki pod płyty przejściowe: zastosować podsypkę z piasku 
średnioziarnistego lub gruboziarnistego. Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 1,03 ( określony 
zgodnie z normą PN-88/B-04481 oraz zgodnie z instrukcją  „Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg 
szybkiego ruchu”. 
           Wykonanie i montaż płyt przejściowych należy przeprowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Stosuje się beton klasy B25 Należy wykonać belki podwalinowe w deskowaniu. 
            Wykonanie, montaż, wymagane tolerancje płyt przejściowych wg SST  M.13.01.00 
            Wykonanie izolacji płyt przejściowych z papy zgrzewalnej wg SST  M.15.02.01 
            Montaż płyt przejściowych może nastąpić po wykonaniu i odebraniu nasypów drogowych.    
           
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6  oraz wg zasad podanych w 
SST  M12.01.00, M.13.01.00, M15.02.01 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2  (metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych płyt przejściowych o 
wymiarach podanych w Dokumentacji Projektowej. W przedmiarze robót podano potrzebne objętości 
betonu, ciężary stali zbrojeniowej i powierzchnie izolacji potrzebne do wykonania całości robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Płyty przejściowe wg Specyfikacji  M12.01.00, M.13.01.00, M15.02.01 
Podsypka piaskowa wg PN-88/B-04481 
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  ( metr kwadratowy  ) wykonanych i odebranych płyt przejściowych: 
-  prace przygotowawcze, 
-  zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
-  wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm wraz z jej zagęszczeniem 
-  wykonanie belki podwalinowej 
-  wykonanie płyt przejściowych ( z zakupem i ułożeniem zbrojenia i betonu B25 ) 
-  transport i montaż płyt przejściowych 
-  uszczelnienie styku płyt od strony przyczółka i styków między płytami przez zalanie masą asfaltową 
-  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej górnej powierzchni płyt 
-  wykonanie na izolacji warstwy ochronnej z betonu B15 o grubości 4 cm 
-  oczyszczenie miejsca pracy 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  BN-88/B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2.  BN-87/6774-04      Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
Analogicznie jak podano w SST  M12.01.00, M.13.01.00, M15.02.01 
 

 
M-20.03.01 ZABEZPIECZENIE 
              ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI 
              BETONOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych z  zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych ustroju 
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nośnego dla przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości 
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na 
celu zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych ustroju nośnego obiektu mostowego 
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
1.4.1. Określenia dodatkowe 
- Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
Powłoka -  warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych na noszonych na 
odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich 
Hydrofobizacja powierzchni – proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego 
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez 
wodę. 
Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi właściwości hydrofobowe. 
Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Należy stosować preparaty firmowe, które powinny posiadać: 
-  aktualną Aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, 
-  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
-  nie przeterminowaną przydatność do stosowania 
-  możliwość stosowania na wilgotnym podłożu 
2.2. Wymagania szczegółowe 
    Należy  zastosować farby akrylowe na bazie cementu np. typu QUISEAL 
     Powłoka malarska powinna być: 
-  nieprzepuszczalna dla wody 
-  przepuszczalna dla pary wodnej 
-  elastyczna 
-  o dobrej przyczepności 
-  odporna na starzenie, niskie temperatury oraz sole odladzające 
      Dostarczony na budowę produkt winien być zaopatrzony w atest wytwórcy potwierdzający dokonanie 
badań.  
Powłoka z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań obciążonych ruchem ( pokrywającym rysy o 
rozwartości do 0,3 mm)powinna spełniać następujące wymagania: 
-   wytrzymałość na odrywanie:   średnia > 0,3 MPa i minimalna > 0,2 MPa      
Grubość powłoki powinna  wynosić nie mniej niż 0,2 mm dla pokrywania jednokrotnego i 0,3 mm dla 
pokrycia dwukrotnego.  
3. SPRZĘT 
  Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić 
ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót 
      Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera 
4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi zakrytymi środkami transportu w odpornych na wilgoć,   
szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach w sposób nie powodujący obniżenia ich jakości. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania projekt technologii i organizacji robót zawierający 
m.in. sposób mieszania  oraz proponowane rozwiązania konstrukcyjne pomostów roboczych umożliwiających 
dostęp do pokrywanych powierzchni betonu 
5.2. Wymagania ogólne 
          Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac. 
Wykonawca jest obowiązany przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu niezwiązanych części 
betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu a także na trwałość połączenia 
nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 
Wytrzymałość na odrywanie  ( wg PN-92/B-01814 ) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego 
powinna wynosić dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością 
pokrywania zarysowań ( konstrukcje żelbetowe ): 
-  wartość średnia              ≥ 1,5 MPa 
-  wartość minimalna             1,0 MPa 
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Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu. 
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonaniem robót powinna spełniać wymagania zgodne z 
„Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 
-  4% dla materiałów stosowanych na podłoże suche 
-  matowo – wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
-  dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż 
50C lecz nie wyższa niż 250C 
-  dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż 80 C ( temperatura podłoża powinna być 
wyższa minimum o 30 C od punktu rosy ) i nie wyższa niż 250 C. 
Do mieszania składników materiałów  i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny 
wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem a także deszczem ( chyba że „Wytyczne 
stosowania” materiału mówią inaczej ) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej + 50C i przegrzaniem 
powyżej +250C. 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, podestów roboczych i innych urządzeń 
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy. 
5.3. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i 
składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +50C i wyższych niż +250C.  
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywić syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu może powodować skażena 
środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno 
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i 
poddać utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w 
przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.     
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6. Przeprowadzenie wszelkich 
badań materiałów i jakości robót należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej SST. 
6.2.  Kontrola materiałów 
         Wykonawca  obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. 
6.3.  Kontrola przygotowania podłoża 
        Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
6.4.  Kontrola wykonanych robót. 
       Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 
-  wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off”, przy średnicy 
krążka próbnego 50 mm ( wg zasady – 1 oznaczenie na 25 m2 ,  przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-
01814 ), 
-  grubość wykonanej powłoki zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off”, 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów  w punkcie 2.2. 
niniejszej SST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni powłoki zabezpieczającej 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają: 
-  roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonu ( odbiór 
międzyoperacyjny ) 
-  roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu ( odbiór końcowy ). 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania 
robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w SST oraz 
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie.   
9. PODSTAWY PLATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena wykonania 1 m2  ( metr kwadratowy ) powłoki zabezpieczającej  betonu obejmuje: 
-  prace przygotowawcze, 
-  oczyszczenie powierzchni, 
-  wykonanie powłoki zabezpieczającej 
-  pielęgnacja wykonanej powłoki 
-  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót,  
-  niezbędne pomosty, rusztowania i osłony umożliwiające wykonanie robót,  
-  wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót, 
-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i wytyczne 
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych 

2. IBDiM Wrocław98 r Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony  
  powierzchniowej w konstrukcjach  mostowych 
 WP-D, SP-31 Wytyczne projektowania obiektów i urządzeń budownictwa 
  Specjalnego w zakresie komunikacji. 
  Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z 

betonu sprężonego 
 
Instrukcje Producenta stosowanych powłok  
 
 
 
 
 

M-20.03.02 ZABEZPIECZENIE 
                   POWIERZCHNI BETONOWYCH 
                   WYPRAWĄ. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych z  zabezpieczeniem powierzchni betonowych ustroju nośnego 
wyprawą dla przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości 
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu zabezpieczenie wyprawą odkrytych powierzchni betonowych ustroju nośnego obiektu 
mostowego przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w 
miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST DM-00.00.00„Wymagania ogólne”  
1.4.1. Określenia dodatkowe 
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
Powłoka -  warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych na noszonych na 
odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich 
Wyprawa – ochronne warstwy na powierzchni betonowej nakładane na odpowiednio przygotowane podłoże 
za pomocą technik malarskich 
Hydrofobizacja powierzchni – proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego 
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez 
wodę. 
Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi właściwości hydrofobowe. 
Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Należy stosować preparaty firmowe, które powinny posiadać: 
aktualną Aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
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nie przeterminowaną przydatność do stosowania 
możliwość stosowania na wilgotnym podłożu 
2.2. Wymagania szczegółowe 
       Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić: 
-  dla warunków laboratoryjnych: 
    -  średnia wartość          ≥ 0,6 MPa 
    -  minimalna wartość         0,4 MPa 
-  badania na budowie: 
    -  średnia wartość          ≥ 0,25 MPa 
    -  minimalna wartość         0,15 MPa 
      Dostarczony na budowę produkt winien być zaopatrzony w atest wytwórcy potwierdzający dokonanie 
badań.  
Grubość stosowanej wyprawy powinna być zgodna z „Wytycznymi stosowania” dla danego materiału i nie 
mniejsza niż 1 mm.  
3. SPRZĘT 
  Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny 
zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót 
      Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera 
4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi zakrytymi środkami transportu w odpornych na wilgoć,   
szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach w sposób nie powodujący obniżenia ich jakości. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania projekt technologii i organizacji robót zawierający 
m.in. sposób mieszania  oraz proponowane rozwiązania konstrukcyjne pomostów roboczych umożliwiających 
dostęp do pokrywanych powierzchni betonu 
5.2. Wymagania ogólne 
          Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac. 
Wykonawca jest obowiązany przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu niezwiązanych części 
betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu a także na trwałość połączenia 
nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 
Wytrzymałość na odrywanie  ( wg PN-92/B-01814 ) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego 
powinna wynosić: 
-  wartość średnia              ≥ 1,36 MPa 
-  wartość minimalna             0,8 MPa 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu. 
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonaniem robót powinna spełniać wymagania zgodne z 
„Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 
-  4% dla materiałów stosowanych na podłoże suche 
-  matowo – wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
-  dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż 
50C lecz nie wyższa niż 250C 
-  dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż 80 C ( temperatura podłoża powinna być 
wyższa minimum o 30 C od punktu rosy ) i nie wyższa niż 250 C. 
Do mieszania składników materiałów  i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych 
wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem a także deszczem ( chyba że „Wytyczne 
stosowania” materiału mówią inaczej ) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej + 50C i przegrzaniem 
powyżej +250C. 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, podestów roboczych i innych urządzeń 
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy. 
5.3.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i 
składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +50C i wyższych niż +250C.  
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywić syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu może powodować skażena 
środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno 
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i 
poddać utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w 
przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.     
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST DM-00.00.00 pkt 6. Przeprowadzenie wszelkich 
badań materiałów i jakości robót należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej SST. 
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6.2.  Kontrola materiałów 
         Wykonawca  obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. 
6.3.  Kontrola przygotowania podłoża 
        Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
6.4.  Kontrola wykonanych robót. 
       Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 
-  wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off”, przy średnicy 
krążka próbnego 50 mm ( wg zasady – 1 oznaczenie na 25 m2 ,  przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-
01814 ), 
-  grubość wykonanej powłoki zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off”, 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów  w punkcie 2.2. 
niniejszej SST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni powłoki zabezpieczającej 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają: 
-  roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonu ( odbiór 
międzyoperacyjny ) 
-  roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu ( odbiór końcowy ). 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania 
robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w SST oraz 
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie.   
9. PODSTAWY PLATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST DM-00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  ( metr kwadratowy ) powłoki zabezpieczającej  betonu obejmuje: 
prace przygotowawcze, 
oczyszczenie powierzchni, 
wykonanie powłoki zabezpieczającej 
pielęgnacja wykonanej powłoki 
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót,  
niezbędne pomosty, rusztowania i osłony umożliwiające wykonanie robót,  
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót, 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i wytyczne 
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
2. IBDiM Wrocław98 r Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony  
  powierzchniowej w konstrukcjach  mostowych 
3. WP-D, SP-31 Wytyczne projektowania obiektów i urządzeń budownictwa 
  Specjalnego w zakresie komunikacji. 
  Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu 

sprężonego 
4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
5 PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 
Instrukcje Producenta stosowanych powłok  
 
 
 
 

M-22.01.03  OSADZENIE W BETONIE 
                      KOTEW I PRĘTÓW 
  
 1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
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 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z osadzeniem w betonie kotew i prętów  przy przebudowie i remoncie 
wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. a więc: 
-  wiercenie w istniejącym betonie zbrojonym lub nie zbrojonym otworów o średnicy i głębokości podanej w 
Dokumentacji Projektowej, 
-  przygotowanie osadzanych prętów i kotew, 
- osadzenie prętów lub kotew w wywierconych otworach, przy użyciu kompozycji na bazie żywic 
epoksydowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1. Łączniki – pręty stalowe lub kotwy stalowe osadzone w otworach wierconych w konstrukcji 
żelbetowej, służące do zapewnienia współpracy pomiędzy elementami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Pręty żebrowane ze stali 18G2-b 
 Wymagania dotyczące prętów ze stali 18G2-b  ujęto w SST M-12.01.02 
2.3. Kompozycje epoksydowe 
     Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolną kompozycję na bazie żywic epoksydowych 
posiadających Aprobatę Techniczną IBDiM, po jej uzgodnieniu z Inżynierem. 
     Zastosowana kompozycja epoksydowa powinna posiadać atest Producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Otwory w betonie można wykonywać dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniającymi ciągłość 
prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót. Przewidywany przez Wykonawcę sprzęt podlega 
uzgodnieniu przez Inżyniera. 
       Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznego otworu wiertła o średnicy większej lub 
mniejszej od nominalnej średnicy otworu podanej w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie powodować 
obniżenia jakości materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wiercenie otworów 
       Otwory w istniejących elementach żelbetowych należy wykonać o średnicy, głębokości i sposobie 
rozmieszczenia zgodnie z Dokumentacja Projektową. Po wywierceniu otworów należy je oczyścić 
strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa i zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem.  
5.3. Mocowanie kotw 
        Pręty i kotwy przed ich osadzeniem w otworach muszą być oczyszczone z zabrudzeń i rdzy.     
Kotwy należy mocować przez wklejanie bądź jako elementy samokotwiące zgodnie z instrukcją  Producenta 
dla danego typu kotwy i ładunku wklejającego.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Zakres kontroli jakości.  
          Kontrola jakości robót obejmuje: 
-  sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wywierconych otworów z Dokumentacją projektową 
-  badanie stali zbrojeniowej wg SST M-12.01.00 
-  sprawdzenie zgodności wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew z Dokumentacją Projektową. 
-  sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę atestu kompozycji epoksydowej oraz sprawdzenie okresu 
jej  
   trwałości, 
-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia prętów lub kotew na podstawie badań wg punktu 6.3 niniejszej  
   Specyfikacji  
6.3.  Tolerancje wykonania 
-  średnica osadzonych prętów                  +0,3 mm  ÷  -0,5 mm 
-  długość osadzanych prętów                    ± 5 mm 
-  rozstaw otworów                                   ± 1 cm 
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6.4.  Badanie prawidłowości osadzenia w betonie prętów i kotw 
        Wstępne badanie ( przed przystąpieniem do właściwych robót ) dla 3 sztuk osadzonych na epoksydzie 
w otworach prętów – celem stwierdzenia prawidłowości zastosowanej technologii robót.  
         Badanie kontrolne po ukończeniu dyblowania dla 5 losowo wybranych przez Inżyniera osadzonych 
prętów łącznikowych. 
6.4.1.  Opis badania. 
        Zakotwiony w betonie pręt poddaje się wyciąganiu siłą 
                         N = 0,60*∏*l*d*R 
gdzie: 
l  - długość części kotwy osadzonej w otworze 
d – średnica otworu 
R – obliczeniowa przyczepność pręta do betonu wg tab. 22 PN-91/S10042 
        Próbę można uznać za pozytywną, jeśli pod wpływem przyłożonej siły nie nastąpi wysunięcie pręta z 
betonu o więcej niż 0,5 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka)  osadzonego pręta lub kotwy zgodnie z typem określonym 
w Dokumentacji Projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania robót  za osadzenie  1 szt. ( sztuki ) obejmuje: 
-  prace przygotowawcze 
-  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania  materiałów wykonanie otworów, 
-  wypełnienie otworów po oczyszczeniu z pyłów klejem z ładunków, 
-  osadzenie prętów i kotew w otworach 
-  przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów 
-  uporządkowanie terenu  
-  oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN- 91/S –10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-63/B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal zbrojeniowa do betonu. Gatunki 
PN-77/S-10040   Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-86/C-89085/01  Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne 
10.2. Inne 
 1.  SST M-12.01.02Zbrojenie betonu stalą klasy A-II 
 
 
 
 

M-23.01.03 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH  
                   ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
                   NIOSĄCEJ 
  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów żelbetowych konstrukcji niosących dla istniejących 
obiektów mostowych związanych z  przebudową i  remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 
5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
rozbiórkę skorodowanych elementów ustroju niosącego przewidzianą w Dokumentacji Projektowej jak 
gzymsy, wypełnienie chodników itp. stanowiącą  przygotowanie do robót remontowych i modernizacyjnych 
związanych z  przebudową i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości 
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Materiały wbudowane nie występują 
3. SPRZĘT 
Sprzęt  do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi zastosowany 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostających elementów konstrukcji niśnej i podpór obiektu. 
4. TRANSPORT 
 Transport sprzętu i odwóz materiał z rozbiórki dowolnym środkiem transportu   
5. WYKONANIE ROBÓT 
        Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Dokumentacje Projektowe robocze rusztowań i 
podestów roboczych, Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz Projekt organizacji robót, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ustrojów niosących należy stosować rusztowania zabezpieczające 
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne polożone pod remontowanymi obiektami oraz 
podesty robocze. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi: 
-  prace rozbiórkowe powinny być prowadzone systemem wyburzeniowym lekkimi mlotami pneumatycznymi 
lub elektrycznymi względnie, gdy zezwalają na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez 
zastosowania robót strzałowych; 
-  przy rozbiórce betonu należy osłonić bez naruszania ich całości pręty wystające z konstrukcji nie 
ulegającej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane  w trakcie prac remontowych 
-  pręty j.w. winny być po ukończeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych 
produktów korozji przez piaskowanie, a następnie wyprostowane. 
     Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
-  zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze ) 
-  zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami 
-  zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny ( hełmy, rękawice, okulary ) 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
-  rusztowania i podesty robocze 
-  zgodność prowadzenia robót zgodnie z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych 
-  prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia i prostowania prętów zbrojeniowych wystających z elementów 
   pozostawionych ( kontrola wizualna ) 
-  Zgodność zakresu robót z Dokumentacją Projektową  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką  jest  1 m3  objętości żelbetu obmierzonego 
przed rozbiórką. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Odbiorom podlegają: 
-  przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze 
-  odbiór końcowy – stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji Projektowej oraz 
odbiór prawidłowości odsłonięcia prętów pozostających w konstrukcji.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3  rozebranego żelbetu ustrojów niosących według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
-  wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestó roboczych i rusztowań oraz podestów zabezpieczających  
   przed spadaniem gruzów 
-  wykonanie prac rozbiórkowych 
-  oczyszczenie i wyprostowanie odsłoniętych prętów pozostających w konstrukcji 
-  odwóz gruzu łącznie z kosztami składowania i przygotowaniem dojazdów dla sprzętu odwożącego gruz 
-  oczyszczenie miejsca pracy. 
Cena jednostkowa obejmuje również koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporządzenia Dokumentacji 
Projektowej i Projektów wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występuja. 

 
 

M-23.01.04 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH  
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                   ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
                   USTROJU NIOSĄCEGO 
  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce istniejących elementów wyposażenia ustroju niosącego 
związanych z  przebudową i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości 
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
rozbiórkę istniejących elementów wyposażenia ustroju niosącego przewidzianą w Dokumentacji Projektowej 
związanych z  przebudową i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości 
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Elementy wyposażenia ustroju niosącego – betonowe i żelbetowe elementy usytuowane na ustroju niosącym 
obiektu mostowego i oddzielone od niego izolacją. W Dokumentacji Projektowej używa się zamiennie 
równoważnych określeń „zabudowa chodników” lub „płyty chodnikowe” lub „kapy chodnikowe” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Materiałem rozbieranym jest beton różnych klas do B30 włącznie oraz stal zbrojeniowa gatunku St3S i 
18G2A. 
Materiały wbudowane nie występują. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt  do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi zastosowany 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostających elementów obiektu. W związku z tym wyklucza się w 
tym przypadku możliwość zastosowania robót strzałowych oraz ciężkiego sprzętu udarowego. 
Prace rozbiórkowe można prowadzić lekkimi młotami pneumatycznymi lub elektrycznymi względnie, gdy 
zezwalają na to warunki lokalne, dopuszcza się stosowanie urządzeń hydrodynamicznych. 
4. TRANSPORT 
 Transport sprzętu i odwóz materiał z rozbiórki dowolnym środkiem transportu   
5. WYKONANIE ROBÓT 
        Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz Projekt 
organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ustrojów niosących należy stosować rusztowania zabezpieczające 
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne położone pod remontowanymi obiektami. Opracowanie 
projektowe tych elementów należy do obowiązków Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera.  
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi: 
-  prace rozbiórkowe powinny być prowadzone systemem wyburzeniowym lekkimi młotami pneumatycznymi 
lub elektrycznymi względnie, gdy zezwalają na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez 
zastosowania robót strzałowych; 
-  przy rozbiórce betonu należy osłonić bez naruszania ich całości pręty wystające z konstrukcji nie 
ulegającej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane  w trakcie prac remontowych 
-  pręty j.w. winny być po ukończeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych 
produktów korozji przez piaskowanie, a następnie wyprostowane. 
     Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
-  zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze ) 
-  zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami 
-  zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny ( hełmy, rękawice, okulary ) 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
-  zgodność prowadzenia robót zgodnie z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych 
-  prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia i prostowania prętów zbrojeniowych wystających z elementów 
   pozostawionych ( kontrola wizualna ) 
-  zgodność zakresu robót z Dokumentacją Projektową 
-  prawidłowość wykonania ewentualnych pomostów roboczych i podestów zabezpieczających przed 
   spadaniem gruzu 
-  prawidłowość oczyszczenia miejsca rozbiórki z pozostałości gruzu  
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką  jest  1 m3  rozbieranych elementów 
betonowych lub żelbetowych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Odbiorom podlegają: 
-  przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed 
spadaniem  gruzu 
-  odbiór końcowy na podstawie kontroli o zakresie określonym w punkcie 6 niniejszej SST  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 dokonanej rozbiórki w oparciu o powykonawczy obmiar robót 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  zapewnienie niezbędnych czynników do wykonania robót 
-  wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz podestów zabezpieczających  
   przed spadaniem gruzów 
-  wykonanie prac rozbiórkowych 
-  oczyszczenie i wyprostowanie odsłoniętych prętów pozostających w konstrukcji 
-  odwóz gruzu łącznie z kosztami składowania i przygotowaniem dojazdów dla sprzętu odwożącego gruz 
-  oczyszczenie miejsca pracy. 
Cena jednostkowa obejmuje również koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporządzenia Dokumentacji 
Projektowej i Projektów wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
 
 
 
 

M-23.02.01  ROZBIÓRKA PORĘCZY 
                    STALOWYCH  
 1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych poręczy stalowych obiektów mostowych przy przebudowie 
iremoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
rozbiórką istniejących poręczy stalowych na obiektach mostowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
       Materiały wbudowane nie występują. 
3. SPRZĘT 
         Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
 Odwóz zdemontowanych poręczy i elementów dowolnymi środkami transportu 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty ujęte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
-  odcięcie zamocowań słupków 
-  pocięcie demontowanych konstrukcji na elementy o długości dostosowanej do możliwości transportu 
- odwóz zdemontowanej poręczy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty  demontażowe balustrady obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty demontażowe balustrady  można wykonywać przez cięcie palnikiem lub za pomocą tarcz.. 
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Demontowane elementy powinny być w trakcie demontażu zabezpieczone przed przewróceniem się , 
względnie spadnięciem z obiektu 
  Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką  jest dla poręczy stalowej  mb 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
-     prace przygotowawcze 
-     mechaniczne lub przy pomocy palników usunięcie elementów barier 
-     pocięcie barier na elementy transportowe 
-     załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki 
-     ewentualne pomosty robocze niezbędne dla umożliwienia demontażu, 
-     wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
-    oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
 
 

M-23.03.01 USUNIĘCIE NAWIERZCHNI 
                   MOSTOWEJ  
 1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na usunięciu nawierzchni z istniejącego ustroju niosącego w związku  
z przebudową i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót polegających na usunięciu nawierzchni z istniejącego ustroju niosącego  stanowiąc  
przygotowanie do robót remontowych i modernizacyjnych związanych z  przebudową i remontem wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Materiały wbudowane nie występują. 
Usuwanymi warstwami nawierzchni są: 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 5cm 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 5cm 
- nawierzchnia chodnika z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 3 cm 
Średnia grubość usuwanych warstw nawierzchni podlega uściśleniu w trakcie prowadzenia prac 
rozbiórkowych. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt  do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi zastosowany 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostających elementów konstrukcji nośnej. Nie dotyczy to izolacji 
ustroju niosącego, która na remontowanym obiekcie podlega usunięciu.  
4. TRANSPORT 
 Materiały z rozbiórki mają być usunięte z placu budowy do miejsca składowania i utylizacji za 
pomocą dowolnych środków transportowych zaakceptowanych przez Inżyniera.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
        Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz Projekt 
organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty.  
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki: 
- zapewnienie usunięcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni 
- gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów istniejącego obiektu mostowego nie 
podlegających rozbiórce. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu nawierzchni 
muszą być odwiezione w miejsce składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów na przyległy teren. 
W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu na drodze pod obiektem, na którym są prowadzone prace.  
     Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
-  zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze ) 
-  zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami 
-  zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny ( hełmy, rękawice, okulary ) 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
       Sprawdzeniu podlega  zgodność prowadzenia robót zgodnie z Projektem technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką  jest  1 m3  usuwanej nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie stwierdzenia zgodności 
zakresu wykonanych prac z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia 
całkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstałego z rozbiórki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3  usuniętej nawierzchni według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
-  wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz podestów zabezpieczających  
   przed spadaniem gruzów 
-  usunięcie wszystkich warstw nawierzchni 
-  odwóz urobku z rozbiórki łącznie z kosztami składowania i  
-  oczyszczenie miejsca pracy. 
Cena jednostkowa obejmuje również koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporządzenia Dokumentacji 
Projektowej i Projektów wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występuja. 

 
 

M-23.03.02  USUNIĘCIE IZOLACJI Z 
                    ISTNIEJĄCEGO USTROJU 
                    NIOSĄCEGO 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na usunięciu izolacji z istniejącego ustroju niosącego w związku  z 
przebudową i  remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe 
Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót polegających na usunięciu izolacji z istniejącego ustroju niosącego  stanowiąc  
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przygotowanie do robót remontowych i modernizacyjnych związanych z  przebudową i remontem wiaduktu 
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Materiały wbudowane nie występują. 
Usuwana istniejąca izolacja jest izolacją wielowarstwową z papy asfaltowej.  
3. SPRZĘT 
Sprzęt  do usuwania izolacji winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie technologii i organizacji robót  
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi zastosowany 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostających elementów konstrukcji nośnej.  
4. TRANSPORT 
 Materiały z rozbiórki mają być usunięte z placu budowy do miejsca składowania i utylizacji za 
pomocą dowolnych środków transportowych zaakceptowanych przez Inżyniera.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
        Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz Projekt 
organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty.  
Założona technologia usunięcia izolacji musi zapewnić całkowite usunięcie wszystkich warstw izolacji łącznie 
z materiałem gruntującym oraz gwarantować nie powodowanie uszkodzeń jakichkolwiek elementów 
istniejącego obiektu mostowego nie podlegających rozbiórce. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu nawierzchni 
muszą być odwiezione w miejsce składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów na przyległy teren. 
W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu na drodze pod obiektem, na którym są prowadzone prace.  
     Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
-  zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze ) 
-  zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami 
-  zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny ( hełmy, rękawice, okulary ) 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
       Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność prowadzenia robót zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera Projektem technologii i  
   organizacji robót rozbiórkowych. 
-  wizualna ocena stanu powierzchni betonu pod izolacją po jej oczyszczeniu ( beton na całej powierzchni 
winien mieć swoją naturalną barwę; niedopuszczalne są ciemne plamy świadczące o nieusunięci resztek 
lepiku ); 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką  jest  1 m3  usuwanej izolacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają tylko odbiorowi końcowemu na podstawie stwierdzenia 
zgodności zakresu wykonanych prac z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia 
całkowitego oczyszczenia powierzchni betonu wg punktu 6 niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3  usuniętej nawierzchni według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
-  usunięcie wszystkich warstw nawierzchni 
-  odwóz urobku z rozbiórki łącznie z kosztami składowania i utylizacji 
-  oczyszczenie miejsca pracy. 
Cena jednostkowa obejmuje również koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporządzenia Dokumentacji 
Projektowej i Projektów wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
 

 
M-23.03.03  ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKA NA  
                    OBIEKCIE  
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 1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką krawężników  na obiekcie mostowym przy przebudowie i 
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara 
Biała. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
krawężników na istniejącym obiekcie mostowym przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze 
powiatowej Nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo Gm. Stara Biała. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Materiały wbudowywane nie występują . Materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
 Sprzęt  do rozbiórki krawężników winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie technologii i 
organizacji robót  zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi zastosowany 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostających elementów konstrukcji nośnej.  
4. TRANSPORT 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu   
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz Projekt 
organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty.  
5.1. Wykonanie robót obejmuje: 
-  odspojenie elementów krawężnika od podłoża 
-  transport odspojonych krawężnika z miejsca budowy do miejsca składowania 
-  selekcję krawężników wraz z rozkruszeniem odrzuconych-  oczyszczenie miejsca rozbiórki 
5.2.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
        Za bezpieczeństwo robót na obiekcie mostowym w czasie wymiany lub naprawy krawężnika  
odpowiada Wykonawca. 
       Obiekt mostowy oraz droga do niego na okres rozbiórki krawężnika powinny być przez Wykonawcę 
oznakowane a powierzchnia robocza powinna być odgrodzona od ruchu pojazdów. 
       Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w czsie wykonywania robót związanych z rozbiórką krawężnika. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest dla krawężnika mb 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót dla rozbiórki krawężników obejmuje: 
odspojenie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki wraz kosztami składowania i utylizacji, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występuja 
 


