POWIAT PLOCKI - ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PLOCKU
UL. BIELSKA 59, 09-400 PLOCK

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartosci zamOwienia nie przekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych

na zadanie pn:

,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr
5205W Plock (granica miasta) — Draganie — Proboszczewice w
miejscowosci Nowe Trzepowo”.

Kod CPV:
45.22.11.21-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw drogowych.

Znak sprawy: ZDP.T.2931/3/2012

Ptock, dnia 19 czerwca 2012 roku

atwierdz




SPIS TRESCI

Informacje ogélne

RozdzialI  Instrukcja dla wykonawcow

R

8.
9.

10.

11

14.

15

17.
18.

Nazwa oraz adres zamawiajacego

Tryb udzielenia zamdéwienia

Opis przedmiotu zaméwienia

Termin wykonania zamdéwienia

Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych
warunkow

Wykaz oS$wiadczefi lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢é wykonawcy w celu
potwierdzenia spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentdw, a takze wskazanie os6b upowaznionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami

Wymagania dotyczace wadium

Termin zwigzania ofertg

Opis sposobu przygotowania ofert

. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
12.
13.

Opis sposobu obliczenia ceny

Opis kryteriow ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

. Wymagania dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
16.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy
w sprawie zamdwienia publicznego

Wyjasnienia dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujagcych wykonawcy w  toku
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial II: Formularz oferty wraz z zatgcznikami: stanowigcymi jego integralng czgsc.

zalacznik nr 1 — o$wiadczenie ztozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

zalacznik nr 2 — o§wiadczenie ztozone zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy

zatacznik nr 3 — formularz kosztorysu ofertowego

zaltacznik nr 4 — wykaz robét budowlanych

zalgcznik nr 5 — wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia

zaltacznik nr 6 — wykaz podwykonawcow

Rozdzial ITI: Wz6r umowy + Zatacznik Nr 1

Rozdzial IV: Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Rozdzial V: Dokumentacja projektowa
Rozdzial VI: Wewngtrzne akty prawne PKN ORLEN S.A.



Informacje ogélne

Definicje i skroty:

Zamawiajacy — Powiat Plocki - Zarzad Drég Powiatowych w Ptocku

Wykonawca — podmiot ubiegajacy si¢ o udzielenie zamodwienia,

IDW — Instrukcja dla Wykonawcow

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

SST - szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Pzp lub ,,ustawa” — ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r — (Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm),

>

Postepowanie o udzielenie zamOwienia prowadzone jest na zasadach
przewidzianych przez ustaw¢ =z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa”
oraz w przepisach wykonawczych do nie;j.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ ze wszystkimi rozdzialami sktadajgcymi si¢
na Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia.

Tres¢ ztozonych ofert musi by¢ zgodna z trescig SIWZ

Oferte stanowi wypelniony Formularz oferty wraz z zatgcznikami 1-6 do SIWZ
oraz wszystkimi dokumentami i o§wiadczeniami wymaganymi w pkt. 6 IDW
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Kazdy dokument skladajacy si¢ na oferte
powinien by¢ czytelny.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ parafowane przez osobg/y podpisujace
ofertg, kolejno ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np.
787Zycie).

Kazda poprawka w tresci oferty powinna zosta¢ poprawiona poprzez przekreslenie
i zapisanie poprawnej tre§ci oraz parafowana przez upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy, w przeciwnym razie nie bedzie uwzgledniona.
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wigcej niz
jedna oferte samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innymi Wykonawcami,
wszystkie zlozone przez niego oferty zostang odrzucone.

Oferta oraz pozostale os$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie zalacznikéw zamieszczonych w SIWZ, winny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy. W
przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ powyzszych dokumentéw nie dotyczy
Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy".

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.



Rozdzial I  Instrukcja dla wykonawcow

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego

Powiat Plocki - Zarzad Drég Powiatowych w Plocku

e ADRES - ul. Bielska 59, 09-400 Ptock
e TEL. 24 267 68 39, FAX 24 267 68 81
e REGON 610946222, NIP 774-24-18-879
e E-MAIL sekretariat@zdpplock.pl
e Adres strony internetowej www.powiat-plock.pl

e Adres strony internetowej na ktorej dostepna jest SIWZ www.powiat-

plocki.bip.org.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia

Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach przewidzianych przez ustawe z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.) zwane]

dalej ,,ustawg” oraz w przepisach wykonawczych do niej.

3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie przebudowy i remontu wiaduktu

drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 5205W Ptock (granica miasta) — Draganie —
Proboszczewice w miejscowosci Nowe Trzepowo, gmina Stara Biala
zlokalizowanego nad torami kolejowymi PKN ORLEN S.A.

Catkowita dtugo$¢ obiektu przeznaczonego do przebudowy i remontu wynosi 68,80
m, szeroko$¢ 9,85 m. Rozpigtos¢ teoretyczna przesel: 17,31 + 32,24 + 17,31 m.
Obiekt mostowy o konstrukcji ramowej trdjprzgstowej, rygiel ramy z betonu
sprezonego o przekroju poprzecznym sktadajacym si¢ z czterech prostokgtnych belek
o zmiennej wysokosci spigtych poprzecznicami zelbetowymi. Gdra belki potaczone
sa zelbetowg plyta.

Zakres przebudowy i remontu obejmuje przebudowe podpér skrajnych wraz z
wymiang tozysk, naprawe czesci przejazdowej wiaduktu, remont muru oporowego
wzdluz toru bocznicy kolejowej, umocnienie skarp pod wiaduktem oraz naprawe i
zabezpieczenie elementéw no$nych mostu.

Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia znajduje si¢ w SST oraz dokumentacji
projektowe;j.

3.2. Przedmiar robot:

L.p. Opis i wyliczenia [j.m.| llosé

1 Roboty przygotowawcze

1 Bobqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0100
rowninnym. )

2 |Roboty rozbiérkowe
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych jezdni wiaduktu oraz dwu m? 588.00
7-mio metrowych odcinkach dojazdu o grubosci ok. 15cm mechanicznie )
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem 2

3 . o . . " ; m 56.000
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (dojazdy - potaczenie warstwy Scieralnej)




Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm

4 o 218.400
mechanicznie
5 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce
. ) m 136.000
cementowo-piaskowej
6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej (dojazdy) o grub. 12 cm m* 70.000
7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢=8 m* 70.000
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm 3
8 (chodniki) m 42.500
9 |Demontaz pustakéw telekomunikacyjnych 1-2 otworowych w chodnikach m 135.600
10 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych podczas remontu ptyty pomostu i kpl 1.000
chodnikéw wiaduktu ' )
Czesciowa rozbiorka konstrukcji zelbetowej pomostu poprzez rozkucie
11 |mechaniczne bez obcinania zbrojenia (beleczki podporeczowe, skrzydetka, m® 11.634
poprzecznice skrajne i koncowe belek i zelbetowe tozyska)
12 _Skucie nielréwnoéci betonu ptyty przy gtebokosci skucia 2-3 cm konstrukgiji m? 644.100
zelbetowej
13 |Rozbidérka warstwy ochronnej izolacji z betonu B-20 gr. 5 cm m* 644.100
14 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - balustrady mostu m 144.000
15 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m? 107.139
zwirobetonowych i zelbetowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji )
16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi z rozbieranej nawierzchni asfaltowej na 3
. P S m 96.980
wysypisko wraz z kosztami utylizacji
17 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 7200
recznym )
3 |Roboty ziemne przy przyczotkach
18 Wykopy jamiste o gteb. do 3.0 m wyk. na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. m? 116.864
tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. lll (80% wykopu) )
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.
19 |IV) (przyjeto 20% wykopu ) m°® 29.220
Zasypanie wykopdw .fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
20 |obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w m?® 105.080
stanie luznym 25 cm) - kat. gr. llI-1V
21 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat. IV m* 12.000
22 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m* 12.000
4 |Demontaz i montaz lozysk
23 |Odspojenie gruntu i przew6z taczkami na odl. do 10 m w gr. kat. lll m’ 9.000
24 |Podtoze gruntowe pod rusztowania z gruntu rodzimego kat. Ill o pow. do 100 m2 m* 36.000
25 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - pod klatki m* 36.000
26 [Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o pow. ponad 3 m?) - budowa m* 36.000
27 |Rusztowania klatkowe - wykonanie klatek z podktadéw kolejowych m° 15.200
28 |Podnoszenie przeset o rozpiet. do 30 m przy wys. podnoszenia do 20 cm t 160.000
29 |Demontaz tozysk istniejgcych szt. 8.000
30 Montaz tozysk elastomerowych 1800 kN z ustawieniem stolikéw stalowych i z wy-
: . : : szt. 8.000
konaniem podlewki dolnej z zaprawy betonowej
31 |Opuszczanie przeset o rozpiet. do 30 m przy wys. podnoszenia do 20 cm t 160.000
32 |Rusztowania klatkowe - rozebranie klatek m° 15.200
33 |Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o pow. ponad 3 m2) - rozebranie m* 36.000
34 |Konstrukcje podpar¢ tozysk o masie elementu do 50 kg-dostawa t 0.690
5 |Wykonanie przyczotkéw dodatkowych
35 |Podbudowa betonowa gr.15 cm z betonu B-15 za podporami skrajnymi m’ 4.800
36 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m” 4.800
37 |Wiercenie otworéw o s$r. do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt. 44.000
38 |Osadzenie na zaprawie bezskurczowej tgcznikéw fi 12 na gtebokos¢ ok. 15 cm szt. 44.000
39 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m’ 17.388
40 |Deskowanie tradycyjne - skrzydetka wiszgce i wsporniki odcigzajace m* 96.879
41 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy, ptyty i tawy m? 17.999

fundamentowe




Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory, $ciany oporowe i

42 . m 14.793
mury pachwinowe
43 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14 mm t 2.715
44 |Montaz zbrojenia - tawy, korpusy i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm t 2.715
Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z roztworu 2
45 . . " 2 m 75.382
asfaltowego - pierwsza warstwa - pow. w jed. miejscu do 20 m
Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z emulsiji 2
46 . . : .y 2 m 75.382
asfaltowej - kazda nast. warstwa - pow. w jed. miejscu do 20 m
6 |Naprawa czesci przejazdowej pomostu
47 |Warstwa zczepna na bazie zywic epoksydowych gr ok. 1mm m* 627.800
48 |Deskowanie tradycyjne - zakonczenia, wsporniki i beleczki podporeczowe m* 185.220
Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm ptyt ustrojow niosg-
49 4 t 14.298
cych petnych bez wspornikéw
Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm ptyt ustrojow niosgcych petnych bez
50 i t 14.298
wspornikéw
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych bez 3
51 i m 80.000
wspornikéw petnych
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty mostowe WM-
52 szt. 6.000
150C z rurg spustowg o dt. ok 1m
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - dreny podiuzne z
53 grysow lakierowanych m 140.720
54 Izolacje przeglwwng. Z papy zgrzewalnej - powtoki poziome - pow. w jed. miejscu m2 671.234
ponad 100 m
Izolacje przeciwwilg. z papy zgrzewalnej - powtoki poziome - kazda nast. warstwa 2
55 | pow. w jed. miejscu do 100 m? m 671.250
56 [Montaz kraweznikéw na prostej m 140.720
57 Opaska z kostki brukowej gr 6 cm o szerokosci 25 cm na zaprawie bezskurczowej m? 41.700
z uszczelnieniem od strony jezdni i kraweznika LATERBITEM )
58 |Montaz rur z PCW w chodnikach m 332.000
59 Montaz rur dwu_d2|elnych AROT fi 160 w chodnikach na istniejgcych kablach m 332 000
telekomunikacyjnych
60 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14 mm (kapy chodnikowe) t 1.876
61 |Montaz zbrojenia - kapy chodnikowe - prety o $r. do 14 mm t 2.715
62 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap chodnikowych m° 25.820
Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS gr. 5 mm - na- 2
63 wierzchnia na chodnikach m 237.898
64 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m” 454.800
65 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m” 454.800
66 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m? 454.805
asfaltowa - grub. po zageszcz. 4 cm
67 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m” 454.800
68 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m” 454.800
69 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m” 454.800
70 l’\le}W|erzchn|a z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 454.800
Scieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 2
7 . m 454.800
Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz.
72 |Wiercenie otworéw o $r. do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt. 292.000
Montaz barier sprezystych jednostronnych ( barieroporecz sztywna typ Il ) -
73 - 2 t 6.862
odcinki proste - dtugo$¢ w metrach
7 |Dojazdy
74 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zageszcz. 20 cm | m° 70.000
75 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyty przejsciowe - prety o $r. do 14 mm t 1.248
76 |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 14 mm t 1.248
77 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m* 15.620
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty, fawy i ciosy 3
78 podtozyskowe m 9.520
79 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m° 1.495
80 |[Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej m 26.000




Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin

81 m 16.000
zaprawg cem.
82 gz\;viiiz\zlg?nie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- m? 28.800
83 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) m* 84.500
84 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m* 84.500
85 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2 84.500
asfaltowa - grub. po zageszcz. 4 cm )
86 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m* 140.500
87 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m* 140.500
88 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 2
o m 140.500
Scieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 3 cm
89 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 140.500
Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. )
90 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 20.000
91 |Utozenie mostowych elementéw dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW m 20.000
92 |Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2 cm masg asfaltowg m 20.000
8 |Naprawa i zabezpieczenie elementéw nosnych wiaduktu
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukciji 2
93 | N owyoh P P y ! m 619.500
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i 2
94 cyIi):\drycznych konstrukgji betonowf/)ch P ! ! m 489.020
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izola-
95 |cje - wyréwnanie zaprawg nierownosci (przyjeto 10% powierzchni) srednia m? 111.000
grubos$c 2 cm
9% Malowanie farbg akrylowag na bazie cementu powierzchni pionowych, skosnych i m? 1109.520

cylindrycznych konstrukcji betonowych

9 |Remont muru oporowego - roboty ziemne

Odkopanie muru oporowego do rzednej 107,50 wraz z czesciowym usunieciem
gruntu ze skarpy do pochytosci 1:0,75 - Wykopy jamiste o gteb. do 3.0 m wyk. na 3 135.200

97 odktad koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. Ill (60% m
wykopu)
08 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. m? 90.200

IV) (przyjeto 40% wykopu)

Wykopy z transportem urobku taczkami - dod.za kazde dalsze rozp. 10 m
99 |przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys. przy przew. w gore lub z géry na odl. 10 m 39.300
m Krotno$é=3

Odkopanie fundamentéw muru oporowego od strony toru do rzednej 106,0 -

100 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. m 39.300
V)
Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewo- 3

101 . P . . m 39.300
zu lub za kazdy 1 m réznicy wys. przy przew. w gére lub z géry na odl. 10 m

102 Whicie z wyciggnieciem stalowej scianki szczelnej o dtugosci 3,0m z grodzic typu m? 105.000
GZ-4 na gtebokos$¢ 3m od strony skarpy- w gruntach kat. I-1lI '
Whbicie stalowej Scianki szczelnej o dtugosci 2,5m z grodzic typu GZ-4 od strony 2

103 : m 87.500
toru kolejowego w gruntach kat. 4

104 |Wykonanie jednostronnego rozparcia $cianki od strony skarpy z demontazem m 35.000

105 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gr. me 82.900

kat. Il z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowytad.

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km
106 |przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI- m? 82.900
IV. Krotno$¢=5

Zasypywanie wykopéw pomiedzy sciankg szczelng stalowg a murem oporowym z 3

107 o) m 131.750
zageszczeniem, kat. gr. IV

108 :Tlrzywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegto$¢ do 1 km grunt. kat. m? 131.750

109 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km. m? 131.750

Krotno$cé=4




Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw ( skarpa ) z przerzutem ziemi na odlegtosc

w

110 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. |- m 220.000

111 |Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr. kat. |-l m° 220.000

112 |Przew6z ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m. Krotno$é=3 m° 220.000

113 Uzupeinlleme skarpy gruntem wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie m3 122.500
mechaniczne, grunt kat. I-1l

114 ﬁ;asypywanie wykopdw z przerzutem na odl. do 3 m z zageszczeniem ; kat. gr. |- me 20.300

115 ZasypyIV\,/anie wykopow - dod.za kazdy dalszy rozp.1 m przerzutu ponad 3 do 9 m. m? 20.300
Krotnos$¢=6
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie 2

116 w gruntach kat. |-l m 234.500

117 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi m” 234.500

118 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m? 234.500

119 Humuspyvanie skarp z obsianiem, dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m? 234.500
Krotnos¢=5

10 |Remont muru oporowego

120 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m* 172.400

121 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢=3 m’ 172.400

122 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m° 22.520

123 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m? 48.380
zwirobetonowych i zelbetowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji )

124 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m* 22.520

125 |Wiercenie otworow o $r. do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt. 134.000

126 |Osadzenie na zaprawie bezskurczowej fgcznikéw fi 12 na gtebokos¢ ok. 15 cm szt 134.000
Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczoétki - prety o $r. 10-

127 14 mm t 6.750

128 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczétki - prety o $r. 10-14 mm t 6.750

129 vl?ligkg\c/)vinriﬁ tradycyjne-podpory masywne sciany oporowe i $ciany maskujace o m? 517.600

130 Betonowanig przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory, $ciany oporowe i m? 56.400
mury pachwinowe
Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum. na zimno - poziome z roztworu 3

131 , . s 2 m 113.100
asfaltowego-pierwsza warstwa — pow w jed. miejscu do 5 m

132 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r.10-14 mm ptyt ustrojow t 0.352
niosacych petnych bez wspornikow )

133 Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum.- wyk. na zimno-poziome z roztworu m? 113.100
asfaltowego-kazda nast. warstwa — pow. w jed. miejscu do 5 m” )
Montaz rur dwudzielnych AROT fi 160 na istniejgcych kablach

134 . ; . . m 320.000
telekomunikacyjnych energetycznych i sterowniczych
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, energetycznych i sterowniczych

135 . ; kpl. 1.000
podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg muru oporowego

11 |Uzupetnienie przedmiaru
Zabetonowanie zywicg epoksydowg iniekcyjng bruzd o przekroju do 0.045 m* w

136 : S . L . m 120.000
podfozach, stropach i scianach (wypetnienie peknie¢ konstrukcji)

137 |Utozenie mostowych elementéw dylataciji z blachy jezdni m 20.000

138 |Utozenie mostowych elementéw dylatacji z taSmy dylatacyjnej m 20.000

3.3. Powyzszy przedmiar robdt opracowany przez jednostk¢ projektowg ma jedynie

charakter informacyjny.

3.4. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko dokonuje calo$ciowej wyceny
robét bedacych przedmiotem zaméwienia w oparciu o zalaczona do SIWZ

dokumentacj¢ projektowa, SST i dokonang wizjg w terenie.

3.5. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/

45.22.11.21 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw drogowych.

3.6. Zaleca si¢, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania




wszelkich niezbednych informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidlowej
wyceny oferty.

3.7. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
okres 36 miesiecy poczawszy od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3.8. Tam, gdzie w SIWZ zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy. Zamawiajagcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, Zze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci udowodnienie rGwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

3.9. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.

3.10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

3.11. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwienia uzupelniajagcego na warunkach
okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

3.12. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia przy udziale
podwykonawcéw. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie
zakresu zamodwienia (robdt), ktérych wykonanie Wykonawca powierzy
Podwykonawcom.

3.13. Zamawiajacy nie ogranicza mozliwo$ci ubiegania si¢ 0 zamowienie publiczne tylko
dla wykonawcow, u ktérych ponad 50% zatrudnionych pracownikéw stanowig
osoby niepelnosprawne w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnieniu oséb niepelnosprawnych lub wilasciwych przepiséw
panstw  czlonkowskich Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

4. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany w terminie: od
dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 roku.

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia
tych warunkéw.
5.1 O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy:
> spelniajg warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktérzy wykaza
ich spelnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem
zamieszczonym w pkt 5.2 IDW
> nie podlegaja wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2 O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniajg warunki
dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spelniania
warunkow w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 6.1.1 IDW.
2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia:
Wykonawca musi wykaza¢ si¢ wiedzg i do$wiadczeniem, w wykonywaniu
(zakonczeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej



dwéch zadan zwigzanych z robotami budowlanymi odpowiadajagcymi swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia o wartosci
nie mniejszej niz 1.500.000,00 PLN brutto kazda z podaniem ich rodzaju i
warto$ci, daty i miejsca wykonania. Wykonawca sporzadza wykaz robot
budowlanych wg wzoru — zalgcznik nr 4. Wykonawca zalacza do wykazu robdt
dokument/y potwierdzajacy/e, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W przypadku gdy warto$¢ wykazywanego zamowienia okreslona zostala w walucie innej niz
wskazana przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy ja wedlug $redniego kursu NBP na
dzien zatwierdzenia protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego dokumentu, podajgc date
zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdéwienia publicznego
co najmniej jeden z Wykonawcdw musi spetnia¢ wymagania Zamawiajacego.

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia:
a) Potencjal techniczny
Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spelniania
warunkow w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o§wiadczenia o spelnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 6.1.1 IDW.

b) Potencjal kadrowy

Wykonawca  musi  dysponowa¢ na czas realizacji = odpowiednio
wykwalifikowanym personelem, odpowiedzialnym za realizacje zamdwienia,
posiadajgcym wymagane obwigzujagcymi przepisami uprawnienia i aktualne
zaswiadczenia do obsadzenia nizej podanego stanowiska. Pod wzgledem
kwalifikacji zawodowych i do§wiadczenia kazdy z kandydatéw powinien spetnic¢
nizej podane minimalne wymagania:

Wykaz osob ktore bedq uczestniczyé w wykonaniu zamowienia
Catkowite

Lp Stanowisko do$wiadczenie
(ilos¢ lat)

Kierownik budowy — kierownik robét
mostowych posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci
mostowej* do kierowania robotami
budowlanymi i aktualne
zaswiadczenie.

Kierownik robét drogowych —
posiadajacy uprawnienia budowlane
2 w specjalnosci drogowej* do 3
kierowania robotami budowlanymi
1 aktualne za$wiadczenie.

*Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajace wymienionym wyzej
uprawnieniom, ktdére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.
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W przypadku spetienia powyzszych warunkéw przez 1 osobg moze ona petnié
funkcje kierownika budowy — kierownika rob6t mostowych i funkcje kierownika
robot drogowych.

Wykonawca sporzadza wykaz oséb wg wzoru — zalacznik nr S.

W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zaméwienia
publicznego spetnienie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamdéwienia, b¢dzie oceniane tgcznie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

5.3

54

5.5

5.6

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spelniania
warunkéw w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu
warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 6.1.1. IDW.

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkdw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnié
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezb¢dnymi do realizacji
zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespelnienia warunkéw , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdéwienia
publicznego powyzszy warunek musi spetnia¢ kazdy z Partneréw sktadajacych
ofert¢ wspdlna.

Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego zobowigzany jest
wykaza¢ nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert, spelnienie warunkéw o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu na
podstawie o$wiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w pkt 6 IDW, zgodnie z
formuta ,,spelnia/nie spelnia”.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

6.1

6.1.1

6.1.2

Na potwierdzenie spetlniania warunkéw o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp
1 ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 5.2
IDW nalezy zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty, pod rygorem
wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp:
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. - zalacznik nr 1
Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania speiniania
warunku wiedzy i do§wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania - w celu wykazania spetniania warunku, ktérego opis zostat
zamieszczony w pkt 5.2.2) IDW. Do wykazu nalezy zalagczy¢ dokumenty
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6.1.3

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4

6.4.1

potwierdzajace, ze wskazane w wykazie roboty zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone - zalacznik nr 4
Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, wraz z
informacjami na temat ich dos$wiadczenia niezbednych do wykonania
zaméwienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania
spetniania warunku, ktérego opis zostal zamieszczony w pkt 5.2.3)b) IDW. -
zalacznik nr 5
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkéw, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczego6lnoSci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobé6w na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamoéwienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
Pzp, nalezy zlozy¢ nastgpujace dokumenty, pod rygorem wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,- zalacznik nr 2
Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert, a w stosunku do o0s6b fizycznych o$wiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Aktualne  zaswiadczenie  wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skfadania ofert;
Aktualne za§wiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem, skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacja dla Wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.3. IDW
- sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

6.4.1.1 Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo$ci - wystawiony nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert;
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6.4.1.2

6.4.2

6.4.3

Nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;
Zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢ecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert - albo o$wiadczenie
ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ takiego
zaswiadczenia;
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do wiasciwych organéw odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem o wudzielenie niezbednych informacji
dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.5 Do oferty nalezy zalaczy¢ réwniez:
6.5.1 Wypehiony formularz oferty (wg zatagczonego wzoru).
6.5.2 Formularz kosztorysu ofertowego - zalacznik nr 3
6.5.3 Informacje dotyczace podwykonawcéw — zalacznik nr 6
6.5.4 Dowdd wniesienia wadium

6.6 W przypadku zlozenia oferty wspolnej:

6.6.1

6.6.2

6.6.2.1

6.6.2.2

6.6.2.3

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia muszg upowaznic¢
jednego sposrdd siebie jako przedstawiciela pozostatych - lidera do zaciggania
zobowigzan i rozporzadzania prawem w sprawach zwigzanych z przedmiotem
postepowania, a jego upowaznienie musi by¢ udokumentowane
petnomocnictwem podpisanym przez pozostatych przedsigbiorcéw lub ich
uprawnionych przedstawicieli. Pelnomocnictwo musi by¢ dotagczone w formie
oryginatu lub kserokopii po$§wiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem.
Wszelka korespondencja prowadzona bedzie z ustanowionym pelnomocnikiem
(liderem).
Oferta przedstawiona przez dwoéch lub wigcej Wykonawcéw wchodzacych w
sktad konsorcjum lub spétki cywilnej musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta,
od jednego Wykonawcy i spetnia¢ nastepujace wymagania:
w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia
oraz w przypadku podmiotéw, o ktéorych mowa w pkt 5.3 i 6.2 kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg
poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub te podmioty,
kazdy z Partneréw oddzielnie musi ztozy¢ dokumenty wymienione w pkt 6.3.2,
pkt 6.3.3, pkt 6.3.4.
oswiadczenie wymienione w pkt 6.1.1 potwierdzajace spetlnianie warunkéw
wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy skladaja wszyscy Partnerzy
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wspolnie (na jednym formularzu) lub lider w imieniu wszystkich,

6.6.2.4 oswiadczenie wymienione w pkt 6.3.1. IDW o braku podstaw do wykluczenia w
trybie art. 24. ust. 1 ustawy skladajg wszyscy Partnerzy oddzielnie lub lider w
imieniu wszystkich na jednym formularzu.

6.7 Wymagania formalne dotyczace sktadanych o$wiadczen i dokumentow.

6.7.1 Dokumenty i o$wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu (za wyjatkiem o$wiadczenia
wymienionego w pkt 6.1.1 IDW, ktére musi zosta¢ zlozone w formie oryginatu a
takze zobowigzania o ktérych mowa w pkt 5.3 i 6.2 IDW, ktére wymaga
zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce.

6.7.2 W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia
oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 5.3. i 6.2. IDW, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg
poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce lub te podmioty.

6.7.3 Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem powinno by¢ sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

6.7.4 Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie po§wiadczonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzita watpliwosci co do jej prawdziwosci.

6.7.5 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski .

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie o0s6b
upowaznionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami

7.1 Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o$§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
w tym takze zapytania i wyjasnienia dotyczagce SIWZ Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie, faksem pod nr: 24 267 68 81 lub droga elektroniczng — adres
email: sekretariat@zdpplock.pl

7.2 Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczng kazda ze stron
na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3 Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sg:

» W zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia:
Pan Marek Krzyzanowski, tel. 24 267 68 41
» W zakresie procedury przetargowe;j:
Pan Michat Rys tel. 24 267 68 80
w godzinach pracy: od poniedziatku do pigtku w godz. 7.30 — 15.30.

8. Wymagania dotyczace wadium

8.1 Przed uplywem terminu skladania ofert wymagane jest wniesienie wadium w
wysokosci: 30 000,00 PLN (slownie: trzydziesci tysiecy zlotych 00/100)
8.2 W zalezno$ci od wyboru Wykonawcy, wadium moze by¢ wniesione w jednej lub w

kilku nastepujacych formach:

» Pieniadzu, przelewem na konto Zamawiajacego w BS MAZOWSZE w Ptocku
nr 50 9042 0003 0000 1502 2000 0090;

» porgczeniach  bankowych  lub  porgczeniach  spdtdzielczej  kasy
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8.3

84

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

a)

b)

c)

oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym zZe porgczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pieni¢znym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 1., nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, przelewem na konto
Zamawiajacego do oferty nalezy zataczy¢ dokument potwierdzajacy wptacenie
wadium.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi byé¢ zlozone w
siedzibie Zamawiajacego przy ul. Bielskiej 59 w pokoju 508 w oryginale,
zgodnie z postanowieniami pkt 10.2.3 i musi obejmowa¢ caly okres zwigzania
oferta, okreslony w pkt 9.1 do oferty nalezy dolaczy¢ poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem kopie ww. dokumentu. Oryginal dokumentu
wadialnego nie podlega zwrotowi.

Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium w wysokosci i terminie okreslonym w pkt
8.1, w formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 8.2 zostanie wykluczony z
postepowania.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzezeniem pkt.8.11.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamoOwienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
ofert¢ przed terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium na podstawie pkt. 8.6, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwréci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 nie zlozyl
dokumentéw lub oswiadczen o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub
pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po
jego stronie.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na
rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy:

odméwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys;

zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamdwienia stanie si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

YV V
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9. Termin zwigzania oferta

9.1

9.2

9.3
9.4

Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ si¢ do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 9.2, nie powoduje utraty wadium.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1.

10.2.

10.2.1
10.2.2

10.2.3

10.3

10.4

10.5

10.6

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wigcej niz

jedna oferte¢ samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innymi Wykonawcami,

wszystkie zlozone przez niego oferty zostang odrzucone.

Oferta winna zawiera¢ wypetniony Formularz oferty oraz nizej wymienione

dokumenty:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 IDW;
Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajagcych si¢ o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umow¢ o
wspoéldziataniu, z ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo o ile
prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z
ofertg. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw
w postgpowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.
Pelnomocnictwo powinno by¢ w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginalem przez notariusza.

Dowdéd wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej

formie niz pienigdz, Wykonawca winien zlozy¢ oryginal gwarancji lub porgczenia

w Siedzibie Zamawiajacego przy ul. Bielskiej 59 pok. 508, a kopi¢ dotgczy¢ do

oferty.

Oferta oraz pozostale o$§wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit

wzory w formie zatacznikow zamieszczonych w SIWZ, winny by¢ sporzadzone

zgodnie z tymi wzorami, co do tre$ci oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku,

gdy jakakolwiek cze$¢ powyzszych dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje

on ,,nie dotyczy".

Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub

innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo

przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte

powinien by¢ czytelny.

Do oferty Wykonawca zalgczy wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ w formie
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10.7

10.8

10.9

10.10

oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku gdy
Wykonawca dotaczy jako zatgcznik do oferty kopie jakiego$ dokumentu, kazda
zadrukowana lub zapisana strona tej kopii winna by¢ poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatlem przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ parafowane przez osobe/y podpisujace
oferte, kolejno ponumerowane (z zastrzezeniem pkt 10.9) i zabezpieczone
przed zdekompletowaniem (np. zszycie).

Kazda poprawka w tresci oferty powinna zosta¢ poprawiona poprzez przekreslenie
i zapisanie poprawnej tresci oraz parafowana przez osobe¢/y podpisujaca/e oferte.

W przypadku gdyby oferta, o§wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje
stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice przedsicbiorstwa. Informacje te
powinny by¢ umieszczone w osobnym wewngetrznym opakowaniu, trwale ze sobg
polaczone i ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsi¢biorstwa
informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofercie.

Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1
oryginale. Oferte (oryginal) nalezy umiesci¢c w zamkni¢tym opakowaniu,
uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg (firmg) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane nastgpujaco:

Powiat Plocki - Zarzad Droég Powiatowych w Plocku
ul. Bielska 59
09-400 Prock
oraz opisane:
OFERTA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.

,,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciaggu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica

10.11

miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowos$ci Nowe Trzepowo”

,,Nie otwiera¢ przed dniem 04 lipca 2012 roku do godz. 09:30”

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofaé oferte. O§wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ dor¢czone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem
niewaznosci przed uplywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny byc¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

11.1

11.2
11.3

11.4

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Ptock ul. Bielska 59, V-pietro —
sekretariat, pokdj nr 504.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 04 lipca 2012 roku o godz. 09:00

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 04 lipca 2012 roku o godz. 09:30 w siedzibie
Zamawiajacego, w pokoju nr 505.

Zamawiajacy dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecnos$ci
wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje z

17



11.5

otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona Wykonawcy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
12.12

Wykonawca okres§li ryczaltowa cen¢ ofertowag za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

Cena ofertowa (brutto) powinna uwzglednia¢ wskaznik inflacji oraz wszelkie prace
niezbedne do prawidtowego, zgodnego ze sztuka budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej, zrealizowania zaméwienia.

Przyjmuje si¢, ze cena ofertowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy,
tj. robocizng, prace sprzg¢tu, materiat, koszty zakupu i transport zewngtrzny, koszty
jednorazowe, dodatki za utrudnienia, obstuge geodezyjng, koszty ogdlne, zysk,
ryzyko, optaty celne, podatki, odszkodowania za szkody powstatle w trakcie
realizacji robét i inne koszty zwigzane z realizacjg tego zadania.

Zalaczony przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i moze by¢é
traktowany tylko pomocniczo do przygotowania oferty cenowej.

Wykonawca dokona calosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na wlasna
odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o SIWZ, dokumentacje projektows i
SST.

Cena ofertowa okreslona przez wykonawce zostaje ustalona na caly okres realizacji
zamoéwienia i nie podlega zmianom z wyjatkiem odpowiednich zapiséw w umowie.
W celu obliczenia ceny oferty (cena brutto) wykonawca doliczy do ceny netto
podatek VAT obowiazujacy na dzien sktadania ofert.

W formularzu kosztorysu ofertowego (zalacznik nr 3) Wykonawca okresli ceny
jednostkowe netto oraz wartosci netto, stanowigce iloczyn ceny jednostkowej i
ilosci jednostek, z doktadnoscia do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji w nim
wymienionych.

Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje w formularza kosztorysu ofertowego i
doda podatek VAT. Tak wyliczong ceng¢ oferty Wykonawca wpisze do druku
formularza oferty.

Wykonawca obliczajac cen¢ oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane w
formularzu kosztorysu ofertowego.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Ceny jednostkowe i stawki okres$lone przez Wykonawc¢ w ofercie nie beda
zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamodwienia i nie be¢dg podlegaty
waloryzacji.

13. Opis kryteriow ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

13.1

13.2

13.3

13.4
13.4.1

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego przy ul.

Bielskiej 59 w Ptocku, w pokoju 505 w dniu 04 lipca 2012 roku o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajagcy poda nazwy (firmy) oraz adresy

Wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia,

okresu gwarancji zawartych w ofertach.

Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:
oceny spelniania przez Wykonawcéw warunkéw udzialu w postgpowaniu i
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13.4.2

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktérego stwierdzi, ze
zachodzg przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, w oparciu o
dokumenty wymienione w pkt 6.1. niniejszej IDW;

badania i oceny ofert i odrzuci kazda ofert¢ w przypadku stwierdzenia, ze
zachodza okoliczno$ci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

Zamawiajacy odrzuci oferte¢ w przypadkach okreslonych w ustawie, jesli:

jest niezgodna z ustawa,

jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia;

zawiera btgdy w obliczeniu ceny,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzit

si¢ na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy;

jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Komisja przetargowa poprawi w ofercie

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty z SIWZ, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty,

niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy w okre$lonym terminie nie zlozyli

wymaganych przez Zamawiajgcego o§wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy, lub ktérzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktérzy ztozyli

wymagane przez Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w

art. 25 wust. 1 ustawy, zawierajace bledy lub ktérzy ztozyli wadliwe

petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby

uniewaznienie postepowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia i

dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postgpowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty

budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie p6zniej niz w dniu, w

ktérym uplyngl termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w

postgpowaniu albo termin sktadania ofert.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, ktérzy nie spelniaja

warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Pzp, ktérzy nie zlozyli,

nie wyjasnili lub nie uzupetnili w terminie o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 6.3 lub 6.4. O wykluczeniu z postgpowania Zamawiajacy
niezwlocznie powiadomi wykluczonych Wykonawcow.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

» nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

» cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwotg,
ktéra Zamawiajagcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba, ze Zamawiajacy moze zwickszy¢ te¢ kwot¢ do ceny najkorzystniejszej
oferty.

» w przypadku o ktérym mowa w pkt. 13.15. zostaty ztozone oferty dodatkowe o

VvV VV VV V VYV
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13.10

13.11

13.12

takiej samej cenie,

» wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie
postgpowania lub wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

» postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuni¢cia wada uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zmawiajacy zawiadomi
réwnocze$nie wszystkich Wykonawcow, ktérzy:
1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia
postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

W przypadku uniewaznienia post¢gpowania o udzielenie zamdéwienia z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty
niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow
uczestnictwa w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac¢ bedzie
wylacznie kryterium ceny. Oceny dokonywa¢ beda czlonkowie Komisji
przetargowej, stosujgc zasade, iz oferta nieodrzucona, zawierajgca najnizsza cene
jest oferta najkorzystniejsza i otrzyma najwyzszg ilo$¢ punktéw. Kryterium cena
bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, podanej przez Wykonawce¢ na Formularzu Oferty. Ilo$¢ punktéw w
tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

najnizsza oferowana cena brutto

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

100 pkt. = ilo$¢é kt6
cena brutto badanej oferty X P 110SC puntiow

Zamawiajacy za najkorzystniejsza uzna t¢ oferte, ktéra uzyska najwickszg liczbe

punktow.

Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybdér prowadzi¢ bedzie do powstania

obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od

towaré6w 1 uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia

towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej

ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na

to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajagcy wezwie

Wykonawcéw, ktérzy zlozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert

dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowaé cen

wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry speini wszystkie postawione

w Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwicksza liczb¢ punktow wyliczong

zgodnie ze wzorem okreslonym w pkt 13.12.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczes$nie

zawiadomi Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
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13.18

albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i lgczna
punktacje;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie
zamoéwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po ktérego
uplywie umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamie$ci

informacje,

o ktérych mowa w pkt 13.17. na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl oraz

w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Zamawiajacy zgodnie z art. 92 ustawy powiadomi niezwlocznie o wyborze
najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
zamie$ci informacje o tym na tablicy ogloszen w swojej siedzibie oraz na swojej
stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl

Po uplywie terminu na wniesienie odwotania Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg o miejscu i
terminie podpisania umowy.

Termin ten nie moze by¢ krétszy niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostanie wystane faksem
lub w terminie nie krétszym niz 10 dni — jezeli zawiadomienie zostanie przestane
w inny sposéb.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamdwienia publicznego przed
uplywem terminéw, o ktérych mowa w pkt 14.3, jezeli w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia zostala ztozona tylko jedna oferta lub nie odrzucono zadnej
oferty oraz nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte
najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o
ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest
nie pézniej niz w dniu zawarcia umowy na wezwanie Zamawiajacego przedtozy¢
umow¢ regulujacg wspolprace Wykonawcow, stwierdzajgca solidarng i
niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, w ktdrej
Partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan
zwigzanych z realizacja umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany
bedzie nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedlozy¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej ich tre§¢ musi by¢ wczesniej zaakceptowana przez
Zamawiajacego).
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14.9

W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéow o
ktérych mowa w pkt. 14.7. i w pkt. 14.8. , umowa nie zostanie zawarta z winy
Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.

15. Wymagania dotyczace wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku nastepujacych formach:

> Pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego w BS MAZOWSZE w Ptocku nr
50 9042 0003 0000 1502 2000 0090;

» poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pieni¢znym;

> gwarancjach bankowych;

> gwarancjach ubezpieczeniowych;

> poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w

terminach i wysokos$ciach jak nizej:

> 70 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego

> 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowac

nieodwolalng i bezwarunkowa gwarancj¢ ptatng na pierwsze pisemne zgdanie

Zamawiajacego 1 nie moze ogranicza¢ praw Zamawiajgcego wynikajacych z

umowy i SIWZ oraz przepiséw powszechnie obowiazujgcych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach okreslonych

w SIWZ w pkt 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy nalezy przedtuzy¢ o ustalony okres.

16. Informacja o mozliwosci dokonania istotnych zmian w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego:

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania w umowie nast¢pujacych istotnych
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy:
zmiany danych teleadresowych, os6b reprezentujacych firme, personelu
niezbednego do wykonania zamdéwienia na inne osoby legitymujgce si¢ co
najmniej roéwnowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem na wniosek
Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego,
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dzialan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,
zmiany terminu wykonania w przypadku zaistnienia klgski zywiolowej, jak
huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia robot
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dodatkowych, na wniosek Zamawiajagcego lub Wykonawcy w postaci pisemne;j
zgody Zamawiajacego,

16.1.5 zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w

poréwnaniu do wskazanego w ofercie (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw w zakresie zgodnym z SIWZ)
na wniosek Zamawiajagcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody
Zamawiajacego,

16.1.6 zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca

o$wiadczyl, ze przedmiot umowy wykona osobiscie w zakresie zgodnym z SIWZ)
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego,

16.1.7 wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o wartos¢

wynikajgca z tej zmiany.

17. Wyjasnienia dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal po uplywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt. 17.1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 17.1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamies$ci je na stronie
internetowej www.bip.powiat-plock.pl.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Dokonang zmian¢ specyfikacji zamawiajagcy przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamies$ci jg na stronie internetowej
www.bip.powiat-plock.pl.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tre$ci ogloszenia o
zaméwieniu, Zamawiajacy zamiesci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie
Zaméwien Publicznych, a informacje o zmianach ogloszenia zamiesci w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzacej do zmiany tre$ci ogtoszenia
o zamoéwieniu niezbedny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o ten czas i poinformuje o
tym Wykonawcéw, ktorym przekazat SIWZ oraz zamies$ci o tym informacje na
stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl.

W przypadku gdy zmiana tre§ci SIWZ prowadzi¢ bedzie do istotnej zmiany
ogloszenia o zaméwieniu, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert o cza
niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach.

18. Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku

18.1

postepowania o udzielenie zamowienia.

Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy przystuguja Wykonawcy i
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
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poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisOw niniejszej ustawy.

18.2  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na list¢, o
ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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Rozdzial 11

miejscowos¢, data

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

FORMULARZ OFERTY

Powiat Plocki - Zarzad Drog
Powiatowych w Plocku

ul. Bielska 59, 09-400 Plock

Nawiazujac do ogtoszenia, o przetargu nieograniczonym opublikowanego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych i na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w dniu 19 czerwca
2012 roku na zadanie pn.:

,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica
miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowosci Nowe Trzepowo”

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia:

ZA CCIIC: wvreverreerereeerreeireeessreesseeessseessssessseesssseessnenns z1 netto,

(stownie:

plus podatek VAT ......... Dot o zt

(stownie:

co razem daje ceng brutto .......c.oeeviiiiiiieiiiniininnn 7t

stownie:

2. os$wiadczamy, ze cena wykonania zadania jest ceng ryczaltowa i obejmuje wszystkie
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=

10.

11

12.

13.

koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace m.in. z dokumentacji projektowej i ze
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, jak rowniez nie
ujete w nich, a niezbedne do wykonania catego zadania. Cena zadania jest stata w trakcie
trwania umowy, za wyjatkiem ustawowej zmiany podatku VAT;

oswiadczamy ze na wykonane roboty udzielamy rekojmi za wady i gwarancji jako$ci na
przedmiot umowy na okres 36 miesiecy poczawszy od daty dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto podanego w
pkt 1 formularza oferty co stanowi kwote ......................c..ceeeene...... z1, stownie:

ztotych nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy;

oswiadczamy, ze zaméwienie bedzie realizowane w terminach okre§lonych przez
Zamawiajgcego;

o$wiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci;

oSwiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami zaméwienia okre§lonymi w SIWZ i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz, ze uzyskaliSmy niezbedne informacje do przygotowania
oferty, jak réwniez dokonaliSmy wizji w terenie;

oSwiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza, oferta na czas wskazany w
instrukcji dla Wykonawcow;

oSwiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w
SIWZ i zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyzej wymienionych warunkach, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego

Nastepujacg czgs$¢ zamdowienia powierzymy podwykonawcom:

. os$wiadczam, Ze posiadam telefon Stacjonarny Nr ...........cccoeceereerienieeie et

telefon komorkowy nr ...

os$wiadczam, 7e POSIAdam faX M ....c.eeoieiiiriiieieeieeie ettt

adres €-Mall: ..ot

Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

- aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych o$wiadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne za§wiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
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- aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie
zalega 7z oplacaniem, skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania ofert;

- o$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — zalgcznik nr 1

- o$wiadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zalgcznik nr 2,

- formularz kosztorysu ofertowego - zatacznik nr 3

- wykaz rob6t budowlanych - zalgcznik nr 4

- wykaz osdb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia — zalacznik nr 5
- informacje dotyczace podwykonawcow — zalacznik nr 6

- dokumenty podmiotéw zagranicznych:
Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

- dowdd  wniesienia wadium  (Numer rachunku bankowego  Wykonawcy
.......................................................................... na ktéry ma zostal
zwrécone wadium wplacone w formie gotowkowej na rachunek Zamawiajacego)

Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........ donr..........

Data: ......coovoviiiii e
(podpis i piecz¢¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 1

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

OSWIADCZENIE
zlozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)
Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn:

,,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciaggu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica

miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowos$ci Nowe Trzepowo”

oswiadczam, ze spelniam warunki okres§lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych dotyczace:

1.

posiadania uprawnien do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakladajg obowigzek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Data: ..cocovevriii e

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczg¢ firmowa)

OSWIADCZENIE

zlozone zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.)

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn:

,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica
miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowosci Nowe Trzepowo”

oSwiadczam, zZe brak jest podstaw do wykluczenia o udzielenie zaméwienia z powodu
niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Data: .....ccooooviiiii et e
(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
,,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciaggu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica
miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowos$ci Nowe Trzepowo”

Cena

. Wartos¢
jedn.

L.p. Opis i wyliczenia jm. | llosé

1 | Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drog w terenie réwninnym. km | 0.100

2 | Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
2 | jezdni wiaduktu oraz dwu 7-mio metrowych odcinkach m 588.00
dojazdu o grubosci ok. 15cm mechanicznie

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej

3 |ogr. 4 cmz wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 m 56.000
km (dojazdy - potgczenie warstwy Scieralnej)
Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno- 2

4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m" | 218.400
Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25

5 : ; m | 136.000
cm na podsypce cementowo-piaskowej

6 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej (dojazdy) m2 | 70.000
o grub. 12cm

7 Mechaniczne roz’gbranle podbudowy betonowej - dalszy 1 m? | 70.000
cm grub. Krotno$¢=8

8 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m® | 42500
niezbrojonych o grub. ponad 15 cm (chodniki) )

9 Demontaz pustakéw .telekomunlkacyjnych 1-2 m | 135.600
otworowych w chodnikach
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych podczas

10 ; A kpl. | 1.000
remontu ptyty pomostu i chodnikéw wiaduktu
Czesciowa rozbidrka konstrukcji zelbetowej pomostu

11 |Poprzez rozkucie mechaniczne bez obcinania zbrojenia m® | 11634
(beleczki podporeczowe, skrzydetka, poprzecznice ’
skrajne i koncowe belek i zelbetowe tozyska)

12 Skucie nierownosci betonu.pfyty przy gtebokosci skucia 2- m? | 644.100
3 cm konstrukgcji zelbetowej

13 ?nc;zblorka warstwy ochronnej izolacji z betonu B-20 gr. 5 m? | 644.100

14 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - m | 144.000

balustrady mostu

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych m® | 107.139
na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi z rozbieranej
16 | nawierzchni asfaltowej na m® | 96.980
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z

zatadunkiem i wytadunkiem recznym ! 7.200

3 | Roboty ziemne przy przyczotkach

Wykopy jamiste o gteb. do 3.0 m wyk. na odktad
18 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 - 0.25 m3 w m® | 116.864
gr. kat. 11l (80% wykopu)

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
19 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV) (przyjeto 20% wykopu) m® | 29.220
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Zasypanie wykopdw .fund. podtuznych, punktowych,
rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.

20 mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 m 105.080
cm) - kat. gr. llI-1V

1 Plantoyvanle (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 | 12.000
nasypéw w gruntach kat. IV

20 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2 | 12.000
humusu 5 cm.

4 | Demontaz i montaz tozysk

23 gOrdir;(t)Jelzlr;le gruntu i przewéz taczkami na odl. do 10 m w me 9.000

o4 Podtoze gruntowe pod rzusztowama z gruntu rodzimego m? | 36.000
kat. Il o pow. do 100 m

o5 Warstwa dplna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m? | 36.000
- pod klatki
Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o pow. 2

26 ponad 3 m? - budowa m" | 36.000

57 Rus;towanla klatkowe - wykonanie klatek z podktadow m® | 15.200
kolejowych
Podnoszenie przegset o rozpiet. do 30 m przy wys.

28 podnoszenia do 20 cm ! 160.000

29 | Demontaz tozysk istniejacych szt. | 8.000
Montaz tozysk elastomerowych 1800 kN z ustawieniem

30 | stolikéw stalowych i z wykonaniem podlewki dolnej z szt. | 8.000
zaprawy betonowej

31 Opuszczan_le przeset o rozpiet. do 30 m przy wys. t 160.000
podnoszenia do 20 cm

32 | Rusztowania klatkowe - rozebranie klatek m® | 15.200

33 Namerzchgle Z ptyt zelpetowych petnych (ptyty o pow. m? | 36.000
ponad 3 m°) - rozebranie

34 Konstrukcje podpar¢ tozysk o masie elementu do 50 kg- t 0.690
dostawa

5 | Wykonanie przyczotkow dodatkowych
Podbudowa betonowa gr.15 cm z betonu B-15 za 2

35 podporami skrajnymi m 4.800

36 | Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m° 4.800

37 | Wiercenie otworéw o $r. do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt. | 44.000
Osadzenie na zaprawie bezskurczowej tgcznikdw fi 12 na

38 gtebokos¢ ok. 15 cm szt. | 44.000

39 | Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m® | 17.388

40 Des_kqwame tradycyjne - skrzydetka wiszgce i wsporniki m? | 96.879
odcigzajagce

41 Betoryowame przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy, m® | 17.999
piyty i tawy fundamentowe

42 Betonowa’nlle przy uzyciu pompy na samochodme - m® | 14.793
podpory, $ciany oporowe i mury pachwinowe

43 rIz’qrriygotowanle zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14 t 5715

44 Montaz zbrojenia - tawy, korpusy i skrzydetka - prety o $r. t 5715
do 14 mm
Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum. - wyk.na zimno -

45 | pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - m? | 75.382
pow. w jed. miejscu do 20 m?
Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum. - wyk.na zimno -

46 | pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nast. warstwa - pow. | m? | 75.382
w jed. miejscu do 20 m?

6 | Naprawa czesci przejazdowej pomostu

47 Yvr:::twa zczepna na bazie zywic epoksydowych gr ok. m? | 627.800

48 Deskowanie tradycyjne - zakonczenia, wsporniki i m2 | 185.220

beleczki podporeczowe
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Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32

49 A .y t 14.298
mm piyt ustrojéw niosgcych petnych bez wspornikéw

50 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm plyt ustrojow t 14.098
niosgcych petnych bez wspornikéw )
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt 3

51 Lo 2 m 80.000
ustrojéw niosgcych bez wspornikéw petnych

52 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - szt 6.000
wpusty mostowe WM-150C z rurg spustowg o dt. ok 1m ) )

53 Wykonanie glementow’odwo_dnlenla ustrojow niosgcych - m | 140.720
dreny podtuzne z gryséw lakierowanych

54 Izolgqe przeC|WW|!g. Z papy zgrzewalnej - pc;w’rokl m? | 671.234
poziome - pow. w jed. miejscu ponad 100 m
Izolacje przeciwwilg. z papy zgrzewalnej - powtoki

55 | poziome - kazda nast. warstwa - m? | 671.250
pow. w jed. miejscu do 100 m?

56 | Montaz kraweznikéw na prostej m | 140.720
Opaska z kostki brukowej gr 6 cm o szerokos$ci 25 cm na

57 | zaprawie bezskurczowej z uszczelnieniem od strony m? | 41.700
jezdni i kraweznika LATERBITEM

58 | Montaz rur z PCW w chodnikach m_ | 332.000

59 Mor)te_iz rur dwudzielnych ARO'I_' fi 16_0 w chodnikach na m | 332.000
istniejgcych kablach telekomunikacyjnych
Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14

60 . t 1.876
mm (kapy chodnikowe)

61 m%ntaz zbrojenia - kapy chodnikowe - prety o $r. do 14 t 2715

62 Betongwanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap m? | 25.820
chodnikowych
Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano- 2

63 szpachlowe EWS gr. 5 mm - nawierzchnia na chodnikach m" | 237.898

64 zJ?t(L:Jan’I])e czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m? | 454.800

65 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m” | 454.800
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

66 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub. po m? | 454.805
zageszcz. 4 cm

67 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m° | 454.800

68 Mechanlcz.ne.czyszczenle nawierzchni drogowe;j m2 | 454.800
ulepszonej (bitum)

69 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m® | 454.800
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

70 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub. po m® | 454.800
zageszcz. 3cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

71 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 | m® | 454.800
cm grub. po zageszcz.

72 | Wiercenie otworéw o $r. do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt. | 292.000
Montaz barier sprezystych jednostronnych (barieroporecz

73 I~ ot t 6.862
sztywna typ lll ) - odcinki proste - dtugosé w metrach

7 | Dojazdy

74 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m? | 70.000
grub. po zageszcz. 20 cm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyty przejsciowe -

75 - t 1.248
prety o ér. do 14 mm

76 m%ntaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 t 1.048

77 | Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m® | 15.620

78 Betor)oyvanle przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty, me 9.520
fawy i ciosy podtozyskowe

79 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m® 1.495

80 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 96.000

podsypce cem. piaskowej
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81

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp. spoin zaprawg cem.

16.000

82

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

28.800

83

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j
ulepszonej (beton, kostka)

84.500

84

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

84.500

85

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub. po
zageszcz. 4 cm

84.500

86

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

140.500

87

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

140.500

88

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub. po
zageszcz. 3 cm

140.500

89

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grub. po zageszcz.

140.500

90

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0
kg/m

20.000

91

Utozenie mostowych elementéw dylatacji z tasmy
dylatacyjnej PCW

20.000

92

Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2 cm masg
asfaltowg

20.000

Naprawa i zabezpieczenie elementéw nosnych wiadukt

c

93

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni
poziomych konstrukcji betonowych

619.500

94

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni
pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukc;ji
betonowych

489.020

95

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni
elementéw mostow pod izolacje - wyréwnanie zaprawg
nieréwnosci (przyjeto 10% powierzchni) srednia grubos¢
2cm

111.000

96

Malowanie farbg akrylowg na bazie cementu powierzchni
pionowych, skosnych i
cylindrycznych konstrukcji betonowych

1109.52
0

Remont muru oporowego - roboty ziemne

97

Odkopanie muru oporowego do rzednej 107,50 wraz z
czesciowym usunieciem gruntu ze skarpy do pochytosci
1:0,75 - Wykopy jamiste o gteb. do 3.0 m wyk. na odkfad
koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 - 0.25 m3 w
gr. kat. 11l (60% wykopu)

135.200

98

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IV) (przyjeto 40% wykopu)

90.200

99

Wykopy z transportem urobku taczkami - dod.za kazde
dalsze rozp. 10 m przewozu lub za kazdy 1 m r6éznicy
wys. przy przew. w gore lub z goéry na odl. 10 m
Krotno$¢=3

39.300

100

Odkopanie fundamentéw muru oporowego od strony toru
do rzednej 106,0 - Wykopy z zatadunkiem recznym i
transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IV)

39.300

101

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde
dalsze rozp. 10 m przewozu lub za kazdy 1 m r6éznicy
wys. przy przew. w gore lub z géry na odl. 10 m

39.300

102

Whicie z wyciagnieciem stalowej scianki szczelnej o
dtugosci 3,0m z grodzic typu GZ-4 na gtebokos$¢ 3m od
strony skarpy- w gruntach kat. I-1ll

105.000

103

Whicie stalowej scianki szczelnej o diugosci 2,5m z
grodzic typu GZ-4 od strony toru kolejowego w gruntach

kat. 4

87.500
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Wykonanie jednostronnego rozparcia scianki od strony

104 . m | 35.000
skarpy z demontazem
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

105 | poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll z transp. urobku na odl. do | m® | 82.900
1 km sam. samowytad.
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po 3

106 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-V. m 82.900
Krotno$¢=5
Zasypywanie wykopow pomiedzy $ciankg szczelng 3

107 oo m° | 131.750
stalowg a murem oporowym z zageszczeniem; kat. gr. IV
Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi z 3

108 odlegtos¢ do 1 km grunt. kat. Il m 131.750

109 Prz_ywoz ziemi samochod’a’ml samowytadowczymi - za m? | 131.750
kazdy nast. 1 km. Krotnosé=4
Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw (skarpa ) z

110 | przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m® | 220.000
warstwami co 15 cm w gr. kat. |-l

111 ::I’rzewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr. kat. I- m® | 220,000
Przew6z ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m. 3

112 Krotnosé._3 m° | 220.000

113 uzup?+n|en|e skarpy gruntem_ wraz z dostarczeniem m® | 122,500
ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. |-l

114 Zasypywanlg wy'kopow zprzerzutem naodl. do3m z m® | 20300
zageszczeniem ; kat. gr. I-1lI

115 Zasypywanie wykopow - dod.za ka}?dy dalszy rozp.1 m m® | 20.300
przerzutu ponad 3 do 9 m. Krotno$¢=6
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow 2

116 wykonywanych recznie w gruntach kat. I-1ll m*" | 234.500

117 | Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi m® | 234.500

118 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m? | 234.500
humusu 5 cm.

119 Humusowanie skarp z obsmrygm, dodatek za kazdy m2 | 234.500
dalszy 1 cm humusu. Krotnosé=5

10 | Remont muru oporowego

120 l1\/I2egPr:1an|czne rozebranie podbudowy betonowej o grub. m2 | 172.400

121 Mechaniczne roz’e’:branie podbudowy betonowe;j - dalszy 1 m2 | 172.400
cm grub. Krotno$¢=3

122 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych | m® | 22.520
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z

123 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych m® | 48.380
na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

124 \I;’/(c))g:udowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i m2 | 22520

125 | Wiercenie otworéw o $r. do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt. | 134.000

126 Osadzerp’e na zaprawie bezskurczowej tagcznikéw fi 12 na szt | 134.000
gtebokos$¢ ok. 15 cm
Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i

127 s . t 6.750
przyczofki - prety o $r. 10-14 mm

128 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o t 6.750
§r. 10-14 mm

129 Deskowa_nl’e _tradycyjne-podpory masywne sciany m2 | 217.600
oporowe i $ciany maskujgce o wys. do 4 m

130 Betonowa’nlle przy uzyciu pompy na samochodme - m® | 56.400
podpory, $ciany oporowe i mury pachwinowe
Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum. na zimno -

131 | poziome z roztworu asfaltowego-pierwsza warstwa —pow | m® | 113.100
w jed. miejscu do 5 m?

132 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r.10-14 t 0.352

mm ptyt ustrojéw niosacych petnych bez wspornikéw
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Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum.- wyk. na zimno-
133 | poziome z roztworu asfaltowego-kazda nast. warstwa — m? | 113.100
pow. w jed. miejscu do 5 m?

Montaz rur dwudzielnych AROT fi 160 na istniejgcych
134 | kablach telekomunikacyjnych energetycznych i m | 320.000
sterowniczych

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych,
135 | energetycznych i sterowniczych podczas wykonywania kpl. 1.000
prac zwigzanych z przebudowg muru oporowego

11 | Uzupetnienie przedmiaru

Zabetonowanie zywicg epoksydowg iniekcyjng bruzd o
136 | przekroju do 0.045 m? w podiozach, stropach i $cianach m | 120.000
(wypenienie peknie¢ konstrukgji)

137 | Utozenie mostowych elementéw dylatacji z blachy jezdni m 20.000
138 Ufozenlg mpstowych elementéw dylatacji z tasmy m 50.000
dylatacyjnej
Suma
+ VAT ... %
RAZEM
Data: ..o

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)

Kosztorys ofertowy petni jedynie funkcj¢ informacyjng dla Zamawiajacego.



Zatacznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn:

,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica
miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowosci Nowe Trzepowo”

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wartos¢ brutto Termin realizacji

Lp. Rodzaj roboét i miejsce wykonania Zaméwienia (od — do)

Wykonawca zalacza do wykazu robét dokument/y potwierdzajacy/e, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

Data: ..ooooviiieee

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Oswiadczam, Ze na czas realizacji zaméwienia publicznego na zadanie pn.:

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

WYKAZ OSOB

Zatacznik nr 5

,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica
miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowosci Nowe Trzepowo”
bedziemy dysponowac osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Planowana Calkowite Informacja o podstawie
Lp Imig¢ i Nazwisko funkcja przy doswiadczenie do dysponowania
realizacji zadania (iloé¢ lat) osobami
posiadajacy uprawnienia Kierownik
budowlane w specjalnosci
I | mostowej* do kierowania | - budowy L
] . .| Kierownik rob6t
robotami budqwlanygn 1 mostowych
aktualne zaswiadczenie.
Nr uprawnien
posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalno$ci | Kierownik robét
2 | drogowej* do kierowania | — Kierownik
robotami budowlanymi i | robot drogowych
aktualne zaswiadczenie.
Nr uprawnien

* Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajagce wymienionym wyzej

uprawnieniom, ktdre zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow.

1)

W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych

podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw, zobowigzany
jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji
zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamdwienia.

Oswiadczam, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

WYKAZ PODWYKONAWCOW:*

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn:

,,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciaggu drogi powiatowej nr 5205W Plock (granica
miasta) — Draganie — Proboszczewice w miejscowos$ci Nowe Trzepowo”
wskazuje czgsci zamdwienia ktérych wykonanie powierze podwykonawcom

LP. Nazwa i adres podwykonawcy C?j&::;;ﬁ?;?;?;;:ﬁiét?;m
1
2
3

* jezeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawcéw wpisuje ,,nie dotyczy”

Data: ..o

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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) Rozdziat 11T
WZOR UMOWY

UMOWA Nr......... A /2012
zawarta w Ptocku w dniu ................... roku pomigdzy:

Powiatem Plockim - Zarzadem Dro6g Powiatowych w Plocku, z siedzibag w Plocku przy ul.
Bielskiej 59, NIP 774-24-18-879, REGON 610946222, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez petnomocnych przedstawicieli:

wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw/ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ..............
bedacym ptatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP ........................... i uprawnionym
do wystawiania faktur VAT, zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym przez
petnomocnych przedstawicieli:

w wyniku rozstrzygnigtego przetargu i wyboru oferty, dokonanego w dniu ............... 2012
roku w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.),
nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. ,,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi
powiatowej nr 5205W Plock (granica miasta) — Draganie — Proboszczewice w
miejscowosci Nowe Trzepowo”

2. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia okresla SIWZ
i dokumentacja projektowa oraz SST.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowi:
a) oferta Wykonawcy,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

§2
Termin wykonania zamdowienia
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostal zrealizowany w terminie: od dnia
podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 roku.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie
ryczaltu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
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. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, za zrealizowanie catosci przedmiotu

umowy okreslonego w § 1, zgodnie ze ztozong ofertg przedstawiong przez Wykonawce, w
wysokosci brutto: ................... zl, (stownie ...
ztotych) uwzgledniajace podatek od towardéw i ustug VAT ....%

. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnos$ci, ktore
sa niezbedne do osiagnigcia zakladanych parametrow technicznych przy przekazaniu
obiektu do eksploatacji.

4. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy.
§4
Wyplata wynagrodzenia

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktury koficowej za wykonane
roboty budowlane, na podstawie protokétu odbioru koncowego robot budowlanych, wraz z
wymaganymi dokumentami tj. atesty, $wiadectwa jako$ci, potwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

. Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

niniejszej umowy, w tym m. in.:
— koniecznych za§wiadczen,
— dzierzaw terenu,
— wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy,
— ubezpieczen budowy,
— nadzoréw specjalistycznych,
— organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
— zagospodarowania odpadow zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

. Ryzyko co do poprawnosci kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu

zamoéwienia ponosi Wykonawca.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, gdy w chwili

zawierania umowy nie mozna byto prawidlowo przewidzie¢ i oceni¢ rozmiaru i kosztéw
prac wykonawcy.

. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajagca ze zlozonej faktury platna bedzie przez

Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni
od daty ztozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego.

. Strony ustalajg, ze zaplata nastgpuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy,

ktérej faktura dotyczy.

. Zamawiajacy ma prawo potrgcania swoich naleznosci z faktury Wykonawcy.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto co stanowi kwote
................... zh, sfownie: ... zhOtyCh

2. Zabezpieczenie sluzy zaspokojeniu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu nie

wykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze pokryciu
roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
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. W szczegblnosci Zamawiajacy ma prawo potracaé z zabezpieczenia przystugujace mu kary

umowne, odszkodowania oraz pokrywa¢ koszty robot wykonanych w ramach
wykonawstwa zastgpczego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw nalezytego wykonania
umowy, a obowigzki te wykona zastgpczo Zamawiajacy, to bedzie On mial prawo
wykorzystac¢ na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

70% kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, pomniejszonej o potracenia dokonane
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 lub 4, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, pomniejszonej
o potracenia dokonane przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3, podlega zwrotowi na rzecz
Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Koszty operacji bankowych ponosi Wykonawca.

§6

Obowigzki Zamawiajgcego

1.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy nie p6zniej niz w terminie 3
dni od daty uzyskania dokumentéw uprawniajagcych do przebywania na terenie PKN
ORLEN S.A.

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej i SST oraz dziennika budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego na czas prowadzenia robét

- terminowego dokonywania odbioréw robét budowlanych,

- informowania na biezaco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, ktére
mogtyby wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy,

- zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§7

Obowiazki Wykonawcy

1.

2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego wykonania robét budowlanych objetych
niniejszg umowg zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie z niniejszg umowa, z nalezyta
starannoscig, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wskazaniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, przepisami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi w
Rzeczpospolitej Polskiej normami, przepisami BHP i przeciwpozarowymi oraz z innymi
aktami prawnymi obowigzujacymi w RP.

. Z uwagi na fakt, iz realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na terenie PKN ORLEN S.A.,

Wykonawce obowigzywa¢ beda uregulowania wewngtrzne PKN ORLEN S.A. dotyczace
bezpieczenstwa.

. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzonych rob6t od daty przejecia terenu

budowy do czasu oddania Zamawiajgcemu na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo

budowlane, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

a) koordynowania jako Wykonawca wszystkich robot objetych niniejszg umowa,

b) wilasciwego oznakowania rob6t wedlug zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robo6t objetych umowa i utrzymania oznakowania w nalezytym
stanie,

d) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw pozarowych na terenie budowy i
zaplecza socjalnego,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

e) przestrzegania przepisOw oraz nadzor nad higiena i bezpieczenstwem pracy na terenie
budowy i zaplecza socjalnego,

f) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami,

g) sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) usunigcia ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

i) zorganizowanie zaplecza budowy (wykonania wygrodzenia i oznaczenia terenu
budowy) i zlikwidowanie go po zakoficzeniu budowy, ochrona znajdujacego si¢ na
terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa pracy ze
szczeglblnym uwzglednieniem terenu dzialtki o nr ew. 75/6 ktdérej uzytkownikiem
wieczystym jest PKIN ORLEN S.A zapewniajac dozdr terenu budowy,

j) sktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ostatnim dniu roboczym kazdego
miesigca kalendarzowego sprawozdan z realizacji harmonogramu rzeczowo -—
finansowego

. Wykonawca o$wiadcza i za o§wiadczenie to bierze petng odpowiedzialno$¢, ze wszyscy

pracownicy wykonujacy przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadaja:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

c) sa przeszkoleni w zakresie BHP i przepiséw pozarowych,

d) sa ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej i wody w trakcie
trwania umowy oraz organizowaniem budowy i ochrong mienia.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy i wykonane roboty objcte
przedmiotem umowy.
Wykonawca terminowo usunie usterki oraz wady powstale i stwierdzone podczas
kontroli, odbioréw, a takze w okresie gwarancji i rgkojmi.
Wykonawca zglosi do odbioru poszczegdlne etapy oraz roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu.
Wykonawca przekaze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
wbudowanych materiatéw, protokoly badafi, atesty, po zakonczeniu robdt objetych
odbiorem czg¢sciowym lub koficowym zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych
przepisow.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawczg.
Brak dokumentéw wymienionych w pkt. 9 i 10 bedzie podstawg do odmowy odbioru
czgsciowego robdt lub odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego oraz stanowié
bedzie nienalezyte wykonanie umowy. Zamawiajgcy uprawniony bedzie takze do
wstrzymania zaptaty za roboty do czasu uzupetnienia powyzszych dokumentéw.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt uporzadkowac
teren budowy i usung¢ wlasne zaplecze budowy.
Wykonawca ma prawo zatrudnienia na budowie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcéow, jest jednak odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania kazdego podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw najemnych i
robotnikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych lub robotnikéw.
Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzonych robét
i bedzie stosowal si¢ do wszelkich polecen 1 instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczacych przedmiotu umowy, zgodnych z prawem obowigzujacym w
Rzeczpospolitej Polskie;j.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania wszystkich zapisow zawartych w
zalaczniku nr 1 do umowy pn.: Szczegolne zasady prowadzenia robét budowlanych
na nieruchomosci w sklad ktorej wchodzi dziatkka o nr ew. 75/6, ktoérej
uzytkownikiem wieczystym jest PKN Orlen S.A.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
etapow robot z rozbiciem miesi¢ecznym, ktéry bedzie wymagat uzgodnienia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji Zmawiajagcego w terminie 5 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu oraz bedzie go aktualizowal na kazde zadanie
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym o ktérym mowa w pkt 17.

Zaakceptowany harmonogram rzeczowo — finansowy staje si¢ zatacznikiem do umowy i
jego zmiany wymagaja zgody obu stron.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych opracuje i przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego plan zapewnienia jakoSci.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
dokumenty niezbedne do zlozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
rozpoczeciu robot budowlanych tj;

plan BIOZ wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

oryginat o$wiadczenia kierownika budowy — kierownika rob6t mostowych
stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz przejecie
obowigzkéw kierownika budowy,

oryginal o$wiadczenia kierownika rob6t drogowych stwierdzajacego przyjecie
obowiazku kierowania robotami,

po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownika robdt oraz zaswiadczen, ze sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

oraz dane osobowe i techniczne niezbedne do pozyskania dokumentéw uprawniajacych
do wejscia na teren dziatki o nr ew. 75/6 ktorej uzytkownikiem wieczystym jest PKN
ORLEN S.A.

Jezeli op6znienie w przekazaniu dokumentéw o ktérych mowa w pkt 21 nastgpi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez
Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy. Za
zwlok¢ w przekazaniu dokumentéw Zamawiajacy naliczcy Wykonawcy kare w
wysokos$ci okreslonej w § 10 pkt 1 lit e.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa raz w miesigcu w radach budowy w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

§8

Koordynacja i odbiér robét

1.

2.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego robdt budowlanych ze strony Zamawiajacego jest
Pan............. ,telefon stacjonarny......................... ,tel. kom. ...............
Wykonawca wyznacza kierownika budowy — kierownika robdt mostowych
odpowiedzialnego za kierowanie budowa, w osobie Pana .................. , posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej upowazniajagce do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Telefon stacjonarny ................ ,
tel. kom. ...........
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. Wykonawca wyznacza kierownika rob6t drogowych odpowiedzialnego za kierowanie

robotami drogowymi, w osobie Pana .................. , posiadajacego uprawnienia
budowlane upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Telefon stacjonarny ................ ,tel. kom. ...........

. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego

przedmiotu umowy na co najmniej 7 dni przed uptywem umownego terminu zakonczenia
robo6t. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi najpézniej w dniu uptywu umownego
terminu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.

. Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, a w przypadku

wystapienia usterek data ich usunigcia, jest datg zakonczenia realizacji rob6t objetych
niniejsza umMowa.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszystkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

. W przypadku zmian o charakterze personalnym oséb o ktérych mowa w ust. 1-3 strony

ustalajg, ze zmiany te nie stanowig zmiany umowy a istnieje jedynie obowigzek
poinformowania drugiej strony o tym fakcie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego obowigzany jest sprawdza¢ wykonanie robdt i o
wykrytych wadach powiadamia¢ niezwtocznie Wykonawce, bez oczekiwania na
zgloszenie etapu rob6t do odbioru lub odbioru koncowego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego

reprezentujacego Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

11. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 6 pkt

1 do czasu przedtozenia dokumentéw o ktérych mowa w § 7 pkt 21.

§9

Gwarancja

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady wykonanego zamoéwienia i
udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy, ktdry rozpoczyna
si¢ od nastgpnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

. W okresie rekojmi oraz gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego

usuni¢cia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli nie bgdzie
mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez Strony.

. Wykonawca w ramach r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci zobowigzuje si¢ dokonywac

bezplatnych napraw przedmiotu umowy lub wymieni¢ elementy wadliwe na nowe wolne
od wad.

W przypadku nieusuniccia wad przez Wykonawce we wskazanym terminie lub
niestawienia si¢ Wykonawcy na przeglad, Zamawiajacy dokona ich usuni¢cia we wlasnym
zakresie, obcigzajac kosztami Wykonawce.

. Strony ustalaja, ze:
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a) przed uplywem 1 roku oraz 3 roku gwarancji Zamawiajacy powotla komisje w celu
stwierdzenia ujawnionych w tych okresach wad i usterek. Zamawiajacy ma prawo do
wyznaczenia terminu dokonania przegladu w celu stwierdzenia ewentualnych wad i
usterek. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki w ustalonym mi¢dzy Stronami
terminie wedlug zaakceptowanej przez Zamawiajgcego technologii robo6t. Brak
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego do
sporzadzenia jednostronnego protokotu z przegladu ze skutkami dla obu stron.

b) w przypadku ujawnienia wad lub usterek, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
lub znaczng ucigzliwo$¢ dla uzytkownikéw, powolywane bedg komisje awaryjne.
Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy ujawnione wady lub usterki, a ich usunigcie
zostanie wykonane w ustalonym mig¢dzy Stronami terminie jednak nie dtuzszym niz
14 dni, wedtug zaakceptowanej przez Zamawiajgcego technologii robot,

c) z kazdego przegladu Strony sporzadza protokét, ktérego zapisy stanowi¢ beda
podstawe do podjecia dziatan w nim okreslonych,

d) zapisane w protokotach wady i usterki Wykonawca usunie nieodplatnie.

6. W przypadku nie przystgpienia, w terminie okre§lonym w ust. 5, do usunigcia wad, Strony
ustalaja, iz Wykonawca upowaznit Zamawiajagcego do usunigcia wad na koszt
Wykonawcy. (Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt
Wykonawcy, poprzez potracenie wartosci robot z zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 3)
Zamawiajacy w takim przypadku ma prawo pokry¢ koszty usuniecia wad z udzielonego
mu zabezpieczenia lub moze dochodzi¢ zwrotu kosztéw bezposrednio od Wykonawcy. Na
3 dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastgpczego, Zamawiajacy przekaze na pisSmie
Wykonawcy informacje.

§10
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza i kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia,
w wykonaniu przedmiotu umowy, powstalej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

b) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy dzief opdznienia
w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze

c) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 w usuni¢ciu wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za kazdy dzien opdznienia
ponad termin ustalony przez strony w ktérym wada miata by¢ usunigta,

d) w przypadku gdy w ujeciu miesiecznym Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie realizuje catosci robdt przewidzianych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym  przedlozonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, a zakres tych nierealizowanych rob6t przekroczy 10%
przewidzianych do wykonania w tym harmonogramie rob6t, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokos$ci 1% wartos$ci brutto niezrealizowanego zakresu robot,

e) za niedostarczenie w wyznaczonych terminach harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub kompletu dokumentéw wskazanych w § 7 pkt 21 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

f) 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Wykonawca.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto z zastrzezeniem § 10 ust. 61 § 11 ust. 1.
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3. Za nieterminowg realizacj¢ faktury Wykonawcy przystuguja od Zamawiajacego odsetki
w wysokos$ci ustawowe;.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 przepada na rzecz Zamawiajacego
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku uchylania si¢
Wykonawcy od usuni¢cia w okresie gwarancji wad lub ujawnienia si¢ wady nieusuwalnej,
przepada na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie w cz¢sci okreslonej w § 5 ust. 6.

5. Postanowienia powyzsze nie wylaczaja odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy
za wszelkie szkody powstale z tytutu nienalezytego lub nieterminowego wykonywania
niniejszej umowy, a w szczegdlnosci za wady zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé
przedmiotu umowy w czeSci przewyzszajacej zabezpieczenia i kary umowne. W
przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg poniesionej przez Zamawiajgcego szkody,
moze on dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

d) czynnosci objete niniejszag umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub niniejszg umowa,

f) Wykonawca nie realizuje prac gwarantujgcych ich wykonanie w ustalonych
terminach.

7.W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia, brak przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
terminie upowaznia Zamawiajagcego do sporzadzenia jednostronnego protokolu z
przegladu ze skutkami dla obu stron.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowys;

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi oraz niezwlocznie, a najpdzniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
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§11

Odstapienie od umowy

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

W wypadku okreslonym w ust. 1 majg zastosowanie postanowienia:

a)  Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgsci umowy,

b) Zamawiajacy zobowigzany jest do odebrania bezusterkowo wykonanych robot.

§12
. Prawa i1 obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, z zastrzezeniem
przepisow szczegdlnych.

§13

. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze mozliwo$¢ takiej zmiany
zostata przewidziana w SIWZ lub ogloszeniu o zamdéwieniu oraz zostaly okreslone
warunki takiej zmiany.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane.

—_

§ 15

. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy Wykonawca jest zobowigzany
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego
na pi$mie.

. Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawceg roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK NR 1 DOUMOWYnr.......oovveeennenn. zdnia ...

SZCZEGOLNE _ZASADY PROWADZENIA ROBOT _BUDOWLANYCH _NA
NIERUCHOMOSCI W _SK¥AD KTOREJ WCHODZI DZIALKA O NR EW. 75/6,
KTOREJ UZYTKOWNIKIEM WIECZYSTYM JEST PKN ORLEN S.A.

DANE OGOLNE

1. Przedsiewzigcie budowlane dotyczace wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr
5205W polega¢ bedzie na wykonywaniu robdt budowlanych polegajacych na jego
przebudowie i remoncie.

a) Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew. 75/1 75/4175/6

b) Przebudowa prowadzona bedzie na dziatkach o nr ew. 75/1 75/4 na podstawie ostatecznej
decyzji Starosty Ptockiego z dnia Nr 129/12 z dnia 15 lutego 2012 roku, znak: AB-
11.6740.141.2012 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe

¢) Remont prowadzony bedzie na dzialce o nr ew. 75/6 na podstawie zgloszenia z dnia 30
maja 2012 roku

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowana si¢ do regulacji wewnetrznych PKN
ORLEN S.A. bedagcym uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci w sktad ktérej wchodzi
dziatka o nr ew. 75/6 potozona w Trzepowie Nowym gm. Stara Biala udost¢pnionej w
czeSci  Zamawiajgcemu w zakresie niezbednym do wykonania rob6t budowlanych
wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi PKN ORLEN S.A., a takze pokrycia
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

2. Wykonawca zabezpieczy teren budowy ogrodzeniem wedlug potrzeb oraz zorganizuje
dozor placu i ustali zasady wstgpu na plac budowy. Miejsca niebezpieczne i przejscia
zostang oznakowane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ prace budowlano - montazowe na terenie dziatki o
nr ew. 75/6 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami, w
szczegdlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku , Nr
243, poz.1623 z p6zn. zmianami).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu organizowania i
wyposazenia zaplecza budowy oraz jego likwidacji po zakonczeniu rob6t, oznaczenia
terenu budowy lub innych miejsc na ktérych mogg by¢ prowadzone roboty.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie usungé lub naprawi¢ szkody powstale, z
przyczyn lezacych po jego stronie lub za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, w czasie
realizacji prac budowlano — montazowych.

6. W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedzie realizowane zadanie, znajdowac si¢ beda
krzewy i inne nasadzenia wieloletnie oraz trawa i ro$liny jednoroczne, wymagajgce
usuni¢gcia w celu umozliwienia realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzuje si¢ w
terminie jednego miesigca odtworzy¢ usunigta zielen z jednoczesnym udzieleniem
gwarancji na utrzymanie jej zywotnosci.

7. Wykonawca po wykonaniu robdt zobowigzany jest do niezwtocznego przywrdcenia terenu
do stanu poprzedniego, jednak nie pdézniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od
zakonczenia robot.
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8. Wszystkie osoby, zwigzane z prowadzeniem inwestycji, przebywajace na nieruchomosci, o
ktérej mowa w pkt 1 c¢) zatacznika nr 1 do umowy, zobowigzane sg do bezwzglednego
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i zasad BHP oraz innych witasciwych
regulacji wewnetrznych PKN ORLEN S.A. dotyczacych bezpieczenstwa.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska na nieruchomosci o ktérej mowa w pkt 1 c)
zalgcznika nr 1 do umowy. Stuzby prewencyjne PKN ORLEN S.A. mogg w kazdym czasie
kontrolowa¢ przestrzeganie zasad bhp, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska
oraz zgodno$ci stanu przedmiotowej nieruchomo$ci z wymogami Kompleksowego
Systemu Prewencji na podstawie obowigzujacych aktow prawnych wewnetrznych
wchodzacych w sktad Kompleksowego Systemu Prewencji.

vy , . —
> 3 Marek Wisniewski
o WYKAZ e
m obowigzujacych aktéw prawnych wewnetrznych :04.08.2003 10:36
—— wchodzgcych w sktad Kompleksowego Systemu Prewencji ta ostatn ktu;
3 s o ; ‘ 16.11.2011 12:16
Status: zatwierdzony Nadzoriiie: Giéwny Specjalista w Dziale BHP Stronat 23
p Data
Lp. Nr aktu wydania W sprawie
1. | 49/GD/2000 [ 16.10.2000 | prac wewnatrz zbiornikow _
2 51/GDI2000 | 16.10.2000 : : terenow w obreble Zak#adu Giéwnego PKN
3. 42/GD/2001 | 18.07.2001 ,
4. 58/GD/2001 | 10.10.2001 nie
Giéwnym Polsklego Koncernu Naftowego ORLEN Spétka Akcyjna
5. 8/GD/2002 | 16.04.2002 | Regulaminu Zakiadowych Ratownikéw Chemicznych
obowiagzku przestrzegania zasad trzezwosci na terenie Polskiego
6. | 24/GD/2002 | 06.08.2002 | i oncemu Naftowego ORLEN S.A.
wprowadzenia do uzytku stuzbowego ,Regulaminu Ochrony
7. | 33/GDI2002 | 15.10.2002 | o o wpozarowe] Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA”
dziatalno$ci wykonawcéw firm ,obcych” na terenie i w strefie
8. 3/GD/2003 | 20.01.2003 | ochronnej Zaktadu Produkcyjnego w Ptocku Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spétka Akcyjna + Aneks nr 1
prowadzenia robot ziemnych na terenie Polskiego Koncernu
9. 40/GD/2003 | 03.09.2003 Naftowego ORLEN SA
10. 31/GD/2004 | 14.07.2004 | ochrony radiologicznej + Aneks nr 1
200 bezpieczenstwa ruchu na drogach zaktadowych w Zaktadzie
1 VGH e | 24022005 Produkcyjnym w Plocku w Polskim Koncemie Naftowym ORLEN SA
wdrozenia i stosowania w Zaktadzie Produkcyjnym w Ptocku
12. 14/GD/2005 | 12.04.2005 | Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Systemu Zarzadzania
Niezawodnoscig.
zasad, trybu organizacji oraz kontroli szkolenia pracownikow w
13. 66/GD/2005 | 14.12.2005 | zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz. w
Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. + Aneks nr 1
14. 21/GD/2006 | 10.04.2006 | gospodarki sprzetem ochronnym i pomocniczym.
15. 22/GD/2006 | 10.04.20086 | kaskdw ochronnych i okularéw przeciwodpryskowych
16 23/GDI2006 | 10.04.2006 rodzajéw prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
. R dwie osoby
006 ewidencjonowania zaktadania i wyjmowania zaslepek na terenie
12 250G e obiektéw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spétka Akcyjna
18. 26/GD/2006 | 10.04.2006 | obowigzujgcych badan lekarskich + Aneks nr 1
# aktualizacji sktadu osobowego, zasad i trybu dziatlania Komisji
19. 31/GD/2006 | 15.05.2006 Pozarowo-Technicznych
20. 32/GDI2006 | 19.05.2006 zagk:g‘dgmi%o dozoru technicznego + Aneks nr 1 (ocbowigzuje do
+ »nne | Klasyfikacji przestrzeni zagrozonych wybuchem w Polskim Koncernie
21. | 7T1/GD/2006 | 05.11.2006 |\ g \wvm ORLEN Spélka Akcyjna i w spétkach Grupy Kapitatowej
22. 72/GDJ/2006 | 10.11.2006 | przewozu towaréw niebezpiecznych transportem Iladowym
dostarczania Srodkow higieny osobistej oraz sprzetu i Srodkow do
23. 80/GD/2006 | 03.12.2006 | udzielania pierwszej pomocy dla poszczegoinych stanowisk pracy w
polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spétka Akcyjna
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Nrkaktu

Data

Lp. wydania W sprawie
zasad gospodarki odzieza roboczo-ochronng, obuwiem roboczo-
24. | 81/GD/2006 | 08.12.2006 -hmnym oraz sprzetem ochrony osobistej w Polskim Koncernie
25. | 83/GD/2006 | 18.12.2006 |
za pu okulanéw korygujqcyoh wzrok pracownikom
126. | 24/GD/2007 | 11.06.2007 Polsktege Kancemu Naftowego ORLEN S.A. zatrudnionym przy
monitorach ekranowych + Aneks nr 1
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Polskim
27. | 27IGD/2007 | 13.07.2007 Kemossmis Mafiowym ORLEN SA.
wprowadzenia i stosowania Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem
20 L N 05002008 Procesowym w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.
: wymagari dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
29. | 21/DG/2009 | 21.05.2009 | zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktorych moze wystapi¢
atmosfera wybuchowa w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.
procedur postepowania przy ustalaniu okoliczno$ci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz zagrozen wypadkowych lub wydarzen
otk RGN | 0106200 wypadkowych bezurazowych w Polskim Koncernie Naftowym
ORLENSA.
31. | 29/DG/2009 | 07.07.2009 | positkéw profilaktycznych i napojow
bezpieczenstwa stosowania telefonéw komérkowych na terenie
32. | 34/DG/2009 | 17.09.2009 |instalacji produkcyjnych i terminali paliw Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A.
wprowadzenia w zycie ,Instrukcji postepowania w przypadku awarii w
33. | 51/DG/2009 | 29.12.2009 PKN ORLEN SA.
Dnia Bezpieczeristwa Pracy w zaktadzie produkcyjnym w Ptocku,
34. | 16/DG/2010 | 20.07.2010 | terminalach paliw i Zaktadzie PTA we W%octawku Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A.
zasad i trybu postepowania przy sporzadzaniu, zatwierdzaniu i
35. | 17/DGI2010 | 04.08.2010 | 4 alizacii dokumentacji technologicznej i instrukji stanowiskowych
realizacji prac na podstawie pisemnych zezwoleri w zaktadzie
36. 7/DG/2011 | 15.02.2011 | produkcyjnym w Plocku, Terminalach Paliw i Zaktadzie PTA we
- Wioctawku + Aneks nr 1
37. | 12/DG/2011 | 15.03.2011 | Kompleksowego Systemu Prewenciji
szczegodtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
38. | 34/DG/2011 | 20.09.2011 | osoby zajmujgce sig eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci w
Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.
39. | 41/DG/2011 | 15.11.2011 | zaktadowego dozoru technicznego (wchodzi w zycie 29.11.2011)
Zarzadzenia operacyjne
40. 1/DO/2007 | 08.08.2007 | posterunkéw asekuracyjnych
wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji zapewnienia Sprawnosci
Technicznej i Bezpieczenstwa Teleinformatycznego Komputerowych
41. 3/DP/2007 | 17.12 2007 | System6w Sterowania, Monitorowania i Zabezpieczen Instalacji

Produkeyjnych i Ekspedycyjnych Zaktadéw Produkcyjnych PKN
ORLEN S.A. w Ptocku”
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Data 2
Lp. Nr aktu wydania w sprawie

wprowadzeﬁia do uzytku stuzbowego ,lInstrukcji wyjazdowej
42, 2/DOJ2007 | 20.12.2007 | Stuzb Ratowniczych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA

poza teren ogrodzony zakfadu produkcyjnego w Plocku”

Instrukgji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach,

43. 4/DP/2008 | 21.02.2008 |instalacjach i sieciach elektroenergetycznych w Polskim Koncernie
Naftowym ORLEN Spétka Akcyjna

zasad wjazdu na teren zaktadu produkcyjnego w Ptocku Polskiego
21 | PRGNS | 09112:2909 ‘Koncernu Naftowego ORLEN S.A. pojazdow samochodowych

bezpieczenstwa zatadunku i roztadunku autocystern na terenie

45. | 3/DGI2010 | 20.04.2010 | 1o 7ina pafiw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

wprowadzenia ,Instrukcji kontroli i eksploataciji ukladow blokad P|A
46. | 3/DP/DR/2010 | 25.11.2010 | w zaktadzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Plocku i Zaktadzie
PTA we Wioctawku”

korzystania z sieci wody przeciwpozarowej oraz oznakowania

47, | 2DPDRANEY | 26.08.201) i konsenwadji hydrantéw na terenie zaktadu produkcyjnego w Plocku

wprowadzenia do uzytku stuzbowego ,Instrukcji monitorowania stanu
technicznego urzadzeri w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.”

Komunikaty

48. 9/DG/2011 | 07.09.2011

informacji o zawarciu z organizacjami zwiazkowymi dziatajgcymi w
PKN ORLEN S.A. Porozumienia regulujacego powotanie i zasady
dziatania Komisji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Polskim
Koncernie Naftowym ORLEN S.A. + Komunikat nr 3/GK/2011 z dnia
05.04.2011 w sprawie zmiany sktadu Komisji Bezpieczeristwa i
Higieny Pracy.

49. | 5/DGI2009 |27.07.2009

Wewnetrzne akty prawne PKN ORLEN S.A. - ROZDZIAL. VI SIWZ

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stopien oraz zasigg zanieczyszczenia
srodowiska w okresie realizacji zadania.

11. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ wszelkie zalecenia stluzb ochrony
srodowiska, BHP i ochrony przeciwpozarowej PKN ORLEN S.A. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien obowigzujagcego w PKN
ORLEN S.A. Kompleksowego Systemu Prewencji.

12.Z uwagi na polozenie dziatki o nr w. 75/6 w obrebie Zaktadu Produkcyjnego PKN
ORLEN S.A., Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) zidentyfikowania istotnych potencjalnych zagrozen a takze ryzyka dla ludzi i
mienia, oraz podjecia skutecznych dziatan zapobiegajacych uaktywnieniu si¢
tych zagrozen,

2) zachowania szczegllnej ostrozno$ci we wszystkich czynno$ciach, ktére moga
by¢ przyczyna wystgpienia sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu oraz
nieprzerwanej pracy nalezacych do PKN ORLEN S.A. instalacji,

3) prowadzenia wszelkich prac na terenie nieruchomosci o ktérej mowa w pkt 1 ¢)
zatacznika nr 1 do umowy w taki sposéb, aby uwzglednione zostato
maksymalne bezpieczenstwo oraz ograniczone do minimum ryzyko utraty zycia
i zdrowia ludzi podczas prac budowlano — montazowych,

4) niezwlocznego poinformowania Biura Bezpieczenstwa i Higieny Pracy PKN
ORLEN S.A. o wszelkich awariach i wypadkach cig¢zkich, zbiorowych,
$miertelnych, jakie wydarzyly si¢ na terenie przedmiotowej dziatki.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢, iZ na wezwanie Zamawiajacego wilasnym kosztem i
staraniem oznaczy lub ogrodzi teren niezbedny do przeprowadzenia prac budowlano —
montazowych. Sposéb i zakres oznaczenia lub ogrodzenia terenu, w celu zapewnienia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

bezpieczenstwa oraz porzadku na terenie Zakladu Produkcyjnego, zostanie
uzgodniony przez Strony w oparciu o opinie Dzialu Przygotowania i Nadzorowania
Remontow oraz Biura Kontroli i Bezpieczenstwa PKN ORLEN.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na terenie PKN ORLEN S.A. do przestrzegania
obowigzujagcych w PKN ORLEN S.A. zasad ruchu osobowego, szczegélowo
okreslonych w Instrukcji o ruchu osobowym w PKN ORLEN S.A. z dnia 17
pazdziernika 2011 roku lub kazdego innego aktu wewnetrznego PKN ORLEN S.A.,
ktéry je zmieni lub zastapi, w tym w szczegdélnos$ci do zapoznania i zobowigzania
swoich pracownikéw do ich przestrzegania oraz dobrowolnego uiszczania kar za
kazdym razem, gdy dojdzie do przewinienia wymienionego w przywotanej Instrukcji,
w kwotach i na zasadach w nim wskazanych. Instrukcja o ruchu osobowym w PKN
ORLEN S.A. dostepna jest w rozdziale VI SIWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich szkéd wyrzadzonych PKN
ORLEN S.A. lub ORLEN KolTrans Sp. z 0.0., na skutek realizacji przedmiotowych
rob6t budowlanych. Dotyczy to takze szkdd, ktére mogg powstac u oséb trzecich.
Strony oraz PKN ORLEN S.A. beda dazyly do zawarcia porozumienia w przedmiocie
ustalenia wysoko$ci odszkodowania za poniesiong szkode, o ktérej mowa w pkt 15
niniejszego zatacznika. Ustalenia poczynione mig¢dzy Stronami i PKN ORLEN S.A.
beda zawarte w stosownym protokole, ktéry bedzie wigzacy dla Stron porozumienia,
od daty jego podpisania.

W przypadku braku osiggnigcia przez Strony porozumienia, co do zakresu i wysokos$ci
odszkodowania lub w sytuacji, gdy Strony z innych przyczyn tak postanowia,
powstata szkoda zostanie oszacowana przez rzeczoznawce¢ posiadajacego wymagane
uprawnienia uzgodnionego z Zamawiajagcym. W razie braku wspdlnego stanowiska co
do wyboru rzeczoznawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie powotac¢
rzeczoznawce na wilasny koszt.

Odszkodowanie, ustalone w spos6b okre§lony w pkt 16 i/lub pkt 17 niniejszego
zalacznika, zostanie wyptacone PKN ORLEN S.A. w terminie 30 dni, liczagc od dnia
ustalenia przez Strony porozumienia wysokosci odszkodowania lub jego oszacowania
przez rzeczoznawce.

Za nie przestrzegania postanowien pkt 14 niniejszego zatacznika Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokoS$ci przewidzianej w rozdziale 6smym Instrukcji
o ruchu osobowym w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. za danego typu
naruszenie jezeli PKN ORLEN S.A. naliczy takie kary w stosunku do Zamawiajacego.
Wszelkie prace zostang wykonane w sposdb i w czasie nie zaktécajacym ruchu
pociagdéw na torach kolejowych, zlokalizowanych na dzialce 75/6.

Zamawiajagcy ma prawo zadania przesuni¢gcia terminu prac budowlano —
montazowych, jezeli sposéb lub czas wykonania tych prac zaktdcitby ruch pociggéw
na torach kolejowych, zlokalizowanych na dzialce 75/6, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ to zgdanie wypetni¢ i wykona¢ prace w terminie i w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym.
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