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1. Część formalno - prawna 

1.1. Oświadczenie projektanta 

mgr inż. Piotr Brzeziński                  Płock, kwiecień 2014 r. 
ul. Macieszy 10 
09-400 Płock 

       

OŚWIADCZENIE 
 

W  świetle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako 
projektant*/sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:  

 
Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego 

w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11A 
 

Opracowanie:   Instalacje wewnętrzne branży sanitarnej 

 

Lokalizacja:   Wyszogród, ul. Niepodległości 11A 

dz. nr 1170 ob. Wyszogród 
 
że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych nr MAZ/0081/PWOS/13 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

                                   (pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić  



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie 

 - 4 - 

1.2. Uprawnienia projektanta 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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1.3. Zaświadczenie projektanta o przynależności do MOIIB 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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1.4. Oświadczenie sprawdzającego 

mgr inż. Elżbieta Jankowska                  Płock, kwiecień 2014 r. 
ul. Mickiewicza 12/24 
09-402 Płock 

       

OŚWIADCZENIE 
 

W  świetle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako 
projektant*/sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:  

 
Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego 

w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11A 
 

Opracowanie:   Instalacje wewnętrzne branży sanitarnej 

 

Lokalizacja:   Wyszogród, ul. Niepodległości 11A 

dz. nr 1170 ob. Wyszogród 
 
że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych nr MAZ/0335/POOS/11 do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

                                   (pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić  
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1.5. Uprawnienia sprawdzającego 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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1.6. Zaświadczenie sprawdzającego o przynależności do MOIIB 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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2. Opis do projektu technicznego 

2.1. Podstawa opracowania 

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie 
w zakresie branży sanitarnej opracowano w oparciu o następujące dokumenty i akty prawne: 

− Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 
z późn. zmianami); 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747); 

− Ustawa – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 
z późn. zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690 z późn. zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 
z późn. zmianami); 

− Obowiązujące Polskie Normy i normatywy w zakresie projektowania, wykonania 
i odbioru robót sanitarnych. 

2.2. Materiały wyjściowe do projektowania 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej branży sanitarnej wykorzystano 
następujące materiały: 

− Opracowanie pn. „Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego 
w Wyszogrodzie, u. Niepodległości 11A ” Część architektoniczno – budowlana; 

− Inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych; 

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

− Opracowanie pn. „Opinia techniczna – ekspertyza stanu konstrukcji i elementów budynku – 
pawilonu gastronomicznego Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, 
ul. Niepodległości 11A” 

− Uzgodnienia z Inwestorem; 

− Uzgodnienia międzybranżowe; 

− Wizja lokalna w terenie; 

− Katalogi materiałów i urządzeń. 

2.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

− Projekt budowlany instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji 
cyrkulacji; 

− Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej; 

− Projekt budowlany instalacji kanalizacji technologicznej; 

− Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej; 

− Informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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2.4. Rozwiązania techniczne 

2.4.1. Informacje ogólne 

Budynek pawilonu gastronomicznego objęty zakresem niniejszego opracowania 
jest budynkiem o charakterze usługowym stanowiącym zaplecze kuchenne oraz stołówkę 
na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Zgodnie z ekspertyzą 
techniczną, w której podano zalecenia dotyczące zakresu wymaganej wymiany i remontu instalacji 
branży sanitarnej, opracowano projekty techniczne instalacji, które powinny zostać zrealizowane 
w ramach prac remontowych. 

Istniejący budynek pawilonu gastronomicznego zasilany jest przyłączem wodociągowym 
stalowym DN 32 od strony południowej. Woda doprowadzana jest na teren Zespołu Szkół 
przyłączem głównym wyposażonym w zawór antyskażeniowy oraz wodomierz główny 
a następnie dystrybuowana do poszczególnych budynków kompleksu szkolnego. W chwili 
obecnej ciepła woda użytkowa na potrzeby pomieszczeń kuchennych przygotowywana 
jest lokalnie w dwóch podgrzewaczach pojemnościowych umieszczonych pod stropem 
pomieszczenia nr 1.28 – Kuchnia. Źródłem ciepła jest istniejący piec kuchenny na paliwo stałe, 
w którym ulokowano wężownicę grzejną. Ciepła woda użytkowa na potrzeby pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych części południowej budynku przygotowywana była w podgrzewaczu 
pojemnościowym elektrycznym, obecnie nieczynnym. Pomieszczenie nr 1.2 – Przedsionek WC 
nie jest wyposażone w instalację ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na przewidywaną w ramach 
prac remontowych modernizację pomieszczeń kuchennych, w tym demontaż istniejącego pieca 
na paliwo stałe, przewidziano zasilenie budynku w ciepłą wodę użytkową z zewnątrz. Niemożliwe 
jest zapewnienie ciepłej wody użytkowej za pomocą lokalnych podgrzewaczy elektrycznych 
z uwagi na ograniczenia mocy przyłączeniowej. Projekt doprowadzenia ciepłej wody użytkowej 
do budynku, w tym projekt doprowadzenia cyrkulacji oraz modernizacji przyłącza wody zimnej, 
stanowi odrębne opracowanie. 

Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do istniejącego 
zbiornika bezodpływowego połączonego z siecią kanalizacji ogólnospławnej. Na podstawie 
informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej w terenie oraz danych określonych na podstawie 
mapy do celów projektowych przyjęto, że ścieki wyprowadzone są z budynku w dwóch punktach. 
Modernizację instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano wydzielając dwa odrębne systemy: 
kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie ścieków czarnych) oraz kanalizacji technologicznej 
(odprowadzenie ścieków szarych). Przyjęta technologia modernizacji umożliwi w przyszłości 
wyposażenie instalacji kanalizacji technologicznej w urządzenia do wstępnego podczyszczania 
ścieków bez konieczności ingerencji w przedmiotowy budynek. Projekt układu urządzeń 
technologicznych do wstępnego oczyszczania ścieków nie wchodzi w zakres niniejszego 
opracowania. 

Budynek objęty zakresem opracowania nie posiada w chwili obecnej zorganizowanej 
wymiany powietrza. Wentylacja realizowana jest grawitacyjnie kanałami zlokalizowanymi 
pod stropem pomieszczeń. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy technicznej zaprojektowano 
wentylację mechaniczną z uwzględnieniem szczególnych wymagań dotyczących kuchni 
zbiorowego żywienia i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). 



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie 

 - 13 - 

Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z zewnątrz. 
Odbiornikami ciepła w pomieszczeniach są grzejniki stalowe rurowe ożebrowane. Z uwagi 
na konieczność doprowadzenia przegród budowlanych oraz stolarki okiennej do stanu zgodnego 
z wymaganiami przepisów, zaleca się opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 
obejmującej zagadnienia instalacji grzewczej w oparciu o projekt termomodernizacji budynku. 
Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji 
technicznej. 

2.4.2. Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 

Instalację wodociągową opracowano przy założeniu, że zasilenie realizowane będzie 
zewnętrznymi przyłączami wodociągowymi a istniejący piec na paliwo stałe, stanowiący źródło 
ciepła, zostanie zlikwidowany. Dopuszcza się czasowe pozostawienie istniejącego systemu 
zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w dotychczasowej formie, jednak niedopuszczalne 
jest łączenie systemu istniejącego z systemem projektowanym. 

Instalację wodociągową zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE Multi 
Universal systemu Kan-therm o połączeniach zaprasowywanych (parametry: Tmax= 90˚C;  
Tmax= 70/80˚C; Prob.= 1,0/0,6 MPa). Na wejściu do budynku, w pomieszczeniu 
nr 1.2 – Przedsionek WC, należy wykonać komorę zaworów odcinających przykrytą płytą 
żelbetową w sposób uniemożliwiający ingerencję osób niepowołanych oraz zapewniającą dostęp 
do armatury bez konieczności niszczenia posadzki. Przewody rozprowadzające należy prowadzić 
pod posadzką oraz w bruzdach ściennych, zgodnie z częścią graficzną opracowania 
oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia kompensacji wydłużeń cieplnych. Prowadzenie 
przewodów należy wykonać w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. Wszystkie przewody wodociągowe, 
w tym również przewody wody zimnej, należy zabezpieczyć termicznie otulinami ze spienionego 
polietylenu o współczynniku przenikania ciepła λ nie mniejszym, niż 0,035 [W/m×K] zgodnie 
z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690). W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 
ciepła należy odpowiednio skorygować grubość izolacji. Wszystkie przejścia przez przegrody 
budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych o średnicach większych 
o 2 cm przy przejściach przez przegrody pionowe oraz o 1 cm przy przejściach przez przegrody 
poziome. Tuleja ochronna powinna być dłuższa, niż grubość przegrody pionowej o około 
2 cm z każdej strony a przy przejściu przez przegrody poziome powinna wystawać około 
2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej stropu. Wolną przestrzeń tulei ochronnych należy 
wypełnić materiałem trwale plastycznym. W przypadku przejść o średnicy większej, 
niż 0,04 m przejścia należy wykonać w klasie odporności ogniowej nie niższej, niż klasa 
odporności przekraczanej przegrody budowlanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). W tulejach ochronnych nie mogą 
znajdować się połączenia przewodów. 

Wszystkie umywalki w pomieszczeniach ogólnodostępnych WC oraz w pomieszczeniu 
nr 1.14 – Pokój śniadań należy wyposażyć w baterie umywalkowe samozamykające mieszające 
AQUA 200 firmy Franke z automatycznym dozowaniem wypływu. Czas wypływu wody 
na bateriach należy w trakcie montażu wyregulować na 3 sekundy. Pozostałe umywalki należy 
wyposażyć baterie czerpalne stojące DN15 jednouchwytowe z regulacją temperatury. Na zlewach 
i zlewozmywakach w obrębie pomieszczeń kuchennych należy zamontować baterie 
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jednouchwytowe stojące mieszalnikowe stalowe z głowicą ceramiczną z wyłączeniem umywalki 
mycia patelni i garów, która musi być wyposażona w baterię z wyciągną wylewką z funkcją 
prysznica. Wszystkie baterie muszą być wyposażone w perlator. Wszystkie podejścia do punktów 
czerpalnych należy wyposażyć w zawory odcinające kulowe kątowe z filtrem. Jako armaturę 
odcinającą stosować zawory kulowe gwintowane o klasie ciśnienia 9 bar. 

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, należy wykonać płukanie wodą tak, 
aby prędkość przepływu na wylocie nie była mniejsza niż 1,5 m/s. Płukanie należy wykonać 
przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek nie może być przemarznięty. 
Po wykonaniu płukania należy instalację napełnić wodą i dokonać przeglądu technicznego 
w celu wykrycia ewentualnych przecieków. Po pozytywnym wyniku przeglądu należy 
przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1 MPa przez czas 30 minut. Wynik należy uznać 
za pozytywny, jeżeli w czasie trwania próby ciśnienie na manometrze nie spadnie o więcej, 
niż 2% ciśnienia próbnego. Podczas badania powinien być stosowany cechowany manometr 
tarczowy o średnicy tarczy nie mniej niż 150 mm o zakresie większym o 50% od wartości 
ciśnienia próbnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności należy przeprowadzić 
badania jakości wody. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 
poz. 747). 

Całość montażu instalacji należy przeprowadzić w oparciu o Wymagania Techniczne 
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty, 
dopuszczenia lub deklaracje zezwalające na zastosowanie ich w budownictwie. 

2.4.3. Instalacja kanalizacyjna 

Projekt budowlany instalacji kanalizacji opracowano w oparciu o przeprowadzoną wizję 
lokalną oraz mapę do celów projektowych. Na etapie prac budowlanych należy dokonać 
odkrywek instalacji w celu weryfikacji stanu faktycznego. Nie wyklucza się konieczności 
modernizacji istniejących przyłączy kanalizacyjnych przy czym projekt modernizacji stanowić 
będzie oddzielne opracowanie. 

Instalację kanalizacyjną zaprojektowano jako dwa niezależne układy oddzielnie 
odprowadzające ścieki szare i czarne, co umożliwi w przyszłości zastosowanie urządzeń 
do wstępnego oczyszczania ścieków technologicznych bez konieczności ingerencji w układ 
kanalizacji pod posadzką budynku. Oba systemy kanalizacyjne zaprojektowano 
z rur kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami 
elastomerowymi SBR. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonywać w bruzdach ściennych 
lub pod posadzką. Minimalne średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne nie powinny 
być mniejsze, niż: 

− Ø40 dla umywalek; 

− Ø50 dla zlewozmywaków; 

− Ø110 dla misek ustępowych. 

Wszystkie podejścia kanalizacyjne pod przybory sanitarne należy wykonać zgodnie 
z PN-92/B-01717 oraz PN-EN 12056-2.  
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Odcinek 
Średnica 

[mm] 

Długość 

[m] 

Rzędna 1 

[m] 

Rzędna 2 

[m] 

Spadek 

[%] 
Uwagi 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ks1 - 1  160 0,6 -0,70 -0,71 1,5 
Pion Ks1 Ø110 zakończyć 

wywiewką dachową 

1 – 2  160 0,8 -0,71 -0,72 1,5  

2 – 3  160 1,5 -0,72 -0,74 1,5  

3 – 4  160 0,5 -0,74 -0,75 1,5  

4 – 5  160 0,7 -0,75 -0,76 1,5  

5 – 6 160 10,1 -0,76 -0,91 1,5  

6 – 7  160 2,3 -0,91 -0,95 1,5  

7 – 8  160 2,9 -0,95 -0,99 1,5  

8 – 9  160 3,9 -0,99 -1,05 1,5  

9 – 10  160 2,7 -1,05 -1,09 1,5  

10 – 11  160 0,5 -1,09 -1,10 1,5  

11 – 12  160 7,3 -1,10 -1,21 1,5  

12 – 13  160 0,6 -1,21 -1,22 1,5  

13 – 14  160 1,1 -1,22 -1,24 1,5  

14 – 15  160 1,4 -1,24 -1,26 1,5 

Punkt włączenia podlega 

weryfikacji przed 

rozpoczęciem montażu 

       

Ws1 – 2  50 0,4 - 0,72 >5,0 
Wpust podłogowy Ø50 

wyposażyć w syfon 

       

Rs1 – 16  160 0,9 -0,71 -0,73 1,5 
Rewizja kanalizacyjna 

RC200 Ø160 KESMET 

16 – 4  160 1,0 -0,73 -0,75 1,5  

       

Ks2 – 16  75 0,6 -0,70 -0,73 5,0 
Pion Ks2 Ø75 wyposażyć 

w obejście wentylacyjne 

       

17 – 18 50 0,4 -0,72 -0,74 5,0 
Podejście Ø50 pod 

zlewozmywak 

18 – 5  50 0,3 -0,74 -0,76 5,0  

       

Rs2 – 6  160 0,3 - -0,91 >5,0 
Rewizja kanalizacyjna 

RC200 Ø160 KESMET 

       

19 – 7  75 0,2 - -0,95 >5,0 
Podejście Ø75 pod stół 

wyspowy 

       

20 – 8  75 0,2 - -0,99 >5,0 
Podejście Ø75 pod stół 

wyspowy 

       

Ks3 – 21  110 1,2 -0,90 -0,95 4,0 
Pion Ks3 Ø75 zakończyć 

wywiewką dachową 

21 – 22  110 1,1 -0,95 -0,99 4,0  

22 – 23  110 0,9 -0,99 -1,03 4,0  

23 – 9  110 0,5 -1,03 -1,05 4,0  
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Ws2 – 21  50 0,4 - -0,95 >5,0 
Wpust podłogowy Ø50 

wyposażyć w syfon 

       

Rs3 – 25 160 1,5 -0,98 -1,06 5,0 
Rewizja kanalizacyjna 

RC200 Ø160 KESMET 

25 – 11  160 0,7 -1,06 -1,10 5,0  

       

24 – 25  75 0,5 -1,03 -1,06 5,0 
Podejście Ø75 pod stół 

wyspowy 

       

Ks4 – 12  110 0,6 -1,16 -1,21 8,0 
Pion Ks4 Ø110 zakończyć 

wywiewką dachową 

       

Ks5 – 26  160 1,0 -1,09 -1,14 5,0 
Pion Ks5 Ø110 wyposażyć 

w obejście wentylacyjne 

26 – 27  160 0,6 -1,14 -1,17 5,0  

27 – 13  160 0,5 -1,17 -1,22 5,0  

       

Ks6 – 14  160 0,6 -1,19 -1,24 5,0 
Pion Ks6 Ø110 zakończyć 

wywiewką dachową 

       

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 

Kt1 – 1  110 0,6 -0,70 -0,72 2,5 
Pion Kt1 Ø75 zakończyć 

wywiewką dachową 

1 – 2  110 1,5 -0,72 -0,76 2,5  

2 – 3  160 3,1 -0,76 -0,81 1,5  

3 – 4  160 4,0 -0,81 -0,87 1,5  

4 – 5  160 0,8 -0,87 -0,88 1,5  

5 – 6  160 2,2 -0,88 -0,91 1,5  

6 – 7  160 3,8 -0,91 -0,97 1,5  

7 – 8  160 0,9 -0,97 -0,99 1,5  

8 – 9  160 0,5 -0,99 -1,00 1,5  

9 – 10  160 0,5 -1,00 -1,01 1,5  

10 – 11  160 0,5 -1,01 -1,02 1,5  

11 – 12  160 1,0 -1,02 -1,04 1,5 

Punkt włączenia podlega 

weryfikacji przed 

rozpoczęciem montażu 

       

Wt1 – Kt1 50 1,8 - -0,70 >5,0 
Wpust podłogowy Ø50 

wyposażyć w syfon 

       

Rt1 – 2  160 0,5 -0,75 -0,76 1,5 
Rewizja kanalizacyjna 

RC200 Ø160 KESMET 

       

Wt2 – 13  75 2,0 -0,69 -0,79 5,0 
Wpust podłogowy Ø50 

wyposażyć w syfon 

13 – 3  75 0,3 -0,79 -0,81 5,0  

       

Wt3 – 5  160 0,6 -0,87 -0,88 1,5 
Wpust podłogowy Ø50 

wyposażyć w syfon 
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Wt4 – 14  50 0,5 - -0,89 >5,0 
Wpust podłogowy Ø50 

wyposażyć w syfon 

14 – 6  50 0,3 -0,89 -0,91 5,0  

       

Kt2 – 15  160 0,5 -0,92 -0,93 2,0 
Pion Kt2 Ø110 zakończyć 

wywiewką dachową 

15 – 16  160 0,7 -0,93 -0,95 2,0  

16 – 7  160 0,3 -0,95 -0,97 2,0  

       

Kt3 – 17 110 1,5 -0,70 -0,74 2,5 
Pion Kt3 Ø75 wyposażyć 

w obejście wentylacyjne 

17 – 18  110 0,5 -0,74 -0,76 2,5  

18 – 19  110 7,1 -0,76 -0,94 2,5  

19 – 9  110 2,3 -0,94 -1,00 2,5  

       

Rt2 – 18  110 0,5 -0,75 -0,76 2,5 
Rewizja kanalizacyjna 

RC200 Ø110 KESMET 

       

Wt5 – 19  50 0,5 - -0,94 >5,0 
Wpust podłogowy Ø50 

wyposażyć w syfon 

Tabela 1: Zestawienie odcinków instalacji kanalizacyjnej 

Wentylacja instalacji kanalizacyjnej realizowana będzie za pomocą wywiewek dachowych 
lub obejść wentylacyjnych, zgodnie z oznaczeniem w tabeli nr 1 opracowania. Odcinki 
przewodów kanalizacyjnych prowadzone ponad stropem podwieszonym, stanowiące obejścia 
wentylacyjne, należy zabezpieczyć termicznie otulinami o grubości nie mniejszej, 
niż 60 mm i współczynniku przenikania ciepła λ nie mniejszym, niż 0,035 [W/m×K]. 

Piony należy mocować do ścian za pomocą co najmniej dwóch uchwytów na każdej 
kondygnacji, przy czym jeden z nich powinien być stały. Uchwyty powinny mocować rurę 
pod kielichem. Ze względu na kompensację wydłużeń rury należy łączyć ze sobą pozostawiając 
nie mniej, niż 10 mm luzu w kielichach. Kielichy należy ustawiać w kierunku przeciwnym 
do przepływu ścieków. 

Przewody pod posadzką należy układać ze spadkiem jak w części graficznej opracowania. 
Minimalne spadki dla instalacji kanalizacji wynoszą: 

− 2,5% dla rur o średnicy 110 mm; 

− 1,5% dla rur o średnicy 160 mm; 

Wszystkie zmiany kierunków oraz włączenia należy wykonywać za pomocą kształtek o kącie 
załamanie nie większym, niż 45 stopni. W miejscach oznaczonych w części graficznej 
opracowania oraz na wszystkich pionach należy wykonać rewizje kanalizacyjne. Jako wpusty 
ściekowe stosować kratki z tworzyw sztucznych o wymiarach nie mniejszych, niż 200×200 mm 
wyposażonych w syfony. Przewody pod posadzką należy układać na podsypce piaskowej 
grubości 0,2 m. Po zmontowaniu przewody należy zasypać piaskiem i zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia IS= 0,97 a następnie wykonać posadzkę wg projektu konstrukcyjnego. Połączenie 
projektowanych odcinków kanalizacji z istniejącymi przewodami odpływowymi należy wykonać 
za pomocą systemu odpornego na znaczne siły rozciągające, np. system DKI wraz z obejmą 
pazurową firmy Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. Określenie metody połączenia instalacji 
projektowanej z instalacją istniejącą możliwe będzie po dokonaniu odkrywek w trakcie  
prac budowlanych. 
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Całość montażu instalacji należy przeprowadzić w oparciu o Wymagania Techniczne 
COBRTI INSTAL Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty, 
dopuszczenia lub deklaracje zezwalające na zastosowanie ich w budownictwie. 

2.4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Instalacja wentylacji mechanicznej została zaprojektowana jako niezależnie działające 
układy wentylacyjne, zgodnie z §150 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).  

Nr Układ Pomieszczenie Typ 

Wydatek powietrza 
Wymiany 

[1/h] 
Nawiew 

[m³/h] 

Wywiew 

[m³/h] 

1 

Układ wentylacyjny 

z odzyskiem ciepła 

pomieszczeń 

dydaktycznych 

1.1 – Hall N-W 165 75 1,5 

1.7 – Szatnia N-W 75 75 2,0 

1.8 – Magazynek  W - 18 2,0 

1.9 – Zaplecze sali 

dydaktycznej 
N-W 144 144 2,0 

1.10 – Sala dydaktyczna N-W 248 230 2,0 

2 

Układ wentylacyjny 

pomieszczeń 

sanitariatów 

ogólnodostępnych 

1.3 – WC  W - 30 - 

1.4 – WC W - 30 - 

1.6 – WC dla 

niepełnosprawnych 
W - 30 - 

3 

Układ wentylacyjny 

z odzyskiem ciepła 

stołówki  

1.11 – Stołówka  N-W 1100 1100 2,0 

4 

Układ wentylacyjny 

pomieszczeń 

sanitariatów 

personelu 

1.12 – Szatnia brudna W - 52 3,0 

1.16 – WC W - 30 - 

1.17 – Prysznic W - 50 - 

1.19 – Pomieszczenie 

środków czystości 
W - 50 - 

5 

Układ wentylacyjny 

pomieszczeń 

magazynów i 

pomieszczeń 

socjalnych 

1.14 – Pokój śniadań W - 53 2,0 

1.18 – Magazyn 

przypraw 
W - 30 4,0 

1.22 – Magazyn 

materiałów sypkich 
W - 60 2,0 

1.23 – Biuro  W - 30 - 

6 

Układ wentylacyjny 

pomieszczeń 

kuchennych 

1.28 – Kuchnia  N-W 1600 1600 10,0 

1.29 – Zmywak 

z kredensem 
N-W 200 200 6,0 

1.30 – Wydawanie 

posiłków 
N-W 200 200 4,0 

1.21 – Chłodnia 

na surowce 
W - 80 3,0 

1.24 – Obierak W - 100 4,0 

1.26 – Przyjęcie jaj W - 80 5,0 

1.27 – Chłodnia 

na wyroby gotowe 
W - 80 3,0 

Tabela 2: Zestawienie układów wentylacyjnych 
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Wentylacja pozostałych pomieszczeń realizowana będzie za pomocą wentylatorów wywiewnych. 
Ponadto w pomieszczeniach nr 1.9 – Zaplecze sali dydaktycznej, 1.10 – Sala dydaktyczna 
oraz w pomieszczeniu nr 1.28 – Kuchnia zaprojektowano okapy kuchenne. W pomieszczeniach 
dydaktycznych zaprojektowano okapy podwieszane wyspowe pracujące w trybie filtracji 
powietrza. Ilość okapów odpowiada ilości projektowanych kuchni elektrycznych. 
W pomieszczeniu nr 1.28 – Kuchnia zaprojektowano okap kuchenny typu OWW firmy Robin 
o wydajności 1064 m³/h wyposażony w wentylator KBAD 200-4 firmy Rosenberg. 
Okap kuchenny sprzężony będzie z układem wentylacji ogólnej kuchni. W pomieszczeniach 
układów wentylacyjnych, oznaczonych w tabeli nr 2 jako układy nr 4 i 5, powietrze wentylacyjne 
doprowadzane będzie za pomocą nawiewników higrosterowanych typu EMM 707 firmy Aereco. 
Nawiewniki należy montować zgodnie z częścią graficzną opracowania oraz instrukcją 
producenta. 

Ciągi główne projektowanych układów zaprojektowano z kanałów wentylacyjnych 
okrągłych typu Spiro natomiast podejścia do elementów nawiewnych/wywiewnych z kanałów 
elastycznych o średnicach zgodnych z graficzną częścią opracowania. Kanały należy prowadzić 
nad stropem pomieszczeń (w przestrzeni dachowej) stosując uchwyty montażowe z podkładką 
gumową. Wszystkie kanały wentylacyjne należy izolować termicznie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) matami 
o grubości nie mniejszej, niż 80 mm (jak dla ogrzewań powietrznych prowadzonych na zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku). 

Jako elementy nawiewne instalacji wentylacyjnej zaprojektowano zawory wentylacyjne typu 
KE natomiast elementami wywiewnymi będą zawory wentylacyjne typy KK firmy Flakt Woods. 
Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne należy montować wraz z pierścieniami montażowymi. 
Otwory rewizyjne w przewodach wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z opracowaniem 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych”. 

2.4.4.1. Układ wentylacyjny nr 1 

Układ wentylacyjny nr 1 pracować będzie jako wentylacja nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła pomieszczeń dydaktycznych.  

Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji 

Wydatek powietrza 

Uwagi Nawiew 

[m³/h] 

Wywiew 

[m³/h] 

1 1.1 – Hall N-W 165 75  

2 1.7 – Szatnia N-W 75 75  

3 1.8 – Magazynek  W - 18  

4 
1.9 – Zaplecze sali 

dydaktycznej 
N-W 144 144  

5 
1.10 – Sala dydaktyczna 

N-W 248 230 
Przepływ do 

pomieszczenia nr 1.8 

RAZEM: 632 542  

Tabela 3: Zestawienie pomieszczeń układu wentylacyjnego nr 1 

Funkcję centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spełniać będzie rekuperator podwieszany 
typu Mistral P 600 EC firmy Pro-Vent zamontowany w pomieszczeniu nr 1.8 – Magazynek. 
Centralę należy montować zgodnie z instrukcją producenta, wraz z nagrzewnicą wstępną 
oraz wtórną o mocy 2 kW każda. W przypadku braku mocy elektrycznej funkcja rozmrażania 
realizowana będzie poprzez wyłączenie wentylatora nawiewnego. Centralę należy wyposażyć 
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w obejście umożliwiające wymianę powietrza z pominięciem wymiennika krzyżowego w okresie 
letnim. Powietrze wyrzucane będzie wyrzutnią dachową okrągłą, np. typu C WDO-C Ø250 firmy 
Centrum Klima na podstawie dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyły, również 
firmy Centrum Klima. Czerpnię powietrza o średnicy Ø250 zabezpieczoną przed wpływem 
czynników atmosferycznych, należy zamontować w zachodniej ścianie budynku. Usytuowanie 
czerpni powietrza odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). 

Temperatura powietrza nawiewanego będzie zależna od wyposażenia centrali wentylacyjnej 
w nagrzewnice wstępną i wtórną oraz od temperatury powietrza usuwanego. Instalację wentylacji 
mechanicznej należy rozpatrywać łącznie z instalacją centralnego ogrzewania, która nie wchodzi 
w zakres niniejszego opracowania. 

2.4.4.2. Układ wentylacyjny nr 2 

Układ wentylacyjny nr 2 pracować będzie jako wentylacja wywiewna pomieszczeń 
sanitariatów ogólnodostępnych. 

Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji 

Wydatek powietrza 

Uwagi Nawiew 

[m³/h] 

Wywiew 

[m³/h] 

1 1.3 – WC  W - 30 
Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 1.1 

2 1.4 – WC W - 30 
Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 1.1 

3 
1.6 – WC dla 

niepełnosprawnych 
W - 30 

Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 1.1 

RAZEM: - 90  

Tabela 4: Zestawienie pomieszczeń układu wentylacyjnego nr 2 

Wywiew realizowany będzie za pomocą wentylatora wyciągowego OZEO E Ecowatt firmy 
Venture Industries zamontowanego w pomieszczeniu nr 1.6 – WC dla niepełnosprawnych. 
Wentylator należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Powietrze wyrzucane będzie 
wyrzutnią dachową okrągłą, np. typu C WDO-C Ø100 firmy Centrum Klima na podstawie 
dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyły, również firmy Centrum Klima. 

2.4.4.3. Układ wentylacyjny nr 3 

Układ wentylacyjny nr 3 pracować będzie jako wentylacja nawiewno-wywiewna 
pomieszczenia nr 1.11 – Stołówka.  

Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji 

Wydatek powietrza 

Uwagi Nawiew 

[m³/h] 

Wywiew 

[m³/h] 

1 1.11 – Stołówka N-W 1100 1100  

RAZEM: 1100 1100  

Tabela 5: Zestawienie pomieszczeń układu wentylacyjnego nr 3 

Funkcję centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spełniać będzie rekuperator podwieszany 
typu Mistral P 1100 EC firmy Pro-Vent. Centralę należy montować zgodnie z instrukcją 
producenta, wraz z nagrzewnicą wstępną oraz wtórną o mocy 3 kW każda. W przypadku braku 
mocy elektrycznej funkcja rozmrażania realizowana będzie poprzez wyłączenie wentylatora 
nawiewnego. Centralę należy wyposażyć w obejście umożliwiające wymianę powietrza 
z pominięciem wymiennika krzyżowego w okresie letnim. Powietrze wyrzucane będzie wyrzutnią 
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dachową okrągłą, np. typu C WDO-C Ø315 firmy Centrum Klima na podstawie dachowej 
B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyły, również firmy Centrum Klima. Czerpnię 
powietrza o średnicy Ø315 zabezpieczoną przed wpływem czynników atmosferycznych, należy 
zamontować w zachodniej ścianie budynku. Usytuowanie czerpni powietrza odpowiada 
wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690). 

Temperatura powietrza nawiewanego będzie zależna od wyposażenia centrali wentylacyjnej 
w nagrzewnice wstępną i wtórną oraz od temperatury powietrza usuwanego. Instalację wentylacji 
mechanicznej należy rozpatrywać łącznie z instalacją centralnego ogrzewania, która nie wchodzi 
w zakres niniejszego opracowania. 

2.4.4.4. Układ wentylacyjny nr 4 

Układ wentylacyjny nr 4 pracować będzie jako wentylacja wywiewna pomieszczeń 
sanitariatów personelu. 

Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji 

Wydatek powietrza 

Uwagi Nawiew 

[m³/h] 

Wywiew 

[m³/h] 

1 1.12 – Szatnia brudna W - 52 

Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 

1.13 w którym należy 

zamontować EMM 

707 

2 1.16 – WC W - 30 

Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 

1.15 

3 1.17 – Prysznic W  50 

Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 

1.15 

4 
1.19 – Pomieszczenie 

środków czystości 
W - 50 

Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 

1.20 

RAZEM: - 182  

Tabela 6: Zestawienie pomieszczeń układu wentylacyjnego nr 4 

Wywiew realizowany będzie za pomocą wentylatora wyciągowego OZEO E Ecowatt firmy 
Venture Industries zamontowanego w pomieszczeniu nr 1.19 – Pomieszczenie środków 
czystości. Wentylator należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Powietrze wyrzucane 
będzie wyrzutnią dachową okrągłą, np. typu C WDO-C Ø160 firmy Centrum Klima 
na podstawie dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyły, również firmy Centrum 
Klima. 

2.4.4.5. Układ wentylacyjny nr 5 

Układ wentylacyjny nr 5 pracować będzie jako wentylacja wywiewna pomieszczeń 
magazynów i pomieszczeń socjalnych. 

Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji 

Wydatek powietrza 

Uwagi Nawiew 

[m³/h] 

Wywiew 

[m³/h] 

1 1.14 – Pokój śniadań W - 53 
Zamontować 2× 

EMM 707 
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2 
1.18 – Magazyn 

przypraw 
W - 30 

Przepływ powietrza 

z pomieszczenia nr 

1.20 

3 
1.22 – Magazyn 

materiałów sypkich 
W  60 

Zamontować 2× 

EMM 707 

4 1.23 – Biuro  W - 30 
Zamontować 

EMM 707 

RAZEM: - 173  

Tabela 7: Zestawienie pomieszczeń układu wentylacyjnego nr 5 

Wywiew realizowany będzie za pomocą wentylatora wyciągowego OZEO E Ecowatt firmy 
Venture Industries zamontowanego w pomieszczeniu nr 1.22 – Magazyn materiałów sypkich. 
Wentylator należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Powietrze wyrzucane będzie 
wyrzutnią dachową okrągłą, np. typu C WDO-C Ø160 firmy Centrum Klima na podstawie 
dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyły, również firmy Centrum Klima. 

2.4.4.6. Układ wentylacyjny nr 6 

Układ wentylacyjny nr 6 pracować będzie jako wentylacja nawiewno-wywiewna 
pomieszczeń kuchennych. 

Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji 

Wydatek powietrza 

Uwagi Nawiew 

[m³/h] 

Wywiew 

[m³/h] 

1 1.28 – Kuchnia  N-W 1600 1600 
Instalacja sprzężona 

z okapem kuchennym 

2 
1.29 – Zmywak 

z kredensem 
N-W 200 200  

3 
1.30 – Wydawanie 

posiłków 
N-W 200 200  

4 
1.21 – Chłodnia 

na surowce 
W - 80 

EDM 80 Venture 

Industries 

5 1.24 – Obierak W - 100 
EDM 100 Venture 

Industries 

6 1.26 – Przyjęcie jaj W - 80 
EDM 80 Venture 

Industries 

7 
1.27 – Chłodnia 

na wyroby gotowe 
W - 80 

EDM 80 Venture 

Industries 

RAZEM: 2000 2340  

Tabela 8: Zestawienie pomieszczeń układu wentylacyjnego nr 6 

Funkcję centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spełniać będzie rekuperator podwieszany 
typu Mistral P 1100 EC firmy Pro-Vent. Centralę należy montować zgodnie z instrukcją 
producenta, wraz z nagrzewnicą wstępną oraz wtórną o mocy 3 kW każda. W przypadku braku 
mocy elektrycznej funkcja rozmrażania realizowana będzie poprzez wyłączenie wentylatora 
nawiewnego. Centralę należy wyposażyć w obejście umożliwiające wymianę powietrza 
z pominięciem wymiennika krzyżowego w okresie letnim. Powietrze wyrzucane będzie wyrzutnią 
dachową okrągłą, np. typu C WDO-C Ø315 firmy Centrum Klima na podstawie dachowej 
B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyły, również firmy Centrum Klima. Czerpnię 
powietrza o średnicy Ø315 zabezpieczoną przed wpływem czynników atmosferycznych, należy 
zamontować w wschodniej ścianie budynku. Usytuowanie czerpni powietrza odpowiada 
wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690). 

Temperatura powietrza nawiewanego będzie zależna od wyposażenia centrali wentylacyjnej 
w nagrzewnice wstępną i wtórną oraz od temperatury powietrza usuwanego. Instalację wentylacji 
mechanicznej należy rozpatrywać łącznie z instalacją centralnego ogrzewania, która nie wchodzi 
w zakres niniejszego opracowania. Całość układu wentylacyjnego współpracować będzie 
z okapem kuchennym o wydajności 800 m³/h zamontowanym nad kuchnią. W momencie 
uruchomienia okapu kuchennego nastąpi jednoczesne uruchomienie instalacji nawiewnej 
o wydajności równej wydajności okapu. Instalację należy wyposażyć w wentylator CAB 250; 
tłumik akustyczny oraz nagrzewnicę wodną Pro-Vent 2-rzędową o mocy 7,0 kW. 
Moc nagrzewnicy określono dla parametrów powietrza zewnętrznego wynoszących 
-5˚C i temperatury nawiewu wynoszącej 20˚C. W przypadku niższych parametrów powietrza 
zewnętrznego parametry powietrza nawiewanego będą różne. Dopuszcza się zastosowanie 
nagrzewnicy elektrycznej w porozumieniu z Projektantem branży elektrycznej. 

Wymiary okapu określono na podstawie projektu technologii kuchni. W przypadku 
zastosowania innych urządzeń dobór okapu należy przeprowadzić w oparciu o zasadę, że okap 
powinien wystawać po 0,2 m z każdej strony urządzenia, nad którym jest zawieszony. Pozostałe 
pomieszczenia należy wyposażyć w wentylatory wywiewne zamontowane w stropie, 
np. model EDM firmy Venture Industries. 

2.4.5. Warunki dopuszczenia zamienników 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, 
symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty 
te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach 
robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały 
w dokumentacji przywołane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 
Oznacza to, że Wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych 
w dokumentacji projektowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie 
pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji 
pod względem: 

− gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych); 

− charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

− charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału); 

− parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 
charakterystyki liniowe, konstrukcja); 

− wyglądu (struktura, barwa, kształt); 

− parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez 
prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej 
grupy produktów. 

2.5. Uwagi realizacyjne 

− Proponowane w projekcie materiały należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów równoważnych innych producentów; 

− Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty, 
dopuszczenia lub deklaracje zezwalające na zastosowanie ich w budownictwie; 
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− W trakcie prac stosować się do wymagań Ustawy – Prawo Budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414); 

− W trakcie prac stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

− Całość montażu przeprowadzić w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 
Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”; 

− Całość montażu przeprowadzić w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 
Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”; 

− Całość montażu przeprowadzić w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 
Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”; 

− W trakcie prac stosować się do wymagań Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287); 

− W trakcie prac stosować się do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez 
co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288); 

− W trakcie prac stosować się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1966 r. 
poz. 332 z późn. zm.); 

− W trakcie prac stosować się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. 
poz. 704); 

− W trakcie prac stosować się do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 z 1966 r. poz. 285); 

− W trakcie prac stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263); 

− Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Projektach Budowlanych a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod.  

 

 

 

 



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie 

 - 25 - 

3. Informacja BIOZ 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA 

INWESTYCJI 

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu 

gastronomicznego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11A 

OPRACOWANIE Informacja Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia 

ADRES 

INWESTYCJI 

Wyszogród, ul. Niepodległości 11A 

dz. nr 1170 ob. Wyszogród 

INWESTOR 
Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie 

BRANŻA SANITARNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT mgr inż. Piotr Brzeziński 

upr. nr MAZ/0081/PWOS/13  

 

Płock – kwiecień 2014 r. 



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie 

 - 26 - 

3.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych robót 

− Roboty przygotowawcze; 

− Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

− Roboty montażowe; 

− Rozruch instalacji; 

− Pomiary instalacji; 

− Roboty wykończeniowe. 

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obecnie na terenie działki nr 1170 znajdują się budynki Internatu Zespołu Szkół 
im. J. Śniadeckiego, projektowany budynek pawilonu gastronomicznego oraz dwa budynki 
gospodarcze. Ponadto na terenie działki znajdują się zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy.  

3.3. Określenie skali zagrożeń 

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. 
Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym 
dla budownictwa ogólnego. 

Lp. 
Zagrożenie przy wykonywaniu robót 

budowlanych 

Miejsce  

występowania 

Czas trwania  

zagrożenia 

1. Roboty ziemne 
ca
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y 
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1.1 Warunki atmosferyczne 

1.2 
Uderzenie elementami zamocowanymi 

tymczasowo 

1.3 Zagrożenie elementem przenoszonym 

1.4 
Składowanie materiałów i uderzenie 

elementami upadającymi 

1.5 
Uderzenie elementami upadającymi 

na budowie 

1.6 Upadek do wykopu 

1.7 Zgniecenie rąk i nóg 

1.8 
Zagrożenie przez maszyny, urządzenia 

i pojazdy 

1.9 
Montaż, eksploatacja i demontaż  

szalowań 

2. 
Roboty montażowe instalacji  

sanitarnych 
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2.1 Warunki atmosferyczne 

2.2 
Uderzenie elementami zamocowanymi 

tymczasowo 

2.3 Zagrożenie elementami przenoszonymi 

2.4 
Składowanie materiałów i uderzenie 

elementami upadającymi 

2.5 
Uderzenie elementami upadającymi 

na budowie 

2.6 Upadek do wykopu 

2.7 Zgniecenie rąk i nóg 

2.8 Zagrożenie przez maszyny, urządzenia 
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i pojazdy 

2.9 Poparzenia w trakcie prac lutowniczych 

2.10 Transport materiałów budowlanych 

2.11 Montaż, eksploatacja i demontaż szalowań 

3. Zagrożenie prądem elektrycznym 

cały teren budowy cały okres trwania robót 3.1 
Zagrożenie od urządzeń eksploatacyjnych 

na budowie 

3.2 Zagrożenie prądem od sieci uzbrojenia terenu 

4. Zagrożenie losowe cały teren budowy cały okres trwania robót 

Tabela 2: Wskazanie określające skalę i rodzaje przewidywanych zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

3.4. Instruktaż stanowiskowy pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy: 

− sprawdzić posiadane przez pracowników kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami 
dla danego rodzaju robót; 

− sprawdzić posiadanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonego rodzaju prac; 

− zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej; 

− w trakcie prac należy prowadzić stały bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez osoby uprawnione. 

3.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie 

wykonywania pracy 

Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych należy: 

− przeprowadzić pracownikom instruktaż stanowiskowy wraz z omówieniem zagrożeń 
występujących na danym stanowisku; 

− oznakować teren budowy oraz uniemożliwić dostęp osobom postronnym; 

− zadbać o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia BHP dla pracowników; 

− przygotować zaplecze socjalne dla pracowników; 

− odpowiednio przygotować, oznaczyć i zabezpieczyć miejsca poboru wody i energii 
elektrycznej; 

− zabezpieczyć występujące na budowie wykopy przed obsunięciem ziemi i dostępem osób 
postronnych; 

− odpowiednio oznakować wjazdy i wyjazdy na terenie budowy w sposób zapewniający 
bezpieczną i sprawną komunikację oraz ewakuację na wypadek zagrożenia; 

− wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych oraz odpadów; 

− miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny 
być wykonane w sposób zabezpieczony przed możliwością wywrócenia, zsunięcia 
lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów; 

− wydać pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą 
wraz z poinformowaniem o sposobie stosowania tych środków. 

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401); 
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− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. 
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz. U. Nr 62 poz. 287); 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz. U. Nr 62 poz. 288); 

− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1966 r. poz. 332 z późn. zm.); 

− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. poz. 704); 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. 
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 62 z 1966 r. poz. 285); 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263); 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844 
ze zmianami Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r.). 
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