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1. CZESC OGOLNA STAR):

1.1, Podstawa opracowania _ o r*
» Warunki techniczne Telekomunikacji Polskisj S.A. s PRI | Budewnicam "
Podklady geodezyine w skali 1:500 = =% 08200 pigeg

»
¢ Wizja lokalna w terenie
s  Obowigzujace przepisy | normy
1.2. Cel opracowania
(Celem niniciszero opragowania jest:
Przebudowa 1 zabezpieczenie istnigjace] sieci telefoniczne) kolidujace] z projekiowang
przebudows skrzyzowania drogi powiatowe] nr 3205W(Plock) granica miasta - Draganie-
Proboszezewice z droga gminng gm.Stara Brata

1.3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje :
s Budowa kabla telekomunikacyjncgo typu XeTEN NXpvwr 3024x0,8 -19,0mb -1,9km/par
v montaz zlacza kablowego przelotowego typi o ATA 500 75/135-300 -2 0szt.
» Budowa kabla telekomunikacyjnego typu XeTEMApw 35x4x0.8 -20,0mb -1,4km/par
v montaz 2lacza kablowego przelotowego tvpu XAGA 500 73/15-300 -2,0szt.
= Budowa kabla telekomumnikacvinego typu X2TEMXpw 15xd4x0.6 -20.0mb -0.6km/par
v monta2 ztacza kablowego przelotowego typu XAGA 500 55/12-300 -2,0szt.
= Budowa kabla telckomunikacyinego typu X=TEMXpw 15x4x0.6 -20.0mb -0,6km/par
v montaz ziacza kablowego przelotowego typu XAGA 500 55/12-300 -2,0szt.
= Budowa kabla telekomunikacyinego typu Xz TKMXpw 2x2x0.6 -33,0mb -0L066km/par
» montaz zlacza matoparowego typu KM-2 - 2,0szt.
¢ Brakujgcy odeinek kabla $wiatlowodowego deiapnaé 7 zapasu technologicznego
zlokalizowanego w istmigjacej studni telefoniczne] obok szaly SDA (odwmac kabel) -
3,0mb
s Uzupelnienie brakujacego odeinka rurcciaen kablowego z kablem Swiatfowodowym, rurg
dwudzielna AROT KKHR fi 40mm -3,0mb
= Uzupelnienie brakujacego odeinka rurociagu swiattowodowego, zapasowa rura HIDPE i
40/3 7mm -3,0mb
= Budowa rury ostonowej HDPE £ 110/6,3mm -38,0mb
# metoda przecisku (pod droga asfaltowa 1 rowem edwadniajacym) -21.0mb
¥ metoda przecisku {pod droga asfaltows | rowem odwadniajacym) -12,0mb
»  meloda wykopu otwartego -3.0mb
¢ Budowa rury ostonowe] AROT PS-110mm (metoda wykopu otwartego) -38,0mb
¢  Budowa rury oslonowe] AROT PS-160mm (metoda wykopu otwartego) 4,0mb
s Monmaz zlaczek Arot EBM 40 -4, 0szt.
» Repulacja wysokesciowa studni telefoniczne -1,0szt.
= Ukladanic tadmy ostrzegawceze] -55,0mb
1.4. Przedmiot inwestycji a Srodowisko
Budowa sieci telefoniczne] powoduje ograniczenie w uryikowaniu teremu w zakresie zblizen i
skrzyzowan z infrastruktura techniczna wg ustalen normy ZN-96/TPSA-(27.
Funkcjonowanie sieci mie wymaga obshagi jej w terenie, za wyjatkiem dostgpu do nigj z istnigjace]
infrastruktury drogowe] do celow utrzymania. Siec telefoniczna nie oddzialuje na srodowisko w
rozumieniu ustawy o jego ochronie.
1.5. Wykonawea robot
Wykonaweg robot bedzie przedsiebiorstwo specjalizujace si¢ w  robotach  brandy
telekomumikacyine].
Przebudowe sieci telefonicznej, wylionaé zgodnie ¢ wytvernvmi zawartymi w warunkach
technicznveh,




2. CZESC TECHNICZNA S

4 00460 Plock

2.1 istniejacy stan zagospodarewania terenu

Tsinigjacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem ursadzen: telekomuaikacyjnych w rejonie
objetym projekiem przebudowy ukiadu drogowego przedstawia sie nastgpujaco: Kkable
telefoniczne ziemne. Urradzenia powyze] wymienione nalezg do: Telekomunikacji Polskiej S.A.

2.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczenic obicktu budowlanego jest zabezpieczenie ciaglodel dzialania istnigjacego systemu
taeznodei  oraz  ochrona przed przypadkowym  usskodzeniem  pracujacych  urzadzen
telekomunikacyjnych w trakeie wykonawstwa robodt drogowych.

2.3 Opis robét i charakterystvezne parametry techniczne projekiowanego
obiektn budowlanego

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z przebudows sieei telekomuniltacyjne] wymagajacs
ingerencji do jege Srodka , wykomawea robdt telekomunikacyjnych zobowiazany jest dokonad
pomiardw jego parametrdw. Wykonane pomiary powinny umozliwaé dokonanie oceny stanu
technicznego istniejacych sieci telekommumikacyinych , a w szezegblnodel okredlaé:

« rezysianelg izolacji zyl:

s thamicnnodé jednostkows 1 wynikows kabla
Wykonane pomiary beds podstawa przejecia .placu budowy”™ przez wykonawce tobdt
welekomunikacyjnych . & nastgpnie po wykonaniu przebudowy, do przekawania kabli do
eksploatacji. Pomiary o ktérych wyze] mowa winny byé wykonywane w obeenodel 1 pod statym
nadzorem przedstawiciel operatora lelekomunikacyinego, nic musza obgjmowac 100% Zyi kabla
nie moga zakléci¢ jego normalne eksploatacji. Pomiary kabli wykonane po ich przebudowie
musza odpowiadaé obowiazujacym normom 1 zatoZzeniom eksploatacyjnym. Protokoly 2
pomiaréw stanowi¢ bedy inteoralng czesé dokumentacii powykonaweze;.

2.4 Obiekty ochronne

Przv zasypywaniu sieci teléfoniczne] wykonanych wykopem otwartym oraz wszelkiego rodzaju
wykopéw pomocniczyvch, zwrdcié szezegélna uwage na zaggszezenie gruntu warstwami do
uzyskania wskaznikami zageszezenia 9,97 potwierdzonege badaniem luborateryjunym.

W polowie zasypania kabli ulozyé tadmg ostrzegawcza koloru pomaraficzowego Z napisem:
Uwaga sied telekomumikacyina TPS.ALY

2.5 Prace montersko przyigczeniowe

Po wykonaniu nowych obiekiéw ochronnyeh nalezy przebudowaé kable telefoniczne. ktore
zgodnie z wydanyvmi warunkami technicznymi wymaga ingerencji do ich srodka.

Do wykonania zlaczy na kablach miedzianych nalezy zastosowad ostony kablowe typu: XAGA
odpowiednie do ich wiclkodei. Zyly kablowe laczy¢ za pomoca pojedynczych zelowanych
tacenikdw.



2.6 Przebudowa sieci telefonicznej W
. e -._ui_l:_, Ir".rrk.,_Lh
# Habel swintlowodowy S "””-'*Wc
+ celem zaglebienia istnigjacego kabla dwiatlowodowego ORO 07095 KDTth ’?:H pn‘tf =
dnem projeltowanych rowdw odwadniajacyeh. nalezy odwinaé trzy memry kabel 7 zapasu
technologicznego zlokalizowanego w istnigjgee] studni telefonicznej obok szafy SDA
e brakujacy odeinek rurocigou kablowego z kablem éwiatfowodowym{w Srodku) uzupelnic
rurg dwudzielna AROT KKHR fi 40mm -3,0mb rury
* do mocowania rur dwudzielnych AROT KKHR fi 40m zastosowaé zlgezki typu
Arol EBM 40
» brakujacy odcinek {rurociggu Swiatlowodowego - rura zapasowa) uzupelnié rura HDPE fi
40/3,7mm -3.0mb rury
o kabel swiattowodowy (wraz z rurociagiem kablowym) ukladaé pod dnem projektowanych
rowow odwadniajgeveh na rzedne] min.-1.0m w stanie docelowym/projeltovaneg] niwelety
terenu
o przed przystapieniem do prac ziemnych wykona¢ wykopy rontrolne w celu lokalizacji
kabla swiattowodowega
= w polowie zasypania linii telekomunikacyjnej. wloizyé tadmg ostrzepawceza kolom
pomaratczowego z napisem: . Iwaga linia telekomunikacyjna™
« zaglebhienie kabla dwiatlowedowego przedstawia rysunek nr |

= Kable micdziane
s prrejscia pod droga asfaltowa oraz rowami cdwadnajacymi wykonaé metods przecisiai.
stosujac rure typu HDPE £ 110/6.3mm
= rure oslonowsg oraz kable miedziane uldadaé pod droga asfaltows oruz dnem
projekiowanych  rowéw  odwadniajacych na  rzedngj min-1.0m w  stanic
docelowym/projektowanej niwelety terenu
= w wybudowang rurg ostonowsa wprowadzi¢ kable typu:
« ATKMXpw 50x4x0.8 -19,0mb
% naismigjacym i projektowanym kablu wykonad zlacza kablowe typu
¥ montaz zigeza kablowego przelotowego tvpu XAGA 500 75/15-300
v lokalizacja 7laczy 2godnie z rysunkiem trasowym
2 MFTEMXpw 33x4x0.8 -20,0mb
< naismisjacym 1 projektowanym kablu wykonaé zlacza kablowe typu:
v" montaz zqcza kablowege preelotowego typu XAGA 500 75/15-300
v" lokalizacja wlaczy zgodnie z rysunkiem trasowym
= XzTRKMXpw 15x4x0.6 -20.0mb
%+ na istnicjacym 1 projekiowanym kablu wykonaé zlacza kablowe typu:
¥' montaz ziacza kablowego przelotowego typu XAGA 500 55/12-300
¥ lokalizacja zlaczy zgodnie z rysunkiem trasowym
s XrTKMXpw 15xd4x0.6 -20,8mb
%  na istnigjacym i projektowanym kablu wykonac zlacza kablowe typu:
¥" montaz zigcza kablowego przelotowesgo typu XAGA 500 55/12-300
v lokalizacja zlaczy zgodme z rvsunkiem trasowym
s XzTKMXpw 2x2x0,6 -33,0mb
%  na istniejacym i projekfowanym kablu wykonaé ziacza kablowe typu:
v" montaz ziacza kablowesgo matoparowego typu KM-2
v lokalizacja Aaczy zgodnie z rysunkiem trasowym
v kabel utozyé w wykopie ziemnym projektowanego wjazdu na rzgdnej min.-0,6m
w stanie docelowym/projektowane] niwelety terenu
+ podezas zagtebiania kabli, w wyznaczonyvch miejscach wykonal zhacra rdwnolesle. po
prrzetaczenia abonentow na nowe odeinka kabli zhkwidowad zrownoleglenia



ST AN s
s przed przysigpienicm do prac zZiewnycn wykonad wykopy Kontrolne W celu ‘aﬂk{*h*m;ﬁ I
Labli miedzianveh = : '
s w polowis zasypania linil telekomunikacyjnej, woryd  tasme GQPE@:‘%}’&_@&I}H#JG
pomaraficzowego z napisem: ,,Uwaga linia telekomunikacyjna”™ LRl Plogk
» przebudowe kabli miedzianych przedstawia rysunek nr 1

2.7 7Zabezpieczenie sieci telefoniczne]

skroviowanie 7 ukladem drogowyim

s istpijace oraz projekiowane kable telefoniczne pod projekzowanym ukiadem drogowym
(przejécia poprzeczne pod droga, rowann odwadniajgcymi oraz wjazdem) nalezy
yabezpiecsyé przed uszkodzeniem rurami ostonowymi tvpu: HDPE i 110/6,3mm; ARCT
PS i 110mm i AROT PS i 160mm - zabezpieczenia wylionaé metoda przecisku eraz
wykopu ntwartege, zgodnie Z zalaczonym rysunkicm trasowym

s rury ostonowe na ich kencach wypeimic pianka poliuretencwa z kazde) strony

s przed przystapicniem do prac budowlanych wykonaé wykony kontrolne w ceiu lokakizacjt
eahli telefoniczayceh

s teren zostanic przywrbcony do stanu  plerwomego, 7 awzglednicniem  kolejnose
zasypywania wykopu w sposéb przywracajacy stan istigjacy

s padmiar wyrobku powinien by¢ wywieziony w migjsce uzgodnione x Inwestorem

s spostb zaberpieczenia przedstawia rysunek nr i

2.8 Zestawienie projektowanych rur

|Lp. | Wyszezegdinienie Jedn, miary | {lo$¢ jednostek
(1. |Rura HDPL fi 110/6,3 m l 38
2. |Rura AROT PS-160 _ m 4
3. |Rura AROT PS-110 _ m 38
4. Rura AROT KKHR fi40 m 3
5. |Rura HDPE fi 40/3.7 m 3

2.9 Zestawienie projektowanych Kabk

[Lp. |Wyszezegblnicnie | Jedn. 1losé Hogéé km/par
miary | jednosiek i
1. Kz TKMXpw S0xix0.8 m 19 1,9
2. XZ_TKT%-'IX;JIW 35xdul), B m 20 1.4
3. [ XeTRMXpw 15xdx0.6  om 40 ) 1.2
4. | XeTKMXpw 2x2x0.6 [ m 33 0,066 |
2.10 Zestawienic projektowanych materialow
Lp. | Wyszczegdlnienie | Jedn. miary |Tlodé jednostek
1. | Ziacze kablowe preelotowe XAGAS00 75/15-300 azt. 4 1]
2. | Zlacze kablowe przelotowe XAGASQ0 55/12-300 szt. 4
3. | Ztacze kablowe matoparowe KM-2 s7L 2 _
4. | Zlgezka Arol EBM 40 g1 ' 4 N
5. | 'lasma ostrzegawcza m 35 ]
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Po wykonaniu nowych odeinkdw kabli naley wykonad ich pomiary pradem stalym opracowayac
stosowne protokoty 7 pomiardw a wyniki pomuardw przekazad wiascicielowi sisci.

Budowe montaz i pomiary clekiryezne kabla nalezy przeprowadzic zgodnie 2z wymogami norm:
ZN-96 TPS.A.-027 — Telekomunikacyine sieci migjscowe. Linie kablowe o Zylach metalowyeh.
(Ogolne wymagania 1 badania.

BN-89/8984-17/03 - Telckomunikacyijne sieci migjscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

Budowe kabli telefonicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,
zaleceniami dla wykonawey, Normami Zakladowymi TPS.A. obowigzujacymi od dnia 01.01.1997
roku oraz zgodnie z naniesieniem na mapie wskali 1:300 1 rysunkami,

Po wykonaniu przelgezenia { 1 wzyskaniu zgodnyeh z norma parametrow transmisyjnych) stiare
odeinld kabli nawinaé na beben 1 przekazaé do TPS.A Plock.

Przebudowe linii telefonicznej wykonaé bez przerywania lacznodcei istnigjacym abonentom.

2.12 Dodatkowe zalecenia dla wykonawey robot

Przed przystapicoiem do wykonawstwa prac nalezy dokladnie zapoznaé sic z wwagami osob i
msiviucji uzgadniajacych projekt 1 dokladmie preestreegac zawartych 1am ustales:
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z chowiazujacymi normami w TPS. AL
v FN-96/TP 5.A.-004 - Zblizenia i slozyzowania z innymi wrzadzemam: urbrojema
terenowego. Ogolne wymagania 1 badanmia.
¥ ZN-96/TP SA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Oslony zlgezowe. Wymagania

1 badania
v ZN-96/TP SA-025. Tasmy ostrzegaweze i ostrzegawcezo-lokalizacyjne. Wymagania
i badania

¥ ZN-96/TP SA-026. Slupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe, Wymagania
1 badania.
v ZN-96/TP S.A-027 - Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.
v ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacjl i powloce
polietylenowe], wypelaione. Wymagania 1 badania.
v ZN-05/TP S.A-030 - Telekomunikacyjne siecl migjscowe. Laczniki Zyi.
Wymagania 1 badania.
v ZN-9G/TE S.A-031 - Telekomunikacyjne sieci nugjscowe. Oslony daczowe.
Wymagania i badania.
v ZN-05/TP S.A.-032 - Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Laczowki 1 zespoly
taczowkowe, kablowe 1 przelacznicowe. Wymagania 1 badania
s Materialy uryte do budowy winny posiadad aprobate techniczng hub swiadectwo zgodnosci
Z THOTTHES
s«  Grunty w migjscu przekladek kabli, rozbidrek isiniejgeych urzadzen 1 budowy nowych
podziemnych  obiekidw budowlanych winien by¢ rzageszerony do  osiagnigcia
wspolezynnika min.(.97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym;
+  Numeracje powykonawezg elementéw siecl ustalié z prredstawicielem operatora
telekomunikacyinego, opisy wykonac zgodnie z obowiazujaca norma.

2,13 Uwagi Koficowe

W trakeie  wykomywanin  robdt  przestrzegad zasad bezpieczne] pracy 1 przepisow
przeciwpozarowych, Ogdlne zasady bezpieczenstwa | higieny pracy przy budowie kabli
telekomunikacvinveh  wnalefy  przyjmowad 2 ogdlucbudowlanych  przepiséw BHP  wg
Rowporzadzenia Ministra Infrastrukhury z dnia 06 lutego 20031, w sprawie bezpiecrenstwa 1
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higieny pracy podezas wykonywaala rebot budowlanych (Dz.UNTAT | poz.40) Wnatomiast
postangwienia szezegdiowe nalezy wykorzysial z Zarzadvenia nr 57 Dyrclaom Jelekimunikacii

Polskisj S.A. ds. Zasobaw Ludzkich 7 dnia 22.03.2000r. Pt .Instrukcja bezpiecsenstva i higiehyl

nracy przy budowie (montuzu} . remoncie, konserwacji i obstudze techniczne; lnil i urzgdecn
telekomunikacyjnych”

Przed przystapieniem do wykonywania robit szezegblowe zapoznal sig ze walkazaniami
wynikajaeymi z protoketu ZUD i uzgodnien szezegdlowych.,
Trasa  projektowans] binii telekomunikacyinej winna byé wyivezona i zinwenlaryZowani priez
uprawnionego ceodete # dane wynikle z pomiardw na biezaco wprowadzone do panslwowego
zasobu geodezyvinero,

Materialy uzyte de budowy winny posiadad Swiadectwo homsologacji lub aprobate
techniczna.
Pracownicy zatrudnicnl pa  stanowiskach kisrowniczych =wiazanych » budowa {dotvezy
pracownikdw od stanowiska majsira do stanowiska kierownika budowy} powinni posiadac
uprawnienia budowlane w telekomunikachi oraz altualne wadwiadezenia o odbyeiu sziolema
RHP dla kadry kierownicze]. Operatorzy Sprzcm winni posiadaé odpowiednic, aktualnc

&

uprawnienia dla jego obshugh. Wszysey pracewnicy przed przystapienicm do pracy winni by
poddani szkelenin na stanowisku pracy.

CET LI a s
ok JRT, ! AT

T
C




STAROSTY:

WA W IN Dfmiar
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1, Prved przystapicniem  doo 1obél ziemnych nalezy  szezegdlowo zapoznal sig Z

usytuowaniem urzadzed podrzemnych wykazanyeh na zatwierdzonych przes ZUD mapach

seodezyjnych oraz zaleceniami w protokdle ZUD.

Wykonawea zobowlazany jest do ochrony punkidw osnowy geodexyjnc]

W czasie prowadzenia robét ziemnych naleZy zachowad ostroznosé ze wrgledu na

mozliwosd napotkania urzadzen podziemmych nie zinwentaryzowanych.

4. Na zamentowanych kablach telefonicznych nalezy wykonac pomiary zgodnic z norma
7N-96 TP 8.A.-027. & wyniki pomiarow przekazad nzytkownikowl.

5. Podczas montazu kabla nalezy dazyé do uzyskania mozliwie matej thomiennosei zhacza.
Zlaese nalezy zabezpioczyé mufami termokurczlivymi typu FOSC-100 B/H fmy
BAYCHEM.

£ We wazystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zalo7 ¢ dobrze wadoczne
opaskl z oznaczeniem todzaju oraz numern kabla,

1 Tlo oznacrenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywad irweych praywieszek
identyfikacyvinych, porwalajacych na rozrozmenic kabli pod wzgledem ich przernaczenia i
uzytkowania na podstawic ogledin,

8. Po zakeftceeniu prac projektowana kapalizacia telefoniczna musi byc Zinwenlalryzowana
przez uprawnionych geodetdw, 2 mapy zo zinwemaryzowang kanalizacja przekazeng do
TP S.A. Obszar Siccl w Radomiu,

9, Po zakoficzeniu prac nalezy dokonaé komisyjnego odbioru Tobdt przy udziale
Wykonawey. Inwestora 1 przedstawiciela TPS.A. Obszzr Siccl w Radomiu.

LI BV

Przepisy BHP
Poderas budowy sicel telefoniczne] nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w . Instrukeji
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie (montazu). remoncie, konserwacji 1 obstudze
technicznei linii 1 urzadzen lelekomunikacyjmyeh™ wprowadvonej Zarzadzeniem Wr 57 Dyreklora
TPS.A, ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r.:

- czed¢T - Przepisy i zasady ogolne

_ czeséIT - Prace przy urzadzeniach i instalacjach elekiryeznych

- cze$é 1T - Prace nu linlach napowictznych

- ¢ze$¢ IV - Prace na liniach kablowych

- oze$EV - Prace przy urzadzeniach teletransmisyjnyeh

- eredé V1 - Prace przy urzadzeniach komutacyjnych

AWYTYCZNE REALIZACHT INWESTYCH

Po wybudowaniu sieci telefonicznej nalezy wykonac dokumentacie powykonaweza zgodnie 7
faktycznym je wykonanicm, uwzglgdniajac zmiany wprowadzone w czasic budowy w stosunku
do dokumentacii projektowej:

Pomiary keficowe wybudowanej linii kablowej nalezy wykonac zgodnie z normg ZN-96 TPS.A, -
028.

Dokumentacje powykonaweza nalezy przekaza¢ uzytkownikow! siec.
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie
O NUTRETZE WeryTkaCyjrym:

MAZ-Z8P-A2Y-9PD *

Pan MACIE] WERESINSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04
adres zamieszkanis ul, BASZTOWA 10, 0S-210 PLOCK, NOWE GULCZEWOD
jest czionkiam Mazowieckie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiads wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Minigjsze zadwizdczenie jest waine od 2013-07-01 do 2014-06-20.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Prrzewodnlczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art, 5-ust 2 ustawy 7 dnlz L2 wrzesniz 2001 r. o podpisie E|EFE!;DI‘II‘I:1I‘I-‘;'ITI {Bz U 2001 Nr 13} poz. 1450} dane w postac
alekireniczng] opatraong beipiecznym podpisemn sleltronicznym waryfikowanym proy poOmoDy wainego wslikowanego carbyfikaty =a
réwnowszne sod wegleden skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Wenfikacle poprawncsci denych w niniejszym zeéwiadozeniu moina sprawdzic 2a pomacy pumery ﬂer,-ﬁkac',ffriégn‘m&lﬂaﬂtifh;a b { resds
stronie Polakizj izby Intynizrow Budownicows www.piib.orz.pl lub kontakoujae sig z biurem wizsciwej ka@ﬁd’n@j—ﬁh’f Erﬂ?ﬁ_iérﬁﬂ.r] il
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BUDTWNICTWA

Zaswiadczenie

a nurmerze weryikaey fym’

WARM-FLA-2Z5-JA5 *

Pan Ryszard Reclaff o numerze ewidencyinym WAM/E/2223/02

adres zamieszkania Szosa Elblaska 19 E, 14-100 Ostrods

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okragowe] izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagzne ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zzswiadczenie jest waine do dnia 2014-0%-30,

fafwiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-03 roku przez:

Fiotr Marloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lziy Inzynicrdw Budownictwa,

[Zzodnie art, 5 st 2 ustawy 2 éniz 12 wrzesnia 20600 ro o podpisie slekironicanym 0e W, 2001 Nr L3 poz. 14540) dane w postac
elekironiczne] opatrzone bezpiecanym podpisam clokironicanym warylikowanym pe2y ponecy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rdwnawazne pac wrgipdem skutkow prawnych dokumentam apairranym podplsami wiasnargeznymi. |

: : ing, Macig) Were
= Warylikacje poprawnosc danych w miriafseyen zadwiate? 2 Maznd sprawerid 7a pomasg numeny v-'er','ﬁkaungagq_zag-\ﬁé" iz na "
stronie Polskizf lzhy Inferierdw Sedowrictwa wwwstihoorgpl lub Kontaktufas sle 7 hierem wiadchwe] Okragawal 2oy Inipnidrcw i=
TR T E =l

ABudownictwa; "




SP{GGN)5-18.01.2011

STAROSTA PLOCKI
(09-400 Plock
ul. Bielska 59

Nr sprawy GGN-II1.6630.361.2014
Piock, dma 16.04.2014 roku

OPINTA NR GGN-TIL.6630.361.2014

koordynacji usviuowania projektu

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania drogi
powiatowe] Plock-Draganie-Probeszezewice z droga gminna
wraz 2z budowa zatok autobusowych w ciggu drogi
powiatowe] oraz budowa ciggu piesze-jezdnego wzdlu drogi
gminmne]

wnioskodawea: Drogowa Pracownia Projektowa
TD Projekt Tomasz Dabrowski
Eronowo Zalesie 40 09-411 Biala

inwestor: Zarzad Drog Powiatowyeh w Plocku
ni.Bielska 59 09-400 Plock

wniosek z dnia: 11.04.2014r rnaki--=

data wphywu wniosku do zespotu:  11.04.2014r

Na podstawie art. 27 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (tj. Dz. U, Nr 193 poz. 1287 z 2010r. z pézn.zm.), §11 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 03.04.2001
roku w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji prejektowe] (1. Dz, U. Nr 38 poz. 453).

dekenuje pozytywne] koordymnacji usytuowania projektu

polozonego w obregbie Trzepowo gmina Stara Biala

inz. Macizj Wer
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Uwagi i zalecenis!

1,

E\J

i

L]

Przypomina sig wykonawcy o obowigzku ochrony punkidw osnowy
geodezyinej art.15 i 48 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyine 1
kartograficzna {tj. Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. z péZn.zm. ).

Przypomina sig inwestorowi, Ze sie uzbrojenia terenu podiega inwentaryzacji
i ewidencji. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza sig inwentaryzacje art. 27
ustawy 2 dnia 17.05.198% roku Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (1. Dz. 1.
Nr 193 poz. 1287 z 2010r. z pézn.zm.) oraz & 14 pki.l Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnege 1 Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ferenu oraz Zespolow
uzgadniania dokumentacji projektows] (. Dz. U. Nr 38 pez 4535).

W przypadku keniecznosci wycinkl drzew uzyskac zgotz wiasciwych stuzb,
Przypomina sie o ustawowym obowlazku uzyskania zgndf zarzadey drogi na
lokalizacie projektowanych elementdw w pasie drogowym.

Informuje sie, #e nwestyeja zlokalizowana jest na terenie czesciowo
drenowanym.

. Zachowaé warunki w zakresie przestrzennego usytuowaniz projektu =z

uzyskanych uzgoednien branzowych w:

« ENERGA OPERATOR S.A.,

« PERN ,FPrzyjazn” S.A.,

o Orange Polska S.A.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii W
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tarenu -
zgodnie z § 13 pki.l Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjne] ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoidw uzgadniania dokumentacii projektowe] (i
Dz. U. Nr 38 poz. 433).
Uzgodnienie traci waznosé¢ w przypadku, gdy inwsstor albo organy
administracii  architekioniczno-budowlane] Ilub nadzoru budowlanego
powiadomig zespdl o utracie wasmodei, zmianie lub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projekiu
budowlanego oraz pozwoleniu nz budowg & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie
gsodezyine] ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
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Fiock, 25 owiecien Z074r

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie ! Serwis Usiug

Dzizl Ewidencil | Zarzadzania Danymi o infrastrukiurze & Racom
ul. =g Maiz 7, 05-400 Plock

iel: 24 266 42 24

weary, hurt-tp.pl

Drogowa Pracownia Projektowa
.1 D Projekt”

Tomasz Dgbrowski
Bronowo-Zalesie 40

09-411 Biala

™ Numer pisma. -2-# - ‘i’ TODDRRUWERZOT4

lerat @ wzgodnisnie projekio budowlano-wykanawszego

Szanowny Panie

w odpowiedzl na pisino w sprawie uzgoamenia projektu budowlano-wykonawczego | Przebudows | zabezpisczenie
istnicjgce] sieci lelefoniczng] kolidujges] z  projekiowang presbucows skrzyzowanis drogi  powiatows] onr
5205\W(Plock) granica miasta - Draganie-Proboszerewice z  drogg gminng gm.Stara Bidla®, informuje 2e opinidje
opracowang dokumentacje pozytywnie z zachowanism nastepujgoych wytycznych:

Zalecenia cgdine

1. Koszty projekiu | wykonania robot ponosi inwestor,

2. Roboty budowlanc — montazowe przy pracach na sieci ielekomunikacyjneg] nalezy zlecic wyiacznie firmie
soecializujace| sie w robotach teletechnicznych, kidra posiada udckumentowane doswiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym:

3. Podozas wykonywania prac budowlanvch zachowad wyhvczne zawarie w warunkach technicznveh
nr 28442 TOTCSBU/FY20134 7 dnig 02 10.2013r.

4 Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych inwestor zobowiazany jest pisemnie

wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanis placy budowy (spisanie profokoiu przskazania
placu budowy). Orange Folska 3.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatinego
nadzoru nad prowadzonymi robeiami | ochrong infrastrukiury teletechniczne] orez dokeonania odplatnego
odbiory kofcowego. inwestor zobowigzany jest zglosic do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przysigpieniemn do robdl Szozegdly dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw kofdcowych oraz
cennik tych usiug mozna znale2é na waw orance sliwnicsekonadzor Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska 5.A. bez zgloszenia jest naruszeniesm wissnoscl Orange Folska S.A. | bedzie zgfaszane organcm
sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S A Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 4-Plock ul 1-go Maja 7, 08-400 Piock,

VW przypadku, gdy dotyczy sieci swisticowodows] oismo nalezy kierowsd nz adres,

Crange Polska S.A., Sieci i Platformy Uslugows Grupy TP, Wydzist Ewidencji | Gospodark! Zasobami w
Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

Oplaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybyciz na plag budowy przedstawiciela Orange Paolska

S A Zgodnie z przekazanym zawisdomieniem Inwestora do chwill zakoiczenia robot wymagaiacych | nadzr:arL. o
Ciptaty naliczane sg ra caly okres pobytu przedstawiciele Orznge Palska 34, Potwietdzenier abrawdwar‘i@ "
nadzoru jest Protokot Cdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy EEE:iKJr"ren*E padplsum
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przedstawiciele Crange Polska 3.4 | Inwesiora, W brzypadiy odmowy podnisania presz przedstawiciels
Iweastors
Frotokol Cdbiord Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Crange Poiska S A zashizegs sobie prawo
[ednastronnego podoisania dokurmentiu. Przedstawiciel Orange Polska 5.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowsgoiadzoru Viiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Imwestora Protokot Odbicru Koncowsgo/Madzory Wiascicielskiege jest podstawyg naliczenia opiat za
sprawowanis cdplatnego nadzoruy.
Zakonhczong prace zwigzane z przebudows infrastrukiury Crange Polska S.A. nalezy zgiosic do odbioru
zgodnie z ustawg Frawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmmig] 14 dni przed planowanym
odiioram,
Minigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania,

= Sprawe prowadzi Marek £akomy tel. 501 125 383

Z powazaniem
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Fiock, 03 paidzismix 2013,

Domena Hun
Deosiarczanie i Serwis Lstug
Dziat Ewidenc) | Zarzgdzaniz Danymil o Infrastrukiurze 5 Radom
ul. 1-go-Maja 7, 08-400 Plock
tei 24 288 45 804
o urt-to, pl
Drogowa Pracownia Projeriowa
"TD Projekt”
Tomasz Dabrowski
ul.Bronowo-Zalesie 40
09-411 Biata

Mumer pisma: 25143 TOTCSBWRZ013
Tamat | warurki tschniczne na przebudowe | Zabezpieczenie istniggoel infrastrukiury teiekomunikacying

Szanowny Panis!

w odpowiedzi na pismeo dotyczaes przebudowy skrzyzowania drogi powiatowe] nr 5205W{Ffock) granica miasia -
Craganis-Proboszezewice wraz Zz budowa zaiok autcbusowych na tersnie gm.Stara Bialz informujemy, Ze
projekiowana inwestycja kofiduje z istrielgcy siecig telekomunikacyjna eksploatowans przez TR S.A W zwiazku z
tym nalezy, na keszt naruszajgcego stan Istnigjacy, opracowad projekt | owykonad przebudows/zagiebienie
istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych wechodzaoych w kolizie z projekiowang  inwestycjg, zwracajac
szozeooing uwayge na normatywne odleghoscl w zakresie zhiizen | skrzyZzowan elementdw uzbrojenia tarenu,
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przebudows/zagiebienie istniglacych urzadzen telekomunikacyinych, typu:
« kabel swiatiowodowy OKO OT085 XOTKD 244 (rura HDFE fi 40/3 7mm + rura zapasowa)
¥ w istniejgce| studni telefoniczng) (0znaczena na mapie jako ST1)znajduje sie zapas kablowy, kidry
nalezy wykorzysta¢ w celu wykonania zagiebienia kabia bez koniecznosci dokonywania wstawek
kablowych
¥ po wykonaniu zagtebienia kabla brakujgce odoinki rurociggu uzupemic | zabezpieczyd przed
uszkodzeniem rura achronng gruboscienng dwudzielng typu ARCT PS-110mm
o kaole typu TEMPta 30x4x08) RZTHMApw 150x4x0,8, XzTEMEpw S0x4x0,8) XeTHEMApw 15x4x05;
AZTEMXpw 2x2%0 6
< na istnigjacych kablach misdzianych pod projertowanymi rowami odwadniajasymi oraz przspustami,
wykonad wstawki kablowe- zastosowad zigcza kablowe cdpowisdnie do pajsmnosch kabli
« siec telefoniczng ped projektowanymi rowami oraz przepustami nalezy zabezpieczyd przed uszkodzeniam
rurami ochronnymi typu: HDPE fi 110/8,3 oraz ARCT P5-110mm
= siad telefoniczng zlokalizowad pod dnem rowu oraz przepustem min.0.5m
ing. Macies v s
. s ek i ]
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Telekomunikazia Polska Spidka Akeving 7 sledzibe 1 adressmow Warszawio (00-105) prey uliey Twardey I wptsg:_r.nﬂgl.p,.:ﬂ.ﬁjc,s_up?.-.-l-‘rzci:lsil;h]oﬁcéw
provwadzopags przez Sad Rejonowy dia sustWarszawy M1 Wydriat Gospodarszy Krajowsgo Rejestru Sadowego pod, sugesesy I00HOEEL REGEON
GLZ LO0TE4 NIF 526-02-50-8485: ¢ pokrviym w cudedel kapilaiem zakindowym winoseaeman: 4006 547 0483 2,
¥ O P
- = £ 4 * Tia :,.-‘



2. |stnigjacy kabei ielefoniczny oznaczony na mapie jako K1 jesl wytgczony 2 eksploatac)i, nis ma konigcznoic

przebudowy przedmiotowago kabla.

3. Po przsbudowaniu  urzgdzen telekomunikacyinych 1 przetgczeniu  abonentdw, kelidujgce elementy
infrastruktury telekomunikacyineg] zdemontowad | preekazac whascicislowi,

4. Na zalgczonym planie sytuacyinym istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng TPS.A. zaznaczono kolarem
Comaranczowyim.

8. Przebudowa oraz zabezpisczenie wszystkich elementéw infrastrukiury  telekamunikacyinej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005¢.

6. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojekiowad zgednie z norma ZN-28/TPSA-C27 |

powigzanymi 2 nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w igcznosci —

kabiz miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kalizil, zas w preypadku kabli swistowodowych —
maksymainie zminimalizowad przenyy wtdcznoscl,

Frzebudowywans siec nalezy projekiowac na terenie, kidry jest wiasnoscla inwestora. W przynadku, gdy nie

biedzia takie] mozliwoscl i sied zostanie zaprojektowana na gruntach asdb trzacich, Inwestor zohowigzany jest

Zapewnic zgode wiasciciela dziatkl na  lokalizacle infrastruktury isiekomunikacyjne oraz dostep do

infrastruktury w celu jej konserwacji i ulrzymania na rzscz Telekomunikacii Polskie). Zobowigzany jest rownisz

do pokrycia jej koszldw. W przeciwnym razie. v =¢slkie roszczenig oséb fizycznych i oprawnych Z tytuh
posadowienia sieci na gruntach osab trzecich bedz-cbcigzaty Inwestors

8. FPonadio infommujemy, & na obszarze objetym  preedmiotowym zadanism  jnwestycyinym  {stnieje
orawdopodobienstwo wysispowania nigzinwentaryzowanych urzgdzen teletecnnicznych. Jezeli w trakcie wigi
lokalngj. dokonywane] preez projekiants, zostapg stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrgymanymi z TP
S.4, a8 slanem w tereniz, nalezy je niezwiocznie zgiosic do TP 8.4 uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (siecl) craz ujac w projekcie przebudowy.

& W przypadku zmiany rzednyeh terend nalezy uwzglednié: regulacie poziomu istniejace| infrastruktury
telekomunikacyinej doziemne] z zachowaniem nomnatywnego preykrycia, w stosunku do projektowsnsjp
niwelety.

10. Realizagja powyzszych prac moZe odbywad sie a podstawie uzgodnioneg] | zaskceptowane] przez ZUDP
dokumentacjl projekiows], araz na podstawie zatwierdzonege przez TR B.A. projexty wykonawezego | kopit
projekiy budowlanege w czescl telekomunikacyineg), zawisrajgcego potwisrdzenie zgednoici z oryginatem,
Projekt wykonawczy (w 2 sgzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 sgzemplarzu + ptyta CO) prosze
sktadas do zatwierdzenia w Dziat Ewidencji i Zarzadzaniz Danymi o Infrastrukivrze w Plocko ul 1-00 Maja 7.

11 Opracowany projekt powinien zawierad szczegdtowe dane, dotyczgoe zakresu siecl telekemunikacying]
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jega tytud, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
itogel | rodzaju urzadred kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiadcicieli i
zarzadcdw drog w celd otrzymania Decyzii na zajecie pasa drogowega.

12, Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzgdzeng | sprawdzona przez osobhy posiadajgos odpowiednie
uprawnisnia do projekiowania infrastrukiury tefekomunikacyine], zgodnie z wymaganiami przepizdw Praws
Budowlanego, & takze zawieral oswiadczanis, 0 kiorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pki 4

13, Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokainej w terenis.

14. Dane techniczne potrzébne do apracowania projekiv dotyczgce kabli TPS.A. oraz kabli nalezacyeh do jnnyeh
operatordw zostang udzielone w Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Plocko ul. 1-go
Maja 7 {sprawe prowadzi Marek Lakomy tel. 501 125 363).

15, Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokanania wizji [okalng] w terenia.

18, VMszystkie prace zwigzaneg z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywatd zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami techniczno — budowlanymi araz zatwierdzonym | uzgodnionym z TP S.A. projektem. pod Scistym
nadzorem preedstawiciall stuzb technicznych TR 5.4,

17. Koszty projekiu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletachnicznych wynikajace =z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy  zachowaniu
dotychozasowyeh wiaschwoscl uzytkawych | paramestrow technicznych craz strat wyniklych z tytuic awarii
zwigzanych z przebudowg, poknywa naruszajacy stan istnigjacy.

18, Roboty budowlanc — monitazows nalezy ziecic wyigcznie firmie  specjalizujace] sie w  robotach
teletechnicznych, kiéra posiada ndokumentowane doswiadczenie w budownictwie telskomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy islekomunikacyjne] rekomendujemy firme;

=

+«  Firma Fartnerska NETBUD Sp.z.c.0. w upadiosc obajmujgce] likwidacie majatky § Al Jana Pawla 1] 23,
00-854 Warszawa) kidra kompleksows konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigcg whasnosd

I'!L; Macief Wwere
Telsxomunikacia Poizks Spotka Akeypa zostedoiba 1oadresem w Warszawie (00-103) przy ulblcy Twarde] 15, wpinasdsdo: f}q:ahi, L
prowadzonegs przez 3zd Rejonowy dia most \Warszawy X[ ‘Wydzial Gospedarcey Krajowsgo J:i."J"BI:l‘IJ Sadewsge pod: pumersn:., QﬁEQGlﬁﬁK i
OIZ100784, WIF 325-02-30-983; = pokrsem woeatodel xapitatein zakladawym wynoszgeym ¢ 006 947 063 78 MBI s b -



T2, posiada cetyfikaty 180 9001 gwarantujace wysckg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenis w
prowadzeniu prac telekaomunikacyjnych.

«  Firma Paitnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Barttomigja 2, 02 — 683 Warszawa), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S A, posiada certyfikaty 130 9001 gwarantujace wysoks jakesc prac oraz duza
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacy]nych

TF 5.A. zastrzega sabie prawe do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub
przabudowa sieci, gdy jako wykonawoca wskazany bedzie podrmiot, ktory w okrasie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzitdia TP 5.A. szkode poprzez niewykonanie lub nignalezyte wykonanie umowy dotyczace] siesi TP
SA. lubk z ktarym w tym okresie TP SA. rozwigzata takg umowe ub odstgpita od nle) z winy tego
wykanawey:

18, Dla prac polegajacych na przebudowie obiekiow budowlanyeh linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Madzoru zgodnie rczporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, W Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dria 04 grudnia 20011 oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlara arl. 18 punkl 1-5.

20, Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczaciem prac, korych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzenism o formalhe preskazania placy budowy (spisanie  protokom
przekazania placy budowy). TP.84. wikaZze upowsznionego przedstawicielz w  celu sprawowania
odotetneqo nadzory nad prowadzonyrmi obotami | cchrong infrastruktury teletechniczne] craz cokanania
odptatnego ocdbioru koAcowego. Inwestor zobowigzany jest zatosic do TP S A prace min. na 14 dni robocze
przed przysigpieniem do robdl. Szczegdty dofyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw koricowych oraz
cennik tych Ushig mozna znaleZc na www.orange oliwnicsekonadzaor, Wykonywanie prac na sieci TP S.A.
baz zgtoszenia fest naruszeniem wiasnosci TP 8.4 | bedzie rglaszans organom Sciganial Zawiadomizgnie o
terminia rozpoczecia prac nalezy kierowad na adras;

21 Telskomunikacis Polska, Region Operacyjnego Utizymania Steci | Uslug w Warszawie, Wydzist Utrzymania
Sieci ul.-1-go Maja 7, 09-400 Plock, tel. 24 268 88 &3, g
W przypadku, ady projekt dotyczy sieci Swiattowodows] pismo nalezy kierowad  dodatkowo na adres;
Telekomunikacia Polska, Sieci | Platformy Ustugowe Grupy TF, Wydziat Ewidencii | Gospodarki Zasobami w
Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa, tel. 22819 3545

Zgloszenie powinno zawierad rman.;

« informacie o wykonawoy robit

« ceftyfikat jakosci z sedi 150 9000

o refergncje wydans przez TP SA. ub innyeh  eperatordw  telekomunikacyjnyech, w  zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakierze | zakresie rzeczowym,

= wpiz w relestrze lub ewidencii Wykanawey o przedmiocie dzigtalnosci obejmujacym “robaty zwigzane z
budows linii telekomunikacyjinyeh i elektroenergetycznych” (42.22 2 wig PKD 2007),

» wykaz robot zwigzanych z budowy lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujgcego \Wykonawce
w okrasie ostatnich 24 miesiacy,

= yprawnienia kierownika budowy oraz akiuvainy wpis do (zby Indynierow,

= insirukcjs przefgczania kabli,

= harmonagram rokot,

« jedan komplet dokumentacil projektowe] (wraz z koplg zatwierdzenia projektu preez TP S.A. oraz kopia
pozwolenia na budowe),

= inne dokumenty ckresione na etapie projektowania,

Optaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedsiawiciela TP 8,4, zgodnie
z przekazanym zawiadomisniem Inwesiora do chwili zakoiiczenia robdét wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobyiu przedstawiciele TP S.4. Potwierdzenlem sprawowania nadzory jest
Frotokdét Odbicry Kodcowsgo/Nadzory Whascicielskiege. Przedmictowy dokument podpisuja przedstawiciele
T2 5.4 i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedsiawicizla Inweslora Protokdt Odbioru
Kencowego/MNadzoru Wiascicielskiego TP 5. A, zastrzega sobie prawo jednostronnzgo podpisania dokumentu.
Frzadsiawiciel TP 2.4, wskazuje w Protokole Odbiornd Koncowego/Madzoru \Whascicielskiego przyczyne
odmaowy podpisania dokumeniu przez preedstawicielz Inwestora: Protokdt Odbioru Koncowsgo/Madzoru
Wihascicielskiego jest podstawg naliczenia optat zz sprawowanie odplatnego nadzordn 2 ; .

Talekomumigaga Polska Spolits Akewna @ siedziby |oadresem w Warszawae (00-103) przy uliey Twarde] 18 wgissas,d :_;E'.‘qi_-gz:zth_:_‘__n'-'_':_aé; ieldaredi re
provadzonsgn preez Bad Bajonowy da meat Warszaowy. MU Wydeiad Dospodarcey Erajowezo Rejestru Sadowsge pod, pimeram LOONGI0GR !
012100782 NIP 526-02-50-995 2 pobrylym wosalodcl Xapitatem zaktadowmm wynoszacym - 4.006 947 063 21 G-




ZakofAczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosic do odbiore zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1894r. arl. 3 pkt 14, co najmmigf 14 dni przed planowanym cldl:;'mren"'
22 Miniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania

Z powazaniem

! Zarzadzania Danym
a rf-rfa.ﬁwkr_.rzs Radam
|

Zatgozniki:1, Mapa
Otrzymuja 1, Adresat
2.ala

Wit ! g
Uelekomuaikacia Folska Spiika Aksviaa 2 "‘1Id-|.|.2.1l:-?|. i wtfresern w Warssavas (D0S105) proy ulioy Twardsy 18, wpmand 0 r‘ﬁajm 'P‘rzu..f_-,gl;l;,fmw

Hites
praws-..?':-negr irzez 3ad Bejimowy Al m st Warszawy X1 Wydeial Gospodarczy Brajewego Rejestm Sadowege pod Hifedsh S LDﬁCu_.E-I,E_;Uh
DP2ARO78R4, WIF $25-02-50-89%; z pobkrylvm w vatode kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 74



TEIEMI 7. ﬁ?j

TagholeziS T e s 1o |

Daziad g%ﬁ:f&ﬂ'rlﬁﬂ %’3@‘ M, 3 o
gl

t W]
Wi g ] ; 3 J 3,
M Psuasiego 1415, 26 51 Paau'r:rl“'}

IS0,

OWaleyRzgon e

_— . ri'“-"j
&k - : .;’ (.
':f.- ,‘::_\_r. . " = _:j-‘
= i | i




Pinck daia 30.04.201 47,

Oswiadczenis

O§wiadezam, ze projekt budowlano-wykenawezy . Przebudowa i zabezpieczenie isiniejgee) siecl
telefoniczne] kolidujace] z projektowana przebudows skrzyzowania drogi powlatowe) ar
3205 W(Plock) granica miasta-Draganie-Prohoszerewice z drogg gminng gm.Stara Biala” zostat

opracowany zgodnie z obowlgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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1. Informacja o Bezpieczenstwie ! Ochronie Zdrowia przy w;k.pﬂ:manm robot

budowlanych: Al
Arch . Wyt
T L

Nazwa i adres obiektm budowlanego: Tk gy

Wi
fea

o0 B
il

oL

Przebudowa 1 zabezpieczenie istmigjace] sieci telefomiczne] kolidujgce) » projeklowang
przebudows skrzyzowania drogi powiatowe] nr 5205W(Plock) granmica mmasta - Dragame-
Proboszezewice z droga gminng om.Stara Biata

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Plocku
ul. Bielska 39, 09400 Plock

Projektant: Maciej Weresinska
1800/9%/]

Sprawdzajuey: Ryszard Reclatf
Tadd/m9/t

Podstawa opracowania:
l. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwea 20037 w

sprawie informac)i dotyczgee] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz  planu
bezpicczenstwa 1 ochrony zdrowia — De. UL 030 120, 1126 —tekst pierwotny.

2. Mapy syluacyjno-wysokedciowe w 1:500
3. Warunld techniczne Telekomumikacyi Polskigj S.A.
4. Urgodnienia branzowe

CZESC OPISOWA

Lakres roboi:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej:

o wykonvwanie wykopdw na glebokesci 0,6-0.8m wedlug Wras wytyczonych proez
uprawnionego geodetg

# Wwyxonanie podsypki z przesiang] Ziemi hub plasku

e ulozenie rur

¢ ukladanic kabli

s FASvpywanie rowl

= pporzadkowanie terenu

FLakres rreczowy proedmictowe] imwestyoji orvag kolejnosd realizacii poszezegilnych obisktdw:
e Wwytyczenie trasy przebicgu inwestycji
wykonanie wykopu o glebokosel 0,6-0.8 m i szerokosel 0,5m

»  wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
s  uiozZenie rur

« uldadanie kabli

s zasypanic rowu

s uporzadkowaniec terenu

Wykar isiniefacveh obiekiow budowlanych:
s istniejaca sied telekomunikacyina Telekomunikac)i Polskie] S AL




istniejaca sicé wodocizgowa AR5 1.,
istnisiaca sieé ensrgetyerna '
budynlki

drogi asfaliowe

Wskazanie prrewidvwanych zagroien wystepujgeyeh podczas realizacii robot budowlanych:

wykonanie wykopdw

ukladanie rur w wykopie

wykonanie prac przez pracownikéw w sasiedztwie maszyn 1 urzadzen budowlanych
wykonywanie robidt w sgsiedztwic wrzadzen wuzbrojenia podziemnego  (kable
energeryezne, wodociag itd. )

zasvpywanie wykopu 1 porzadkowanie lerenu

Sposch prowadzenia instruktaiu pracowsnikow proed proystgpieniem do robdt siezegdlnie

nighezpiccznyeh:

zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie v zakresem miebezpieczenstwes pray
poszezeeGimyeh fazach robdt budowlanych bezpodrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdét

przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innyceh zasad przestrzegania przepisow

Wykaz srodkdw technicznych zapebiegajacych powstaniu cagroienia:

dopuszczenie do cksploatacji wylgesnie maszyn 1 urzgdzed sprawnych technicznie
wiadciwe oznakowanie migjsca tobdt, odgrodzenic zastawami lub tasmg w celu
niedopuszezenia w poblize wykonywanych prac oséb postronnych

zapewnienie pracownikom wlasciwe] odziezy ochromnej i Srodkdw ochrony osobiste
(kaski)

pbstugiwanie sprzetu zmechanizowanege wylgernie przez pracownikéw posiadajacyeh
odpowiednic wazne uprawnienia operatrora wymaganc] kategorii

rapewnienie przestrzegania przepisow szezegdtowych dotyezacych pracy urzadzen np.
sprezarki

Na podstawie art.2]12 ust4 = duia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.1. = 2000y Nr 106,
poz, 1126), z poz. Zm. Oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacii dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126)stwierdzam, iz ze wzgledu na
speeyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesic budowy jest wvmagane
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do wykonania plann BIOZ na podstawie Informacji
dotyczgeej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, wwzgledniajac specytike projektowanego
obiektu, ktdra jest dolaczona do niniejszego projekiu.
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OZNACZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Stan istnisjgcy | Stan projektowany | Do likwidacji

YWyszczegdininie L _ Kolor S
- | Miebiesk! | Czarwony _ Czarny
Szata SDAIONU ' ﬂ B W
kabe! Swistiowodowy |
Fanalzacia magistraing
Kanalizacia rozdzielczs

22 sudniami SKR-2 | | |
Kanalizacia i studnia do rozbudowy i w _,

Kabel rozdzielczy kanaiowy

Kabel rozdzieiczy ziemny —————mi | | S s S e
- e I ...E T —_—
Fabel rozdzislezy napowieirzny — NN | =N | RN —
— .

Katel medzielczy mocowany Nz scianis / /‘
Zigeze Swialiowodowe | ZishESigisaanm S T A e = R e
Zizcrs przglotowe o S o o>
Ziacrs rozgalesne bez rezenwy : _;:—b "\:—]> | i %
i 2 tezerag | ! -
Ziacza rownolegle | s & i o =
Puszka hermetyczns =
Ochronnik abonenck | ‘ fﬂ?

[ 10 I Hl
Puszia scienna z glowics 10:2 ? '{F

i 3 i = T L]
Giowice kablowe 102 | wisksze * ﬁ [ = %
Skrzynka kablowa w budynku | ti ]ﬁ
|Stup pojedyriczy ﬂ-_ B 2o
Stup bifnisczy | ) o] : vl
ze skizynka stupowg SS 70A . -, e sa 10 4O
Slup A-owy | 104 ' iz -
Preekrdj kanalizacji magistraine] 5 i — -
Z ohworem dla proj. kabla .
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Siupek kablowy rozdzielczy = ' %
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Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych ul. Bielska 59 09-400 Plock =y i
| Jednostka projektowa: bl & ;
"TD Projekt” Tomasz Dabrowski Bronowo Zalesie 49 09-411 Biala 7y g 3 )
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Nazwa zadania: Ostona zigcza KM-2
Przebudowa skrzyzowania drogi hniﬂos@. nr 5205W (Plock) gr. miasta i
- Draganie - Proboszczewice od km 2+190.94 do km 2+410,94 z droga Led
gminng wraz z budowg zatok autobusowych w ciggu drogi powiatowef \ .*, RO-151(K1)
oraz budowq ciggu pieszo-jezdnego wzdfuz drogi gminnej, Sl N\ kabet XzTKMXpw 2%2x0,8
Stadium: N Projekt Budowlano - Wykonawczy | L ol 330m .
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Projektant branzy teletechnicznej: Nr uprawnien |Podpis s mm.
Maciej Weresiriski 1800/99/U G S r%.% “ Rura HDPE 110/6,3
Sprawdzajacy branzy teletechnicznej: Podpis — ¥ FeZKOp 9:tm
Ryszard Reclaff 1644/95/U .
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