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I. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA 
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SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 

tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  
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Warszawa 24.08.2017 

mgr inż. TOMASZ DĄBROWSKI 

Projektant branży drogowej  

upr. projektowe nr MAZ/0018/PWOD/14 

OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z 

późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego 

pod nazwą: 

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. 

WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA 

REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH 

ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 

2031).  

zlokalizowaną na działkach o nr ewidencyjnym gruntu:  

71, 400, 401/2, 73, 409/2, 409/1, 403, 405, 406, 407, 421/1, 421/2  obręb 0012 Nowy Duninów  

131/1, 131/2, 131/3, 272/2, 272/1, 272/3, 129/3, 129/2, 129/1, 128/6, 269/4, 294/1, 269/3, 269/2, 

79/1, 79/3, 79/2, 273, 80, 282, 294/2, 78/4, 78/3, 78/1, 274, 76/6, 269/1, 296 obręb 0009 Kamion 

255, 277/2 obręb 0007 Grodziska jednostka ewidencyjna 141909_2 Nowy Duninów 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: drogowej. 

mgr inż. TOMASZ DĄBROWSKI 
MAZ/0018/PWOD/14 

 
………………………… 

(podpis) 
________________________________________________________________________________ 
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 

informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 

21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

mgr inż. TOMASZ DĄBROWSKI 
MAZ/0018/PWOD/14 

 
………………………… 

(podpis) 
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Warszawa 24.08.2017 

Mgr inż. Konrad Ziółkowski 

Sprawdzający branży drogowej  

upr. projektowe nr MAZ/0474/PWBD/16 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z 

późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projektu budowlanego zamierzenia  

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. 

WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA 

REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH 

ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 

2031).  

zlokalizowaną na działkach o nr ewidencyjnym gruntu:  

71, 400, 401/2, 73, 409/2, 409/1, 403, 405, 406, 407, 421/1, 421/2  obręb 0012 Nowy Duninów  

131/1, 131/2, 131/3, 272/2, 272/1, 272/3, 129/3, 129/2, 129/1, 128/6, 269/4, 294/1, 269/3, 269/2, 

79/1, 79/3, 79/2, 273, 80, 282, 294/2, 78/4, 78/3, 78/1, 274, 76/6, 269/1, 296 obręb 0009 Kamion 

255, 277/2 obręb 0007 Grodziska jednostka ewidencyjna 141909_2 Nowy Duninów 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt budowlany został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: drogowej. 

 
Mgr inż. Konrad Ziółkowski 

MAZ/0474/PWBD/16 
………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 

 

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

5

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

6



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

7

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

8

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

9



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

10

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OPISY TECHNICZNE PROJEKTÓW 

 PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. 

WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU 

NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O 

SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 

tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

12

Spis treści: 

A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................................. 14 

1. Podstawa opracowania .............................................................................................................. 14 

2. Przedmiot inwestycji .................................................................................................................. 15 

2.1 Inwestor .......................................................................................................................................... 15 

2.2 Zamawiający ................................................................................................................................... 15 

2.3 Wykonawca dokumentacji technicznej .......................................................................................... 15 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji .......................................................................................................... 15 

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi ................................................................................... 16 

3. Informacje o obszarze oddziaływania ........................................................................................ 19 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu ................................................................................. 19 

4.1 Charakter obszarów objętych inwestycją ....................................................................................... 19 

5. Projektowane zagospodarowania terenu .................................................................................. 20 

5.1 Podstawowe parametry techniczno - użytkowe  drogi .................................................................. 20 

5.2 Zieleń ............................................................................................................................................... 20 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu ............................. 30 

7. Informacja o zabytkach oraz rozwiązania chroniące zabytki ..................................................... 30 

8. Informacja o wpływach eksploatacji górniczej .......................................................................... 30 

9. Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko oraz rozwiązania chroniące środowisko
 31 

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych ................................................................................................ 32 

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ..................................... 33 

1. Cel opracowania ......................................................................................................................... 33 

2. Podstawowe parametry techniczno - użytkowe  drogi .............................................................. 33 

3. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych ........................................................... 33 

4. Konstrukcja nawierzchni ............................................................................................................. 34 

4.1 Konstrukcja jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych. ........................................................... 35 

4.2 Konstrukcja pobocza ....................................................................................................................... 35 

5. Roboty wykończeniowe i warunki wykonania i odbioru robót drogowych i kanalizacyjnych .... 35 

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego ................................................... 35 

7. Odwodnienie ............................................................................................................................... 36 

8. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej ................................................................ 36 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

13

9. Roboty ziemne ............................................................................................................................ 36 

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................ 38 

I OCHRONY ZDROWIA ......................................................................................................................... 38 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ............................................... 39 

D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA .................................................................................................................... 45 

E. UZGODNIENIA ............................................................................................................................ 47 

 INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 
DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH 

ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG 
PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031). 

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

14

A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Opinia geotechniczna. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). 

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 nr 0 poz. 462) 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn. 

zm.) 

1.6. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) – Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów 1997r. 

 

1.7. Mapa do celów projektowych zarejestrowana w skali 1:500 
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2. Przedmiot inwestycji 

2.1 Inwestor 

Inwestorem budowy jest: 

ZARZĄD POWIATU PŁOCKIEGO 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

 

2.2 Zamawiający 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

 

2.3 Wykonawca dokumentacji technicznej 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest: 

Drogowa Pracownia Projektowa 
„TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, 

Bronowo  - Zalesie 40 
 

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej zostało zrealizowane przez Zespół projektowy  

w składzie: 

Branża 

 
Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień 

BRANŻA DROGOWA 
 

PROJEKTANT 
 

mgr inż. Tomasz 
Dąbrowski 

MAZ/0018/PWOD/14 

BRANŻA DROGOWA 
 

SPRAWDZAJĄCY 
 

Mgr inż. Konrad 
Ziółkowski 

MAZ/0474/PWBD/16 

 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwą: 

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY 

DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 3+933.06. INWESTYCJA 

REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 

(DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 
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PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. 

z 2015r. poz. 2031).  

Dokumentacja projektowa zakłada: 

• wycinkę drzew kolidujących z drogą, 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni w stopniu wymaganym do uzyskania 

odpowiednich parametrów nośności. 

• wykonanie warstwy wzmocnienia konstrukcji drogi z kruszywa łamanego, 

• poszerzenie, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi (korekty łuków poziomych 

i pionowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kruszywa 

łamanego), 

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, 

W tym celu pod przewidzianą realizację inwestycji niezbędny będzie nowy podział działek i 

związane z tym wykupy prowadzone w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2003 r.)   

 

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi  

Lokalizacja inwestycji 

Rozbudowywana droga przebiega przez teren zabudowany miejscowości Nowy 

Duninów2.5, Kamion, Grodziska, gmina Nowy Duninów, powiat płocki, województwo 

mazowieckie. 

Inwestycja będzie realizowana na w/w działkach: 

Lp. Nr obrębu Nr działki 

1 0012 Nowy Duninów 400 

2 0012 Nowy Duninów 71 

3 0012 Nowy Duninów 401/2 

4 0012 Nowy Duninów 73 

5 0012 Nowy Duninów 421/1 

6 0012 Nowy Duninów 409/1 

7 0012 Nowy Duninów 409/2 

8 0012 Nowy Duninów 403 

9 0012 Nowy Duninów 405 

10 0012 Nowy Duninów 406 

11 0012 Nowy Duninów 407 

12 0012 Nowy Duninów 421/2 

13 0009 Kamion 131/1 
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14 0009 Kamion 131/3 

15 0009 Kamion 131/2 

16 0009 Kamion 272/3 

17 0009 Kamion 272/2 

18 0009 Kamion 272/1 

19 0009 Kamion 129/3 

20 0009 Kamion 129/2 

21 0009 Kamion 129/1 

22 0009 Kamion 269/4 

23 0009 Kamion 128/6 

24 0009 Kamion 294/1 

25 0009 Kamion 269/3 

26 0009 Kamion 269/2 

27 0009 Kamion 79/1 

28 0009 Kamion 79/2 

29 0009 Kamion 79/3 

30 0009 Kamion 273 

31 0009 Kamion 80 

32 0009 Kamion 282 

33 0009 Kamion 294/2 

34 0009 Kamion 78/4 

35 0009 Kamion 78/3 

36 0009 Kamion 78/1 

37 0009 Kamion 76/6 

38 0009 Kamion 296 

39 0009 Kamion 269/1 

40 0009 Kamion 274 

41 0007 Grodziska 277/2 

42 0007 Grodziska 255/1 

Oraz  

Lp. Nr obrębu Nr działki Uwagi Powierzchnia 

1 
0012 Nowy 

Duninów 
402 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
36m2 

2 
0012 Nowy 

Duninów 
405 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
38m2 

3 
0012 Nowy 

Duninów 
404 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
41m2 

4 
0012 Nowy 

Duninów 
344 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
35m2 

5 
0012 Nowy 

Duninów 
346 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
101m2 
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6 0009 Kamion 272/1 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
55m2 

7 

 
0009 Kamion 129/1 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
10m2 

8 

 
0009 Kamion 272/3 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
25m2 

9 

 
0009 Kamion 131/3 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
8m2 

10 

 
0009 Kamion 252 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
8m2 

11 

 
0009 Kamion 271 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
45m2 

12 

 
0009 Kamion 127 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
8m2 

13 

 
0009 Kamion 128/1 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
18m2 

14 

 
0009 Kamion 128/5 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
27m2 

15 

 
0009 Kamion 128/6 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
35m2 

16 

 
0009 Kamion 269/2 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
35m2 

17 

 
0009 Kamion 80 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
45m2 

18 

 
0009 Kamion 294/2 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
65m2 

19 

 
0009 Kamion 76/4 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
12m2 
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20 

 
0009 Kamion 76/3 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
8m2 

21 

 
0009 Kamion 269/2 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
40m2 

22 

 
0009 Kamion 296 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
73m2 

23 

 
0009 Kamion 76/1 – ZAJĘTOŚĆ NA CZAS BUDOWY ZJAZDU 

 
65m2 

 

3. Informacje o obszarze oddziaływania 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r poz. 1409, z poźn, zmianami) informuję, że uwzględniając rodzaj, znaczenie i 

usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego o nazwie 

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – 

GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W 

TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE 

USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI 

INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

Inwestora Zarządu Powiatu Płockiego wymienione poniżej nieruchomości będą objęte obszarem w 

rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy: 

71, 400, 401/2, 73, 409/2, 409/1, 403, 405, 406, 407, 421/1, 421/2  obręb 0012 Nowy Duninów  

131/1, 131/2, 131/3, 272/2, 272/1, 272/3, 129/3, 129/2, 129/1, 128/6, 269/4, 294/1, 269/3, 269/2, 

79/1, 79/3, 79/2, 273, 80, 282, 294/2, 78/4, 78/3, 78/1, 274, 76/6, 269/1, 296 obręb 0009 Kamion 

255, 277/2 obręb 0007 Grodziska jednostka ewidencyjna 141909_2 Nowy Duninów 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1 Charakter obszarów objętych inwestycją 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego o zmiennej szerokości od 

3,50 do 5,50m. 

Na odcinku objętym zakresem niniejszego opracowania niweleta drogi prowadzona jest 

w terenie płaskim.  

Rodzaje urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie obszaru objętego wnioskiem: 

• sieci energetyczne (naziemne) 
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5. Projektowane zagospodarowania terenu  

5.1 Podstawowe parametry techniczno - użytkowe  drogi 

• kategoria drogi – droga publiczna - L,  jednopasowe (kategoria i klasa drogi 

pozostaje niezmieniona), 

• prędkość projektowa - Vp = 30km/h  

• przyjęta kategoria ruchu – KR-1. 

• nośność nawierzchni - 90 kN/oś, 

• nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego – nawierzchnia twarda nieulepszona 

• zjazdy indywidualne na posesje o szerokości min. 3,0m 

• zjazdy publiczne o szerokości min. 5,0m  

5.2 Zieleń 

Zieleń została poddana szczegółowej inwentaryzacji. Projekt zakłada humusowanie i obsianie 

trawą terenów zielonych. Drzewa kolidujące z inwestycją zostaną usunięte.  

  

nr 
inw.  

rodzaj i gatunek 

  

obwód pnia 
[cm] 

Średnica 

1 Robinia akacjowa 87 273.18 

2 Robinia akacjowa 53 166.42 

3 Robinia akacjowa 52 163.28 

4 Sosna zwyczajna 39 122.46 

5 Brzoza brodawkowa 29 91.06 

6 Sosna zwyczajna 25 78.5 

7 Sosna zwyczajna 14 43.96 

8 Sosna zwyczajna 15 47.1 

9 Sosna zwyczajna 16 50.24 

10 Sosna zwyczajna 22 69.08 

11 Sosna zwyczajna 16 50.24 

12 Sosna zwyczajna 24 75.36 

13 Brzoza brodawkowa 30 94.2 

14 Sosna zwyczajna 13 40.82 

15 Brzoza brodawkowa 19 59.66 

16 Sosna zwyczajna 24 75.36 

17 Sosna zwyczajna 22 69.08 

18 Sosna zwyczajna 26 81.64 

19 Sosna zwyczajna 16 50.24 
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20 Brzoza brodawkowa 34 106.76 

21 Dąb szypułkowy 14 43.96 

22 Czeremcha zwyczajna 18 56.52 

23 Czeremcha zwyczajna 18 56.52 

24 Olcha czarna 24 75.36 

25 Brzoza brodawkowa 18 56.52 

26 Brzoza brodawkowa 19 59.66 

27 Brzoza brodawkowa 23 72.22 

28 Brzoza brodawkowa 17 53.38 

29 Brzoza brodawkowa 14 43.96 

30 Brzoza brodawkowa 12 37.68 

31 Olcha czarna 23 72.22 

32 Brzoza brodawkowa 13 40.82 

33 Olcha czarna 26 81.64 

34 Jabloń dzika 20 62.8 

35 Brzoza brodawkowa 23 72.22 

36 Olcha czarna 22 69.08 

37 Brzoza brodawkowa 17 53.38 

38 Brzoza brodawkowa 24 75.36 

39 Brzoza brodawkowa 23 72.22 

40 Olcha czarna 15 47.1 

41 Olcha czarna 16 50.24 

42 Olcha czarna 14 43.96 

43 Olcha czarna 17 53.38 

44 Olcha czarna 22 69.08 

45 Olcha czarna 22 69.08 

46 Olcha czarna 42 131.88 

47 Brzoza brodawkowa 16 50.24 

48 Brzoza brodawkowa 17 53.38 

49 Brzoza brodawkowa 13 40.82 

50 Olcha czarna 23 72.22 

51 Brzoza brodawkowa 32 100.48 

52 Sosna zwyczajna 32 100.48 

53 Brzoza brodawkowa 53 166.42 

54 Brzoza brodawkowa 15 47.1 

55 Olcha czarna 30 94.2 

56 Czeremcha zwyczajna 17 53.38 

57 Jarząb pospolity 15 47.1 

58 Olcha czarna 17 53.38 

59 Olcha czarna 19 59.66 

60 Brzoza brodawkowa 28 87.92 

61 Brzoza brodawkowa 27 84.78 

62 Olcha czarna 38 119.32 

63 Brzoza brodawkowa 34 106.76 

64 Olcha czarna 64 
200.96 

65 Olcha czarna 23 
72.22 

66 Brzoza brodawkowa 22 
69.08 

67 Dąb szypułkowy 16 50.24 
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68 Dąb szypułkowy 14 43.96 

69 Dąb szypułkowy 23 72.22 

70 Dąb szypułkowy 18 56.52 

71 Dąb szypułkowy 19 59.66 

72 Dąb szypułkowy 11 34.54 

73 Dąb szypułkowy 12 37.68 

74 Dąb szypułkowy 13 40.82 

75 Dąb szypułkowy 12 37.68 

76 Dąb szypułkowy 13 40.82 

77 Dąb szypułkowy 11 34.54 

78 Dąb szypułkowy 18 56.52 

79 Dąb szypułkowy 27 84.78 

80 Grusza dzika 16 50.24 

81 Grusza dzika 16 50.24 

82 Grusza dzika 19 59.66 

83 Czeremcha zwyczajna 14 43.96 

84 Olcha czarna 17 53.38 

85 Olcha czarna 15 47.1 

86 Dąb szypułkowy 17 53.38 

87 Dąb szypułkowy 20 62.8 

88 Dąb szypułkowy 23 72.22 

89 Grusza dzika 19 59.66 

90 Dąb szypułkowy 18 56.52 

91 Dąb szypułkowy 16 50.24 

92 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 16 
50.24 

93 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 19 
59.66 

94 Olcha czarna 35 109.9 

95 Olcha czarna 15 
47.1 

96 Olcha czarna 11 
34.54 

97 Olcha czarna 15 47.1 

98 Olcha czarna 32 100.48 

99 Olcha czarna 28 87.92 

100 Olcha czarna 40 125.6 

101 Olcha czarna 33 103.62 

102 Olcha czarna 25 78.5 

103 Brzoza brodawkowa 24 75.36 

104 Brzoza brodawkowa 34 106.76 

105 Brzoza brodawkowa 36 113.04 

106 Sosna zwyczajna 30 94.2 

107 Sosna zwyczajna 30 94.2 

108 Sosna zwyczajna 24 75.36 

109 Sosna zwyczajna 29 91.06 

110 Sosna zwyczajna 31 97.34 

111 Brzoza brodawkowa 16 50.24 

112 Sosna zwyczajna 23 72.22 

113 Sosna zwyczajna 23 72.22 

114 Sosna zwyczajna 25 
78.5 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

23

115 Sosna zwyczajna 26 

81.64 

116 Sosna zwyczajna 30 94.2 

117 Sosna zwyczajna 28 87.92 

118 Brzoza brodawkowa 13 40.82 

119 Brzoza brodawkowa 22 
69.08 

120 Grusza dzika 18 56.52 

121 Brzoza brodawkowa 17 
53.38 

122 Brzoza brodawkowa 22 69.08 

123 Brzoza brodawkowa 20 

62.8 

124 Brzoza brodawkowa 15 47.1 

125 Brzoza brodawkowa 14 43.96 

126 Brzoza brodawkowa 10 31.4 

127 Brzoza brodawkowa 14 43.96 

128 Robinia akacjowa 15 

47.1 

129 Robinia akacjowa 10 

31.4 

130 Olcha czarna 18 56.52 

131 Olcha czarna 14 43.96 

132 Olcha czarna 8 25.12 

133 Olcha czarna 21 65.94 

134 Olcha czarna 20 62.8 

135 Olcha czarna 20 62.8 

136 Olcha czarna 22 69.08 

137 Olcha czarna 18 56.52 

138 Olcha czarna 23 

72.22 

139 Olcha czarna 20 62.8 

140 Olcha czarna 22 69.08 

141 Olcha czarna 23 72.22 

142 Olcha czarna 26 81.64 

143 Dąb czerwony 13 40.82 

144 Sosna zwyczajna 29 91.06 

145 Sosna zwyczajna 16 50.24 

146 Dąb czerwony 10 31.4 

147 Sosna zwyczajna 24 75.36 

148 Sosna zwyczajna 27 
84.78 

149 Sosna zwyczajna 24 75.36 

150 Dąb czerwony 10 31.4 

151 Sosna zwyczajna 21 65.94 
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152 Dąb szypułkowy 8 25.12 

153 Sosna zwyczajna 22 69.08 

154 Sosna zwyczajna 23 72.22 

155 Sosna zwyczajna 15 47.1 

156 Sosna zwyczajna 26 81.64 

157 Sosna zwyczajna 18 
56.52 

158 Sosna zwyczajna 23 72.22 

159 Sosna zwyczajna 25 78.5 

160 Sosna zwyczajna 17 53.38 

161 Sosna zwyczajna 25 

78.5 

162 Sosna zwyczajna 20 62.8 

163 Sosna zwyczajna 10 31.4 

164 Sosna zwyczajna 22 69.08 

165 Dąb czerwony 8 25.12 

166 Sosna zwyczajna 24 75.36 

167 Sosna zwyczajna 19 59.66 

168 Dąb szypułkowy 9 28.26 

169 Sosna zwyczajna 23 72.22 

170 Sosna zwyczajna 19 59.66 

171 Sosna zwyczajna 15 47.1 

172 Sosna zwyczajna 20 62.8 

173 Sosna zwyczajna 30 
94.2 

174 Sosna zwyczajna 17 53.38 

175 Sosna zwyczajna 24 75.36 

176 Sosna zwyczajna 23 72.22 

177 Sosna zwyczajna 20 62.8 

178 Sosna zwyczajna 24 
75.36 

179 Brzoza brodawkowa 22 69.08 

180 Brzoza brodawkowa 18 
56.52 

181 Sosna zwyczajna 22 
69.08 

182 Sosna zwyczajna 28 87.92 

183 Sosna zwyczajna 19 59.66 

184 Brzoza brodawkowa 31 97.34 

185 Brzoza brodawkowa 30 94.2 

186 Brzoza brodawkowa 30 94.2 

187 Brzoza brodawkowa 21 65.94 

188 Sosna zwyczajna 21 65.94 

189 Sosna zwyczajna 26 81.64 

190 Sosna zwyczajna 23 72.22 

191 Sosna zwyczajna 24 75.36 

192 Sosna zwyczajna 28 87.92 

193 Sosna zwyczajna 21 65.94 

194 Sosna zwyczajna 20 62.8 

195 Sosna zwyczajna 19 59.66 
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196 Sosna zwyczajna 20 62.8 

197 Sosna zwyczajna 23 72.22 

198 Dąb szypułkowy 15 47.1 

199 Dąb szypułkowy 21 65.94 

200 Wierzba biała 68 213.52 

201 Dąb szypułkowy 16 50.24 

202 Brzoza brodawkowa 19 59.66 

203 Dąb czerwony 22 69.08 

204 Czeremcha zwyczajna 12 37.68 

205 Czeremcha zwyczajna 13 40.82 

206 Dąb szypułkowy 13 40.82 

207 Dąb szypułkowy 17 53.38 

208 Dąb szypułkowy 16 50.24 

209 Dąb szypułkowy 19 59.66 

210 Dąb szypułkowy 16 50.24 

211 Dąb szypułkowy 13 40.82 

212 Dąb szypułkowy 9 28.26 

213 Wierzba biała 49 153.86 

214 Olcha czarna 16 50.24 

215 Olcha czarna 13 40.82 

216 Dąb szypułkowy 10 31.4 

217 Wierzba biała 30 94.2 

218 Sosna zwyczajna 26 81.64 

219 Dąb szypułkowy 20 62.8 

220 Wierzba biała 85 266.9 

221 Wierzba biała 12 37.68 

222 Wierzba biała 65 204.1 

223 Czeremcha zwyczajna 12 37.68 

224 Wierzba biała 40 125.6 

225 Czeremcha zwyczajna 15 47.1 

226 Wierzba biała 50 157 

227 Wierzba biała 49 153.86 

228 Wierzba biała 45 141.3 

229 Wierzba biała 60 188.4 

230 Wierzba biała 57 178.98 

231 Wierzba biała 45 141.3 

232 Grusza dzika 23 72.22 

233 Wierzba biała 39 122.46 

234 Wierzba biała 45 141.3 

235 Wierzba biała 60 188.4 

236 Wierzba biała 63 197.82 

237 Wierzba biała 40 125.6 

238 Dąb szypułkowy 20 62.8 

239 Wierzba biała 20 62.8 

240 Wierzba biała 60 188.4 

241 Wierzba biała 33 103.62 

242 Dąb szypułkowy 23 72.22 

243 Sosna zwyczajna 9 28.26 

244 Wierzba biała 47 147.58 

245 Sosna zwyczajna 12 37.68 

246 Sosna zwyczajna 26 81.64 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

26

247 Sosna zwyczajna 13 40.82 

248 Dąb szypułkowy 15 47.1 

249 Wierzba biała 32 100.48 

250 Sosna zwyczajna 29 91.06 

251 Dąb szypułkowy 12 37.68 

252 Wierzba biała 37 116.18 

253 Sosna zwyczajna 25 78.5 

254 Sosna zwyczajna 24 75.36 

255 Sosna zwyczajna 38 119.32 

256 Sosna zwyczajna 24 75.36 

257 Sosna zwyczajna 26 81.64 

258 Sosna zwyczajna 23 72.22 

259 Sosna zwyczajna 19 59.66 

260 Sosna zwyczajna 17 53.38 

261 Sosna zwyczajna 17 53.38 

262 Sosna zwyczajna 21 65.94 

263 Sosna zwyczajna 19 59.66 

264 Sosna zwyczajna 19 59.66 

265 Wierzba biała 49 153.86 

266 Sosna zwyczajna 31 97.34 

267 Sosna zwyczajna 12 37.68 

268 Wierzba biała 37 116.18 

269 Wierzba biała 42 131.88 

270 Dąb szypułkowy 19 59.66 

271 Dąb szypułkowy 12 37.68 

272 Wierzba biała 67 210.38 

273 Robinia akacjowa 19 59.66 

274 Robinia akacjowa 60 188.4 

275 Robinia akacjowa 24 75.36 

276 Dąb szypułkowy 19 59.66 

277 Dąb szypułkowy 11 34.54 

278 Sosna zwyczajna 13 40.82 

279 Dąb szypułkowy 23 72.22 

280 Robinia akacjowa 21 65.94 

281 Robinia akacjowa 23 72.22 

282 Brzoza brodawkowa 34 106.76 

283 Robinia akacjowa 23 72.22 

284 Brzoza brodawkowa 27 84.78 

285 Dąb szypułkowy 16 50.24 

286 Czeremcha zwyczajna 10 31.4 

287 Sosna zwyczajna 16 50.24 

288 Klon zwyczajny 28 87.92 

289 Dąb szypułkowy 19 59.66 

290 Akacja  14 43.96 

291 Dąb szypułkowy 23 72.22 

292 Dąb szypułkowy 13 40.82 

293 Kasztanowiec 28 87.92 

294 Kasztanowiec 38 119.32 

295 Akacja  45 141.3 

296 Akacja  26 81.64 

297 Sosna zwyczajna 36 113.04 
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298 Kasztanowiec 17 53.38 

299 Akacja  33 103.62 

300 Akacja  33 103.62 

301 Dąb szypułkowy 10 31.4 

302 Dąb szypułkowy 11 34.54 

303 Akacja  33 103.62 

304 Dąb szypułkowy 20 62.8 

305 Dąb szypułkowy 32 100.48 

306 Wierzba biała 69 216.66 

307 Dąb szypułkowy 12 37.68 

308 Wierzba biała 80 251.2 

309 Śliwka 14 43.96 

310 Czeremcha zwyczajna 16 50.24 

311 Czeremcha zwyczajna 15 47.1 

312 Wierzba biała 69 216.66 

313 Wierzba biała 60 188.4 

314 Wierzba biała 72 226.08 

315 Wierzba biała 75 235.5 

316 Śliwka 20 62.8 

317 Dąb szypułkowy 15 47.1 

318 Wierzba biała 96 301.44 

319 Wierzba biała 95 298.3 

320 Wierzba biała 95 298.3 

321 Wierzba biała 70 219.8 

322 Wierzba biała 81 254.34 

323 Wierzba biała 75 235.5 

324 Sosna zwyczajna 33 103.62 

325 Dąb szypułkowy 16 50.24 

326 Wierzba biała 105 329.7 

327 Klon zwyczajny 16 50.24 

328 Klon zwyczajny 16 50.24 

329 Klon zwyczajny 14 43.96 

330 Wierzba biała 108 339.12 

331 Klon zwyczajny 13 40.82 

332 Klon zwyczajny 16 50.24 

333 Klon zwyczajny 17 53.38 

334 Klon zwyczajny 21 65.94 

335 Klon zwyczajny 19 59.66 

336 Wierzba biała 72 226.08 

337 Kasztanowiec 56 175.84 

338 Kasztanowiec 55 172.7 

339 Klon zwyczajny 12 37.68 

340 Klon zwyczajny 15 47.1 

341 Klon zwyczajny 16 50.24 

342 Klon zwyczajny 15 47.1 

343 Klon zwyczajny 12 37.68 

344 Dąb szypułkowy 32 100.48 

345 Dąb szypułkowy 55 172.7 

346 Klon zwyczajny 12 37.68 

347 Kasztanowiec 40 125.6 

348 Klon zwyczajny 10 31.4 
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349 Klon zwyczajny 14 43.96 

350 Klon zwyczajny 8 25.12 

351 Klon zwyczajny 11 34.54 

352 Klon zwyczajny 8 25.12 

353 Klon zwyczajny 14 43.96 

354 Klon zwyczajny 23 72.22 

355 Klon zwyczajny 19 59.66 

356 Klon zwyczajny 14 43.96 

357 Klon zwyczajny 15 47.1 

358 Klon zwyczajny 14 43.96 

359 Klon zwyczajny 11 34.54 

360 Klon zwyczajny 17 53.38 

361 Klon zwyczajny 19 59.66 

362 Klon zwyczajny 28 87.92 

363 Olcha czarna 23 72.22 

364 Olcha czarna 20 62.8 

365 Jesion wyniosły 19 59.66 

366 Olcha czarna 36 113.04 

367 Olcha czarna 47 147.58 

368 Olcha czarna 43 135.02 

369 Olcha czarna 46 144.44 

370 Jesion wyniosły 21 65.94 

371 Olcha czarna 43 135.02 

372 Olcha czarna 34 106.76 

373 Olcha czarna 33 103.62 

374 Jesion wyniosły 12 37.68 

375 Jesion wyniosły 16 50.24 

376 Olcha czarna 50 157 

377 Olcha czarna 40 125.6 

378 Olcha czarna 44 138.16 

379 Olcha czarna 32 100.48 

380 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 39 
122.46 

381 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 17 
53.38 

382 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 15 
47.1 

383 Jesion wyniosły 23 72.22 

384 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 40 
125.6 

385 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 18 
56.52 

386 Jesion wyniosły 24 75.36 

387 
Topola nie należąca do 

gatunków rodzimych 54 
169.56 

388 Olcha czarna 48 150.72 

389 Olcha czarna 48 150.72 

390 Olcha czarna 46 144.44 

391 Olcha czarna 28 87.92 

392 Olcha czarna 28 87.92 

393 Olcha czarna 40 125.6 

394 Olcha czarna 44 138.16 
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395 Olcha czarna 45 141.3 

396 Olcha czarna 19 59.66 

397 Olcha czarna 46 144.44 

398 Olcha czarna 32 100.48 

399 Olcha czarna 39 122.46 

400 Olcha czarna 27 84.78 

401 Olcha czarna 40 125.6 

402 Klon zwyczajny 19 59.66 

403 Olcha czarna 37 116.18 

404 Olcha czarna 37 116.18 

405 Olcha czarna 44 138.16 

406 Olcha czarna 43 135.02 

407 Olcha czarna 35 109.9 

408 Olcha czarna 24 75.36 

409 Olcha czarna 24 75.36 

410 Olcha czarna 32 100.48 

411 Olcha czarna 50 157 

412 Olcha czarna 40 125.6 

413 Olcha czarna 56 175.84 

414 Olcha czarna 34 106.76 

415 Olcha czarna 41 128.74 

416 Olcha czarna 47 147.58 

417 Olcha czarna 38 119.32 

418 Olcha czarna 30 94.2 

419 Olcha czarna 42 131.88 

420 Olcha czarna 37 116.18 

421 Olcha czarna 38 119.32 

422 Jesion wyniosły 47 147.58 

423 Klon zwyczajny 15 47.1 

424 Olcha czarna 45 141.3 

425 Olcha czarna 30 94.2 

426 Dąb szypułkowy 16 50.24 

427 Olcha czarna 60 188.4 

428 Olcha czarna 48 150.72 

429 Olcha czarna 50 157 

430 Olcha czarna 49 153.86 

431 Olcha czarna 62 194.68 

432 Olcha czarna 34 106.76 

433 Olcha czarna 35 109.9 

434 Olcha czarna 33 103.62 

435 Olcha czarna 32 100.48 

436 Olcha czarna 49 153.86 

437 Olcha czarna 56 175.84 

438 Klon zwyczajny 13 40.82 

439 Klon zwyczajny 11 34.54 

440 Klon zwyczajny 12 37.68 

441 Olcha czarna 49 153.86 

442 Klon zwyczajny 12 37.68 

443 Olcha czarna 45 141.3 

444 Olcha czarna 53 166.42 

445 Klon zwyczajny 12 37.68 
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446 Klon zwyczajny 12 37.68 

447 Klon zwyczajny 8 25.12 

448 Klon zwyczajny 12 37.68 

449 Klon zwyczajny 17 53.38 

450 Klon zwyczajny 10 31.4 

451 Klon zwyczajny 12 37.68 

452 Olcha czarna 63 197.82 

453 Olcha czarna 30 94.2 

454 Klon zwyczajny 17 53.38 

455 Olcha czarna 11 34.54 

456 Klon zwyczajny 15 47.1 

457 Klon zwyczajny 9 28.26 

458 Klon zwyczajny 13 40.82 

459 Kasztanowiec 89 279.46 

460 Klon zwyczajny 17 53.38 

 

   

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu terenu, na 

którym zlokalizowana została planowana rozbudowa drogi. Wprowadzone zmiany zostały 

podyktowane zwiększeniem funkcjonalności drogi z dostosowaniem jej do obowiązujących 

przepisów. 

Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej poszczególne powierzchnie użytkowe stanowiące 

elementy zagospodarowania terenu: 

 l.p. Charakter projektowanej powierzchni Pole powierzchni [m2] 

1 Jezdnia  - z kruszywa łamanego 19 100.89 m2 

2 Pobocze z kruszywa łamanego  7 812.58 m2 

3 Zieleń – humusowanie i obsianie trawą 12 330 m2 

4 Zjazdy z kruszywa łamaniego 1 133 m2 

 

7. Informacja o zabytkach oraz rozwiązania chroniące zabytki 

W pobliżu projektowanej drogi nie znajdują się zabytki, przedmiotowa inwestycja 

nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

 

 

8. Informacja o wpływach eksploatacji górniczej 

  Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje  się w granicach obszaru górniczego.  
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9. Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko oraz rozwiązania 

chroniące środowisko  

Materiały z rozbiórki i odpady powstające w trakcie rozbudowy będą segregowane i 

gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach. 

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane będą do rowów infiltracyjnych. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasu prace budowlane powinny być prowadzone prze 

Wykonawcę robót w porze dziennej (między 6.00 - 22.00). Na wykonawcy prac spoczywa 

obowiązek organizacji robót budowlanych tak, aby nie powodować nadmiernych uciążliwości dla 

środowiska (hałas, emisja do powietrza, odpady itp.). Realizacja planowanych zadań odbywać się 

będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami i 

aktualnymi badaniami technicznymi. 

Budowa ta nie spowoduje w żadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objętego pasem 

drogowym a jedynie poprawi stan techniczny istniejącej nawierzchni, podniesie komfort jazdy i 

bezpieczeństwo ruchu kierowców, pieszych i innych użytkowników drogi. 

Budowa zapewni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony drogi.  

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu,  

a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego.  

Ze względu na fakt, że projektowany odcinek posiada długość powyżej 1km Inwestor 

wystąpił o uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. 

W dniu 08.08.2017 r Wójt Gminy Nowy Duninów umorzył postępowanie w przedmiotowej 

sprawie ze względu na fakt, że Inwestycja nie posiada nawierzchni twardej ulepszonej. 

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w związku z tym: 

• nie zmienia stosunków międzyludzkich tj. podziału siedlisk, połączeń 

komunikacyjnych, nie powoduje potrzeby budowy objazdów, dodatkowych 

zabezpieczeń itp.,  

• nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych; 

• nie spowoduje zmiany stosunków wodnych; 

• nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hałasu; 

• nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych; 
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• nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń odpadami wynikłymi w trakcie budowy, 

ponieważ zostaną one w miarę możliwości wtórnie wykorzystane 

Planowana inwestycja spowoduje natomiast: 

• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów poprawę stanu technicznego 

nawierzchni; 

• zdecydowaną poprawę komfortu jazdy; 

• zminimalizowanie wibracji wynikających z ruchu pojazdów; 

• Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji 

niebezpiecznych lub odpadów: 

• gleba i ziemia w tym kamienie , nie zawierające substancji niebezpiecznych KOD 17 

05 03. 

• Zmieszane odpady betonu, gruzu i inne nie zawierające substancji niebezpiecznych 

KOD 17 01 07. 

• 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg Tr 

Powyższe odpady powstające w trakcie korytowania gruntu i pogłębiania rowów 

są materiałem na uzupełnienie innej drogi gminnej lub w miejscu gdzie występuje 

niedobór gruntu. Odpadów tych występują niewielkie ilości.  

 

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych 

osób. Prace powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wg 

sporządzonego planu BiOZ.  

PROJEKTANT      

mgr inż. Tomasz Dąbrowski    

 MAZ/0018/PWOD/14     
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B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  

1. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej 

niezbędnej do wydania Decyzji na realizację inwestycji drogowej, która stanowi podstawę do 

rozpoczęcia robót budowlanych. Projekt budowlany stanowi załącznik do niniejszej Decyzji. 

Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez budowę nowej konstrukcji 

nawierzchni. W ramach rozbudowy zostaną także zjazdy na posesje i inne elementy wyposażenia 

drogi. 

Zaprojektowane rozwiązania mają zapewnić poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego wszystkich jej użytkowników infrastruktury.  

 

2. Podstawowe parametry techniczno - użytkowe  drogi 

• kategoria drogi – droga publiczna - L,  jednopasowe (kategoria i klasa drogi pozostaje 

niezmieniona), 

• prędkość projektowa - Vp = 30km/h  

• przyjęta kategoria ruchu – KR-1. 

• nośność nawierzchni - 90 kN/oś, 

• nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego – nawierzchnia twarda nieulepszona 

• zjazdy indywidualne na posesje o szerokości min. 3,0m 

• zjazdy publiczne o szerokości min. 5,0m  

 

3. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przede wszystkim przeprowadzenie 

następujących robót: 

• wycinkę drzew kolidujących z drogą, 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni w stopniu wymaganym do uzyskania 

odpowiednich parametrów nośności. 

• wykonanie warstwy wzmocnienia konstrukcji drogi z kruszywa łamanego, 
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• poszerzenie, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi (korekty łuków poziomych 

i pionowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kruszywa 

łamanego), 

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, 

 

4. Konstrukcja nawierzchni 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności podłoża dla projektowanego odcinka drogi: 

Na niniejszym odcinku w podłożu zalegają grunty z grupy nośności podłoża G2. 

Dla założonej kategorii obciążenia ruchem (KR1) i grupy nośności podłoża G2 grubość 

wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie może być mniejsza niż 0,40 głębokości 

przemarzania gruntów. Głębokość przemarzania dla tego rejonu Polski zgodnie z Polska Normą 

wynosi 1,0m. 

Minimalna grubość warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie może być więc 

mniejsza niż 0,40 m. 

Warunek mrozoodporności. 

W przypadku występowania w podłożu gruntów wysadzinowych lub wątpliwych grubość 

warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie może być mniejsza niż podana poniżej. 

 

Kategoria 
obciążenia  

ruchem 

Grupa nośności podłoża z gruntów wątpliwych i wysadzinowych: 

G1 i G2 G3 G4 

KR 1 0,40hz =0,40m 0,50hz = 0,50m 0,60hz = 0,60 m 

KR 2 0,45hz =0,45m 0,55hz = 0,55m 0,65hz = 0,65 m 

KR 5 0,60hz =0,60m 0,75hz = 0,75m 0,70hz = 0,85 m 

 

Ze względu na fakt, że droga przebiega przez tereny leśnie i miejscami grunty słabonośnie 

należy zaprojektowano nawierzchnie spełniająco warunki przeciwpożarowe zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowaną nawierzchnię utwardzoną nieulepszoną o 

spadku poprzecznym 3%.  
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4.1 Konstrukcja jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych. 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 

Konstrukcja z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 wg WT4 2010 

15cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 wg WT4 2010 

20cm 

Wzmocnienie gruntu w technologii IN SITU za pomocą spoiwa 
hydraulicznego (w miejscach o słabej nośności) - opcjonalnie 

50cm 

Istniejąca podłoże  

 grubości warstw konstrukcyjnych 35+50 cm 

 

4.2 Konstrukcja pobocza 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 

Konstrukcja z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 wg WT4 2010 

15cm 

Wzmocnienie gruntu w technologii IN SITU za pomocą spoiwa 
hydraulicznego (w miejscach o słabej nośności) - opcjonalnie 

50cm 

Istniejąca podłoże  

 grubości warstw konstrukcyjnych 15+50 cm 

 

Gdzie hz oznacza głębokość przemarzania gruntów. Zgodnie z Polską Normą dla rejonu 

projektowanej inwestycji głębokość ta wynosi 1,0m.  

 Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto odcinki o grupie nośności G2. 

 

5. Roboty wykończeniowe i warunki wykonania i odbioru robót drogowych i 

kanalizacyjnych 

Miejsca przeznaczone pod zieleń zostaną obsiane trawą. Wszystkie prace związane z 

robotami drogowymi należy wykonać zgodnie z STWiOR i obowiązującymi normami i przepisami. 

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 
 

Istniejąca nawierzchnia i podłoże zostały poddane szczegółowym badaniom  

i analizie geotechnicznej.. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że na cała jezdnie posiada konstrukcję z kruszywa 

naturalnego.  

Zwierciadło wody gruntowej zostało nawiercone – poziomy oznaczone w kartach otworów. 

Warunki wodne przeciętne, wyznaczają grupę nośności podłoża G 2. 
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Zgodnie z obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463), 

warunki gruntowe zalicza się do warunków prostych, natomiast warunki posadowienia obiektu 

zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmującej niewielkie obiekty budowlane o 

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. 

 

7. Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku drogi spływ wód opadowych odbywa się obecnie 

powierzchniowo. Projekt zakłada zagospodarowanie wód w obrębie pasa drogowego. 

 

8. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej 

Projekt nie zakłada przebudów sieci oraz ich zabezpieczeń. 

 

9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji związane będą głównie  

z następującymi elementami projektowymi: 

• wykonaniem koryta pod projektowaną konstrukcję  drogi 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Tomasz Dąbrowski 

MAZ/0018/PWOD/14 

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. 

WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU 

NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O 

SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 

tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINÓW – GRODZISKA – GR. WOJEWODZTWA OD KM  0+028,75 DO KM 

3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 

KWIETNIA 2003R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

 

 

 

 

 

38

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

 I OCHRONY ZDROWIA 

 

INWESTOR:      
ZARZĄD POWIATU PŁOCKIEGO 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

ZAMAWIAJĄCY: 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

WYKONAWCA:     
Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” 

Bronowo Zalesie 40 

 09-411 Biała 

OBIEKT:     
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NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003R. O 

SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 9 

tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).  

                   

FAZA OPRACOWANIA:                 PROJEKT BUDOWLANY 
 
BRANŻA:    DROGOWA 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 
71, 400, 401/2, 73, 409/2, 409/1, 403, 405, 406, 407, 421/1, 421/2  obręb 0012 Nowy Duninów  

131/1, 131/2, 131/3, 272/2, 272/1, 272/3, 129/3, 129/2, 129/1, 128/6, 269/4, 294/1, 269/3, 269/2, 

79/1, 79/3, 79/2, 273, 80, 282, 294/2, 78/4, 78/3, 78/1, 274, 76/6, 269/1, 296 obręb 0009 Kamion 

255, 277/2 obręb 0007 Grodziska jednostka ewidencyjna 141909_2 Nowy Duninów 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Dąbrowski MAZ/0018/PWOD/14 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr.120, poz.1126) każde planowane zamierzenie  winno być  poprzedzone analizą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w   zależności od zakresu i warunków realizacji  planowanej 

inwestycji. 

 

1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa  dróg  powiatowych i obejmuje: 

• wycinkę drzew kolidujących z drogą 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni w stopniu wymaganym do uzyskania 

odpowiednich parametrów nośności.  

• wykonanie warstwy wzmocnienia konstrukcji drogi, 

• poszerzenie, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi (korekty łuków poziomych 

i pionowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni), 

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, 

• wkonanie konstrukcji drogi 

 

2. Szczegółowy zakres robót w kolejności ich wykonania przedstawia się następująco: 

• oznakowanie robót, 

• roboty pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze i uporządkowanie terenu, 

• roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz ręcznie,  

• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

• roboty wykończeniowe, 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Istniejąca sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa.  
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• Istniejące ciągi komunikacyjne dla ruchu kołowego. 

 

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych. 
 

• ruch kołowy i pieszy w obrębie placu budowy. 

• praca sprzętu budowlanego i transportowego. 

• praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia. 

• zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami. 

• głębokie wykopy, 

• hałas. 

 

• Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 
 

• Należy wykonać zabezpieczenia robót na czas budowy a w miejscu widocznym 

umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi. 

• Wszelkie roboty prowadzić w obrębie działki. 

• Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko 

wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

• Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych. 

• Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn – pracujące maszyny powinny być 

wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne. 

• Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną. 

• W przypadku stwierdzenia występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia 

podziemnego prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie a o 

występowaniu tych urządzeń należy powiadomić Nadzór i Inwestora.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

• Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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• W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych przewiduje się  przebudowę oraz 

zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót 

nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczególności sieci wodociągowej i  kablowej 

sieci energetycznej i teletechnicznej  

Realizacja wymienionych  robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku  

realizacji robót w rejonie występowania  n.w. zagrożeń : 

• prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez 

wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę Płockiego. 

• prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi – ściśle należy przestrzegać 

przepisy BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym tak w 

przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie, 

• generalnie stosować zasadę, że nie wszystkie prace do końca – szczególnie roboty 

ziemne w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej nie da się 

zmechanizować, część prac należy wykonywać ręcznie z pełnym rozpoznaniem 

lokalizacji sieci i zabezpieczeniu ludzi pracujących w wykopach, 

• prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy, 

• wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie.  

Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż 

ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym 

odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w 

szczególności: 

• nie wolno dopuścić pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, 

uprawnień czy umiejętności do jej wykonania a także dostatecznej znajomości 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie,  okresowych szkoleń w tym 
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zakresie . Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i 

szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i 

instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i 

odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby 

objęte szkoleniem podstawowym. 

 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w 

formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone  egzaminem  sprawdzającym. 

• niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według 

określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie 

występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie 

stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo 

prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy 

maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że 

pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej. 

• szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, przy 

wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu kostki 

betonowej. 

Ogólnie dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia tych robót  w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie w tym umożliwiających szybką  ewakuację na wypadek 

pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi 

względnie innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu  robót drogowych pod 

ruchem. 

W tym celu koniecznym jest: 
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• właściwy instruktaż pracowników, 

• rozmieszczenie urządzeń p.poż. wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące 

ulice), 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.), 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

• rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z 

uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji, 

• wykonanie oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 

PROJEKTANT 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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