* X %
% %
* 5

Program
Rozwoju

X
A ot
' Obszaréw

>
*/
W/ f’\
* Wiejskich

*
* 5 Kk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2007-2013

Rozwoju Obszartw Wiejskich

UMOWA NR ZP.272.....2014

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy
majacy swojg siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, zwanym dalej w tresci Zamawiajacym,

zwany dalej w tekscie "Wykonawca", zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2014 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Budowa
miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) placu zabaw w sktad ktorego wchodzi: zestaw zabawowy, zjazd linowy, hustawka
wahadtowa podwoéjna i bujak konik oraz tablica informacyjna, tawki (2 szt.) i kosz na
Smiecie,

2) sitowni terenowej, a w niej urzadzen takich jak: biegacz, orbitek, wahadto + twister,

3) terenu rekreacyjnego z altang ogrodowa, grillem, tawami (2 szt.) i koszem na $miecie

4) wykonanie chodnika do placu zabaw i terenu rekreacyjnego, ogrodzenia placu zabaw,
plantowanie 1 obsianie trawg terenu objetego opracowaniem

3. Przedmiot zamdwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4. Opis przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych stanowigce zalaczniki do materialow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnos$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach
posrednich wykonawcy roboét.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie sktadania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

7. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
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10.

11.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamoéwienia, wraz z dokumentacja okre§lona w § 1 ust. 3 i 4, zawierajaca m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okreSlona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej umowy i stanowia zataczniki do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w § 1 ust. 2 jest dofinansowane jest ze srodkow
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach dziatania 413
,»Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje¢ w zakresie matych projektow — na
podstawie umowy Nr 01739-6930-UM0940160/14 zawartej w dniu 13 sierpnia 2014 roku
pomigdzy Zamawiajacym, a Samorzadem Wojewddztwa Podkarpackiego.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie do: 02.03.2015 r.

=

w

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

Nie uwzglednienie przez Wykonawcg jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi€ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zar6wno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ i1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowsg i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z § 3ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 2 nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektoréw nadzoru;

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych,

wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyroboéw 1 materialow, ktére sa dopuszczone do

stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883), innych przepiséw

obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym

w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci) ;

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw

I uzgodnien (o ile takie beda konieczne);

przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastepnie

dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia,

kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatlow

wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych

materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktéorych mowa w pkt. 4 i 6, beda

realizowane przez Wykonawcg na wtasny koszt;

podjecie czynno$ci zwiazanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na

cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda

wymagane

przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkoéw
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

10)  w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i1 budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbgdnych materiatow,
odpadow 1 §mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
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robot zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot.

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego ( Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

11) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu

w terminie ustalonym w umowie;

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia

juz wykonanych robdt, elementow istniejacych, ich czeSci badZz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

14)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

2.

3.

Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie

moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci nie

wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania

zadania.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia \Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

Z Wykonaweq za szkode Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,

chyba, zZe za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢

W szczegblnosci za:

a) szkody i nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do roboét, obiektow,

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

Strona4 z 19



* X %
% %
* 5

Program
Rozwoju

X
A ot
' Obszaréw

>
*/
W/ f’\
* Wiejskich

*
* 5 Kk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2007-2013

Rozwoju Obszartw Wiejskich

materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwiazane z realizacjg robdt lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatno$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ..................cooi

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(é6w) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez Zamawiajacego

z zakresu postepu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich robot.

§7

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
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ol

[a—

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowac ma rdwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czeSci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz oplacania skladek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedlozy¢ kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem oplacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku, gdy przedtozona na zagdanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci robot

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej] umowy, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z czeScia
dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreSlonych w SIWZ lub przewiduje
termin zaplaty dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopie
uUMOoWY zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktéorych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w USt.7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
w szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokosc¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ diluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace
zZ niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopiag umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia osob podpisujacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013
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mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust.
11 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robdt przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmlany Podwykonawcy, _]ezeh ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Odbidr roboét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastagpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich
zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udzial stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013
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C) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgltoszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardw i prob wraz z os§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjag projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Kkorzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
i urzadzen.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodno$ci z

projektem budowlanym, jakos$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajag si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢é w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokodt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonaweca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

7. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013
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tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznosc.
. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzgdzenia
I zdarzenia na terenie budowy.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu calo$ci zamoéwienia.

Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastgpi faktura koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgeczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 — 12. Za date zaplaty przyjmuje
si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokol odbioru koncowego robdt podpisany
przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 — 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajagcemu dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to:
o$wiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robdt objetych taczaca ich
umowg, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoOw lub
dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do
powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W
przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien
I przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
Z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
zZ oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji ha przedmiot umowy na okres ...... lat liczac
od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez producenta

opcjonalnych okresOw gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, w ten sposob, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwaranciji.

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
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W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okre§lonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktoérych usuni¢cia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢gkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
terminéw o ktorych mowa w ust. 1 i 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wadg lub usterki przed
uplywem tych termindw.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robo6t sktadajacych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wcze$niejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okres§lonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamoéwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
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zamoOwienia postgpowania, o ktdrym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badZ uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie§¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajgcego
wymogi okreslone W specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadal ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty =zabezpieczenia, ktoéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

C) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3ust. 2,

e) za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
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3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedlozenie = Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

1) za nieprzedtozenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé

ponosi Zamawiajacy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2.

Kary umowne o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.
Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia Kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).
Kary umowne okre$lone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty
objete niniejszag umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do
zaplaty.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okre$lonym w § 8 ust.13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2.

9) w przypadku okre$lonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robdot wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robo6t 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastagpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wiasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢
zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
w przypadku okre§lonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci stanowiacej podstawe
odstgpienia od umowy.
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§ 15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

2. Dopuszczalne sg nast¢pujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

3)

a)

b)

f)

9)
h)

zm

niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamodwienia lub
kosztéw  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamoéwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

konieczno$¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwos$cia zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

jana wysokos$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 2 umowy w zwigzku

Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1, 2 1 4 lit. e), przy czym w przypadkach
okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nastapi
wedtug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
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5)

6)
7)

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreSlonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych Iub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilo$ci robot w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze robot,

f) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) wydluzenia terminéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) btedéw w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

i) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

J) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

K) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

I) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

m) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
W tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamodwien dodatkowych i/lub
uzupetiajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydluzenia),

n) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

0) jakiegokolwiek opOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

p) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$s¢ zamoéwienia nie moze byc

powierzona Podwykonawcom,

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

- $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

- niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowiazkow wynikajacych z umowy;

- jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,

ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

Zadanie pod nazwg: ,, Budowa miejsca rekreacyjno — sportowego na osiedlu Malce w Nisku ” jest wspaoifinansowane
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c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniac¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 na nastepujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu speinienia $§wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty ;

3) - ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), 9), h), j), 1), m), n), p) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu

robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. f) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. i), k) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. 0) — 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o).

5) - ad pkt 6) — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
Z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okre§lonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy

4. Oprocz przypadku okre§lonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa

w § 3 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez

ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT —

wzgledem robdt, do ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego
miejscowo i1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
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4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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