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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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GIERULSKI

604 06 35 82

e-mail: luksor@pro.onet.pl

biuro

stadium opracowania:

MKS SOKOL. Nisko.

OSWIADCZAM

zgodnie z Art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r nr 156 poz. 1118, wraz z p6zniejszymi zmianami),ze:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA
Projekt instalacji nawodnienia nawierzchni plyty boiska

Projekt instalacji nawodnienia nawierzchni

INWESTYCJA : e
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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WOJEWODA TARNOBRZESK]

Nr 114/Tbg/98. Tarnobrzeg, 1998.11.16
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt I iust.4, art. 14 ust. | pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r.
z pbin. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. 1 pkt 172 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38
z 1995r.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Pani Marioli Annie MUCHA
ur. 25 lipca 1962r. w Sadlowicach
mgr inz. inZynierii Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do pfajéktoWania bez ograniczen w specjalnosci itzsfalabyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzqdzer: wodociqgowych
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gaz owych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowiq réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanyc/z w specjalnosci- objetej tymi
uprawmemamz

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
" Budowlanego w terminie 14 dni od daZy Jej otrzymania, za moim poSrednictwem.

}akubck
Dyreklor Wydziatu
* Arcaitekt Wojewddzki
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4. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA

1. SYTUACJA — (projekt zagospodarowania dziatki)
2. SYSTEM ZRASZANIA BOISKA PILKARSKIEGO
3. MONTAZ ZRASZACZY W PLYCIE BOISKA PILKARSKIEGO
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONANIA INSTALACJI NAWODNIENIA PLYTY BOISKA MKS SOKOL W
MIEJSCOWOSCI NISKO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem,
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

-obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji nawodnienia ptyty boiska pitkarskiego

w miejscowosci Nisko.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. System nawodnienia _
Zaprojektowano system nawodnienia boiska do gry w pitke nozng o wymiarach 68x102m.

Instalacja sktada sig z podziemnej sieci wykonanej z rur polietylenowych, zraszaczy,
urzgdzen sterujgcych oraz elementéw tgczacych.

Dobrano system zraszania boiska oparty na 12 zraszaczach wynurzeniowych np. firmy
Perrot. Dwa zraszacze petnoobrotowe np. typu PVRVAC z gumowsg donicg znajdujg sie
bezposrednio w ptycie boiska, oraz z 10 zraszaczy sektorowych typu LVZR WVAC
montowanych na obrzezu plyty boiska.

Zasilanie
System zasilany bedzie z istniejacej studni gtebinowej (ujecia wtasnego) zlokalizowanego
w studni betonowej znajdujacej sig w potudniowo zachodniej czesci dziatki.
Istniejgca studnia wymaga remontu brzed zamontowaniem pompy w studni.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki
w zrodle zasilania:
- wydajnos¢ Q=13,5m%h dla ci$nienia p= 7,0bar

Pompa gtebinowa

Zaprojektowano pompe gtebinowg (np. Grundfos SP14-20).

Dane techniczne:

- przeptyw obliczeniowy  -144mYh

- wysokos¢ podnoszenia pompy - 84,0m

- typ silnika - MS4000

- moc silnika - 5,5kW, zasilanie3x380, 50Hz,

- predkosé obrotowa - 29000br/min.



Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajgcym wykonac przytacze sprezonego powietrza
wyposazone w zawor kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajaca podtgczenie kompresora

w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Pompe bezwzglednie zabezpieczyé przed uszkodzeniem w przypadku braku wody.
Zaprojektowano sterownik modutowy np. MP204 nr 96079927 zabezpieczajacy przed
przecigzeniem, suchobiegiem, uszkodzeniem silnika, awarig zasilania i zbyt wysokg temperatura.

Sie¢ rozprowadzajaca

Sie¢ podziemna- rury wodociggowe- wykonaé jako pierscien dookota ptyty oraz dwa wycinki
do potowy boiska z rur polietylenowych HDPE@63 - PN10 uktadanych na gtebokosci okoto 70cm
ponizej powierzchni terenu.
Kazdy zraszacz podtgczy¢ do tréjnika zbudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy nalezy zastosowac ksztaltki zaciskowe
o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw i ci$nienia PN10.
Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone beda przewody elektryczne YKY 2(3)x1,5mm? (sygnat
sterujgcy 24VAC), stanowigce potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegolnych elektrozaworéw. Impuls wysytany do sterownika do cewki elektrozaworu
powoduje ich otwarcie.
Zraszacze

Woda do zraszaczy doprowadzana bedzie rurociggiem PE g 63. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest réwniez przewdd sterujacy.

Sterownik w odpowiedniej kolejnoéci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Nawodnienie odbywacé sig bedzie w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Do nawadniania boiska zastosowano system:

- Zraszacze wynurzane np PERROT RVR VAC dwie sztuki z dyszg @11mm, o kotowym
obszarze zraszania, zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska (zraszacze posiadajg gumowg
donice o gtebokosci 12cm, ktérg wypetnia naturalna darr — rozwigzanie zalecane przez firme Perrot,
eliminujgce catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika),

Parametry pracy: - promien R = 25.5m,

- zuzycie wody Q = 13.5 m¥/h,

- zraszacze wynurzane np PERROT LVZR WVAC sztuk 10 z dyszg @11mm,

o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu ptyty boiska;

Parametry pracy: - promien R = 26m,

- zuzycie wody Q = 12 m®h,
Wszystkie zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory, ktére umozliwiajg petny obrot
zraszacza w czasie 50-60 sek, co umozliwia zraszanie catej ptyty boiska w trakcie kilku minut

przerwy meczowej. Wykonane sg z materiatu odpornego na mechaniczne uszkodzenia.
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Sterowanie uktadem

Do sterowania uktadem zraszaczy zastosowaé sterownik np. WaterControl S.C.12, Perrot.
Obszar boiska podzielony bedzie na 12 sekcji (kazdy zraszacz bedzie pracowat niezaleznie).
Nalezy przewidzie¢ czujnik deszczu, ktéry bedzie powodowat automatyczne wytgczenie instalacji
w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Catkowita dtugo$¢ sieci z rurociggiem zasilajgcym wynosi ~430 mb.

Wzdtuz rurociggu zasilajgcego prowadzié kable sterujgce (24 V) jako potaczenie kazdego

zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem (zgodnie z projektem cz. elektryczna).

3.2. Préba szczelnoSci.
Probe szczelnosci utozenia przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-
10725/1997. Prébe przeprowadzaé na cisnienie 1.0 MPa . Po zakorczeniu budowy i pozytywnych

probach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.

3.3. Technologia wykonania robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wytyczyé geodezyjnie systemu nawadniania.

Wykopy wykonywaé recznie na odkiad.

Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swojej dtugosci oraz

W co najmniej ¥ swego obwodu opierata sie na podtozu. Grubo$é warstwy podsypkowej przyjaé
min. 10cm. Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku
lub ziemi. Wysoko$¢ tej warstwy min. 30cm ponad gérna scianka rury. Dalsze zasypanie
rurociggu wykonac przy uzyciu ziemi z wykopu z zageszczeniem mechanicznym warstwami co
20cm.

Uwaga: Przed zasypaniem trasy systemu nawadniania dokonaé inwentaryzacji geodezyjne;j
przez uprawnionego geodete.

3.4. Remont istniejgcej studni glebinoweyj.

Studnia z kregoéw betonowych przykryta ptytg zelbetowa.

W zakres robét remontowych wchodza:

- malowanie wewnetrzne z przygotowaniem powierzchni,

- malowanie zewnetrzne z przygotowaniem powierzchni.

4. UWAGI KONCOWE

Catosé robdt wykonac zgodnie :
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
- instrukcjg montazu i uktadania rur PE,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
Po wykonaniu systemu nawadniania przeszkoli¢ w sprawie obstugi wskazana osobe przez

Inwestora.
kwiecien 2016



