PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARTMAD”
ARTUR ZAJAC
37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45111300-1 | Roboty rozbidrkowe

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 |Kladzenie rynien

45312311-0 | Montaz instalacji piorunochronnej

Grupa, klasa i kategoria rob6t wg Wspdlnego

Stownika Zamowien CPV

Inwestor: URZAD GMINY | MIASTA NISKO, PL.
WOLNOSCI NR 14, 37-400 NISKO.
Obiekt: Remont dachu na budynku szkoty w Wolinie.

Rodzaj opracowania:

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét.
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1. Wymagania ogélne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu na budynku szkoly w Wolinie,
obejmujacym, wymiang pokrycia z papy, wymiang rynien dachowych, rur spustowych i obro-
bek blacharskich, wymiang tynkéw i czapek kominéw, malowanie kominéw i wymiane insta-
lacji odgromowe;j.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktorej zostal zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

131

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
béw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wilasci-
wych Ministréw

[4]

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako-
sci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze

5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowla-
nych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-

| dzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

(6l

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

171

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

81

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

191

Certyfikat

znak bezpieczefstwa materiatu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie




Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepi-
sow 1 dokumentéw technicznych

[10]

Dokladnosé wy-
miaréw

zgodno$¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11]

Dokumentacja
budowy

ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych nie-
zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy
e protokoly odbiorow czesciowych i koficowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stluzace reali-
zacji obiektu

e ksigzki obmiaréw

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zda-
rzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt.
Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzo-
ru budowlanego

(3]

Elementy robét

wyodrebnione z calosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, shuzace planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bgdaca czlonkiem Izby Inzynier6w
Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania '

[16]

Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby In-
zynieréw Budowlanych

Iy

Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia

uzytkowa

(18]

‘Kosztorys

dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
rob6t, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutow
kosztéw posrednich i zysku

[19]

Kosztorys oferto-

wyceniony kompletny kosztorys $lepy




wy

[20] | Kosztorys §lepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiatow podstawowych
[21] Kosztorys powy- sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
konawczy warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robt
[22] | Material budow- | 0ogét materialdéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych pre-
lany fabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci
sktadowych
[23] Nadzoér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan zamiennych
[24] | Nadzér inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ski $ci i kosztow realizowanej inwestycji
[25] | Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢
(ilo$¢) jakiego$ skladnika niezbedna do wytworzenia produktu
: o okreslonych cechach jakosciowych
[26] | Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, bu-
‘ dowla stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkows wraz z instala-
cjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury
[27] | Obiekt malej ar- niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu po-
. chitektury rzadku (ogrodzenia, piaskownice, $Smietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)
[28] | Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia -ilo$ciowo-warto$ciowe faktycznie
wykonanych robé6t
[30] | Polska Norma dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicz-
PN nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw.
Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialéw bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych
[31] | Pozwolenie na bu- | decyzja administracyjna okreslajaca szczegélne warunki za-
dowe bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowla-
nych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okre§la szczegbtowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czion-
kiem Izby Architektoéw lub Inzynier6w Budowlanych




[33]

Projekt organiza-
cji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastko-
wych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34]

Protokél odbioru
robot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, sta-

nowiacy podstawe zadania zaplaty

(35]

Przedmiar

obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36]

Przepisy technicz-
no-wykonaweze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych

[37]

Roboty budowla-
no-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpie-
czajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
nanych Ilub bedacych w trakcie realizacji robdét inwestycyj-
nych. Koniecznos¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze
wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen

1ub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidzia-

ne, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapoblezema wy-
padkom o0s6b postronnych

[39]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapéw budowy

[40]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogo6! drewniana), systemowa wie- |
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub

specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wy-

konywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia Korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42]

Znak bezpieczen-
stwa

prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, ktore uzyskaty certyfikat




Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do ob-
owigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i przedsta-
wienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstruk-
cyjno-budowlanej oraz by¢ czionkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw robét (sanitarnych i elektrycznych) musza po-
siada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i rob6t w odpowmdmej specjalnosci i byé cztonkami Izby Inzy-
nier6w Budowlanych.

3.  Wymagany jest ciagly nadzér kadry techmcznej nad prowadzonymi robotami budow-
lano-montazowymi remontu i modernizacji.

4. Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specytikacja musza
spelnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a)

b)

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla
wyroboéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowa-
dzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodnosci
dla materialéw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA
z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.
728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w kto-
rym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowig-
zujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warun-



kami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wyka-
zu wyrobéw budowlanych nie majacych wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

14.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je-
zeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych ro-
bét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto-
$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezapla-
ceniem.

14.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasci-
wosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowa-
nia rodzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody In-
spektora Nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét.

)



6. 'l'ransport

L.

2.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kto-
re nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw.
Liczba srodk6éw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i in-
nych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kon-
traktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Bu-

dowy.

7. Wykonanie robét

1.7.1.
1.

Ogoélne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz
jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumen-
tacja Projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu orga-
nizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, popra-
wione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ele-
mentéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji Projektowej 1 ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badafi materialéw i Robot, rozrzuty nor-
malnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosSci

1.8.1.
1.

2.

Zasady kontroli jakoSci Robo6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢é Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopa-
trzenia i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badah materiatow i
Robdt.



1.8.2.

1.83.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdw i Robét z czgstotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sq okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nad-
zoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgod-
nie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wy-
kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspek-
tor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow po-
nosi Wykonawca. ’

Atesty jakosci materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane s przez ST, kazda partia do-
starczana do Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zama-
wiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. ‘

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuz-
bowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolej-
nymi numerami zatacznika i opatrzone daty i podplsem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru :

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnosci:

o  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o  datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

0  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i har-
monogramu Robét,

0 terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Roboét,

o  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzemu okresy i przyczy-
ny przerw w Robotach,

0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru au-
torskiego)

o daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

o  zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryc1u czg-
sciowych i koncowych odbiorow Robét,

0  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlega-

: jacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warun-
kami klimatycznymi,

0  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Doku-
mentacji Projektowej, ,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robét,

o  dane dotyczace materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

-~ Wykonawcy Robét.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego post¢pu kaz-
dego elementu Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:

o  protokoly przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robét

protokoly z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

cC © OO



. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied-

nio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

1.9.1.
1.

2.

1.9.4.

1.9.5.

(TN

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed ter-
minem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmlaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okre$§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robdét i materialow

Dlugosci i odleglosci migdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmie-
rzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techmczne wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja inaczej, ob-
jetosci beda Wyhczone wm Jako dhugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urza-
dzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
staniu, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy
robét.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane beda odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szki-
ce mogg by¢ dolaczone w formie osobnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbior rob6t

1.10.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalenn odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.102. Odbiér robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu

1.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego po-
stepu Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwlocznie , nie p6zniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzed-
nimi ustaleniami.

1.10.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
Sciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.104. Odbiér koncowy Robét

1.

2.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odnie-
sieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. ‘

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwier-
dzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiado-
mieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. ‘

Odbidér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-
wych, liczac od dnia potwierdzenia zakoniczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona



ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Pro-
jektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna SIQ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupehiajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku mewykonama wyznaczonych Robot poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w poszcze-
gblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projek-
towa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac po-
mniejszong warto§¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Do-
kumentach Kontraktowych.

1.10.5. Dokumenty do odbioru kencowego

1.

2.

4.

5.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Roboét jest protokoét koncowego
odbioru Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace do-
kumenty:

o  Dokumentacje Projektowsa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét Zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu, ‘

o  Recepty i ustalenia technologiczne,

o  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiardw,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

o  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cq wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

c O

1.10.6. Odbiér ostateczny

1.

2.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

1.11.1. Ustalenia ogélne

1.

2.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarows dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i ba-
dania sktadajace sie na jej wykonanie.
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12. Przepisy zwigzane
1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
Robét, podano na koﬁcu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.

Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
2. Roboty tynkarskie CPV-45410000-4
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z do-

kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy. |
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wode z rze-

ki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-
rajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnoscei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mieé frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodat-
kiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre po-
winno tworzy¢ jednolita i jednobarwna maseg, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. |

Do wykonywania narozy uzywa¢ naroznikéw metalowych

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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S. Wykonanie robét

5.1. Ogéline zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. v

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
bot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

¢) Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wig-
‘zania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekiaé zaprawa spoin
przy zewngetrznych licach na gle¢bokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz
usungC plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzyno-
wa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewngtrznych nalezy wykonaé¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialtéow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilo$é robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

. Odbiér podioza

8.2.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tyn-
kowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczy-
$ci¢ 1 zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwu-
$cienne powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dhugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w po-
mieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na ca-
lej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwo-
row soli przenikajacych z podloza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.
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Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilogé¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i bada-
nia‘przy odbiorze. |

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wyma-
gania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

1Z¢.



Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

3. Roboty malarskie CPV-45442100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwigzanych z malowaniem $cian.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

a) Przygotowanie podlozy

b) malowanie farbami

2. Okreslenia podstawowe :

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
3. Ogédle wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w spe-
cyfikacji ,,Wymagania ogélne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zasto-
sowanie gotowych zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora
5. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.
6. Transport

Uzywane pOJazdy, poruszajace si¢ po drogach pubhcznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
czesci pn. Wymagania Ogolne.

7. Wykonanie robot
Og6lne wymagania wykonania rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacii.

Zasady wykonania prac malarskich.

o  Roboty malarskie wykona¢ na podlozach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;



0  Przed przystapieniem do malowania wyrdéwnaé i wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie
i szlifowanie i gruntowanie. Do robét malarskich przystapi¢ dopiero po wy-
schnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.

o  Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.

o  Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjne;j
wilgotnos¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

o  Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu
robdt budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéow pod wyktadziny
podlogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz Slusarki okien-
nej i drzwiowe;j;

o  Drugie malowanie wykonaé¢ po osadzeniu ,.bialego montazu”, po ulozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;

o  Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

- W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych.

o  Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w
ciagu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
o W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli mi¢dzyfazowych
nalezy: '
- Sprawdzi¢ jako$¢ materialow malarskich (materialy zgodne z odpo-
wiednimi normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgod-
nie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi,

- Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania i schniecia powlok;

o  Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
- Gladkie i réwne bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica po-
wierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu
dlonia, nie wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwar-
stwien; ,

- Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i
spluka¢ czysta woda);
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Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podloza;

Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farba emulsyjna rozcieficzong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje si¢ wykonanie powloki malarskiej;

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podloza nalezy grunto-

waé pokostem rozcienczonym np. benzyng lakiernicza w stosunku
1:1;

Wymagama odnosnie powlok

Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjqcych i de-
zynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak-
7ze na reemulacje. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladéw pedz-
la, spekan, luszczema i odstawania powierzchni, widocznych laczen i
poprawek;

Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam
oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.

Powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorem, bez $ladow pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany od-
cienia. Powloka powmna by¢ bez przeswitéw pokrywaé podloze lub
podkiad; :

Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzyma¢ prob¢ na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydlem, przyczepnosé i wsiakliwosc;

8. Zakres wykonywanych robét
a) Przygotowanie podloza
b) Gruntowanie podtoza;
¢) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli Jakosm rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej

specyfikacji.

Poszczegblne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

Jakosci uzytych materialow;
Jako$¢ przygotowanego podloza;

Jakos¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wezesniej niz po 7

dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;
Kompletnosci wykonania robét;
kontrol¢ wykonania catos$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa



Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
rialéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar rebét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfi-
kacji.
3.10.1. Jednostka obmiarowa

o  Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1 m?;

11. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfi-
kacji.

Poszczegblne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wia-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposob
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzié zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgod-
ne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedsta-
wiajac je do ponownego odbioru.

12. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogélne.

13. Przepisy zwigzane

0o  Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

o  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

o  PN-69/B-10280 Roboty malarskiec budowlane farbami wodnymi i wodoroz-
cieficzalnymi farbami emulsyjnymi.

o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i Zelbe-
towe.

o  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne.

o  PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

o  PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

o  PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogblne wymagania i ba-
dania. ‘

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)



0o  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i trans-
portowych. .
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
4. Roboty pokrywcze CPV-45261210-9, 45261320-3
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie‘

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéline

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00. ‘

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna po-
wioka  asfaltowag PS-85 i  posypka  mineralng. @ Wymagania wg  PN-B-
27617/A1:1997.2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)



2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np we
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha powlekana grub 0.6 mm

2.8. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$é po-
wioki cynku wynosi min. 275 g/m’. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie po-
wloka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiadaé aktualna decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozy-
tywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/A21:1999.

2.10. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materialéw pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

3.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na pierwsza war-

stwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.



5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elemen-
tami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen da-
chu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolo-
wych lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materia-
16w smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy po-
szczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. |

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie po-
winna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.2. Podklady pod pokrycia z dachdwek, plyt i blach "

Wymagania ogolne:

a) rowno$¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a ata kon-
trolng o dtugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

b) podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podkiadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki lat powinny znajdowa¢ sig¢ na kro-
kwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

g) laty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Obrobki blacharskie

obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

5.4. Rynny z blachy powlekanej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza bla-
chy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lu-
towane na calej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,



rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arku-

sza blachy i skladany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach pozio-

mych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osa-

dzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna byé¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez pro-
ducenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wy-
tworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa#-
stwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie od-
powiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wiyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest:

dla rob6t B.10.01.00 — m* pokrytej powierzchni, |
dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.



8.1.

Tlos¢ robdt okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-

Zyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbior robot

Odbiér podloza

8.2.

badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit mig-
dzy sprawdzana powiefzchnia‘ a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Qdbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktoérych dostgp pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i lat),

- jakosci zastosowanych materialow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoniczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czgsciowy podloza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokély odbioru materiatlow i wyrobow. ‘

Odbiér koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek bla-

charskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewen-

tualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zakladoéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czgsciowych i kofi-



-

cowego przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m®.

Dokfadnosé pomiaré6w powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkdw rynien,
sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyj-

nych.

Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalona ilo$é m® izdlacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
Badania.



Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

5. Instalacja odgromowa CPV-45312311-0

1. Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej.

1.1. Zwody

Zwody poziome nienapr¢zne nalezy wykonaé drutem FeZn fi 8 mocowanym do
wspornikow na podstawach betonowych klejonych do pokrycia stropodachu. Zwody wyko-
na¢ w miejscu zdemontowanej starej instalacji odgromowe;j stosujac takie same materialy i
akcesoria jak zdemontowane. Potaczenia wykona¢ jako skrecane.

1.2. Badanie
Przeprowadza si¢ badania czg$ciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowac:

¢ ogledziny.
¢ sprawdzenie ciaglosci polaczen.
¢ pomiar rezystancji uziemienia.

1.3.  Odbidr robét
Nalezy przeprowadzaé odbiory czesciowe robot ulegajacych zakryciu oraz odbidr kon-
cowy. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja powinna:
zbadaé aktualnosci i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej.
zbada¢ atesty materialéw uzytych do wykonania instalacji,
sprawdzi¢ protokoty pomiaréw i préb po montazowych. przepro-
wadzi¢ ogledziny instalacji piorunochronnej, sporzadzi¢ protokét
odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.

2. UWAGA

SST opracowano na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne.

3. Przepisy zwigzane.

3.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw



Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm. - tekst jednolity).
3.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2015 poz. 443).

o
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