Zatgcznik nr 1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Zadanienr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwa:
Budowa drogi tgcznikowej pomiedzy obwodnicqg Stalowej Woli i Niska w ciggu
drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz
z infrastrukturq technicznq, budowlami i urzqgdzeniami budowlanymi.

Zadanie nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla
przedsiewziecia pod nazwa: Budowa drogi pomiedzy drogq tgcznikowq do
obwodnicy Stalowej Woli i Niska a drogg gminng wewnetrznq pofozong na
dziatce nr ewid. 1731/17.

Zadanie nr 3

Oznaczenie przydatnosci gruntow do budowy nasypdéw drogowych
sktadowanych na dziatkach nr ewid. 4714/217, 533, 5140/270, 5339/1,
5140/274, 5140/255 w Nisku.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektowych dla zadania nr 1:

. Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwg: Budowa drogi tgcznikowej
pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie
do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi.

. Wymagania ogolne dla projektowanych obiektow:
Klasa techniczna -2

Kategoria ruchu — KR3

Liczba paséw ruchu — 2

Szerokos$¢ pasa ruchu —3,0m

Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,5m
Dtugosé projektowanego odcinka —975m

. Wymagania ogolne dla dokumentacji projektowej — sktad dokumentacji projektowej:

Zaméwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowan prawnych oraz formalnych:
- Projektu Budowlanego (PB).

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
innych niezbednych decyzji i uzgodnien.

- Projektu Wykonawczego (PW).

- Dokumentacji Przetargowej (DP).

- Kosztorysow inwestorskich i Przedmiaréw Robat.

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

- Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacje opracowan projektowych na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje drég.

- Petnienie nadzoru autorskiego.

. Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w obowiazujacych przepisach prawnych w tym
zakresie.

Inwestycje nalezy zaprojektowac zgodnie z zataczong koncepcja programowa budowy drogi
tacznikowej pomiedzy obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, a DK 77 w Nisku
na odcinku od wezta ,,Podsanie” do ul. Modrzewiowej, wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi a wszelkie zmiany w przedmiotowej koncepcji winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem.

Wystepujace kolizje projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy rozwigza¢
przez zaprojektowanie niezbednych przektadek infrastruktury w uzgodnieniu z zarzadcami sieci.

. Szata graficzna:
- Wykonawca wykona opracowania projektowe w odpowiednim formacie w szacie graficznej, ktéra
spetnia nastepujgce wymagania:
a) Zapewnia czytelnos$é, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci.
b) Czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, za pomocg edytora kompatybilnego z MS Word.
c) llosc¢ arkuszy rysunkowych, bedzie ograniczana do niezbednego minimum.
d) Catos¢ dokumentacji bedzie oprawiana w sztywng oprawe i opatrzona spisem tresci.
e) Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej.
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f) Cata dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz w w wersji
elektronicznej (pdf i edytowalnej — czesci opisowe w formacie .doc, czesci rysunkowe w .dwg,
przedmiary i kosztorysy w .xls).

Kolejnos¢ wykonania opracowan:

- Wykonanie opracowan projektowych w ramach projektu budowlanego i uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego w trakcie opracowywania dla przyjetych rozwiazan.

- Uzyskanie wymaganych opinii i zezwolen.

- Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie stosownych decyzji i zezwoled w imieniu
Zamawiajgcego.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do
Zamawiajgcego, w tym decyzji ZRID.

a) Koncepcja techniczna (uproszczona) — 2 egz. Opracowanie przedstawione na mapie zasadniczej
w skali 1:500 Zamawiajacemu przez Wykonawce, w celu akceptacji proponowanych rozwigzan
drogowych.

Koncepcja techniczna powinna sktadac sie z czesci opisowej, graficznej i geodezyjnej.

Czes¢ opisowa powinna zawiera zwiezty opis proponowanych rozwigzan drogowych, w zakresie

rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych z odwodnieniem i konstrukcyjnych.

Czesc¢ graficzna powinna zawiera¢ m.in. Orientacjg i Plan Sytuacyjny w skali 1:500.

Czesc geodezyjna powinna zawierac:

- Projekt podziatu nieruchomosci, na kopii mapy ewidencyjnej, z okresleniem powierzchni
zajmowanych nieruchomosci i wypisami z ewidencji gruntow, oraz wykazem obiektow budowlanych
przewidzianych do rozbiérki.

Dokumentacja geotechniczna wraz z okresleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia (petne

rozpoznanie geologiczne i hydrologiczne) — Wykonawca zaktualizuje i uzupetni zataczong przez

Zamawiajgcego dokumentacje geologiczna.

b) Projekt Budowlany.
W sktad projektu budowlanego wchodza:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa
Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ graficzna
Plan zieleni — wycinki i zadrzewienia
Warunki techniczne, opinie
Uzgodnienia, decyzje
Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen
Projekt architektoniczno-budowlany — oddzielne tomy dla kazdej branzy
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z obliczeniami konstrukcji
nawierzchni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Plan sytuacyjny 1:500
Profil podtuzny 1:100
Przekroje normalne 1:50
Przekroje poprzeczne 1:100
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c¢) Dokumentacja przetargowa
W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
Projekt wykonawczy, projekt budowlany
Projekt statej organizacji ruchu
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Wykonanie przedmiaréw robdét oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Wykonanie kosztoryséw inwestorskich osobno dla poszczegdlnych branz. Wszystkie elementy
kosztoryséw powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).
Zakres rzeczowy roboét budowlanych objetych dokumentacja.

d) Uzyskanie decyzji ZRID

e Wykonawca ztozy do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

e Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzony  wniosek ztozony do Wydziatu
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku, o wydanie decyzji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej wraz z obowigzujacymi zatgcznikami do wniosku oraz
kompletem dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym.

W przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosowanych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ, w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajgcy uzna ta za wykonanie
zalecenia z nienalezytg starannoscig ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamdéwieniach
publicznych.

e po otrzymaniu niezbednych decyzji nalezy przekazac je dla Zamawiajgcego wraz z klauzula
ostatecznosci,

e za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem, odpowiada Projektant w razie zapytan oferentow
w trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robdt, Projektant jest
zobowigzany do udzielania odpowiedzi do Urzedu Gminy i Miasta w Nisku w ciggu 24 godzin,

o wszelkie opfaty za pozyskiwanie decyzji, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego i oswiadczenia Wykonawcy o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Decyzja ZRID winna posiada¢ klauzule ostatecznosci.

7. Termin realizacji catosci opracowania do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Inwestor dostarcza:

Koncepcje budowy drogi fgcznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej
nr 77, a DK 77 w Nisku na odcinku od wezfa ,Podsanie” do ul. Modrzewiowej, wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi opracowang w grudniu 2014r. — (wersja
elektroniczna i papierowa) zawierajaca:
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Mapa do celéw projektowych — Cze$¢ | — Operat pomiarowy

Mapa do celéw projektowych — Czes¢ Il — Inwentaryzacja zieleni

Opinia geotechniczna

Koncepcja programowa - Tom 1 — czes¢ ogdlna

Koncepcja programowa - Tom 2 — czes¢ techniczna — Branza: obiekty drogowe

Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/1 — Branza instalacyjna — budowa
kanalizacji deszczowej

Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/2 — Branza elektroenergetyczna —
budowa zasilania

Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/3 — Branza hydrologiczna
Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/4 — Branza telekomunikacyjna —
budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej

Koncepcja programowa - Tom 4 — cze$é techniczna — Tom 4/1 — Branza instalacyjna —
przebudowa istniejgcej infrastruktury w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych

Koncepcja programowa - Tom 4 — czesc¢ techniczna — Tom 4/2 — Branza elektroenergetyczna —
przebudowa istniejgcej infrastruktury

Koncepcja programowa - Tom 5 —analiza i prognoza ruchu, organizacja i bezpieczeristwo ruchu
drogowego

Koncepcja programowa - Tom 6 — koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja programowa - Tom 7 — opracowania ekonomiczno-finansowe

Koncepcja programowa - Tom 8 — dokumentacja geologiczna
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektowych dla zadania nr 2:

1. Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsiewziecia pod
nazwa: Budowa drogi pomiedzy drogq fqcznikowq do obwodnicy Stalowej Woli i Niska a drogg gminng
wewnetrzng potozong na dziatce nr ewid. 1731/17.

2. Termin realizacji catos$ci opracowania do dnia 31 sierpnia 2018 r
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét projektowych dla zadania nr 2:

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsiewziecia
pod nazwa: Budowa drogi pomiedzy drogq tgcznikowq do obwodnicy Stalowej Woli i Niska a drogg
gminng wewnetrznq potozong na dziatce nr ewid. 1731/17. — Zwanej dalej tacznikiem 2.

Termin realizacji catosci opracowania do dnia 31 sierpnia 2018 r

Gmina i Miasto Nisko Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Specyfikacje techniczne

P.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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PR RE WD =

SPIS TRESCI:

Wstep

Ogolne wymagania dla projektowanej inwestycji

Materialy wyjsciowe, pomiary, badania obliczenia i ekspertyzy
Wykonanie dokumentacji

Kontrola jako$ci opracowan projektowych

Odbidr opracowan projektowych

Platnosci

Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru zamoéwienia p.n.:
Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi gminnej od ul. Modrzewiowej do terenéw
przemyslowych przy ul. Sandomierskiej — zwanej dalej ,,L.acznik 2” wraz z infrastruktura techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacje, w zakresie wlaczenia projektowanej drogi Lacznika 2 do ul. Modrzewiowej nalezy opracowaé
w $cistym powiazaniu z projektem ,,Budowa drogi tqcznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska
w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezla Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturq
techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi.”

Zamawiana dokumentacja zostanie wiaczona do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego na budowe drogi
Lacznika 2 przewidzianego do realizacji przez Zamawiajacego - Gming i Miasto Nisko.

Przebieg projektowanego odcinka zostal przedstawiony na mapie sytuacyjnej — Zatacznik nr 2.

Podstawowe parametry Lacznika 2:
Klasa techniczna - L

Vp=60 km/h

Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
Dhugos¢ 1700m

Inwestorem i Zamawiajacym jest Gmina i Miasto Nisko Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie:
- Mapy do celéw projektowych
- Opinii geotechnicznej. Projektu robot geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Projektu robot geologicznych dla dokumentacji hydrogeologiczne;.
- Koncepcji programowej (KP).

Zamawiang dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajacym jej realizacje systemem
»projektuj i buduj” przez Gming i Miasto Nisko.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji SP.00.00.00

Niniejsza specyfikacja techniczna SP.00.00.00 stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i umowny, przy
zlecaniu i realizacji opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji wymienionej w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sa wymagania ogdlne; wspolne dla: wszystkich
opracowan objetych Specyfikacjami technicznymi:

P.10.20.00 - Koncepcja programowa,

P. 40.10.00 - Opinia geotechniczna

P. 40.20.00 - Projekt robot geologicznych

P. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

P. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

P. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budo wlanych
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1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Okreslenie Definicja

Dokumentacja Oznacza opracowania projektowe, obj¢te Zamowieniem, w stosunku do
Projektowa ktorych wymagania zostaly opisane w Specyfikacjach

Element opracowania Cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespoh
projektowego wyodrebnionych czynnosci.

Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:
- inwentaryzacje cech ilo§ciowych, geometrycznych i materiatowych obiektow|
budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do|
uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,
- przeglady i odbiory

Infrastruktura techniczna w pasie
drogowym nie zwigzana z droga

Obejmuje, w szczegdlnosci;
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia,
- linie telekomunikacyjne,
- przewody: kanalizacyjne (nie shuzace do odwodnienia drogi), gazowe,
cieplownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,
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- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
- ciagi transportowe

Inne obiekty

Oznaczaja obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do
obiektow drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak np.:
- cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi, spigtrzaj acymi i
zabezpieczajacymi,
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. -
naziemne, nadziemne i podziemne,
obiekty kubaturowe,
wolnostoj gce maszty antenowe,
budowle ziemne,

1tp.

Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajagcego do kontaktow z
Wykonawca, odpowiedzialng za nadzorowanie prac projektowych. Kierownik
Projektu w imieniu Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy ostateczne
decyzje, dotyczace akceptacji przedstawionych przez Wykonawce rozwigzan|
projektowych.

Kierownik Projektu

Konstrukcja obiektyl
budowlanego (konstrukcjaj
obiektu)

Oznacza elementy no$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadajace
okreslone cechy geometryczne, techniczne i materialowe z wylaczeniem|
instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Konstrukcja obiektu drogowego
(drogi)

Oznacza korpus drogowy zawierajacy odpowiednio uksztattowana drogowsq)
budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce statecznos¢ korpusu drogowego i
stateczno$¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp,
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ i statecznos¢
drogowych budowli ziemnych powinny speinia¢ wymagania zawarte Wwi
rozporzadzeniu [pkt. 8.1 ppkt.
4d].

Konstrukcja obiektul

inzynierskiego

Oznacza ustréj nosny wraz z podporami oraz elementami zapewniajacymi
stateczno$¢ obiektu i jego posadowienia.

Konstrukcja oporowa

Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie statecznosci skarp nasypul
lub wykopu.

Kontrakt ~ zamiennie = zwany| ,,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce

Umowa zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako rezultat
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktdrego przedmiotem jest
wykonanie Zadania.

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i

skarpami rowow.

Materiaty wyj$ciowe

Oznaczaja opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione w|
niniejszych Specyfikacjach, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego,
celem wykorzystania przy realizacji Zadania.

Nawierzchnia

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespot
warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktory wystepuje na:
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wlaczania
i wylaczania, tgcznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki
autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz
jezdnie manewrowe),
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki
[postojowe),
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- chodnikach i $ciezkach rowerowych

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

- warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa Scieralng a
podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyroOwnawcza - warstwa sluzaca do wyrdéwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od|
ruchu na podloze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w|
konstrukcji nawierzchni, moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podloza, moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochronal
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,
- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,
- warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu [pkt. 8.1
ppkt. 4 d.]

Obiekt budowlany (obiekt) W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigca calo$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi. W drogownictwie|
wystepuja obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy Oznacza droge spelniajacg wymagania okreslone w rozporzadzeniu [pkt. 8.1
ppkt. 4f]. Obiekt drogowy zawiera, w zalezno$ci od potrzeb: jezdnie,
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy|
nasypow i wykopow, chodniki, §ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy|
zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe i
skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drog.

Obiekt inzynierski Oznacza obiekt budowlany spetniajacy wymagania rozporzadzenia [pkt. 8.1
ppkt. 4f]. Do obiektéw inzynierskich zalicza sig:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

- tunele (tunele, przejscie podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.

Personel Wykonawcy Oznacza osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji Zamowienia,
posiadajagce wymagane przepisami prawa uprawnienia; m.in. Projektanta,
Geodete, Geologa

Program funkcjonalno- uzytkowy| Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zalacznikami oznacza dokument tak
zatytutowany i wlaczony do Umowy, zawierajacy
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opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr
223 poz.1655 z pézn. zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz.2072 z pdézn. zmianami) oraz wszelkie modyfikacje do tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Projektant

Oznacza uprawniong osobe bedaca autorem opracowan Projektowych|
(koncepcji programowej), wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy

Protoko6t zdawczo- odbiorczy

Oznacza pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, stwierdzaj acy, ze opracowanie projektowe
bedace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Przedstawiciel Zamawiajacego
zwany zamiennie Kierownikiem|
Projektu

Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajagcego do kontaktow z
Wykonawca.

Urzadzenia bezpieczenstwa i

organizacji ruchu

Do urzadzen tych naleza m.in.:
- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w|
pasie dzielacym drogi,
- stupki przeszkodowe,
- sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,
- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje
Swietlne, tablice informacyjne i znaki o

zmiennej tresci),
- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porgcze, bariery,
tancuchy).

Urzadzenia ochrony $rodowiska

Oznaczaja wszystkie stuzace ochronie $rodowiska obiekty, urzadzenia,
wyposazenie 1 zagospodarowanie terenu, ktore s3 elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

ekrany akustyczne,

urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

ogrodzenia dla zwierzat,

przejscia dla zwierzat,

tunele i przekrycia ochronne,

pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajacej.

Wiasciwy organ

Oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawna do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postgpowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub
organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak réwniez wla$ciwy organ
ochrony $rodowiska.

Wykonawca

Oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzang do
realizacji zadania opisanego w niniejszych Specyfikacjach Technicznych.

Wyposazenie techniczne drog

Do wyposazenia technicznego drog naleza m.in.:
- urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wod¢ (rowy odwadniajace
droge, urzadzenia $Sciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia

placu, urzadzenia do
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wglebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg
rozwigzan indywidualnych),
- urzadzenia o$wietleniowe,
- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym:
IMOP, punkty kontroli samochodéw ci¢zarowych, MPO, zatoki postojowe,
zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle autobusowe, place do zawracania,
mijanki, przejscia dla pieszych),
- obwody utrzymania,
- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochlonne,
ogrodzenia, ostony przeciw- ol$nieniowe, ostony przeciwwietrzne, stale
przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),
- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,
- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat

Wyposazenie techniczne| Do wyposazenia technicznego drogowych obiektéw inzynierskich naleza m.in.:
drogowych obiektow- tozyska,

inzynierskich - urzadzenia dylatacyjne,

- izolacje wodoszczelne,

- nawierzchnie,

- krawezniki,

- urzadzenia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,

- balustrady,

- bariery,

- bariero-porgcze,

- ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,

- ekrany akustyczne,

- ostony przeciw-ol$nieniowe,

- instalacje o$wietleniowe,

- urzadzenia wentylacyjne,

- urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektow w celach utrzymaniowych,

- urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukcji,

- plyty przejsciowe w strefie potaczenia obiektu z nasypem drogowym,

- urzadzenia zabezpieczajace podpory mostow przed dziataniem kry, spltywu i
zeglugi oraz podpory wiaduktow przed najechaniem pojazdéw i skutkami
wykolejenia pojazdow szynowych,

- tablice okreslajace szlak zeglugowy,

- sprzet i srodki gasnicze,

- zabezpieczenia przed dostgpem zwierzat i 0s6b postronnych do pomieszczen
technicznych, urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknigtych,
- znaki pomiarowe,

Zadanie Oznacza zamoOwienie publiczne pod nazwg: ,Wykonanie koncepcji
programowej budowy drogi tacznikowej, pomigdzy Obwodnica Stalowej Woli
i Niska w ciagu drogi krajowej nr 77, a DK 77 w Nisku, na odcinku od wezlaj
,,Podsanie” do ul. Modrzewiowej, wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi”.

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych
czesSciach Umowy.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
2.1. Uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania terenu istniejacego

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa
drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji
projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod
uwage informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych.

2.1.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

a) Warunki terenowe:

Teren przewidziany na pas drogowy stanowia grunty uzytkowane rolniczo i nieuzytki. Teren ptaski, dolina
rzeczna rzeki San. W poblizu skrzyzowania z ul. Modrzewiowa droga prowadzona w nasypie. Zgodnie z
informacjami dostgpnymi na stronach internetowych RZGW Krakow, teren znajduje si¢ poza obszarem
bezposredniego zagrozenia powodzia.

b) Drogi publiczne.

W pasie projektowanej drogi Lacznika 2 nie wystgpuja inne drogi publiczne. Wystgpuja drogi wewnetrzne o
nawierzchni gruntowe;.

c) Obiekty inzynierskie.

W pasie projektowanej drogi Lacznika 2 nie wystepuja obiekty inzynierskie.

d) Urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej drogi:

- kanalizacja ogdlnosptawna dn1200

- gazociag wysokiego cisnienia G700 CN 64 Rozwadow - Jarostaw ktorego operatorem jest GAZ
SYSTEM S.A. (km ok. 0+962)

- Linia energetyczna napowietrzna 110kV Stalowa Wola - Sarzyna

- Linie napowietrzne sn.

Wykonawca w ramach opracowania mapy do celow projektowych dokona szczegodlowej inwentaryzacji
istniejagcych w pasie drogowym projektowanej drogi, urzadzen infrastruktury technicznej, wraz z okres§leniem
ich operatorow.

e) Warunki §rodowiskowe:

Warunki $rodowiskowe zostang okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktérg uzyska
Wykonawca.

f) Warunki geologiczne:

Pod wzgledem geologicznym obszar projektowanej drogi tacznikowej nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego.
Potozony jest na terenie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola - Rzeszow.
Szczegotowe warunki geologiczne nalezy rozpoznaé w ramach opracowania dokumentéw zgodnie
z P. 40.20.00 - Opinia geotechniczna, P. 40.20.00 - Projekt robot geologicznych, P. 40.30.00 - Dokumentacja
geologiczno-inzynierska, P. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna.

g) Warunki ochrony archeologicznej i konserwatorskie;j.

Wg posiadanych przez Zamawiajacego informacji teren przewidziany pod drogg Lacznik 2 nie znajduje si¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej i nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi. Wykonawca zobowigzany
jest zweryfikowac te dane.

2.2 Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji
2.2.1 Przedmiot zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem zaméwienia w zakresie Zadania nr 2 jest opracowanie Koncepcji Programowej stanowigcej
uszczegolowienia rozwigzan projektowych i ustalenie rozwigzan technicznych obiektow.

Glownym celem Zamowienia jest zlecenie realizacji drogi Lacznik 2 w systemie ,,projektuj i budu;.
Podstawowym celem inwestycji jest skomunikowanie terendw przemystowych miasta Nisko.

Przebieg sytuacyjny projektowanej drogi Lacznika 2:

Przebieg projektowanego odcinka drogi Lacznik 2 przedstawiono w Zataczniku nr 2.

Przebieg Lacznika 2 zaprojektowac nalezy od skrzyzowania z droga krajowa DK77 do skrzyzowania z
Lacznikiem nr 1 w km ok. 0+800,00 po $ladzie dziatek o nr ewid. 1731/17, 1731/14, 1740/7, 1752/4, 1031,
1033/9, 1033/8, 1033/7, 1033/5.

Opracowanie obejmuje rowniez wykonanie koncepcji drogi gminnej stanowiacej potaczenie Lacznika 2 z droga
gminng ul. Za Parkiem, po §ladzie dziatki nr ewid. 1762 w Nisku.
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Drogi publiczne i wewnetrzne
Droga krzyzuje si¢ z drogami wewngtrznymi, na ktore nalezy przewidzie¢ zjazdy.

Drogi dojazdowe:
Nalezy przewidzie¢ zjazdy na wszystkie tereny, ktore na skutek realizacji inwestycji zostang pozbawione
dostepu do drogi publiczne;j.

Obiekty inzynierskie:
Zakres projektowanych obiektow inzynierskich (w tym przepustow) nalezy dostosowaé¢ do istniejacych
warunkow terenowych i przyjetych rozwiazan drogowych.

Urzadzenia ochrony $rodowiska:
Wg wymagan zawartych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Urzadzenia infrastruktury technicznej:

Nalezy zaprojektowaé wszelkie urzadzenia techniczne niezbg¢dne do prawidtowego funkcjonowania drogi.
Ponadto nalezy przewidzie¢ usunigcie kolizji z istniejacymi i zaprojektowanymi sieciami uzbrojenia terenu

- wg warunkow uzyskanych od ich wlascicieli oraz zaakceptowanych przez Zamawiaj agcego.

2.2.2. Wymaga si¢ od Wykonawcy, aby wszelkie projektowane obiekty zostaly zaprojektowane zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

2.3 Wymagania ogolne dla projektowanych obiektow

a) Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy
forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

b) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej
Specyfikacji oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich
specyfikacjach,

-zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw zamieszczono w
odpowiednich specyfikacjach.

Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore
spetnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

- zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- w $cistym powigzaniu z opracowywana dokumentacja okreslong w Zadaniu 1

c) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$é
budowy i eksploatacji,

d) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych konstrukeji,
materiatow i technologii robot,

e) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.

f) Projektowany odcinek drogi tacznikowej musi zosta¢ szczegdtowo przeanalizowany pod katem BRD,
w szczeg6lnosci pod katem zachowania zgodnych z rozporzadzeniem odlegtosci widocznosci.

g) Uwzgledniajac wplyw projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sasiedztwie,
odprowadzenie wod do odbiornikow nalezy projektowaé z uwzglednieniem zlewni poza liniami
rozgraniczajgcymi drogi, ktére moga oddziatywaé na droge powodujac zalewanie pasa drogowego, w
spos6b  zapewniajacy skuteczno$¢ dziatania systemu odwodnienia, takze poza liniami
rozgraniczajagcymi drogi ltacznikowej. Nalezy zbada¢ mozliwosci odbioru woéd przez rowy
melioracyjne i inne cieki, dokona¢ analizy ich stanu technicznego, przewidzie¢ ich udroznienie lub
przebudowe w niezbednym zakresie.

2.3. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych oraz
cechy obiektéw budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

W Dokumentacji Projektowej maja by¢ speilnione wymagania dotyczace wlasciwosci funkcjonalno -
uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy obiektéw budowlanych
dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w specyfikacjach technicznych.
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2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materialow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatbw do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktore speiniaja wymagania obowiazujacych przepiséw
oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatow dla projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen, ktore zostaty okreslone w
pozostatych specyfikacjach.

2.4.1. Obiekty drogowe
2.4.1.1. Podstawowe parametry projektowanych drog:

Klasa techniczna - L

Vp=60 km/h

Obciazenie nawierzchni 10,0 t/o$

Przekroj jednojezdniowy dwupasowy, szerokos¢ jezdni na prostej - 6,0 m.
Kategoria ruchu - Wykonawca ustali w oparciu o prognozowane obciazenie ruchem.

2.4.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowac nalezy konstrukcje uwzgledniajaca istniejace warunki gruntowo - wodne i prognozowane
obciagzenie ruchem.

2.4.1.3. Odwodnienie:

Wykonawca okresli sposéb odwodnienia nawierzchni drogi, uwzgledniajacy:

a) ustalenia decyzji sSrodowiskowe;j

b) uwarunkowania wynikajace z lokalizacji drogi na terenie GZWP nr 425,
c) istniejgce uwarunkowania terenowe,

d) obowiazujace przepisy i normy.

e) opracowang w ramach Zamowienia dokumentacj¢ hydrogeologiczna

System odwodnienia zasadniczo powinien opiera¢ si¢ na rowach drogowych wzdluz inwestycji. Kanalizacje
deszczowa nalezy stosowaé jako uzupehienie w sytuacjach wynikajacych z uwarunkowan j.w. W przypadku
ptytkiego wystepowania wod gruntowych, oprécz odwodnienia powierzchniowego, nalezy zaprojektowaé
odwodnienie wglebne, pozwalajace obnizy¢ poziom wod gruntowych do 1,0m ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni.

System odwodnienia inwestycji powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ do srodowiska
zanieczyszczen w przypadku wystapienia nadzwyczajnych skazen wywotanych awarig lub katastrofg w ruchu
drogowym.

W przypadku ustalenia (pkt. 2.1.1.a)) ze Lacznik 2 przebiega po terenie zagrozonym powodzig, Wykonawca
sporzadzi operat hydrologiczno - hydrauliczny, okreslajacy wptyw projektowanej inwestycji na przylegty
teren. Operat winien by¢ uzgodniony przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, lub
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Rzeszowie. Projektowana inwestycja nie moze
powodowac¢ wzrostu zagrozenia powodziowego.

2.4.1.4. Zjazdy z drogi.

Nalezy zachowaé¢ ochron¢ uzasadnionych interesow osob trzecich, przez zaprojektowanie zjazdow
indywidualnych i publicznych na przylegte nieruchomosci, jezeli w wyniku budowy drogi tacznikowej
zostang one odcigte od drogi publicznej. Parametry i konstrukcje zjazdéw Wykonawca przyjmie w zaleznosci
od ich przeznaczenia. Przyjete rozwiazania wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

2.4.2. Obiekty inzynierskie.
Wykonawca w ramach opracowania koncepcji programowej ustali niezbedny zakres i lokalizacj¢ obiektow
inzynierskich.

Obiekty nalezy projektowac na podstawie warunkow technicznych, majac na uwadze minimalizacje kosztow
utrzymania. Obiekty powinny by¢ dostosowane pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej zabudowy,
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powinny by¢ wkomponowane w otaczajacy krajobraz i wspolgra¢ z nim. Obiekty powinny charakteryzowac
si¢ czytelnym uktadem konstrukcyjnym z jasnym podziatem na czg¢sci sktadowe odpowiadajacym okreslonym
zadaniom technicznym.

Wymaga si¢, aby drogowe obiekty byly zaprojektowane na klas¢ obcigzenia A, posiadaty wymagang trwatosc¢
100 lat.

2.4.3. Urzadzenia ochrony Srodowiska:

Urzadzenia ochrony srodowiska zaprojektowac nalezy zgodnie z postanowieniami Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. Urzadzenia ochrony s$rodowiska powinny
odpowiada¢ przeznaczeniu i spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow prawa i warunkow
technicznych.

2.4.5. Infrastruktura techniczna zwigzana i niezwiazana z droga.

2.4.5.1. Wymagania ogolne:

Infrastrukture techniczng zwigzang i niezwigzang z drogg nalezy zaprojektowa¢ wg wilasciwych przepisow
oraz warunkow wydanych przez zarzadcoOw urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé materialy do wnioskéw o wydanie warunkoéw technicznych dot.
usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng uzbrojenie terenu oraz przylaczenia do sieci o§wietlenia
drogowego, oraz innych urzadzen infrastruktury drogowej. Zakres infrastruktury nalezy dostosowa¢ do
rozwigzan projektowych inwestycji oraz uzyskanych warunkéw technicznych i opinii. Uzyskane warunki
techniczne wraz z opinig projektanta, kazdorazowo nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.
Wszystkie formalnos$ci nalezy uregulowa¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Wszelkie optaty poniesie
Wykonawca.

Wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci powinny:

- umozliwia¢ tatwy dostgp w celu konserwacji, utrzymania i naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostgpu 0sob niepowotanych,

- by¢ dostosowane do miejscowych warunkoéw atmosferycznych,

- by¢ bezpieczne w uzytkowaniu, oraz zaprojektowane w sposob minimalizujacy akty wandalizmu i
kradziezy oraz mozliwosci wykorzystania do innych celow niz do tych do ktorych sa przewidziane.

2.4.5.2 Wymagania dotyczace sieci energetycznych

Na etapie gromadzenia danych wyjSciowych Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do wszystkich gestoréw
sieci w imieniu Zamawiajacego o wydanie wstgpnych warunkow technicznych na przylaczenie:
- o$wietlenia drogowego, oraz innych urzadzen infrastruktury zwigzanych z droga,
- usunigcia kolizji (przebudowa) z istniejaca siecia i urzadzeniami elektroenergetycznymi (t.j.
odpowiednio przebudowa linii/urzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejacych linii,
podniesienie poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych).
Nalezy zaprojektowac:
- przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z budowa drogi;
- elektryczna instalacj¢ odbiorcza projektowanego oswietlenia drogowego, urzadzen infrastruktury
zwigzanej z droga;
- przytacza jesli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z technicznych warunkow przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej okreslonych przez gestoréw sieci lub uwarunkowan techniczno - terminowych.
Konieczne jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce wstepnych uzgodnien dokumentacji
projektowej przez gestorow sieci.

2.4.5.3 Wymagania dotyczgce urzadzen melioracyjnych

Nalezy zaprojektowaé przebudowe urzadzen melioracyjnych, ktére dotyczg dostosowania istniejagcych
urzadzen melioracyjnych do projektowanej inwestycji. W efekcie powinien powstaé spdjny, sprawny
system melioracyjny. Zakres projektu obejmuje:

- zaprojektowanie nowych odcinkéw rowdw melioracyjnych oraz przepustéw i innych obiektow

melioracyjnych zapewniajacych cigglos¢ istniejacych drog na trasie tych rowow,

- udroznienie rowow istniej gcych,

- zaprojektowanie umocnienia rowow,

- zaprojektowanie nowych zbieraczy drenarskich, przejmujacych wody z istniejacych odcinanych

saczkow.
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Przy rozwiazaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ ewentualne
zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagana dokumentacj¢ w przedmiotowym zakresie, a w
przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowaé¢ wymagane zabezpieczenia.

2.4.5.4 Inne sieci

Nalezy zaprojektowa¢ wymagane zabezpieczenia dotyczace innych sieci wystgpujacych na trasie
projektowanej drogi facznikowej (m.in. gazowej, kanalizacyjnej), okreslone przez operatoréw tych sieci.
Nalezy uzyska¢ wstgpne uzgodnienia dokumentacji przez ich operatorow.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
3.1. Materialy wyjsciowe i warunki

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowe;j:

- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow i urzadzen.

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

(a) Wymagania ogdlne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego obiektow
w ilo$ciach i zakresach umozliwiajacych jednoznaczng i wyczerpujaca interpretacj¢ wynikow. Wykonawca
bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy
ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich
norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.

(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,,pod ruchem” Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarow i
badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejacych drog, jezeli
jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu pomiarow i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega odr¢bnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng Umowna.

- Pomiary i badania poza istniejagcym pasem drogowym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaro6w i badan (inwentaryzacji) w okresie ich
trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na
terenie ktérych wykonywane beda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli 1 zarzadcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiaréw nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng Umowna.
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3.3. Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem

zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich
wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow (inwentaryzacji) sa wiasnoscia
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury i
podlegaja ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowatl tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spelniaja wymagania SP, polskich przepisow, norm i wytycznych przekazanych przez
Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materialéw i inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACIJI
4.1. Ogolne zasady wykonywania prac projektowych.

4.1.1. Zgodnos$¢ Dokumentacji z Umow3q i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami
umowy, programem zapewnienia jako$ci i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposob
aby zalozone cele projektu zostaly osiagnicte zgodnie z Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywang Dokumentacja
Projektowa, a w szczegodlnosci z opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiazki
projektanta, wymagane prawem, okreslone sag w art.20, ustl i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o
samorzadzie zawodowym.

Wykonawca ze wzgledu na specyfike inwestycji przewidzianej do realizacji wspolnie z GDDKIA,
opracowujgc Dokumentacje Projektowa uwzgledni odpowiednie zarzadzenia wydane przez Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad a w szczego6lnosci postanowienia zawarte w Zarzadzeniu nr 17 z dnia
11 maja 2009r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w zwiazku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci
wydanych warunkow i uzyskanie warunkéw zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii oraz umow o przytaczenie do sieci nalezy na
biezaco przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwolawczego.

4.1.2. Szczegélowosé opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscia (doktadnoscia) okreslong w
Zarzadzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie
stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostéw [pkt. 8.2. ppkt. 11]. Odpowiednia szczegdtowosé
dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametrow obiektoéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej. Stopien szczegodtowosci zalezy gltéwnie od celow jakie przypisano danemu
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. UScislenie zastosowanego
tu pojecia: odpowiednia szczegotowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach wlasnych wymagan w
zakresie szczegotowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych shuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢
niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjach i ustalen wlasnych projektanta nalezy uwzglednié
wymagania przepisoéw prawnych, w tym przede wszystkim rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego zakresu
i form projektu budowlanego [pkt. 8.1 ppkt. 4a ] oraz obowigzujacych warunkow technicznych, w tym [pkt.
8.1 ppktdd ] 1 [pkt. 8.1 ppkt4f].

Nalezy przestrzegaé ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan projektowych:

- Szczegodtowo (ostatecznie) - oznacza ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie beda si¢
zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaklada si¢, ze zostang one zaprojektowane na
podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz.

- Dos¢ szczegdtowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda si¢ zmienia¢ w
niewielkim zakresie w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o doktadne lub dos¢ doktadne dane wejsciowe i szacunkowe metody obliczen i
analiz.

- Wstepnie - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem usci§len w
nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o
szacunkowe dane wejsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz

4.2. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentow Wykonawcy powinno zapetnic¢
wykonanie dokumentow na poziomie wymagan zawartych w Specyfikacji.

Zakres posiadanych licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z

zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbednego dla wykonania Koncepcji Programowe;.
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zachowania tych warunkow

zostanie przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania
Dokumentow Wykonawcy.

4.3. Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzgt i transport do wykonania prac
projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania niezbedne dla wykonania
Koncepcji Programowe;j.

Strona 21 z 58



Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika Projektu.
Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Kierownika Projektu
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

4.4. Szata graficzna

Wykonawca wykona Koncepcj¢ Programowa w formacie A-4 w szacie graficznej, ktdra spetnia nastepujace
wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos$¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktdrej bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i oktadki poszczegoélnych
czgscei sktadowych opracowania projektowego

Teksty zawarte w Koncepcji Programowej powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, zgodnie z zasadami
pisowni, poprawne pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym.

Oprawa opracowan:

- Wymaga si¢ aby dokumentacja byla umieszczona w trwatych teczkach zbiorczych w formacie A-4, z
przyklejonymi kartami tytutowymi oraz spisem zawarto$ci umieszczonymi od wewnatrz.

- Dokumentacja powinna by¢ podzielona na oprawy, teczki i tomy tak, aby zapewniona byla jej czytelnosc.

- Czgsci opisowe, powinny by¢ potaczone (zszyte) w sposob trwaly, rysunki nalezy zamiesci¢ luzem w
teczkach wigzanych w formacie A-4.

Przed przekazaniem Koncepcji Programowej do odbioru czgsciowego lub koncowego Wykonawca
przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzna
dokumentéw objetych Zamowieniem.

Wykonawca oprocz pelnej wersji papierowej przekaze ostateczng petlng wersj¢ dokumentacji projektowej w
formie elektronicznej na ptytach CD (DVD).

Wymaga si¢ wykonania wersji elektronicznej w dwoch wersjach:

- Wersja 1 - edytowalna:

- czgSci opisowe wykonane byty za pomoca komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,

- zawierala szczegdtowe obliczenia ilosci wszystkich robot wchodzacych w sktad przedmiaru, wykonane za
pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

- rysunki wykonane byly za pomocg programéw kompatybilnych z programami AutoCAD,

- Wersja 2

- czeSci opisowe oraz rysunkowe byly wykonane w formacie :

- pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy

- pliki graficzne - format *.pdf *.tif 24 - bitowy, w rozdzielczosci 300-400 dpi

Uktad folderéw i podfolderow powinien wiernie odzwierciedla¢ uktad teczek i zeszytow dokumentacji
techniczne;.

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszlego wykonawce robot

Przyszty wykonawca robdt budowlanych zobowiazany bedzie do wykonania petnej dokumentacji do
uzyskania przez Zamawiajacego zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz dokumentacji
wykonawczej w zakresie niezbednym dla prawidlowej realizacji inwestycji.

4.6. Ochrona i utrzymanie materialow wyjsciowych i opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty

wyjs$ciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania
projektowe i materiaty wyj$ciowe do czasu przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywatl egzemplarz archiwalny Dokumentacji Projektowej w

wersji papierowej i elektronicznej przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru koficowego, oraz w tym
czasie umozliwi Zamawiajagcemu ewentualny dostep do niej i mozliwos¢ pozyskania kopii.
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5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1 Nadzér nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnoscia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
jest wykonywany przez Kierownika Projektu podczas spotkan z Wykonawca. Podczas wykonywania
Dokumentacji Projektowej 1 pozostaltych Dokumentow Wykonawcy wystapig nastepujace rodzaje spotkan:

(a) Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale
Kierownika Projektu i Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami
sq:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan harmonogramu, dokonywana przez
Kierownika Projektu,

- biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Kierownika
Projektu,

- omowienie i ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemow, do ktorych rozstrzygania ma upowaznienie
Kierownik Projektu.

(b) Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, nie rzadziej niz 1 raz w miesiacu, przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Kierownika Projektu oraz ewentualnie innych zaproszonych oséb,
ktorej glownymi celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania opracowan projektowych
przed Zamawiajacym,

- prezentacja przez Kierownika Projektu wnioskow z przegladow Dokumentow Wykonawcy,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w umowie).

- omowienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i osob trzecich,

- Uzgodnienie zaproponowanych rozwiazan technicznych dotyczacych przedmiotu zamowienia.

Terminy rad projektu okresla Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedziba Zamawiajacego, Kierownika Projektu i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Kierownika Projektu i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjas$nien i ustalen
roboczych, potagczone z wizyta na miejscu ktdrego dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie
strony.

Wizyty robocze odbywac¢ si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika Projektu.

(d) Posiedzenia KOPI - spotkania w siedzibie Zamawiajacego zgodnie z wewnetrzng procedura
Zamawiajacego, na ktérych wykonana dokumentacja projektowa bedzie oceniana. Zamawiajacy ustali termin
posiedzenia KOPI w porozumieniu z Wykonawca i Kierownikiem Projektu. W celu zapoznania si¢ z
materiatami prezentowanymi na KOPI i sprawnego przebiegu Posiedzenia Wykonawca przygotuje materiaty
w 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i przekaze je Zamawiajgcemu najmniej 30 dni przed
spotkaniem.

Na Posiedzeniu KOPI Wykonawca dokona prezentacji zadania i udzieli odpowiedzi na zapytania zebranych
(Zamawiajacego oraz zaproszonych przedstawicieli urzedow i instytucji).

Do notowania przebiegu Posiedzenia KOPI zobowigzany jest Wykonawca. Najpozniej 7 dni od Posiedzenia
Wykonawca przesle notatke Zamawiajacemu w celu jej zatwierdzenia. Sporzadzony z Posiedzenia Protokot
KOPI (wersja robocza) przez Zamawiajacego zostanie przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania si¢ do
uwag i1 dokonania poprawek w dokumentacji z niego wynikajacych. Stanowisko Wykonawcy zostanie
uwzglednione w ostatecznej wersji Protokolu. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokot KOPI ( i
uzupetniona wedlug jego wskazan dokumentacja) bedzie stanowil podstawe do odbioru koncowego
opracowan projektowych i wypehieniu warunkow Umowy.

5.2. Warunki organizacyjne przegladow
Kierownik Projektu i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazadaé uczestniczenia w spotkaniach osob
majacych wptyw na terminowo$¢ i prawidtowos$¢ wykonania opracowan objetych Umowsa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym
na spotkaniu zobowigzany jest:
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- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Kierownik Projektu - dla przegladow Dokumentow Wykonawcy i Rad Projektu.

Wykonawca powinien udzieli¢ Kierownikowi Projektu niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladow dokumentacji projektowej. Podczas przegladow Kierownik Projektu powinien mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ tatwego dostepu do wykonywanych dokumentow.

Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz odpowiedni
projektanci, sprawdzajacy i1 autorzy dokumentacji projektowej, ktore beda kompetentne do udzielania wyjasnien
i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika Projektu. Kierownik Projektu bedzie ocenia¢ zgodno$é¢
wykonywania dokumentacji, z wymaganiami Umowy na podstawie wynikow wiasnych kontroli jak i wynikow
kontroli wewng¢trznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Kierownika Projektu wykaza, ze
sprawozdania Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Kierownik Projektu oprze si¢ wylgcznie na wlasnych wynikach kontroli. Kierownik Projektu
bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych: prac pomiarowych i
badawczych, sprzgtu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jakos¢ lub terminowos¢ dokumentacji, Kierownik Projektu moze
natychmiast wstrzymaé prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
Wykonawcy zostang

usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

5.3. Harmonogram realizacji zaméwienia Zgodnie z wymaganiami Umowy.

5.4. Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowan
projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowal: personel wykonawczy, laboratorium, sprzgt,
transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z
wykonywaniem opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

Kierownik Projektu bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez
Wykonawce

5.5. Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Kierownik Projektu tworza dokumentacje
przebiegu procesu projektowego i dokumentacj¢ kontroli przeprowadzanych przez Kierownika Projektu i
Wykonawcg.

Dokumenty projektu to:

(a) notatki i protokoly ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej,

(b) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

(c) uzyskane dla Dokumentacji Projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne

dla Kierownika Projektu.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

6.1. Rodzaje odbiorow :
Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastepujacym odbiorom:

(a) odbiorowi,
(b) odbiorowi koncowemu,

(c) odbiorowi ostatecznemu.
6.2. Odbidr i odbior koncowy

Zgodnie z wymaganiami Umowy.
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6.2.1. Dokumenty do odbioru i odbioru konicowego

Przedmiot odbioru koncowego

Sktadajac wniosek o dokonanie odbioru kazdego opracowania Wykonawca

dostarczy Kierownikowi Projektu w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w dwoch
egzemplarzach wraz z zalacznikami:

- kompletne opracowania,

- o$wiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyée,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien migdzybranzowych,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktore powinno zawiera¢ zestawienie
wynagrodzenia zgodnego z Wykazem Platno$ci, wyszczegdlnienie kwot poprzednio zafakturowanych i
obliczenie kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

6.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych z usunigciem
wad w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych po odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie
obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokotu ostatecznego.

7. PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogdlne

Sposob obliczania wynagrodzenia za poszczegoélne opracowania projektowe oraz sposob i terminy
dokonywania ptatnosci beda odpowiada¢ wymaganiom podanym w Umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Przepisy prawa

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r poz.687 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.260 z pdzn. zm.)
3) Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 931 z p6zn. zm.)

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 z pdzn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiagzujacych w
budownictwie (Dz.U. 1995r nr 25 poz.133)

c¢. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 p0z.463).

d. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z pdzn
zm.)

f. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz.735
z pozn. zm.)

h. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz.578 z pdzn. zm).

1. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz.144 z pdzn. zm.)

j- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 151 poz. 987 z p6zn.
zm.).

k. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z
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pozn. zm.)

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.) m. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U.
nr. 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

n. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.) o. rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640)

p. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r
nr. 2 poz. 6 z pdzn. zm.)

q. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z

p6zn zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz.
2041 z pdzn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 237, poz.
2375 z pdzn. zm.)

c¢. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr. 249, poz. 2497 z p6zn. zm.)

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz.
2041 z pézn. zm.)

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 193
poz.1287 z pdzn. zm.)

a. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247 z p6zn. zm)

b. rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U.2001 nr 38 poz. 455 z p6zn. zm.)

c. rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352).

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 z pdzn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r.w sprawie uprawnien zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii Dz. U. 2003.243.1396.

f. rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow. Dz. U. 2001.38.454.

g. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci( Dz. U. 1999 Nr 45 poz.
453 ze zm.).

h. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii
zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogoélnych warunkéw umoéw o udostepnianie tych baz. (Dz. U. 2001
Nr 78 poz. 837 ze zm.).

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 113
p0z.759 z p6zn. zm.).

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
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planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004
nr 130 poz.1389)

b. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z
pozn. zm.)

9) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2010 nr 155 poz. 1043 ze zm.)

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150
Z pozn. zm.)

11) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko t.j. Dz. U. 2013.12.35.
a. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz.1397 ze zm.),

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w srodowisku (Dz.U. nr 120 poz.826 z pdzn. zm.)

¢. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 1, , poz. 1031 z p6ézn. zm.)

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomow
substancji w powietrzu (Dz. U. 22012 r., poz. 1032 z p6ézn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. nr. 16, poz. 87 z p6zn. zm.)

f. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardoéw jakosci ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359 z p6ézn. zm.)

13) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012r. nr

poz.145 z p6ézn. zm.)

a) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. nr. 137, poz. 984 ze zm.).

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880

z pozn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. . w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakoéw Natura 2000 (Dz.U. nr 25 poz.133 z pézn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 r, Nr. 77, poz. 510 z
pozn. zm.)

¢. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin
(Dz.U.2012 poz.81 z p6zn. zm.)

d. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz.U. nr 168 poz.1765 z pozn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. nr 237 poz.1419 z pézn. zm.)

15) Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 201 1r. nr 12, poz.59 z p6zn. zm.)

16) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 121
p0z.1266 z pdzn. zm.)

17) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.21 z pdzn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr
112 poz.1206)

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow, w ktorych uznaje sie, ze
odpady sa niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347 z p6ézn. zm.)

¢. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebgdacym
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przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z p6zn. zm.)

18) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75,
poz. 493 z pdzn. zmianami).

19) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z
pézn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r.. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz.U. 2011 nr 165 poz.987 z p6zn. zm.)

20) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.

2012r. poz.1137 z p6zn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z
pézn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.)

c. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

d. rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostgpniania krajowego rejestru urzgdowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z
tym obowigzkéw organoéw administracji rzagdowej i jednostek samorzadu

terytorialnego (Dz.U. nr 157 poz.1031 z pdézn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 412)

21) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 16 poz.94 z
pézn. zm.)

22) Ustawa z dnia 21 marca 1991r. - o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z pdzn. zm)

23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r nr.

81, poz. 351 z pézn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr. 121, poz. 1137 z
pozn. zm.)

24) Ustawa z dnia 14 marca 1985r. - o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. nr 212
poz.1263 z pdzn. zm)

25) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167 poz.1399 z pdézn. zm.)

26) Ustawa z dnia 22 maja 2012. - Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.933z p6zn. zm.)

27) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postegpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.267 z pdézn. zm.)

28) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz.U. nr 216 poz. 1370 z p6zn. zm.)

29) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 nr 84, poz. 712 z
pozn. zm.)

30) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z p6zn. zm.)

31) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.)
a. rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczonej do
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spozycia przez ludzi (Dz. U. nr. 61 z 2007 r. poz.. 417 z pdzn. zm.).

32) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr. 91 poz. 811 z pdzn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdélnych przepiséw
bhp (Dz. U. 2003 nr. 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r, nr. 26, poz. 313 z pdzn. zm.)

c¢. rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym (Dz. U. 2004 nr. 16, poz. 156 z p6zn. zm.)

d. rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz. U. 2005 nr. 212, poz. 1769 z p6zn. zm.)

33) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr. 169, poz. 1386 z p6zn. zm.)

34) Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych (Dz. U. nr. 127, poz. 627 z p6zn. zm.) a.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002 nr. 12, poz. 116 z pdzn. zm.)

35) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr. 133 poz. 883z p6zn. zm.) a.
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
2004 nr. 100 poz. 1024 z pézn. zm.)

36) Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej(Dz. U. nr 112, poz. 1198 z p6zn. zm)

37) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr182 , poz. 1228 z p6zn.
zm.)

a. rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U.2011 nr. 159, poz. 948 z pdzn. zm)

b. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i
przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 541 z p6zn. zm.)

38) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2011 Nr 163 poz.981
z pozniejszymi zmianami)

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z
pézn. zm.)

b. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 z pdzn. zm. )

¢. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656 z p6zn. zm.)

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pozn. zm.)

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostgpniania
informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 z pdzn. zm.)

f. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i

zakresu wykonywania obowigzku udostgpniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji
geologicznej przez wykonawce prac geologicznych. (Dz. U. 2001.Nr 153.poz.1781 z p6zn. zm.)

39) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr. 128, poz. 1402 z pdzn zm.)

40) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng(Dz. U. 2002 nr. 144 poz. 1204 z
pézn. zm.)

41) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr. 90 poz. 631 z
pézn. zm)
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42) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.).
a. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz. U.2004 r Nr 268 po0z.2663).

b. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrze$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania
operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 poz.2109 ze zm.)

44) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o ksiggach wieczystych i hipotece(Dz.U. 2001 nr 124 poz.
1361 ze zm.).

a. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiag
wieczystych i zbioréw dokumentow. (Dz. U. 2001 Nr 102 poz.1122 ze zm.)

45) Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami
rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektérych ustaw Dz. U. 1999 r, nr. 49, poz. 484
z pdzn. zm.

46) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegotowe zasady
wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

47) rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999

48) rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999

49) rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999

50) rozporzadzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace

Fundusz Spo6jnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) 1164/94 Rozporzadzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspolpracy terytorialnej
(EUWT)

51) Konwencja o obszarach wodno-blotnych majacych znaczenie mi¢dzynarodowe, zwlaszcza jako
srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971r. (Dz.U. z 1978r. nr 7,
poz. 24)

52) Konwencja o ochronie wgdrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu 23 czerwca
1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17)

53) Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzadzona w Bernie
w dniu 19 wrzesnia 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263)

54) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptakow

55) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory

56) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie
zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowe;j

57) Dyrektywa Rady 85/337/EWG

58) Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczng (Dz.U. nr 133, poz. 872 z p6zn.zm.).

59) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku ze zmianami w podziale zadan i
kompetencji administracji terenowej (Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1462).

60) Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsigbiorstwa
panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z p6zn. zm.

61) Pozostate przepisy prawa wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

62) Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1256 z p6zn. zm.)

63) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

15 marca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych

oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. 2013 poz. 435 z pdzn. zm.)
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64) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki nergetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czg$ci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2013 poz. 45 z p6zn. zm.)

65) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 z pdzn. zm.)

66) Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane niebgedace budynkami,
stuzace obronnos$ci Panstwa oraz ich usytuowanie. (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1291 z p6zn. zm.)

8.2 Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

1) Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010r. w
sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

2) Zarzadzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 wrze$nia

2009 roku w sprawie oceny wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego projektow infrastruktury drogowe;.

3) Zarzadzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 21 wrze$nia 1998r. - Katalog Robot
Mostowych.

4) Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w
sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych.

5) Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika 2003r. w
sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych.

6) Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania ,,Instrukcji do okres§lania no$no$ci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”.
7) Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie
wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

8) Zarzadzenie Nr 32a Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie
rozpatrywania projektow organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu w Generalnej Dyrekeji Drog
Krajowych i Autostrad.

10) Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. w
sprawie zasad projektowania dodatkowych paséw ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych.

11) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w
sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostow.

12) Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006r. w
sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych tozyskowania obiektoéw mostowych oraz kontroli tozysk
podczas eksploatacji.

13) Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006r. w sprawie
wprowadzenia zalecen dotyczacych wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukeji
stalowych drogowych obiektow mostowych.

14) Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w
sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

15) Zarzadzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 5 pazdziernika 2006r. w
sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocg przyklejanego
zbrojenia zewnetrznego.

16) Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w
sprawie wprowadzenia zalecen projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji
inzynierskich z tworzyw sztucznych.

17) Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie
wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania i
odbioru.

18) Zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 21 marca 2007r. zmieniajace
zarzadzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad.

19) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r. w sprawie
zasad opisu weztow drogowych i kilometrowania facznic.

20) Zarzadzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen
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dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.

21) Zarzadzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie
powotania Komisji Oceny Przedsiewzigé Inwestycyjnych.

22) Zarzadzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie
powotania Zespotow Oceny Przedsigwzig¢ Inwestycyjnych w oddziatach Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad

23) Pismo Zastepcy Generalnego Dyrektora Drog krajowych i Autostrad Nr GDDKiA/DSR-
WMS/pz/DK/071/51/08 z dnia 2 wrze$nia 2008 . w sprawie przygotowania przebiegéw planowanych drog w
wersji elektronicznej

24) Zalecenia dla beneficjentow funduszy Unii Europejskiej dotyczace interpretacji przepisow ustawy Prawo
zamoOwien publicznych - wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszty w zycie 13 marca 2008 r.

25) Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarzadzania i monitorowania projektow indywidualnych,
zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

26) Wytyczne w zakresie postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigc
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych

27) Krajowe wytyczne dotyczace kwalifikowania wydatkow w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spojnosci w okresie programowania 2007-2013

28) Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan podloza
gruntowego budowli drogowych i mostowych

29) Wytyczne GDDKIiA dotyczace zieleni przydrozne;j

30) Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce FIDIC 1999, 4
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (tzw. ,,z6tty FIDIC”)

31) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz. 295)

32) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stgzen
inatgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231).

33) Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, opracowane przez
IBDiM Katowice 23.07.2004r

34) Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDiM Sp. z o0.0. Transprojekt Warszawa dla GDDKIA,
2002/2004 r.

35) Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Czes$¢ 1, Czese 11

36) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

37) Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drog krajowych.

Strona 32 z 58



Gmina i Miasto Nisko Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi — L.acznika 2.

Specyfikacje techniczne

P.10.20.00

KONCEPCJA PROGRAMOWA



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SPIS TRESCI;
Wstep
Wymagania dla projektowanej inwestycji
Materiaty wyj$ciowe, pomiary, badania obliczenia i ekspertyzy
Wykonanie opracowan projektowych
Kontrola jako$ci opracowan projektowych
Obmiar prac projektowych
Odbiodr prac projektowych
Ptatnosci
Przepisy zwigzane

Strona 34 z 58



9. WSTEP
9.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt 1.1. specyfikacji P.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”:

Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi gminnej od ul. Modrzewiowej do terenow
przemyslowych przy ul. Sandomierskiej — zwanej dalej ,,L.acznik 2” wraz z infrastruktura
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacje, w zakresie wilgczenia projektowanej drogi Lacznika 2 do ul. Modrzewiowej nalezy
opracowaé w Scistym powiazaniu z projektem ,,Budowa drogi tqcznikowej pomiedzy obwodnicqg Stalowej
Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z
infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi.”

9.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji Koncepcji Programowej w sklad ktorej wechodza:

1. Cz¢s$¢ ogdlna

2. Cze$¢ techniczna drogowa, obiekty inzynierskie, infrastruktura techniczna zwigzana i nie
zwiazana z droga, urzadzenia ochrony $rodowiska,

Opinia geotechniczna

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dokumentacja hydrogeologiczna

Analiza i prognoza ruchu, organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego

Koncepcija organizacji ruchu

. Opracowania ekonomiczno - finansowe

W niniejszej specyfikacji zawarto wymagania dotyczace opracowan z poz. 1,2,7,8. Dla pozostatych
opracowan wymagania zawarto w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

XN U AW

Celem Koncepcji Programowej (KP) jest:

- uscislenie zakresu rzeczowego 1 finansowego przedsiewziecia polegajace na ustaleniu
szczegdlowych rozwigzan geometrycznych elementéw drogi, konstrukcii obiektow drogowych i
inzynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru roboét i kosztorysu

- dostarczenie informaciji do podjgcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie
celowosci, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

- okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja, dolaczona zostanie do Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego na budowg drogi tacznikowej w systemie ,,projektuj i buduj”.

9.3. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

9.3.1. Stadium Koncepcji Programowej (Stadium KP) - jest to zbior opracowan projektowych, w ktorych
gtdwnym opracowaniem projektowym jest Koncepcja Programowa.

W sktad stadium Koncepcji Programowej wchodza tez inne opracowania projektowe, np.: ,

- Mapy do celow projektowych

- Opinia geotechniczna. Projekt roboét geologicznych dla dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej.
Dokumentacja geologiczno - inzynierska. Projekt robot geologicznych dla dokumentacji
hydrogeologicznej. Dokumentacja hydrogeologiczna.

- Analizy i prognozy ruchu. Organizacji ruchu

- Opracowania ekonomiczno - finansowe.

9.3.2. Koncepcja Programowa (KP) - jest to opracowanie projektowe o charakterze dos¢
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szczegotowym, ktore stuzy:

- us$cislenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsi¢wziecia,

- okresleniu warunkow geologiczno - inzynierskich dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

- szczegotowemu ustaleniu konstrukciji obiektow budowlanych, na podstawie analizy wariantow i
uscislenie glownych parametréw geometrycznych obiektow, przebiegu osi trasy drogi i granic zadania
inwestycyjnego

- przygotowaniu dokumentacji przetargowej (PFU) w systemie ,,projektuj i budu;j”.

1.3.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okre§leniami podanymi w P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz w innych cze$ciach Umowy.

10. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogdlne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w P.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

KP powinna dostarczy¢ Zamawiajgcemu odpowiedni materiat do zlecenia realizacji inwestycji w
systemie ,,projektuj i budu;j”.

11. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
11.1. Materialy wyjsciowe do projektowania:

Ogodlne wymagania oraz wykaz materialow wyjsciowych do projektowania przedstawiono w pkt. 3.1
P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

11.2. Materialy archiwalne i warunki:

Ogolne wymagania dla materiatow archiwalnych i warunkow do projektowania przedstawiono w pkt. 3.1
P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

11.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotyczace pomiaré6w badan obliczen i ekspertyz przedstawiono w pkt. 3.2 P.00.00.00
,»,Wymagania ogdlne”.

12. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych. Wymagania ogdlne zawarto w pkt. 4. P.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

12.1.  Charakterystyczne cechy Koncepcji Programowe;j.
- Koncepcija programowa ma by¢ opracowaniem projektowym o wysokim stopniu szczegdétowosci.

Zasadnicze elementy planowanego zadania inwestycyjnego ustalone maja by¢ szczegdtowo i dosé
szczegdtowo - wg pkt. 4.3.

- Warianty

Koncepcja Programowa ma zawiera¢ jeden wariant rozwigzan projektowych, wybrany w trakcie
opracowania dokumentacji.

- Szczegotowos¢ prac projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci prac projektowych
podano w P.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.1.2.
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N/w elementy nalezy zaprojektowac szczegdlowo (ostatecznie)

- geometria osi drogi

- geometria drogi w planie, przekroju podtuznym i poprzecznym

- dostepnos¢ do drogi (zjazdy, skrzyzowania)

- geometria korpusu drogowego

- rodzaje warstw i materiatdw konstrukcyjnych nawierzchni

- typy odwodnien

- lokalizacja, typ 1 podstawowe parametry obiektow inzynierskich
- lokalizacja i typ 1 podstawowe parametry urzadzen infrastruktury
- lokalizacja i typ urzadzen ochrony $rodowiska

Pozostate elementy opracowan winny by¢ wykonane w stopniu do$¢ szczegotowym.
- Wymagania dla kolejnos$ci wykonywania prac projektowych

Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujacych etapach:

- analiza materialdbw wyj$ciowych, zebranie i analiza materiatow archiwalnych

oraz wykonanie pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz.

- opracowanie roboczych wersji KP 1 innych opracowan projektowych oraz

uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu dla proponowanych rozwiazan.

- uzyskanie warunkow, uzgodnien, opinii, zainteresowanych stron i uwzglednienie ich

tre$ci w opracowaniach projektowych,

- opracowanie i przekazanie do odbioru KP i innych opracowan projektowych oraz wykonanie
poprawek i uzupetien wyniklych w trakcie odbioru

- uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiajacego (KOPI)

12.2.  Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkdéw i oprawy Dokumentacji
Projektowej przedstawiono w P.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Oprawa poszczeg6lnych czesci KP powinna by¢ nastgpujaca:

- Cze$¢ ogodlna - catos¢ w odrebnej teczce

- Cze$¢ opisowa - w twardych oprawach format A-4 trwale zszyte

- Czg$¢ rysunkowa - rysunki ztozone do formatu A-4 luzem w teczce wigzanej
- Cze$¢ techniczna - w odrgbnych teczkach - branzami:

- Cze$¢ opisowa - w twardych oprawach format A-4 trwale zszyte

- Czgs$¢ rysunkowa - rysunki ztozone do formatu A-4 luzem w teczce wigzanej
- Opracowania ekonomiczno - finansowe - cato$¢ w odrebnej teczce

12.3.  Szczegélowe wymagania dla zawartosci opracowan projektowych

- Cze$¢ Ogodlna
- Czes$¢ Opisowa:
- Opis zadania inwestycyjnego:
- Przedmiot inwestycji
- Lokalizacja 1 program inwestycji
Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dlugosc¢), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria ruchu,
itd
- Cel 1 zakladany efekt inwestycji
Omowienie celu 1 spodziewanych korzysSci ogolnospotecznych bezposrednich (dla uzytkownikow
drég) 1 posrednich (dla ogotu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu
projektowanego przedsiewziecia
- Podziat inwestycji na etapy i kolejnosc¢ realizacji obiektéw i etapow
- Podstawy opracowania
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- Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej)
- Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
- Charakterystyka zieleni istniejacej
- Zagospodarowanie terenu przylegtego:
konfiguracija i1 uksztaltowanie terenu, wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania
terenu w pasie wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odleglo$ci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,
- istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obshugi ruchu lokalnego,
- - przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki
- Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne:
- Warunki wynikajace z:
- koncepciji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
- innych programoéw rzadowych i programow wojewodzkich,
- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- warunki wynikajace z zagospodarowania istniejagcego pasa drogowego i terenu przylegtego
- Warunki srodowiskowe terenu
- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne,
klimat, grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan, itd.).
- Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
- Dane informujgce czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkdéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo,
gmina, miasto).
- Dane dotyczace zagadnien archeologicznych
- Warunki geologiczne i gornicze terenu
- Inne warunki (np.: zwiazane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).
- Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbgdnym).
- Uksztaltowanie trasy drogowej
- Ukltad komunikacyijny:
- opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego zagospodarowania terenu,
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejacej
- opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego,
- powiazania z innymi drogami wzglednie z uktadem drég, dostepnosé
- Uksztaltowanie terenu i zieleni
- Projektowane obiekty i1 urzadzenia budowlane
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamiesci¢ krotki opis
zawierajacy:
- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj
- funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowo$¢, klasa techniczna,
skrajnie, Swiatta, dopuszczalnych obcigzen, skuteczno$¢)
- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepisow w nastepujacym
uktadzie branz:
- obiekty drogowe,
- obiekty inzynierskie,
- obiekty kubaturowe,
- urzadzenia ochrony srodowiska,
- infrastruktura techniczna, inne obiekty
- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki
W tym punkcie nalezy zamie$ci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):
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stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkow 1 innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania
opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementow
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji) to:
- zainteresowani wilasciciele lub zarzadcy: drog (w tym rowniez droég wewnetrznych),
kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do
budowy zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie wstepnego uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,
- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi
- wlasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadow Gospodarki Wodnej, parkéw narodowych
i krajobrazowych, nadle$nictwa, kota Lowieckie i pozarzadowe organizacje ekologiczne
- Czgs¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000 na aktualnej mapie do celow projektowych, zawierajacy
wszystkie elementy w odpowiedniej skali i doktadnoséci. W wersji numerycznej plan sytuacyjny
powinien by¢ sporzadzony w uktadzie wspotrzednych prostokatnych 2000.

- Czesé techniczna

Wymagania:

Gléwnym celem jest okreSlenie wszystkich obiektow budowlanych. Ponadto Czes$¢ techniczna stanowi
podstawe do wykonania Cze¢sci ogdlnej. Projekty poszczegdlnych obiektow powinny by¢ wykonywane
w Sciste] wzajemnej koordynacji miedzybranzowe;.

W czescei technicznej dla kazdej branzy (obiektu) powinny wystapic nast. sktadniki:

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego:
o Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
o Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).
- Opis obiektow
- Obliczenia
- Kosztorysy
- Rysunki

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego:

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocene wynikow inwentaryzacji iloSciowej i geometrycznej,

- interpretacj ¢ wykonanych przez Wykonawce badan i obliczen oraz oceng techniczng cech materiatowych,
- obliczenia cech konstrukcyjnych - konstrukcja nosna i posadowienie (no$nos¢, wytrzymatosé) i ocena
stanu technicznego,

- opis, zestawienia ilo§ciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania istniejacego obiektu

dla celow planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstgpne koncepcije rozwigzan) a w przypadku
planowanej rozbiorki zalecenia co do technologii i zakresu robot rozbidrkowych.

Opis obiektow

Opis obiektoéw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetienie rysunkéw i powinien
zawiera¢ m.in.:

- wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

- urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu i1 program uzytkowy obicktu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,
- dostosowanie do krajobrazu,

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
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- wyniki oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej

- wyniki obliczen konstrukcyjnych

- rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukciji obiektu

- rozwiazania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

- wyposazenie obiektu w odwodnienie i o$wietlenie - rozwigzania i sposob funkcjonowania, zalozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju

- wielko$ci urzadzen- zagadnienia te mogga by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z droga umieszczone
w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj sa zamieszczane w oddzielnym opracowaniu

- pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i sposéb funkcjonowania

- sposoOb spelnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania (w tym: sposob
zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkow do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow
- wijazdow, warunki przejécia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

- sposob ochrony dobr kultury

- sposob spelnienia wymagan przepisoOw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace
bezpieczenstwa uczestnikoéw ruchu zazwyczaj sg zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie
,.projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci
oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i sposéb ich ochrony).

Obliczenia
Nalezy wykona¢ wstepne - szacunkowe obliczenia elementéw konstrukcji obiektow.

Kosztorysy

Kosztorysy powinny by¢ wykonane dla wszystkich obiektow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz.1389)
Kosztorysy powinny by¢ opracowaniem o charakterze opisowym z zawarto$cia tabel i zestawien.
Ramowy uktad kosztorysow powinien zawiera¢ m.in:

- Wstep:

Opis podstaw 1 metod wykonania kosztorysu (zalozenia, wskazniki cenowe, poziom cen)

- Przedmiar robét. Przedmiar robdt powinien zawieraé wykaz robot w kolejnosci ich wykonania,
ich zestawienia ilo§ciowe. Powinien przedstawia¢ podziat na grupy robot wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien.

- Kosztorys obiektu. Powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli zawierajacej zagregowane elementy
rozliczeniowe w nast. ukltadzie: Ip., podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr
poz. przedmiaru, nazwa i nr elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilo$¢, cena jednostkowa, cena za
element rozliczeniowy.

Rysunki:

Czg$¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektow budowlanych w zakresie i skali odpowiedniej dla
KP. Czgs¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
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Dla obiektow drogowych

- plan sytuacyjny (1:500 . 1:1000),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 . 1:100),

- przekroje podtuzne (1:100/1000 . 1:200/2000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 -1:100) - w zalezno$ci
od potrzeb,

- szczegoty konstrukeyjne (1:10 - 1:25),

Dla obiektow inzynierskich

- widok z gory,

- widok z boku,

- przekréj podtuzny ( 1:20 - 1:200 w zaleznoS$ci od wielkosci obiektu)
- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50),

Dla infrastruktury technicznej zwiazanej 1 nie zwiazanej z droga

- plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),
- szczegoty konstrukeyijne (1:10 - 1:25),
- profile podtuzne (1:100/1000).

12.4. Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcija organizaciji ruchu jest wstepnym, uproszczonym projektem organizacji ruchu. Projekt
powinien zawiera¢ pelne oznakowanie poziome, oraz wybrane elementy oznakowania pionowego. Celem
tego opracowania jest precyzyjne sprawdzenie, przed sporzadzeniem projektu budowlanego mozliwosci
umieszczenia znakOw zgodnie z przepisami, zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i odlegltosci
widocznosci na zatrzymanie, sprawdzenia czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczajacy dla
wszystkich przyj etych zalozen, oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiazan,
ktérych nie da si¢ oznakowaé zgodnie z przepisami. Opracowanie powinno zawiera¢ ponadto wytyczne
do opracowania organizacji ruchu w czasie budowy drogi facznikowe;.

12.4.1. Zawartosé:
(a) Czesc¢ opisowa

- Opis techniczny:

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca
projektowanego odcinka drogi),

- nazwa inwestora 1 projektanta

- formalno-prawne podstawy opracowania

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektow inzynierskich

- charakterystyka istniejacego i prognozowanego ruchu

- zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajace z analiz lub audytow bezpieczenstwa ruchu
drogowego

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natgzenia, struktura kierunkowa i
rodzajowa ruchu, przepustowosc),

- sprawdzenia wptywu lokalizacji, typow i1 rodzaju konstrukcji urzadzen organizacji ruchu,
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 ochrony srodowiska, elementow wyposazenia drogi oraz infrastruktury
technicznej w pasie drogowym, nie zwiazanych z droga, na widoczno$¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego,

(b) Czes¢ rysunkowa:
- plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza si¢ skale 1:25000 ) z zaznaczeniem drédg, ktdrych
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dotyczy oraz granic administracyjnych powiatow i wojewddztw,

- kartogramy rozktadu ruchu na skrzyzowaniach/weztach

- plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich skrzyzowan/weztow, a
obligatoryjny dla skrzyzowan/weztow z sygnalizacja), zawierajacy:

- szczegOlowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem geometrii
skrzyzowan i tacznic weztow

- parametry geometryczne zjazdow publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych
parkingow

- lokalizacje znakéw poziomych

- lokalizacje tablic oznakowania kierunkowego

- lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

- lokalizacja obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi mogacych
mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widoczno$¢ lub bezpieczenstwo ruchu drogowego

- lokalizacje urzadzen organizaciji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony srodowiska, elementow
wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzanych z droga, mogacych
mie¢ wptyw na widoczno$¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego

- rysunki sprawdzajace widoczno$¢ w trojkatach widocznosci na skrzyzowaniach,

12.5. Opracowania ekonomiczno - finansowe

W czesci ekonomicznej przedstawione maja by¢ zalozenia przyjete do obliczen, zastosowane formuty
obliczeniowe oraz zestawienia wynikow obliczen zwigzanych z kosztami, finansowaniem i uzasadnieniem
ekonomicznym zadania inwestycyjnego.

Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla cze¢$ci ekonomicznej:
2.3 Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK)

77K obejmuje wszystkie koszty, ktore mogg wystapi¢ we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Podstawa wykonania ZZK sa m.in. kosztorysy zamieszczone w czesci technicznej, szacunek kosztow
niematerialnych zadania inwestycyjnego (np.: projekty, nadzor, badania archeologiczne) i szacunek kosztow
odszkodowan za nieruchomosci niezbedne do realizacji inwestycji w rozbiciu na podstawowe asortymenty i
rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane.

Opracowanie zawiera m.in.:

- wstep (w tym metody wyceny, poziom cen),

- Z7ZK w formie tabelarycznej: l.p., nazwa grupy zagregowanych elementéw rozliczeniowych,
jednostka miary, ilo§¢ jednostek, cena za grupe elementow rozliczeniowych),

- Zbiorcze zestawienie kosztow wazniejszych obiektow budowlanych.

2.4 Harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego.

Harmonogram wykonywany jest w uktadzie miesiecznym i obejmuje co najmniej nastgpujace
elementy sktadowe procesu inwestycyjnego:
- ogloszenie przetargu na realizacj¢ zadania w systemie ,,projektuj i buduj” i podpisanie umowy
z wykonawca robot
- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,
- wykonanie robot budowlanych
- odbior i rozliczenie koncowe zadania.
W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ czas niezbgdny na wykonanie odpowiednich czynnosci przez
wszystkich uczestnikoOw procesu inwestycyjnego.
Opracowanie zawiera m.in.:

- wstep (w tym podstawy wykonania, przyjete zalozenia, zakladane zrodta finansowania)
- przyjete do harmonogramu wydzielone elementy sktadowe zadania inwestycyjnego wraz z
opisem zawierajacym dla kazdego z nich: uzasadnienie wyboru elementu i jego znaczenie w
harmonogramie, cykle realizacyjne - minimalny, przeci¢tny i mkasymalny, oméwienie warunkow
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realizacji elementu sktadowego w cyklu minimalnym, przeci¢tnym i maksymalnym, koszt realizacji
elementu,
- harmonogram minimalny, przeci¢tny i maksymalny (diagram) wraz z analiza elementow

krytycznych,
- harmonogram zapotrzebowania na $rodki finansowe.

2.2.2  Analiza kosztow i korzysci

Na etapie KP analiza kosztow i korzy$ci powinna zawieraé:
Analiz¢ efektywnos$ci ekonomicznej
a) Analize wrazliwosci i ryzyka.
Do opracowania nalezy wykorzysta¢ Studium techniczno - ekonomiczno - finansowe dla obwodnicy.
13. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH
2.2.3. Ogodlne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania prac projektowych przedstawiono w P. 00.00.00
»Wymagania Ogolne”.

14. OBMIAR PRAC PROJEKTOWYCH

Jednostka obmiarowg jest komplet opracowan (cena ryczattowa).

15. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w P.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

16.  PLATNOSCI

16.1.  Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w P.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

16.2.  Platnos¢ za wykonanie Koncepcji Programowe;j:

Ptatno$¢ za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami wymaganymi
przepisami szczego6lnymi, materiatdéw do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami

szczegolnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi obejmuje
w szczegolnosci:

(a) analize materiatdw wyjSciowych,

(b) zebranie materialow archiwalnych i warunkow, ktore sa w posiadaniu

odpowiednich instytucji,

(©) wykonanie pomiardéw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP

(d) wykonanie opisoéw, obliczen i rysunkdw oraz oprawe opracowan projektowych dla

potrzeb uzgodnien,

(e) uzyskanie opinii i uzgodnien wymaganych dla KP,

43} wykonanie prezentacji KP,

(g) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania i odbioru KP,

(h) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnej KP w wymaganej szacie graficznej 1

w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach
51 6 Specyfikacji na projektowanie P 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
(1) Udzielanie informacji nt. przyjetych rozwiazan projektowych (w tym pisemnych).
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17. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowiazujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie P 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i1 katalogi,

ktére spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.
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Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi — L.acznika 2.

Specyfikacje techniczne

P. 40.10.00 - Opinia geotechniczna
P. 40.20.00 - Projekt robot geologicznych
P. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska
P. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

P. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych



18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

SPIS TRESCI:
Wstep
Wymagania dla projektowanej inwestycji
Materiaty wyjsciowe, pomiary, badania obliczenia i ekspertyzy
Wykonanie opracowan projektowych
Kontrola jako$ci opracowan projektowych
Odbiodr opracowan projektowych
Ptatnosci
Przepisy zwigzane
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18. WSTEP
18.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowan: geologiczno-
inzynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych, przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji
projektowej pn: Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi gminnej od ul. Modrzewiowej do terenow
przemystowych przy ul. Sandomierskiej — zwanej dalej ,,L.acznik 2” wraz z infrastruktura techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacj¢, w zakresie wlaczenia projektowanej drogi Lacznika 2 do ul. Modrzewiowej nalezy opracowaé w
$cistym powiazaniu z projektem ,,Budowa drogi tqcznikowej pomiedzy obwodnicq Stalowej Woli i Niska w ciggu
drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzqdzeniami budowlanymi.”

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacg podstawe realizacji nastgpujacych projektow:
P.40.10.00 - Opinia geotechniczna,

P.40.20.00 - Projekt robot geologicznych,

P.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

P.40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna,

P.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dla opracowan na etapie badan podstawowych (Koncepcja programowa)

Zamawiane opracowania stanowi¢ bgda podstawe realizacji w systemie "projektuj i buduj".
18.2.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SP wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

18.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

- dokumentacja w rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463) [2.1], wprowadzonego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)[1].

Geotechniczne warunki posadawiania ustala si¢ na podstawie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych,
obejmujacych zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem: wiercenia, matosrednicowe sondowania probnikami
przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i
elektrooporowe, badania dynamiczne gruntow, odkrywki fundamentow, badania wodoprzepuszczalnosci gruntow i
konstrukcji ziemnych, badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje.

Jest opracowaniem ustalajacym przydatnos¢ gruntow podtoza do wlasciwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu,
w szczegblnosci w oparciu o: biezace wyniki badan geotechnicznych gruntu, analiz¢ danych archiwalnych (w tym
analiz¢ 1 ocen¢ dokumentacji geotechnicznej, geologiczno- inzynierskiej i hydrogeologicznej), obserwacji
geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz innych danych dot. podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Oceng geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych opracowuje si¢ z podziatem na nastgpuj ace
stadia:

- opinia geotechniczna ( w GDDKIA etap STES),

- dokumentacja badan podtoza gruntowego (w GDDKIA etap KP),

- projekt geotechniczny (w GDDKIA etap Projektu budowlanego).

Opracowanie powinno zawiera¢: okre$lenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentow, oceng wynikow
rozpoznania podloza, wytyczne dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentéw, robot ziemnych, zestawienie
informacji i danych liczbowych o wiasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim otoczeniu
obiektow budowlanych i rob6t. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze wspotdziatania
konstrukeji z podlozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektéw budowlanych 1
robot (w tym prognoze zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).
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Polskie Normy powotywane w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. [2.1] obowigzuja w zakresie:

- (§ 6 ust 8) norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego, stanowi integralng czg$¢ przepisow rozporzadzenia - w zakresie wymogow jakos$ci probek do badan
laboratoryjnych i wymogu ich pobierania w trakcie wiercefl, z wykopdéw badawczych, za pomoca odpowiednich
probnikow,

- (§ 9) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, stanowig integralng
czgs$C przepisow rozporzadzenia - w zakresie zawartos$ci (sktadu) dokumentacji badan podtoza gruntowego,

- (§ 10) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, stanowig integralng
czg$C przepisow rozporzadzenia - w zakresie zawartosci (sktadu) projektu geotechnicznego.

Zgodnie z zasadami normalizacji, w przypadku pozostatych przepisow przedmiotowego rozporzadzenia podstawa ich
stosowania moga by¢ - w zaleznoS$ci od decyzji projektanta - obecnie wycofane Polskie Normy wiasne (PN-B) 1
zastepujace je Eurokody (PN-EN).

18.2.2. Zakres badan geotechnicznych

- ustalany w programie badan, w zalezno$ci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami §
6 ww. rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.[2.1]. Opracowanie to - stanowigce podstawe wykonania
badan geotechnicznych - powinno zawiera¢: cel badan, charakterystyke techniczng projektowanych obiektow i
okreslenie ich kategorii geotechnicznej, zakres i sposob wykonania badan. Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia
przez organ administracji geologicznej. Program badan geotechnicznych powinien by¢ uzgodniony przez
zainteresowanych projektantow obiektow budowlanych i urzadzen, wymaga tez uzgodnienia z Kierownikiem Projektu.

18.2.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

- jej wykonanie, zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.[2.1], jest obligatoryjne
dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych
do drugiej kategorii. Dokumentacja ta powinna spelia¢ szczegétowe wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2],
wprowadzone na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981) [2]. Wykonywana jest dla okreslenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwigzku z
projektowaniem posadowienia obiektow budowlanych, w tym obiektéw budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia
warunkow geologiczno - inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w srodowisku na skutek ich realizacji i
eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla: budowg geologiczna,
geneze, rodzaj i wlasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntdw wraz z oceng ich zmiennosci w podtozu, warunki
hydrogeologiczne, warunki geologiczno - inzynierskie na obszarach objetych dziatalnoscia gérnicza, oceng procesow
geodynamicznych majacych wptyw na podloze budowlane, prognoz¢ zmian w §rodowisku, mogacych powsta¢ na
skutek realizacji lub eksploatacji obiektoéw budowlanych a takze

wystepowanie kopalin, szczegdlnie surowcoéw budowlanych, nadajacych si¢ do wykorzystania przy realizacji
inwestycji. W innych przypadkach sporzadzanie uzupehiaj acej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej moze
wynikac z potrzeb opracowania Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz warunkéow budowy.

18.2.4. Dokumentacja hydrogeologiczna

- dokumentacja ta powinna spehia¢ szczegotowe wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2], wprowadzone na
podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981) [2]. Sporzadzana m.in. w celu okreslenia warunkoéw hydrogeologicznych zwigzanych z zamierzonym
wykonywaniem przedsiewzi¢¢ mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne, w tym powodowacé ich
zanieczyszczenie.

18.2.5. Projekt robot geologicznych

- dokumentacja obligatoryjna w przypadku prac geologicznych wykonywanych 2z zastosowaniem robot
geologicznych - powinna spehia¢, wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robodt ktorych
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wykonywanie wymaga uzyskania koncesji [2.4]. Wprowadzona na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) [2]. Projekt sporzadzany m.in. w celu okreslenia:
celu zamierzonych prac, sposobu jego osiagnigcia, charakterystyki technicznej projektowanego obiektu lub zasiegu
terenu przewidzianego do badan, rodzaju dokumentacji geologicznej, harmonogramu prac oraz przedsigwzigé
koniecznych ze wzgledu na ochrong srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w P. 00.00.00 Wymagania Ogodlne.

19. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektoéw budowlanych i urzadzen infrastruktury podano w P.00.00.00
Wymagania ogdlne oraz w P.10.20.00 Koncepcja Programowa.

20. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
20.1.  Materialy wyjsciowe do projektowania

Wymagania og6lne dotyczace materialow wyjsciowych do projektowania podano w P. 00.00.00 Wymagania ogdlne
oraz P. 10.30.00 Koncepcja Programowa.

20.2.  Materialy archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotyczace materialow archiwalnych i warunkow przedstawiono w P.00.00.00 Wymagania ogdlne
punkt 3.1.

20.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy.

Ogolne wymagania dotyczace pomiaréw badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w P-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, co najmniej takiego zakresu prac terenowych i laboratoryjnych jaki
zostal podany w rozdz. 4.

21. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sa wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu dokumentacji
geotechnicznej 1 geologiczno-inzynierskiej. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan
projektowych przedstawiono w P. 00.00.00 Wymagania ogdlne oraz SP. 10.30.00 Koncepcja Programowa.

21.1.  Szczegolowos¢ dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-
inzynierskiej podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogdlne.

Projekt robdt geologicznych, dokumentacja geologiczno-inzynierska, dokumentacja hydrogeologiczna,
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sa projektami o charakterze szczegélowym. Wszystkie
elementy opracowan projektowych maja by¢ okreslone w sposob ostateczny i powinny spetnia¢ wymagania
przepisow: [2.1] - [2.8] oraz [3] i [6].

21.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej.

Realizacja prac projektowych objetych niniejsza Specyfikacja powinna si¢ odbywac w nastepujacych etapach:

21.2.1. analiza materialow wyjsciowych, materiatéw w archiwalnych i warunkow ogoélnych,
21.2.2. analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

21.2.3. wykonanie wizji terenowych,

21.2.4. wykonanie prac terenowych,

21.2.5. wykonanie badan laboratoryjnych,

21.2.6. wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inzyniera,
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21.2.7. uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjec i/lub decyzji,
21.2.8. zakonczenie projektu i przekazanie Zamawiajacemu.

Wymagane uprawnienia dla Wykonawcy (zgodnie z art. 50 ust. 2 [2]):
- projekt robot geologicznych, dokumentacja geologiczno - inzynierska kat. VII lub kat. VI,
- projekt robot hydrogeologicznych i dokumentacja hydrogeologiczna kat. V.

21.3.  Sprzeti transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w P.00.00.00 Wymagania og6lne.

Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien umozliwi¢ realizacj¢ robdt w kazdych warunkach terenowych,
a ponadto:

. sprzet do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewnia¢ mozliwos¢ oprobowania
przewiercanego profilu gruntow probkami NW i NNS, prowadzenia wlasciwej obserwacji poziomu zwierciadta wod
gruntowych a takze zamykanie poziomow wod gruntowych,

. do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.6.1Z-2.2.3.

opracowania [6],

. sprzet do wykonywania badan presjometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie Z-

- opracowania [6],

. sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spelnia¢ wymagania podane w punkcie Z-

- opracowania [6],

. sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od przyjetych metod
badawczych zestawionych w punkcie Z-2.2.8. opracowania [6].

21.4.  Szata graficzna
Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisdw, obliczen, rysunkoéw i oprawy opracowan projektowych
przedstawiono w P.00.00.00 Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dokumentacji hydrogeologicznej oraz
Geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wymaganych zgodnie z niniejsza
Specyfikacja, Wykonawca uwzgledni nastgpujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:
. projekty nalezy wykona¢ w formacie A-4,
. opracowania powinny by¢ trwale zszyte a wszystkie strony powinny by¢ ponumerowane,
. projekty nalezy podzieli¢ na tomy:
Czes¢ A. Opinia geotechniczna
Czes¢ A-1 Opracowanie odrebne - dokumentacja skladowiska mas ziemnych Nisko -
Podwolina.
Czes¢ B. Dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Czes¢ C. Dokumentacja hydrogeologiczna.

21.5.  Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacja,

21.5.1. Projekt robét geologicznych

Projekt robdt geologicznych powinien obejmowacé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod podziemnych). W Projekcie robot
geologicznych nalezy zaprogramowac taki zakres ilosciowy i jako$ciowy badan aby w sposob docelowy mozna byto
zaprojektowa¢ konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych.

Projekt robdt geologicznych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem go do zatwierdzenia wlasciwemu
terytorialnie organowi administracji geologicznej.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robot geologiczno-inzynierskich przez wtasciwy organ administracji
geologicznej (decyzja zatwierdzajgca umozliwia rozpoczgcie badan geologiczno- inzynierskich).
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Zakres 1 ilo$¢ badanh powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji.

Zawarto$¢ 1 sposob wykonania Projektu robot geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)

[2]. Tre$¢ projektu robot geologicznych powinna by¢ dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla ktorego
jest sporzadzany i zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych [2.4].

21.5.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonywana jest obligatoryjnie dla potrzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii.

Zawartos¢ 1 sposob sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodna z wymaganiami ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) [2] oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2],
powinna takze uwzglednia¢ wytyczne zawarte w instrukcji [6].

Dokumentacje¢ geologiczno - inzynierskg nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu, przed przedtozeniem jej do
wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;j.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ administracji
geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska, w zalezno$ci od potrzeb, stanowi czes$¢ projektu budowlanego.

21.5.3. Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwigzku z projektowaniem inwestycji mogace;j
zanieczys$ci¢ wody podziemne lub naruszy¢ stosunki wodne.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spelnia¢ wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) [2] oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2].

Dokumentacje¢ hydrogeologiczng nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu przed przedtozeniem jej do wlasciwego
terytorialnie organu administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej przez wlasciwy organ administracji
geologicznej.

21.5.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sa opracowaniem projektowym wymaganym
przepisami ustawy Prawo budowlane i majg spelnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012 nr 463) [2.1]. Zgodnie z tre$cig punktu 1.2.1. oceng
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych opracowuje si¢ z podziatem na nastgpujace stadia:
opinia geotechniczna (STES), dokumentacja badan podtoza gruntowego (KP), projekt geotechniczny (PB).

Kompletne opracowanie powinno zawiera¢: okreslenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentow, oceng
wynikéw rozpoznania podloza, wytyczne dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentoéw, rob6t ziemnych,
zestawienie informacji i danych liczbowych o wiasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podiozu i w bezposrednim
otoczeniu obiektow budowlanych i robét. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze
wspoldzialania konstrukcji z podtozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektow
budowlanych i robdt (w tym prognoze¢ zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych
do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych powinna
by¢ wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
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Metody badan geotechnicznych okreslone sg w rozporzadzeniu [2.1].

Sposob przeprowadzenia badan geotechnicznych i okreslania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni
drog powinien takze spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [2.7]

Zakres i ilo$¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Przy sporzadzaniu
opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktére odpowiadaja
wymaganiom normy PN-B-02481 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miar".

Przepisy rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektoéw budowlanych [2.1] wprowadzono na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)[1] - z tresci § 4
wynika, ze wymieniane w rozporzadzeniu: "Opinia geotechniczna", jak i pozostate stadia ustalania "geotechnicznych
warunkow posadawiania ...", jako prace (dokumentacje) regulowane prawem budowlanym - dla drog i drogowych
obiektow inzynierskich - sa w kompetencji oséb majacych uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-
budowlanej, drogowej lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu [podobne regulacje (w § 6 ust. 1) zawiera
nieobowiazujace juz rozporzadzenie MSWiA z 24 wrzesnia 1998r].

Projektant - opracowujacy dokumentacje geotechniczne: opini¢ geotechniczng, dokumentacj¢ badan podloza
gruntowego 1 projekt geotechniczny - w zakresie tychze prac powinien wspotpracowac (w zespole) z geologiem
inzynierskim.

22. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
22.1.  Podstawowe zasady kontroli jako$ci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w P.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.

22.2.  Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geologicznych i geotechnicznych odbywac si¢ beda w uzgodnieniu
z InZzynierem w okresie przewidzianym na ich wykonanie w harmonogramie prac projektowych, stanowiacym czgs§¢
Programu, zgodnie z Umowa.

22.3.  Wizyty robocze

Kierownik Projektu moze wzig¢ udziat w wybranych pomiarach i czynnosciach terenowych i laboratoryjnych, w
szczegblnosci przy:

. wykonywaniu wiercen,

. sondowaniu.

Wykonawca ma na biezaco, informowac Inzyniera o planowanych pomiarach i czynno$ciach terenowych.

23.  ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych wymaganych zgodnie z niniejsza Specyfikacja przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca wykona opracowania projektowe w w

terminach przyjetych w harmonogramie prac projektowych, zgodnie z Umowa w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

23.1.  Projekt robot geologicznych - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien, pozwolen i
zatwierdzenia,

23.2.  Dokumentacja geologiczno-inzynierska - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien, pozwolen
i zatwierdzenia,
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23.3.  Dokumentacja hydrogeologiczna - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien i przyjec,

23.4.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do
uzgodnien, pozwolen i zatwierdzenia.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore otrzymat od
instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyz;ji i
pozwolen.

24. PLATNOSCI
24.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogdlne, pkt.7.

24.2.  Cena ryczaltowa

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej obejmujacej w szczegdlnosci: Projekt
robot geologicznych, Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska, Dokumentacje hydrogeologiczng, Geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

. analiz¢ materiatdéw wyjéciowych . pozyskanie i

analiz¢ materiatdw archiwalnych,

. wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,

. wykonanie opisow, obliczen i rysunkow oraz oprawe projektu dla potrzeb uzgodnien,

. uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen wymaganych dla projektu,

. wykonanie prezentacji opracowan projektowych,

. wykonanie uzupehien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych objetych
Umowga oraz wyniklych w trakcie uzgodnien,

. udziat w spotkaniach i naradach,

. wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych projektow w wymaganej szacie graficznej i w
wymaganej ilo$ci egzemplarzy.

25. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowiazujacych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie P 00.00.00 Wymagania ogodlne.

Przy wykonywaniu opracowan geotechnicznych i geologicznych nalezy stosowac ponadto nastepujace przepisy i
normy:

25.1.  Przepisy prawa
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012 nr 463),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.2011 nr 291 poz. 1714),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011r. Nr 282, poz. 1656),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan

dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji
(Dz.U.2011 Nr 288, poz.1696),
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- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej (Dz.U.2011 Nr 282.p0z.1657),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowiazku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawcg prac geologicznych (Dz. U. 2001.Nr 153.poz.1781),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
(Dz.U.2011 Nr 275, poz.1629).

25.2.Wytyczne i instrukcje.

- Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w sprawie stadiow
i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostow.

- Oceny oddziatywania drog na §rodowisko - GDDP, Warszawa 1999r.

- Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 11 2. (GDDP 1998).
- Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999.

- Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno - inzynierskich - PIG Warszawa 1999.

- Ogolne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997.

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym- IBDIM Warszawa 2002.

- Ogodlne specyfikacje techniczne, (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geologii, geotechniki i
hydrologii GDDP Warszawa 1998, w tym:

P-40.20.00 - Projekt robot geologicznych,

P-40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

P-40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna,

P-40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,
25.3.Normy.

PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslanie Srodowisk.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich.
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PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgé¢ 1: Zasady ogoélne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektowych dla zadania nr 3:

Nazwa zadania:
Oznaczenie przydatnosci gruntow do budowy nasypow drogowych sktadowanych na dziatkach
nrewid. 4714/217, 533, 5140/270, 5339/1, 5140/274, 5140/255 w Nisku.

Termin realizacji catosci opracowania do dnia 31 sierpnia 2018 r

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji nr 3 jest oznaczenie przydatnosci gruntow do budowy
nasypéw drogowych sktadowanych na dziatkach nr ewid. 4714/217, 533, 5140/270, 5339/1,
5140/274, 5140/255 w Nisku, majaca na celu wykorzystanie zgromadzonych gruntéw przy
Budowie drogi tqcznikowej pomiedzy obwodnicq Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej
nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturq techniczng,
budowlami i urzqdzeniami budowlanymi — Zadanie 1.

2. Zadaniem projektanta w ramach Zadania 3 jest:

a. Wykonanie badan i ocena przydatnosci gruntow do budowy nasypow wg pkt. 3. Niniejszej
specyfikacji.

b. Sporzadzenie kosztoryséw do Zadania 1 w wariancie Il uwzgledniajacych wykorzystanie
zgromadzonych gruntéw.

c. Wykonanie Projektéw czasowej organizacji ruchu niezbednego do przewozu w/w gruntow
z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania (Projekt czasowej organizacji ruchu
uzgodnié nalezy z wtasciwymi Zarzgdcami drég wyzszych kategorii).

d. Przy pobieraniu probek do badan okreslonych w pkt. 3. Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonywania badan i petnej wspdtpracy w tym
zakresie z Zamawiajgcym.

3. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do wykonywania budowli ziemnych (nasypéw)
zawarte s3 w normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Norma ta okresla przydatnos¢ gruntdéw przeznaczonych do wykonywania budowli
ziemnych (nasypow), w zaleznosci na jakg warstwe stosujemy na dolne warstwy nasypow
ponizej strefy przemarzania oraz na gérne warstwy nasypow w strefie przemarzania.

Na sktadowiskach mas ziemnych w Nisku wg dostarczonego opracowania Opinia
geotechniczna wystepujg gtownie grunty piaszczyste, piaski drobnoziarniste i
Srednioziarniste z niewielka domieszka gruntéw spoistych (gliny i pyty). Wedtug opracowania
zakwalifikowano wystepujgce grunty jako materiat przydatny do wykorzystania w budowie
nasypow drogowych.

Wedtug normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. okreslamy przydatnos¢ gruntéw do budowy nasypow. W zaleznosci od
przeznaczenia na warstwe dolng lub gérng sg okreslone grunty przydatne i przydatne z
zastrzezeniem réwniez jest okreslony podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci.
Grunty stosowane do budowy nasypdéw powinny spetni¢ wymagania podane w normie PN-S-
02205:1998. Miedzy innymi wskaznik réznoziarnistosci powinien wynosi¢ co najmniej U=3
grunty o mniejszym wskazniku mozna stosowa¢ warunkowo pod warunkiem uzyskania
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wymaganego wskaznika zageszczenia, do gornych warstw nasypu U=5. Zawarto$¢ czesci
pylastych ponizej 0,075 mm nie moze by¢ wieksza od 15%. Zawartosc¢ czesci organicznych nie
moze przekroczy¢ 2% (z wyjatkiem piaskow prdochniczych mniejsze réwne 5%). Maksymalna
gestos¢ szkieletu gruntowego nie moze byé mniejsza od 1,6 g/cm3. Kapilarnos$¢ bierna
mniejsza od 1m. Wskaznik piaskowy WP wiekszy od 35, przy gruntach watpliwych 25 do 35.
W gdrnej warstwie nasypu 0,5m pod powierzchnig robdt ziemnych dodatkowo wspotczynnik
filtracji powinien wynosi¢ 6x10° m/s (5 m/dobe), natomiast wskaznik CBR dla piaskow
drobnych powinien by¢ mniejszy rowny 10.

Badanie gruntéw w celu okreslenia przydatnosci do budowy nasypow drogowych nalezy
wykonaé na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrddfa, jednak nie
rzadziej niz trzy razy na kazde rozpoczete 3000 m?3

Sktadowiska wg opracowania ok 64000m3 / 3000m3 = 21 x 3 préby na kazde ~ 3000 m3
= 63 préobek

Pobieranie prébek wg normy PN-76/B 06721
Na kazde 3000m3 pobieramy trzy probki ogdlne. Prébka ogdlna jest uzyskana przez
potaczenie i ujednolicenie wszystkich probek pierwotnych pobranych z tej samej partii
kruszywa. Probka pierwotna jest to prébka pobrana jednorazowo z okre$lonego miejsca
partii kruszywa.

Na probke ogdlng sktadajg sie probki pierwotne ktére nalezy pobraé minimum w trzech
miejscach przez przekrdj poprzeczny hatdy pobierajgc z réznych wysokosci przekroju,
dodatkowo prébki pierwotne pobra¢ wg normy rozmieszczajgc w szachownice na skarpach
hatdy. Przy pobieraniu probek wymagana jest obecnos¢ osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego

Wielko$¢ pobranej prébki ogdlnej nalezy dostosowaé do ilosci zaplanowanych badan
okreslajacych przydatnos¢ gruntow do wbudowania w nasyp.

Z probki ogdlnej nalezy wykonac¢ nastepujgce oznaczenia:
(na kazde 3000m3 3 prébki ponizsze badania tylko dla jednej préby)

1. Sktadu granulometrycznego PN-91/B-06714/15, PN-88/B-04481
-okreslenie zawartosci czesci pylastych ponizej 0,075 mm
-okreslenie wskaznika réznoziarnistosci U

Wilgotnosci naturalnej PN-88/B-04481

Kapilarnosci biernej PN-60/B-04493

Wskaznika piaskowego WP PN-64/B-8931-01

Zawartosci zanieczyszczen organicznych PN-78/B-06714
Zawartosci czesci organicznych PN-88/B-04481

Max. gestosci szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej PN-88/B-04481
Wodoprzepuszczalnosci PN-55/B-04492, ISO/TS 17892-11;2004
Wskaznika no$nos$ci CBR PN-S 02205:1998
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(na kazde 3000m3 3 prébki ponizsze badania dla pozostatych dwéch préb)

Sktadu granulometrycznego PN-91/B-06714/15, PN-88/B-04481
-okreslenie zawartosci czesci pylastych ponizej 0,075 mm
-okreslenie wskaznika réznoziarnistosci U

Wilgotnosci naturalnej PN-88/B-04481

Kapilarnosci biernej PN-60/B-04493

Wskaznika piaskowego WP PN-64/B-8931-01

Zawartosci zanieczyszczen organicznych PN-78/B-06714
Zawartosci czesci organicznych PN-88/B-04481

Max. gestosci szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej PN-88/B-04481
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