Zatacznik nr 1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

Zadanienr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwa:
Budowa drogi tqgcznikowej pomiedzy obwodnicqg Stalowej Woli i Niska w ciggu
drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz
z infrastrukturg technicznq, budowlami i urzqgdzeniami budowlanymi.

Zadanie nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowe;j dla
przedsiewziecia pod nazwa: Budowa drogi pomiedzy drogqg tgcznikowgqg do
obwodhnicy Stalowej Woli i Niska a drogg gminnqg wewnetrznq pofozong na
dziatce nr ewid. 1731/17.

Zadanie nr 3

Oznaczenie przydatnosci gruntow do budowy nasypow drogowych
sktadowanych na dziatkach nr ewid. 4714/217, 533, 5140/270, 5339/1,
5140/274, 5140/255 w Nisku.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektowych dla zadania nr 1:

. Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwga: Budowa drogi tgcznikowej
pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie
do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturqg techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi.

. Wymagania ogélne dla projektowanych obiektow:
Klasa techniczna -7

Kategoria ruchu — KR3

Liczba paséw ruchu —2

Szerokosé pasa ruchu —3,0m

Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,5m
Dtugosé projektowanego odcinka —975m

. Wymagania ogoélne dla dokumentacji projektowej — sktad dokumentacji projektowej:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowan prawnych oraz formalnych:
- Projektu Budowlanego (PB).

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
innych niezbednych decyzji i uzgodnien.

- Projektu Wykonawczego (PW).

- Dokumentacji Przetargowej (DP).

- Kosztorysow inwestorskich i Przedmiaréw Robét.

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

- Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacje opracowan projektowych na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje drég.

- Petnienie nadzoru autorskiego.

. Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach prawnych w tym
zakresie.

Inwestycje nalezy zaprojektowac zgodnie z zataczong koncepcja programowa budowy drogi
facznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, a DK 77 w Nisku
na odcinku od wezta ,,Podsanie” do ul. Modrzewiowej, wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi a wszelkie zmiany w przedmiotowej koncepcji winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem.

Wystepujace kolizje projektowanej drogi z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy rozwigzac
przez zaprojektowanie niezbednych przektadek infrastruktury w uzgodnieniu z zarzadcami sieci.

. Szata graficzna:
- Wykonawca wykona opracowania projektowe w odpowiednim formacie w szacie graficznej, ktéra
spetnia nastepujace wymagania:
a) Zapewnia czytelnosé, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci.
b) Czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, za pomocg edytora kompatybilnego z MS Word.
c) llos¢ arkuszy rysunkowych, bedzie ograniczana do niezbednego minimum.
d) Catos¢ dokumentacji bedzie oprawiana w sztywng oprawe i opatrzona spisem tresci.
e) Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej.
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f) Cata dokumentacje nalezy wykonac¢ w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz w w wersji
elektronicznej (pdf i edytowalnej — czesci opisowe w formacie .doc, czesci rysunkowe w .dwg,
przedmiary i kosztorysy w .xls).

Kolejnos¢ wykonania opracowan:

- Wykonanie opracowan projektowych w ramach projektu budowlanego i uzyskanie akceptac;i
Zamawiajgcego w trakcie opracowywania dla przyjetych rozwigzan.

- Uzyskanie wymaganych opinii i zezwolen.

- Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie stosownych decyzji i zezwolen w imieniu
Zamawiajgcego.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do
Zamawiajgcego, w tym decyzji ZRID.

a) Koncepcja techniczna (uproszczona) — 2 egz. Opracowanie przedstawione na mapie zasadniczej
w skali 1:500 Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w celu akceptacji proponowanych rozwiagzan
drogowych.

Koncepcja techniczna powinna sktadac sie z cze$ci opisowej, graficznej i geodezyjnej.

Czes$¢ opisowa powinna zawiera zwiezly opis proponowanych rozwigzan drogowych, w zakresie

rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych z odwodnieniem i konstrukcyjnych.

Czesc graficzna powinna zawiera¢ m.in. Orientacjq i Plan Sytuacyjny w skali 1:500.

Cze$¢é geodezyjna powinna zawieraé:

- Projekt podziatu nieruchomosci, na kopii mapy ewidencyjnej, z okresleniem powierzchni

zajmowanych nieruchomosci i wypisami z ewidencji gruntéw, oraz wykazem obiektéw budowlanych

przewidzianych do rozbidrki.

Dokumentacja geotechniczna wraz z okresleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia (petne

rozpoznanie geologiczne i hydrologiczne) — Wykonawca zaktualizuje i uzupetni zatgczong przez

Zamawiajgcego dokumentacje geologiczna.

b) Projekt Budowlany.
W skfad projektu budowlanego wchodza:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢é opisowa
Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ graficzna
Plan zieleni — wycinki i zadrzewienia
Warunki techniczne, opinie
Uzgodnienia, decyzje
Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen
Projekt architektoniczno-budowlany — oddzielne tomy dla kazdej branzy
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z obliczeniami konstrukgji
nawierzchni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Plan sytuacyjny 1:500
Profil podtuzny 1:100
Przekroje normalne 1:50
Przekroje poprzeczne 1:100
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c¢) Dokumentacja przetargowa
W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg:
Projekt wykonawczy, projekt budowlany
Projekt statej organizacji ruchu
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
Wykonanie przedmiaréw robdét oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Wykonanie kosztorysow inwestorskich osobno dla poszczegdlnych branz. Wszystkie elementy
kosztoryséw powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).
Zakres rzeczowy robot budowlanych objetych dokumentacja.

d) Uzyskanie decyzji ZRID

e Wykonawca ztozy do wilasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

e Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzony  wniosek ztozony do Woydziatu
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku, o wydanie decyzji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej wraz z obowigzujgcymi zatgcznikami do wniosku oraz
kompletem dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym.

W przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosowanych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ, w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajacy uzna ta za wykonanie
zalecenia z nienalezytg starannoscig ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamdwieniach
publicznych.

e po otrzymaniu niezbednych decyzji nalezy przekaza¢ je dla Zamawiajgcego wraz z klauzulg
ostatecznosci,

e za zgodnos¢ przedmiaru z projektem, odpowiada Projektant w razie zapytan oferentéw
w trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robdt, Projektant jest
zobowigzany do udzielania odpowiedzi do Urzedu Gminy i Miasta w Nisku w ciggu 24 godzin,

e wszelkie optaty za pozyskiwanie decyzji, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego i oswiadczenia Wykonawcy o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Decyzja ZRID winna posiada¢ klauzule ostatecznosci.

7. Termin realizacji cato$ci opracowania do dnia 30 listopada 2018 r.

Inwestor dostarcza:

Koncepcje budowy drogi tgcznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej
nr 77, a DK 77 w Nisku na odcinku od wezta ,Podsanie” do ul. Modrzewiowej, wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi opracowang w grudniu 2014r. — (wersja
elektroniczna i papierowa) zawierajaca:
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Mapa do celdw projektowych — Czes¢ | — Operat pomiarowy

Mapa do celdw projektowych — Czes¢ Il — Inwentaryzacja zieleni

Opinia geotechniczna

Koncepcja programowa - Tom 1 — czes$¢ ogdlna

Koncepcja programowa - Tom 2 — czes¢ techniczna — Branza: obiekty drogowe

Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/1 — Branza instalacyjna — budowa
kanalizacji deszczowej

Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/2 — Branza elektroenergetyczna —
budowa zasilania

Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/3 — Branza hydrologiczna
Koncepcja programowa - Tom 3 — cze$¢ techniczna — Tom 3/4 — Branza telekomunikacyjna —
budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej

Koncepcja programowa - Tom 4 — cze$¢ techniczna — Tom 4/1 — Branza instalacyjna —
przebudowa istniejgcej infrastruktury w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych

Koncepcja programowa - Tom 4 — cze$¢ techniczna — Tom 4/2 — Branza elektroenergetyczna —
przebudowa istniejgcej infrastruktury

Koncepcja programowa - Tom 5 —analiza i prognoza ruchu, organizacja i bezpieczeristwo ruchu
drogowego

Koncepcja programowa - Tom 6 — koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja programowa - Tom 7 — opracowania ekonomiczno-finansowe

Koncepcja programowa - Tom 8 — dokumentacja geologiczna
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektowych dla zadania nr 2:

1. Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowe] dla przedsiewziecia pod
nazwa: Budowa drogi pomiedzy drogq tgcznikowgq do obwodnicy Stalowej Woli i Niska a drogqg gminng
wewnetrzng potozong na dziatce nr ewid. 1731/17.

2. Termin realizacji catosci opracowania do dnia 30 listopada 2018 r.

Strona 6z 58



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektowych dla zadania nr 2:

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsiewziecia
pod nazwg: Budowa drogi pomiedzy drogq tqgcznikowq do obwodnicy Stalowej Woli i Niska a droggq
gminng wewnetrzng potozong na dziatce nr ewid. 1731/17. — Zwanej dalej tgcznikiem 2.

Termin realizacji catosci opracowania do dnia 30 listopada 2018 r.

Gmina i Miasto Nisko Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Specyfikacje techniczne

P.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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PN W=

SPIS TRESCI:

Wstep

Ogolne wymagania dla projektowanej inwestycji

Materiaty wyjsciowe, pomiary, badania obliczenia i ekspertyzy
Wykonanie dokumentacji

Kontrola jako$ci opracowan projektowych

Odbidr opracowan projektowych

Ptatnosci

Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru zamoéwienia p.n.:
Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi gminnej od ul. Modrzewiowej do terenéw
przemystowych przy ul. Sandomierskiej — zwanej dalej ,,k.acznik 2” wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacj¢, w zakresie wilaczenia projektowanej drogi L.acznika 2 do ul. Modrzewiowej nalezy opracowac
w $cistym powigzaniu z projektem ,,Budowa drogi lgcznikowej pomiedzy obwodnicq Stalowej Woli i Niska
w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezla Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi.”

Zamawiana dokumentacja zostanie wlaczona do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego na budowe drogi
Lacznika 2 przewidzianego do realizacji przez Zamawiajacego - Gming i Miasto Nisko.

Przebieg projektowanego odcinka zostal przedstawiony na mapie sytuacyjnej — Zatacznik nr 2.

Podstawowe parametry Lacznika 2:
Klasa techniczna - L

Vp=60 km/h

Obciazenie nawierzchni 100 kN/o$
Dhtugos¢ 1700m

Inwestorem i Zamawiajacym jest Gmina i Miasto Nisko Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie:
- Mapy do celow projektowych
- Opinii geotechnicznej. Projektu robdt geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Projektu robot geologicznych dla dokumentacji hydrogeologiczne;.
- Koncepcji programowej (KP).

Zamawiang dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajacym jej realizacje systemem
»projektuj i buduj” przez Gming i Miasto Nisko.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji SP.00.00.00

Niniejsza specyfikacja techniczna SP.00.00.00 stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i umowny, przy
zlecaniu i realizacji opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji wymienionej w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sa wymagania ogolne; wspdlne dla: wszystkich
opracowan objetych Specyfikacjami technicznymi:

P.10.20.00 - Koncepcja programowa,

P. 40.10.00 - Opinia geotechniczna

P. 40.20.00 - Projekt robot geologicznych

P. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

P. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

P. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budo wlanych
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1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

Okreslenie Definicja

Dokumentacja Oznacza opracowania projektowe, objete Zamowieniem, w stosunku do
Projektowa ktorych wymagania zostaty opisane w Specyfikacjach

Element opracowania
projektowego

Czgé¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrgbnionych czynnosci.

Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektow|
budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materialy do
uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

- przeglady i odbiory

Infrastruktura techniczna w pasie
drogowym nie zwigzana z droga

Obejmuje, w szczegdlnosci;
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia,
- linie telekomunikacyjne,
- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi), gazowe,
cieplownicze i wodociagowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,
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- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
- ciagi transportowe

Inne obiekty

Oznaczaja obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do
obiektow drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak np.:
- cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi, spietrzaj acymi i
zabezpieczajacymi,
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. -
naziemne, nadziemne i podziemne,
obiekty kubaturowe,
wolnostoj gce maszty antenowe,
budowle ziemne,

itp.

Kierownik Projektu

Oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do kontaktow Z
Wykonawca, odpowiedzialng za nadzorowanie prac projektowych. Kierownik
Projektu w imieniu Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy ostateczne
decyzje, dotyczace akceptacji przedstawionych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych.

obiektul
(konstrukcja

Konstrukcja
budowlanego
obiektu)

Oznacza elementy nos$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadajace]
okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe z wylgczeniem|
instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Konstrukcja obiektu drogowego
(drogi)

Oznacza korpus drogowy zawierajacy odpowiednio uksztattowana drogowa
budowle ziemng oraz elementy zapewniajace statecznos¢ korpusu drogowego i
stateczno$¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp,
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos$¢ i statecznos¢
drogowych budowli ziemnych powinny spelnia¢ wymagania zawarte w|
rozporzadzeniu [pkt. 8.1 ppkt.

4d].

Konstrukcja obiektul

inzynierskiego

Oznacza ustrdj no$ny wraz z podporami oraz elementami zapewniajacymi
statecznos¢ obiektu i jego posadowienia.

Konstrukcja oporowa

Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie statecznosci skarp nasypul
lub wykopu.

Kontrakt ~ zamiennie  zwany| ,,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce

Umowa zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamodwien publicznych, jako rezultat
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktdrego przedmiotem jest
wykonanie Zadania.

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i

skarpami rowow.

Materiaty wyjsciowe

Oznaczaja opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione w
niniejszych Specyfikacjach, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego,|
celem wykorzystania przy realizacji Zadania.

Nawierzchnia

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zesp6l
warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze|
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktoéry wystepuje na:
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wlaczania
i wylaczania, tacznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki
autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz
jezdnie manewrowe),
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki
[postojowe),
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- chodnikach i §ciezkach rowerowych
Nawierzchnia, w zalezno$ci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:
- warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych,
- warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a
podbudowsa, zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe,
- warstwa wyrOwnawcza - warstwa shuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejagcej nawierzchni,
- podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej,
- podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni, moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw,
- podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podloza, moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca,
- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochronal
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,
- warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,
- warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody
przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu [pkt. 8.1
ppkt. 4 d.]

Obiekt budowlany (obiekt)

W przypadku drogownictwa oznacza budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-|
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie
wystepuja obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy

Oznacza droge spelniajaca wymagania okre§lone w rozporzadzeniu [pkt. 8.1
ppkt. 4f]. Obiekt drogowy zawiera, w zalezno$ci od potrzeb: jezdnie,
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy|
zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe i
skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drog.

Obiekt inzynierski

Oznacza obiekt budowlany spelniajacy wymagania rozporzadzenia [pkt. 8.1
ppkt. 4f]. Do obiektow inzynierskich zalicza sig:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

- tunele (tunele, przej$cie podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.

Personel Wykonawcy

Oznacza osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji Zamowienia,
posiadajace wymagane przepisami prawa uprawnienia; m.in. Projektanta,
Geodete, Geologa

Program funkcjonalno- uzytkowy

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatacznikami oznacza dokument tak|
zatytutlowany i wlaczony do Umowy, zawierajacy
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opis przedmiotu zamowienia zgodnie z Art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr|
223 poz.1655 z pézn. zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz.2072 z pdzn. zmianami) oraz wszelkie modyfikacje do tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Projektant

Oznacza uprawniong osob¢ begdaca autorem opracowan Projektowych
(koncepcji programowej), wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy

Protokot zdawczo- odbiorczy

Oznacza pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce 1 podpisany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, stwierdzaj acy, ze opracowanie projektowe
bedace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Przedstawiciel ~Zamawiajacego
zwany zamiennie Kierownikiem|
Projektu

Oznacza osobe¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do kontaktow Z
Wykonawcg.

Urzadzenia bezpieczenstwa i

organizacji ruchu

Do urzadzen tych naleza m.in.:
- znaki pionowe i poziome oraz shupki prowadzace na krawedzi korony i w
pasie dzielacym drogi,
- stupki przeszkodowe,
- sygnalizatory wiatru, mgly i gololedzi,
- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje
Swietlne, tablice informacyjne i znaki o

zmiennej tresci),
- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porgcze, bariery,
tancuchy).

Urzadzenia ochrony $rodowiska

Oznaczaja wszystkie shuzace ochronie $rodowiska obiekty, urzadzenia,
wyposazenie 1 zagospodarowanie terenu, ktére sa elementami zadanial
inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci:

ekrany akustyczne,

urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

ogrodzenia dla zwierzat,

przejscia dla zwierzat,

tunele i przekrycia ochronne,

pasy zieleni izolacyjnej i doggszczajace;j.

Wiasciwy organ

Oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawna do
rozpoznawania i rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub
organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak réwniez wlasciwy organ
ochrony $rodowiska.

Wykonawca

Oznacza osobe¢ wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzana do
realizacji zadania opisanego w niniejszych Specyfikacjach Technicznych.

Wyposazenie techniczne drog

Do wyposazenia technicznego drog naleza m.in.:
- urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy odwadniajace
droge, urzadzenia $ciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienial

placu, urzadzenia do
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wglebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg
rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia o§wietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu (w tym:

MOP, punkty kontroli samochodéw ci¢zarowych, MPO, zatoki postojowe,
zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle autobusowe, place do zawracania,
mijanki, przejs$cia dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne,)
ogrodzenia, ostony przeciw- ol$nieniowe, ostony przeciwwietrzne, stalel
przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ckrany akustyczne, przejscia dla zwierzat

Wyposazenie
drogowych
inzynierskich

techniczne
obiektow]

Do wyposazenia technicznego drogowych obiektéw inzynierskich nalezg m.in.:
- tozyska,
- urzadzenia dylatacyjne,
- izolacje wodoszczelne,
- nawierzchnie,
- krawezniki,
- urzadzenia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,
- balustrady,
- bariery,
- bariero-porgcze,
- ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,
- ckrany akustyczne,
- oslony przeciw-ol$nieniowe,
- instalacje o$wietleniowe,
- urzadzenia wentylacyjne,
- urzadzenia zabezpieczajace dostgp do obiektow w celach utrzymaniowych,
- urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementow konstruke;ji,
- plyty przejSciowe w strefie potgczenia obiektu z nasypem drogowym,
- urzadzenia zabezpieczajace podpory mostow przed dziataniem kry, sptywu i
zeglugi oraz podpory wiaduktéw przed najechaniem pojazdéw i skutkami
wykolejenia pojazdow szynowych,
- tablice okreslajace szlak zeglugowy,
- sprzet i srodki gasnicze,
- zabezpieczenia przed dostgpem zwierzat i 0s6b postronnych do pomieszczen
technicznych, urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknietych,
- znaki pomiarowe,

Zadanie

Oznacza zamowienie publiczne pod nazwa: ,,Wykonanie koncepcji
programowej budowy drogi facznikowej, pomiedzy Obwodnica Stalowej Woli
i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, a DK 77 w Nisku, na odcinku od wezta
»Podsanie” do ul. Modrzewiowej, wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami
i urzgdzeniami budowlanymi”.

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych

cze$ciach Umowy.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
2.1. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa
drogowego 1 terenu przyleglego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji
projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod
uwagg informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych.

2.1.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

a) Warunki terenowe:

Teren przewidziany na pas drogowy stanowig grunty uzytkowane rolniczo i nieuzytki. Teren ptaski, dolina
rzeczna rzeki San. W poblizu skrzyzowania z ul. Modrzewiowa droga prowadzona w nasypie. Zgodnie z
informacjami dostgpnymi na stronach internetowych RZGW Krakoéw, teren znajduje si¢ poza obszarem
bezposredniego zagrozenia powodzig.

b) Drogi publiczne.

W pasie projektowanej drogi Lacznika 2 nie wystepuja inne drogi publiczne. Wystepuja drogi wewnetrzne o
nawierzchni gruntowe;.

c) Obiekty inzynierskie.

W pasie projektowanej drogi Lacznika 2 nie wystepuja obiekty inzynierskie.

d) Urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej drogi:

- kanalizacja ogdélnosptawna dn1200

- gazociag wysokiego cisnienia G700 CN 64 Rozwadow - Jarostaw ktérego operatorem jest GAZ
SYSTEM S.A. (km ok. 0+962)

- Linia energetyczna napowietrzna 110kV Stalowa Wola - Sarzyna

- Linie napowietrzne sn.

Wykonawca w ramach opracowania mapy do celéw projektowych dokona szczegodtowej inwentaryzacji
istniejacych w pasie drogowym projektowanej drogi, urzadzen infrastruktury technicznej, wraz z okres§leniem
ich operatorow.

e) Warunki srodowiskowe:

Warunki $rodowiskowe zostang okre§lone w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, ktora uzyska
Wykonawca.

f) Warunki geologiczne:

Pod wzgledem geologicznym obszar projektowanej drogi tacznikowej nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego.
Potozony jest na terenie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola - Rzeszow.
Szczegdtowe warunki geologiczne nalezy rozpozna¢ w ramach opracowania dokumentéw zgodnie
z P. 40.20.00 - Opinia geotechniczna, P. 40.20.00 - Projekt robdt geologicznych, P. 40.30.00 - Dokumentacja
geologiczno-inzynierska, P. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna.

g) Warunki ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.

Wg posiadanych przez Zamawiajacego informacji teren przewidziany pod droge Lacznik 2 nie znajduje si¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej i nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi. Wykonawca zobowigzany
jest zweryfikowac te dane.

2.2 Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji
2.2.1 Przedmiot zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem zamoéwienia w zakresie Zadania nr 2 jest opracowanie Koncepcji Programowej stanowigcej
uszczegdtowienia rozwigzan projektowych i ustalenie rozwigzan technicznych obiektow.

Glownym celem Zaméwienia jest zlecenie realizacji drogi Lacznik 2 w systemie ,,projektuj i budu;j.
Podstawowym celem inwestycji jest skomunikowanie terendw przemyslowych miasta Nisko.

Przebieg sytuacyjny projektowanej drogi L.gcznika 2:

Przebieg projektowanego odcinka drogi Lacznik 2 przedstawiono w Zataczniku nr 2.

Przebieg tacznika 2 zaprojektowac nalezy od skrzyzowania z droga krajowa DK77 do skrzyzowania z
Lacznikiem nr 1 w km ok. 0+800,00 po §ladzie dziatek o nr ewid. 1731/17, 1731/14, 1740/7, 1752/4, 1031,
1033/9, 1033/8, 1033/7, 1033/5.

Opracowanie obejmuje rowniez wykonanie koncepcji drogi gminnej stanowigcej potaczenie Lacznika 2 z droga
gminng ul. Za Parkiem, po $ladzie dziatki nr ewid. 1762 w Nisku.
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Drogi publiczne i wewnetrzne
Droga krzyzuje si¢ z drogami wewngtrznymi, na ktore nalezy przewidzie¢ zjazdy.

Drogi dojazdowe:
Nalezy przewidzie¢ zjazdy na wszystkie tereny, ktore na skutek realizacji inwestycji zostang pozbawione
dostepu do drogi publiczne;j.

Obiekty inzynierskie:
Zakres projektowanych obiektow inzynierskich (w tym przepustow) nalezy dostosowaé do istniejacych
warunkow terenowych i przyjetych rozwigzan drogowych.

Urzadzenia ochronv $rodowiska:
Wg wymagan zawartych w decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Urzadzenia infrastruktury technicznej:

Nalezy zaprojektowaé wszelkie urzadzenia techniczne niezbedne do prawidlowego funkcjonowania drogi.
Ponadto nalezy przewidzie¢ usunigcie kolizji z istniejacymi i zaprojektowanymi sieciami uzbrojenia terenu

- wg warunkow uzyskanych od ich wlascicieli oraz zaakceptowanych przez Zamawiaj gcego.

2.2.2. Wymaga si¢ od Wykonawcy, aby wszelkie projektowane obiekty zostaly zaprojektowane zgodnie
z przepisami obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

2.3 Wymagania ogélne dla projektowanych obiektéw

a) Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy
forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

b) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej
Specyfikacji oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich
specyfikacjach,

-zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw zamieszczono w
odpowiednich specyfikacjach.

Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore
spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

- zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

- w $cistym powigzaniu z opracowywang dokumentacja okreslong w Zadaniu 1

c) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$é
budowy 1 eksploatacji,

d) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych konstrukeji,
materiatéw i technologii robot,

e) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.

f) Projektowany odcinek drogi tacznikowej musi zosta¢ szczegdtowo przeanalizowany pod katem BRD,
w szczeg6lnosci pod katem zachowania zgodnych z rozporzadzeniem odleglosci widocznosci.

g) Uwzgledniajac wplyw projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sasiedztwie,
odprowadzenie wod do odbiornikow nalezy projektowaé z uwzglgdnieniem zlewni poza liniami
rozgraniczajacymi drogi, ktore moga oddziatywac na droge powodujac zalewanie pasa drogowego, w
sposob zapewniajacy skuteczno$¢ dziatania systemu odwodnienia, takze poza liniami
rozgraniczajacymi drogi ltacznikowej. Nalezy zbada¢ mozliwo$ci odbioru wod przez rowy
melioracyjne i inne cieki, dokona¢ analizy ich stanu technicznego, przewidzie¢ ich udroznienie lub
przebudowe w niezbednym zakresie.

2.3. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzgdzen budowlanych oraz
cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

W Dokumentacji Projektowej maja by¢ spetnione wymagania dotyczace wiasciwosci funkcjonalno -
uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy obiektéw budowlanych
dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w specyfikacjach technicznych.
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2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materialow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatdw do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spelniaja wymagania obowiazujacych przepisow
oraz s3 zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatéw dla projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen, ktore zostaty okreslone w
pozostatych specyfikacjach.

2.4.1. Obiekty drogowe
2.4.1.1. Podstawowe parametry projektowanych drog:

Klasa techniczna - L

Vp=60 km/h

Obcigzenie nawierzchni 10,0 t/0$

Przekréj jednojezdniowy dwupasowy, szeroko$¢ jezdni na prostej - 6,0 m.
Kategoria ruchu - Wykonaweca ustali w oparciu o prognozowane obcigzenie ruchem.

2.4.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowa¢ nalezy konstrukcje uwzgledniajacg istniejgce warunki gruntowo - wodne i prognozowane
obcigzenie ruchem.

2.4.1.3. Odwodnienie:

Wykonawca okresli spos6b odwodnienia nawierzchni drogi, uwzgledniajacy:

a) ustalenia decyzji sSrodowiskowej

b) uwarunkowania wynikajace z lokalizacji drogi na terenie GZWP nr 425,
c) istniejgce uwarunkowania terenowe,

d) obowigzujace przepisy i normy.

e) opracowang w ramach Zamoéwienia dokumentacj¢ hydrogeologiczna

System odwodnienia zasadniczo powinien opiera¢ si¢ na rowach drogowych wzdtuz inwestycji. Kanalizacje
deszczowa nalezy stosowac jako uzupehnienie w sytuacjach wynikajacych z uwarunkowan j.w. W przypadku
ptytkiego wystepowania wod gruntowych, oprocz odwodnienia powierzchniowego, nalezy zaprojektowac
odwodnienie wglebne, pozwalajace obnizy¢ poziom wdd gruntowych do 1,0m ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni.

System odwodnienia inwestycji powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ do srodowiska
zanieczyszczen w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych skazen wywotanych awaria lub katastrofa w ruchu
drogowym.

W przypadku ustalenia (pkt. 2.1.1.a)) ze Lacznik 2 przebiega po terenie zagrozonym powodzia, Wykonawca
sporzadzi operat hydrologiczno - hydrauliczny, okreslajacy wplyw projektowanej inwestycji na przylegly
teren. Operat winien by¢ uzgodniony przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, lub
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Projektowana inwestycja nie moze
powodowac wzrostu zagrozenia powodziowego.

2.4.1.4. Zjazdy z drogi.

Nalezy zachowa¢ ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich, przez zaprojektowanie zjazdow
indywidualnych i publicznych na przylegte nieruchomosci, jezeli w wyniku budowy drogi tacznikowej
zostang one odcigte od drogi publicznej. Parametry i konstrukcje zjazdéw Wykonawca przyjmie w zaleznosci
od ich przeznaczenia. Przyjete rozwigzania wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.

2.4.2. Obiekty inzynierskie.

Wykonawca w ramach opracowania koncepcji programowej ustali niezbgdny zakres i lokalizacje obiektow
inzynierskich.

Obiekty nalezy projektowac na podstawie warunkow technicznych, majac na uwadze minimalizacje kosztow
utrzymania. Obiekty powinny by¢ dostosowane pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej zabudowy,
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powinny by¢ wkomponowane w otaczajacy krajobraz i wspotgraé z nim. Obiekty powinny charakteryzowac
si¢ czytelnym uktadem konstrukcyjnym z jasnym podzialem na cz¢sci sktadowe odpowiadajacym okreslonym
zadaniom technicznym.

Wymaga sig¢, aby drogowe obickty byly zaprojektowane na klasg obcigzenia A, posiadaty wymagang trwatos¢
100 Iat.

2.4.3. Urzadzenia ochrony $rodowiska:

Urzadzenia ochrony srodowiska zaprojektowac nalezy zgodnie z postanowieniami Decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia. Urzadzenia ochrony $rodowiska powinny
odpowiada¢ przeznaczeniu i spetnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow prawa i1 warunkow
technicznych.

2.4.5. Infrastruktura techniczna zwiazana i niezwiazana z droga.
2.4.5.1. Wymagania ogoélne:

Infrastrukture techniczng zwigzana i niezwigzang z droga nalezy zaprojektowa¢ wg wlasciwych przepisow
oraz warunkow wydanych przez zarzadcow urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ materiaty do wnioskéw o wydanie warunkow technicznych dot.
usunigcia kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng uzbrojenie terenu oraz przytaczenia do sieci oswietlenia
drogowego, oraz innych urzadzen infrastruktury drogowej. Zakres infrastruktury nalezy dostosowaé do
rozwigzan projektowych inwestycji oraz uzyskanych warunkéw technicznych i opinii. Uzyskane warunki
techniczne wraz z opinig projektanta, kazdorazowo nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.
Wszystkie formalno$ci nalezy uregulowa¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego. Wszelkie oplaty poniesie
Wykonawca.

Wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci powinny:

- umozliwia¢ tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania i naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostgpu 0s6b niepowotanych,

- by¢ dostosowane do miejscowych warunkoéw atmosferycznych,

- by¢ bezpieczne w uzytkowaniu, oraz zaprojektowane w sposob minimalizujacy akty wandalizmu i
kradziezy oraz mozliwosci wykorzystania do innych celow niz do tych do ktorych sg przewidziane.

2.4.5.2 Wymagania dotyczace sieci energetycznych

Na etapie gromadzenia danych wyjsciowych Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do wszystkich gestorow
sieci w imieniu Zamawiajacego o wydanie wstepnych warunkow technicznych na przytaczenie:
- o$wietlenia drogowego, oraz innych urzadzen infrastruktury zwiazanych z droga,
- usunigcia kolizji (przebudowa) z istniejaca siecia i urzadzeniami elektroenergetycznymi (t.j.
odpowiednio przebudowa linii/urzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejacych linii,
podniesienie poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych).
Nalezy zaprojektowac:
- przebudowg istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z budowa drogi;
- elektryczna instalacj¢ odbiorcza projektowanego o$wietlenia drogowego, urzadzen infrastruktury
zwigzanej z droga;
- przylacza jesli taka koniecznos$¢ wynika¢ bedzie z technicznych warunkéw przyltaczenia do sieci
elektroenergetycznej okreslonych przez gestoréw sieci lub uwarunkowan techniczno - terminowych.
Konieczne jest migdzy innymi uzyskanie przez Wykonawce wstgpnych uzgodnien dokumentacji
projektowej przez gestordw sieci.

2.4.53 Wymagania dotyczace urzadzen melioracyjnych

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe urzadzen melioracyjnych, ktore dotycza dostosowania istniejacych
urzadzen melioracyjnych do projektowanej inwestycji. W efekcie powinien powsta¢ spdjny, sprawny
system melioracyjny. Zakres projektu obejmuje:

- zaprojektowanie nowych odcinkéw rowow melioracyjnych oraz przepustéw i innych obiektow

melioracyjnych zapewniajacych ciaglo$¢ istniejacych drog na trasie tych rowow,

- udroznienie rowow istniej acych,

- zaprojektowanie umocnienia rowow,

- zaprojektowanie nowych zbieraczy drenarskich, przejmujacych wody z istniejacych odcinanych

saczkow.
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Przy rozwiazaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowaé¢ i uwzgledni¢ ewentualne
zagrozenie powodziowe. Nalezy wykonaé¢ wymagang dokumentacj¢ w przedmiotowym zakresie, a w
przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowaé wymagane zabezpieczenia.

2.4.5.4 Inne sieci

Nalezy zaprojektowaé wymagane zabezpieczenia dotyczace innych sieci wystepujacych na trasie
projektowanej drogi tgcznikowej (m.in. gazowej, kanalizacyjnej), okreslone przez operatorow tych sieci.
Nalezy uzyskac wstepne uzgodnienia dokumentacji przez ich operatorow.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
3.1. Materialy wyjsciowe i warunki

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowe;j:

- materiaty archiwalne bgdace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektoéw i urzadzen.

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

(a) Wymagania ogdlne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego obiektow
w ilo$ciach i1 zakresach umozliwiajacych jednoznaczng i wyczerpujaca interpretacje wynikow. Wykonawca
bedzie stosowal metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy
ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich
norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.

(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istnicjacym pasie drogowym ,,pod ruchem” Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarow i
badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejacych drog, jezeli
jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnien w istniejacym ruchu drogowym, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu pomiarow i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaré6w i badan nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng Umowna.

- Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji) w okresie ich
trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wilascicieli i zarzgdcow nieruchomosci, na
terenie ktorych wykonywane bedg prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli i zarzgdcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiardow nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng Umowna.
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3.3. Przestrzeganie przepiso6w w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne
przepisy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem

zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow przylegltych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow (inwentaryzacji) sa wlasnoscia
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o ochronie doébr kultury i
podlegaja ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spelniaja wymagania SP, polskich przepisow, norm i wytycznych przekazanych przez
Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI
4.1. Ogolne zasady wykonywania prac projektowych.

4.1.1. Zgodno$¢ Dokumentacji z Umow3 i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami
umowy, programem zapewnienia jako$ci i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposob
aby zalozone cele projektu zostaly osiagnicte zgodnie z Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywang Dokumentacja
Projektowa, a w szczegoélno$ci z opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art.20, ustl i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o
samorzadzie zawodowym.

Wykonawca ze wzgledu na specyfike inwestycji przewidzianej do realizacji wspolnie z GDDKIA,
opracowujac Dokumentacje Projektowa uwzgledni odpowiednie zarzadzenia wydane przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad a w szczeg6lnosci postanowienia zawarte w Zarzadzeniu nr 17 z dnia
11 maja 2009r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla droég i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci
wydanych warunkow i uzyskanie warunkéw zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii oraz umow o przylaczenie do sieci nalezy na
biezaco przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwolawczego.

4.1.2. Szczegdélowos¢ opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscia (doktadnoscia) okreslong w
Zarzadzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie
stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow [pkt. 8.2. ppkt. 11]. Odpowiednia szczegdétowosé
dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej. Stopien szczegdtowosci zalezy gltownie od celow jakie przypisano danemu
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego
tu pojecia: odpowiednia szczegdlowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach wlasnych wymagan w
zakresie szczegdtowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac
niezb¢dny na danym etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkdéw zawartych w specyfikacjach i ustalen wlasnych projektanta nalezy uwzglednié
wymagania przepisow prawnych, w tym przede wszystkim rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i form projektu budowlanego [pkt. 8.1 ppkt. 4a ] oraz obowigzujacych warunkow technicznych, w tym [pkt.
8.1 ppkt4d ] i [pkt. 8.1 ppkt4f ].

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan projektowych:

- Szczegdtowo (ostatecznie) - oznacza ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie beda si¢
zmienia¢ w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane na
podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz.

- Dos$¢ szczegdlowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bgda si¢ zmieniaé w
niewielkim zakresie w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaklada si¢, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o doktadne lub dos¢ doktadne dane wejsciowe i szacunkowe metody obliczen i
analiz.

- Wstepnie - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bgda przedmiotem uscislen w
nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o
szacunkowe dane wejsciowe 1 szacunkowe metody obliczen i analiz

4.2. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentow Wykonawcy powinno zapetnic¢
wykonanie dokumentéw na poziomie wymagan zawartych w Specyfikacji.

Zakres posiadanych licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z

zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezb¢dnego dla wykonania Koncepcji Programowe;.
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zachowania tych warunkoéw

zostanie przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie bgdzie dopuszczone do wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy.

4.3. Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i transport do wykonania prac
projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania niezb¢dne dla wykonania
Koncepcji Programowe;j.
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Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie 1 wskazaniami Kierownika Projektu.
Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Kierownika Projektu
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

4.4, Szata graficzna

Wykonawca wykona Koncepcj¢ Programowa w formacie A-4 w szacie graficznej, ktora spelnia nastgpujace
wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,

- czg$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bgdzie ograniczona do niezbednego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawg, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegoélnych
czesci sktadowych opracowania projektowego

Teksty zawarte w Koncepcji Programowej powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, zgodnie z zasadami
pisowni, poprawne pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym.

Oprawa opracowan:

- Wymaga si¢ aby dokumentacja byla umieszczona w trwatych teczkach zbiorczych w formacie A-4, z
przyklejonymi kartami tytutowymi oraz spisem zawarto$ci umieszczonymi od wewnatrz.

- Dokumentacja powinna by¢ podzielona na oprawy, teczki i tomy tak, aby zapewniona byta jej czytelnosc.

- Czesci opisowe, powinny by¢ potaczone (zszyte) w sposdb trwatly, rysunki nalezy zamiesci¢ luzem w
teczkach wigzanych w formacie A-4.

Przed przekazaniem Koncepcji Programowej do odbioru czgsciowego lub koncowego Wykonawca
przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng
dokumentéw objetych Zamdwieniem.

Wykonawca oprocz pelnej wersji papierowej przekaze ostateczng pelng wersje dokumentacji projektowej w
formie elektronicznej na ptytach CD (DVD).

Wymaga si¢ wykonania wersji elektronicznej w dwoch wersjach:

- Wersja | - edytowalna:

- czg$ci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,

- zawierata szczegotowe obliczenia ilosci wszystkich robot wchodzacych w sktad przedmiaru, wykonane za
pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

- rysunki wykonane byly za pomocg programéw kompatybilnych z programami AutoCAD,

- Wersja 2

- czg$ci opisowe oraz rysunkowe byly wykonane w formacie :

- pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy

- pliki graficzne - format *.pdf *.tif 24 - bitowy, w rozdzielczosci 300-400 dpi

Uktad folderéow i podfolderow powinien wiernie odzwierciedla¢ uktad teczek i zeszytow dokumentacji
techniczne;j.

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszlego wykonawce robot

Przyszly wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany bedzie do wykonania petnej dokumentacji do
uzyskania przez Zamawiajacego zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz dokumentacji
wykonawczej w zakresie niezbednym dla prawidlowej realizacji inwestyc;ji.

4.6. Ochrona i utrzymanie materialow wyjsciowych i opracowan projektowych.

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong opracowan projektowych i za wszelkie materialy

wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania
projektowe i materialy wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz archiwalny Dokumentacji Projektowej w

wersji papierowej i elektronicznej przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru koncowego, oraz w tym
czasie umozliwi Zamawiajagcemu ewentualny dostep do niej i mozliwos¢ pozyskania kopii.
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5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1 Nadzér nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnoscia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
jest wykonywany przez Kierownika Projektu podczas spotkan z Wykonawcg. Podczas wykonywania
Dokumentacji Projektowej 1 pozostatych Dokumentow Wykonawcy wystapia nastepujace rodzaje spotkan:

(a) Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale
Kierownika Projektu i Zamawiajacego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, ktorego glownymi celami
sa:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan harmonogramu, dokonywana przez
Kierownika Projektu,

- biezgca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Kierownika
Projektu,

- omowienie i ewentualne rozstrzygnigcie biezacych probleméw, do ktorych rozstrzygania ma upowaznienie
Kierownik Projektu.

(b) Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i Kierownika Projektu oraz ewentualnie innych zaproszonych osob,
ktorej gtownymi celami sa:

- prezentacja przez Wykonawceg sprawozdania z biezacego postepu wykonywania opracowan projektowych
przed Zamawiajacym,

- prezentacja przez Kierownika Projektu wnioskow z przegladow Dokumentow Wykonawcy,

- oméwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w umowie).

- omdéwienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i osob trzecich,

- Uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych przedmiotu zamowienia.

Terminy rad projektu okresla Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedziba Zamawiajacego, Kierownika Projektu i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Kierownika Projektu i innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potaczone z wizyta na miejscu ktoérego dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie
strony.

Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika Projektu.

(d) Posiedzenia KOPI - spotkania w siedzibie Zamawiajacego zgodnie z wewnetrzng procedurg
Zamawiajacego, na ktoérych wykonana dokumentacja projektowa bgdzie oceniana. Zamawiajacy ustali termin
posiedzenia KOPI w porozumieniu z Wykonawcg i Kierownikiem Projektu. W celu zapoznania si¢ z
materiatami prezentowanymi na KOPI i sprawnego przebiegu Posiedzenia Wykonawca przygotuje materialy
w 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i przekaze je Zamawiajagcemu najmniej 30 dni przed
spotkaniem.

Na Posiedzeniu KOPI Wykonawca dokona prezentacji zadania i udzieli odpowiedzi na zapytania zebranych
(Zamawiajgcego oraz zaproszonych przedstawicieli urzedow i instytucji).

Do notowania przebiegu Posiedzenia KOPI zobowigzany jest Wykonawca. Najp6zniej 7 dni od Posiedzenia
Wykonawca przesle notatk¢ Zamawiajacemu w celu jej zatwierdzenia. Sporzadzony z Posiedzenia Protokot
KOPI (wersja robocza) przez Zamawiajacego zostanie przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania si¢ do
uwag i dokonania poprawek w dokumentacji z niego wynikajacych. Stanowisko Wykonawcy zostanie
uwzglednione w ostatecznej wersji Protokotu. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokot KOPI ( i
uzupelniona wedhug jego wskazan dokumentacja) bedzie stanowit podstawe do odbioru koncowego
opracowan projektowych i wypehieniu warunkéw Umowy.

5.2. Warunki organizacyjne przegladow
Kierownik Projektu i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazadaé uczestniczenia w spotkaniach osob
majacych wpltyw na terminowos¢ i prawidlowo$¢ wykonania opracowan obje¢tych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym
na spotkaniu zobowigzany jest:
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- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Kierownik Projektu - dla przegladéw Dokumentow Wykonawcy i Rad Projektu.

Wykonawca powinien udzieli¢ Kierownikowi Projektu niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladow dokumentacji projektowej. Podczas przegladéow Kierownik Projektu powinien mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ tatwego dostepu do wykonywanych dokumentow.

Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz odpowiedni
projektanci, sprawdzajacy i autorzy dokumentacji projektowej, ktore beda kompetentne do udzielania wyjasnien
i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika Projektu. Kierownik Projektu bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonywania dokumentacji, z wymaganiami Umowy na podstawie wynikow wilasnych kontroli jak i wynikow
kontroli wewng¢trznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Kierownika Projektu wykaza, ze
sprawozdania Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Kierownik Projektu oprze si¢ wylacznie na wtasnych wynikach kontroli. Kierownik Projektu
bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych: prac pomiarowych i
badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ lub terminowos¢ dokumentacji, Kierownik Projektu moze
natychmiast wstrzymaé¢ prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
Wykonawcy zostang

usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

5.3. Harmonogram realizacji zaméwienia Zgodnie z wymaganiami Umowy.

5.4. Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowan
projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowal: personel wykonawczy, laboratorium, sprzgt,
transport i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z
wykonywaniem opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

Kierownik Projektu bgdzie mial zapewniong mozliwo$é udziatu w wykonywaniu kontroli wewngtrznej przez
Wykonawce

5.5. Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Kierownik Projektu tworza dokumentacje
przebiegu procesu projektowego i dokumentacje¢ kontroli przeprowadzanych przez Kierownika Projektu i
Wykonawcg.

Dokumenty projektu to:

(a) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej,

(b) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

(c) uzyskane dla Dokumentacji Projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawey w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne

dla Kierownika Projektu.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

6.1. Rodzaje odbioréw :
Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastepujacym odbiorom:

(a) odbiorowi,
(b) odbiorowi koncowemu,

(¢) odbiorowi ostatecznemu.
6.2. Odbidr i odbior koncowy

Zgodnie z wymaganiami Umowy.
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6.2.1. Dokumenty do odbioru i odbioru koncowego

Przedmiot odbioru koncowego

Sktadajac wniosek o dokonanie odbioru kazdego opracowania Wykonawca

dostarczy Kierownikowi Projektu w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w dwoch
egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- o$wiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc¢,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokolu uzgodnien migdzybranzowych,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktore powinno zawiera¢ zestawienie
wynagrodzenia zgodnego z Wykazem Platno$ci, wyszczegodlnienie kwot poprzednio zafakturowanych i
obliczenie kwoty naleznej Wykonawecy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

6.5. Odbiér po okresie rekojmi

Odbior po okresie rgkojmi polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwiazanych z usunigciem
wad w przedmiocie zamoOwienia, stwierdzonych po odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
obowigzywania gwarancji.

Odbiodr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokotu ostatecznego.

7. PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogodlne

Sposob obliczania wynagrodzenia za poszczegoélne opracowania projektowe oraz sposob i terminy
dokonywania ptatnosci beda odpowiada¢ wymaganiom podanym w Umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Przepisy prawa

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 20131 poz.687 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.260 z p6zn. zm.)
3) Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 931 z p6zn. zm.)

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 z p6ézn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w
budownictwie (Dz.U. 19951 nr 25 poz.133)

c. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463).

d. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z p6zn
zm.)

f. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz.735
Z pozn. zm.)

h. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz.578 z pézn. zm).

i. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz.144 z pdzn. zm.)

J- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 151 poz. 987 z p6zn.
zm.).

k. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z
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pézn. zm.)

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.) m. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U.
nr. 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

n. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.) o. rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640)

p. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z2010 r
nr. 2 poz. 6 z pé6zn. zm.)

g. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z

p6zn zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz.
2041 z p6zn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 237, poz.
2375 z p6zn. zm.)

c. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr. 249, poz. 2497 z pézn. zm.)

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz.
2041 z p6zn. zm.)

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 193
poz.1287 z pézn. zm.)

a. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247 z p6zn. zm)

b. rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.2001 nr 38 poz. 455 z pdzn. zm.)

c. rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352).

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoéciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 z pdzn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r.w sprawie uprawnien zawodowych w
dziedzinie geodez;ji i kartografii Dz. U. 2003.243.1396.

f. rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow. Dz. U. 2001.38.454.

g. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci( Dz. U. 1999 Nr 45 poz.
453 ze zm.).

h. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii
zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogolnych warunkéw uméw o udostepnianie tych baz. (Dz. U. 2001
Nr 78 poz. 837 ze zm.).

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 113
p0z.759 z p6zn. zm.).

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
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planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004
nr 130 poz.1389)

b. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z
pozn. zm.)

9) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2010 nr 155 poz. 1043 ze zm.)

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150
Z pozn. zm.)

11) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko t.j. Dz. U. 2013.12.35.
a. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. nr 213 poz.1397 ze zm.),

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. nr 120 poz.826 z poézn. zm.)

¢. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. 22012 1, , poz. 1031 z p6zn. zm.)

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny pozioméow
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032 z pézn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. nr. 16, poz. 87 z pézn. zm.)

f. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardow jakosci ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359 z p6ézn. zm.)

13) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012r. nr

poz.145 z p6zn. zm.)

a) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. nr. 137, poz. 984 ze zm.).

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880

z p6zn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. . w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakoéw Natura 2000 (Dz.U. nr 25 poz.133 z pdzn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 r, Nr. 77, poz. 510 z
pozn. zm.)

¢. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz.U.2012 poz.81 z p6zn. zm.)

d. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkéow dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz.U. nr 168 poz.1765 z pdzn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. nr 237 poz.1419 z p6zn. zm.)

15) Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 201 1r. nr 12, poz.59 z p6zn. zm.)

16) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 121
p0z.1266 z pdzn. zm.)

17) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.21 z pdzn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr
112 poz.1206)

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow, w ktorych uznaje sie, ze
odpady sa niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347 z pdzn. zm.)

¢. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéow odpadow, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
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przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn. zm.)

18) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75,
poz. 493 z pdzn. zmianami).

19) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z
pozn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r.. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz.U. 2011 nr 165 poz.987 z p6zn. zm.)

20) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.

2012r. poz.1137 z p6zn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z
pézn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.)

c. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

d. rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzgdowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z
tym obowigzkow organdéw administracji rzagdowej i jednostek samorzadu

terytorialnego (Dz.U. nr 157 poz.1031 z p6zn. zm.)

e. rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 412)

21) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 16 poz.94 z
pozn. zm.)

22) Ustawa z dnia 21 marca 1991r. - o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z p6zn. zm)

23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r nr.

81, poz. 351 z p6zn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr. 121, poz. 1137 z
pézn. zm.)

24) Ustawa z dnia 14 marca 1985r. - o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. nr 212
poz.1263 z pdézn. zm)

25) Ustawa z dnia 28 lipca 2005t. - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167 poz.1399 z p6zn. zm.)

26) Ustawa z dnia 22 maja 2012. - Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.933z pdzn. zm.)

27) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

28) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz.U. nr 216 poz. 1370 z pdzn. zm.)

29) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 nr 84, poz. 712 z
pozn. zm.)

30) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z p6zn. zm.)

31) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 z pdzn. zm.)
a. rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczonej do
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spozycia przez ludzi (Dz. U. nr. 61 z 2007 r. poz.. 417 z pézn. zm.).

32) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr. 91 poz. 811 z pdzn. zm.)

a. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bhp (Dz. U. 2003 nr. 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r, nr. 26, poz. 313 z pdzn. zm.)

c. rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym (Dz. U. 2004 nr. 16, poz. 156 z p6zn. zm.)

d. rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. 2005 nr. 212, poz. 1769 z pdézn. zm.)

33) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr. 169, poz. 1386 z p6zn. zm.)

34) Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych (Dz. U. nr. 127, poz. 627 z p6zn. zm.) a.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002 nr. 12, poz. 116 z p6zn. zm.)

35) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr. 133 poz. 883z p6zn. zm.) a.
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
2004 nr. 100 poz. 1024 z p6zn. zm.)

36) Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej(Dz. U. nr 112, poz. 1198 z pdzn. zm)

37) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr182 , poz. 1228 z pdzn.
zm.)

a. rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U.2011 nr. 159, poz. 948 z p6zn. zm)

b. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i
przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 541 z p6zn. zm.)

38) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2011 Nr 163 poz.981
z pozniejszymi zmianami)

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z
pozn. zm.)

b. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 z p6zn. zm. )

c. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656 z pézn. zm.)

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pozn. zm.)

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 z p6zn. zm.)

f. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i

zakresu wykonywania obowigzku udostgpniania i przekazywania informacji oraz prébek organom administracji
geologicznej przez wykonawce prac geologicznych. (Dz. U. 2001.Nr 153.poz.1781 z p6zn. zm.)

39) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr. 128, poz. 1402 z p6zn zm.)

40) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng(Dz. U. 2002 nr. 144 poz. 1204 z
pozn. zm.)

41) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr. 90 poz. 631 z
pozn. zm)

Strona 29 z 58



42) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.).
a. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz. U.2004 r Nr 268 poz.2663).

b. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrze$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania
operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 poz.2109 ze zm.)

44) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o ksiggach wieczystych i hipotece(Dz.U. 2001 nr 124 poz.

1361 ze zm.).

a. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksigg
wieczystych i zbioréw dokumentow. (Dz. U. 2001 Nr 102 poz.1122 ze zm.)

45) Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami
rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektdrych ustaw Dz. U. 1999 1, nr. 49, poz. 484
Z pozn. zm.

46) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegolowe zasady
wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogo6lne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

47) rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999

48) rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i1 uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999

49) rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999

50) rozporzadzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace

Fundusz Spdjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) 1164/94 Rozporzadzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspotpracy terytorialnej
(EUWT)

51) Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie mig¢dzynarodowe, zwlaszcza jako
srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971r. (Dz.U. z 1978r. nr 7,
poz. 24)

52) Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu 23 czerwca
1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17)

53) Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzadzona w Bernie
w dniu 19 wrzesnia 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263)

54) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptakow

55) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory

56) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie
zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowej

57) Dyrektywa Rady 85/337/EWG

58) Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczna (Dz.U. nr 133, poz. 872 z pé6zn.zm.).

59) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku ze zmianami w podziale zadan i
kompetencji administracji terenowej (Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1462).

60) Ustawa z dnia 8 wrzes$nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsigbiorstwa
panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z p6ézn. zm.

61) Pozostale przepisy prawa wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych

62) Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1256 z pdzn. zm.)

63) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

15 marca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych

oraz pas6w przeciwpozarowych (Dz. U. 2013 poz. 435 z p6zn. zm.)
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64) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki nergetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czg¢éci budynku stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowsg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2013 poz. 45 z pézn. zm.)

65) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 z pdzn. zm.)

66) Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane niebgdace budynkami,
stuzace obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie. (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1291 z p6zn. zm.)

8.2 Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

1) Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010r. w
sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

2) Zarzadzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 wrze$nia

2009 roku w sprawie oceny wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego projektow infrastruktury drogowe;.

3) Zarzadzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 21 wrzesnia 1998r. - Katalog Robot
Mostowych.

4) Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w
sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych.

5) Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika 2003r. w
sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych.

6) Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania ,,Instrukcji do okreslania no$nosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”.
7) Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie
wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

8) Zarzadzenie Nr 32a Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie
rozpatrywania projektow organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad.

10) Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. w
sprawie zasad projektowania dodatkowych pasow ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych.

11) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w
sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostow.

12) Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006r. w
sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych tozyskowania obiektow mostowych oraz kontroli tozysk
podczas eksploatacji.

13) Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006r. w sprawie
wprowadzenia zalecen dotyczacych wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji
stalowych drogowych obiektow mostowych.

14) Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w
sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

15) Zarzadzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 5 pazdziernika 2006r. w
sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wzmacniania konstrukcji mostowych za pomoca przyklejanego
zbrojenia zewnetrznego.

16) Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w
sprawie wprowadzenia zalecen projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji
inzynierskich z tworzyw sztucznych.

17) Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie
wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania i
odbioru.

18) Zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007r. zmieniajace
zarzadzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad.

19) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r. w sprawie
zasad opisu wezlow drogowych i kilometrowania facznic.

20) Zarzadzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen
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dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.

21) Zarzadzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie
powotania Komisji Oceny Przedsigwzig¢ Inwestycyjnych.

22) Zarzadzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie
powotania Zespotow Oceny Przedsiewzig¢ Inwestycyjnych w oddziatach Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad

23) Pismo Zastepcy Generalnego Dyrektora Drog krajowych i Autostrad Nr GDDKIiA/DSR-
WMS/pz/DK/071/51/08 z dnia 2 wrzesnia 2008 r. w sprawie przygotowania przebiegéw planowanych drog w
wersji elektronicznej

24) Zalecenia dla beneficjentow funduszy Unii Europejskiej dotyczace interpretacji przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych - wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszty w zycie 13 marca 2008 r.

25) Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarzadzania i monitorowania projektow indywidualnych,
zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

26) Wytyczne w zakresie postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigé
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych

27) Krajowe wytyczne dotyczace kwalifikowania wydatkow w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spojnosci w okresie programowania 2007-2013

28) Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych

29) Wytyczne GDDKIA dotyczace zieleni przydrozne;j

30) Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce FIDIC 1999, 4
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (tzw. ,,zotty FIDIC”)

31) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz. 295)

32) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen
inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231).

33) Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, opracowane przez
IBDiM Katowice 23.07.2004r

34) Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDiM Sp. z o0.0. Transprojekt Warszawa dla GDDKIA,
2002/2004 r.

35) Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Czesce 1, Czgs¢ 11

36) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

37) Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drog krajowych.
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Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi — L.acznika 2.

Specyfikacje techniczne
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SPIS TRESCI;
Wstep
Wymagania dla projektowanej inwestycji
Materiaty wyj$ciowe, pomiary, badania obliczenia i ekspertyzy
Wykonanie opracowan projektowych
Kontrola jakosci opracowan projektowych
Obmiar prac projektowych
Odbiér prac projektowych
Platnosci
Przepisy zwigzane
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9. WSTEP
9.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt 1.1. specyfikacji P.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”:

Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi gminnej od ul. Modrzewiowej do terenéow
przemyslowych przy ul. Sandomierskiej — zwanej dalej ,,f.acznik 2” wraz z infrastruktura
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacj¢, w zakresiec wilgczenia projektowanej drogi Lacznika 2 do ul. Modrzewiowej nalezy
opracowacé w Scistym powigzaniu z projektem ,,Budowa drogi tqcznikowej pomiedzy obwodnicq Stalowej
Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z
infrastrukturg techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi.”

9.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji Koncepcji Programowej w sktad ktorej wchodza:

1. Cze$¢ ogdlna

2. Czes¢ techniczna drogowa, obiekty inzynierskie, infrastruktura techniczna zwigzana i nie
zwigzana z drogg, urzadzenia ochrony $rodowiska,

Opinia geotechniczna

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dokumentacja hydrogeologiczna

Analiza i prognoza ruchu, organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego

Koncepcja organizacji ruchu

. Opracowania ekonomiczno - finansowe

W niniejszej specyfikacji zawarto wymagania dotyczace opracowan z poz. 1,2,7,8. Dla pozostalych
opracowan wymagania zawarto w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

XNV AW

Celem Koncepcji Programowej (KP) jest:

- uscislenie zakresu rzeczowego i1 finansowego przedsigwzigcia polegajace na ustaleniu
szczegotowych rozwigzan geometrycznych elementéw drogi, konstrukceji obiektow drogowych 1
inzynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robot 1 kosztorysu

- dostarczenie informacji do podjgcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie
celowosci, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

- okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja, dotaczona zostanie do Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego na budowe drogi tacznikowej w systemie ,,projektuj i buduj”.

9.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

9.3.1. Stadium Koncepcji Programowej (Stadium KP) - jest to zbior opracowan projektowych, w ktoérych
glownym opracowaniem projektowym jest Koncepcja Programowa.

W sktad stadium Koncepcji Programowej wchodza tez inne opracowania projektowe, np.: ,

- Mapy do celéw projektowych

- Opinia geotechniczna. Projekt robdt geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.
Dokumentacja geologiczno - inzynierska. Projekt robot geologicznych dla dokumentacji
hydrogeologicznej. Dokumentacja hydrogeologiczna.

- Analizy i prognozy ruchu. Organizacji ruchu

- Opracowania ekonomiczno - finansowe.

9.3.2. Koncepcja Programowa (KP) - jest to opracowanie projektowe o charakterze do$§¢
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szczegotowym, ktore shuzy:

- usScislenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia,

- okresleniu warunkow geologiczno - inzynierskich dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

- szczegotowemu ustaleniu konstrukcji obiektow budowlanych, na podstawie analizy wariantow i
uscislenie gtéwnych parametrow geometrycznych obiektow, przebiegu osi trasy drogi i granic zadania
inwestycyjnego

- przygotowaniu dokumentacji przetargowej (PFU) w systemie ,,projektuj i budu;j”.

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okre§leniami podanymi w P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz w innych cze$ciach Umowy.

10. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogodlne wymagania dla inwestycji 1 projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

KP powinna dostarczy¢ Zamawiajgcemu odpowiedni materiat do zlecenia realizacji inwestycji w
systemie ,,projektuj i buduj”.

11. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
11.1.  Materialy wyjSciowe do projektowania:

Ogoblne wymagania oraz wykaz materiatow wyj$ciowych do projektowania przedstawiono w pkt. 3.1
P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

11.2.  Materialy archiwalne i warunki:

Ogoblne wymagania dla materiatow archiwalnych i warunkéw do projektowania przedstawiono w pkt. 3.1
P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

11.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogo6lne wymagania dotyczace pomiarow badan obliczen i ekspertyz przedstawiono w pkt. 3.2 P.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

12. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych. Wymagania ogdlne zawarto w pkt. 4. P.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

12.1.  Charakterystyczne cechy Koncepcji Programowe;j.
- Koncepcja programowa ma by¢ opracowaniem projektowym o wysokim stopniu szczegdtowosci.

Zasadnicze elementy planowanego zadania inwestycyjnego ustalone majg by¢ szczegotowo i1 dosé
szczegotowo - wg pkt. 4.3.

- Warianty

Koncepcja Programowa ma zawiera¢ jeden wariant rozwigzan projektowych, wybrany w trakcie
opracowania dokumentacji.

- Szczegolowos¢ prac projektowych

Ogodlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci prac projektowych
podano w P.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.1.2.
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N/w elementy nalezy zaprojektowac szczegdtowo (ostatecznie)

- geometria osi drogi

- geometria drogi w planie, przekroju podluznym i poprzecznym

- dostepnos¢ do drogi (zjazdy, skrzyzowania)

- geometria korpusu drogowego

- rodzaje warstw i materiatow konstrukcyjnych nawierzchni

- typy odwodnien

- lokalizacja, typ i podstawowe parametry obiektow inzynierskich
- lokalizacja i typ i podstawowe parametry urzadzen infrastruktury
- lokalizacja i typ urzadzen ochrony §rodowiska

Pozostate elementy opracowan winny by¢ wykonane w stopniu do$¢ szczegétowym.
- Wymagania dla kolejnoéci wykonywania prac projektowych

Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujacych etapach:

- analiza materialdow wyjsciowych, zebranie i analiza materiatow archiwalnych

oraz wykonanie pomiarow, badan, obliczen i1 ekspertyz.

- opracowanie roboczych wersji KP i innych opracowan projektowych oraz

uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu dla proponowanych rozwigzan.

- uzyskanie warunkow, uzgodnien, opinii, zainteresowanych stron i uwzglednienie ich

tresci w opracowaniach projektowych,

- opracowanie i przekazanie do odbioru KP i innych opracowan projektowych oraz wykonanie
poprawek i uzupetien wyniktych w trakcie odbioru

- uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiajacego (KOPI)

12.2.  Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogodlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw 1 oprawy Dokumentacji
Projektowej przedstawiono w P.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Oprawa poszczegdlnych czgsci KP powinna by¢ nastepujaca:

- Czes¢ ogodlna - calos¢ w odregbnej teczce

- Cze¢s$¢ opisowa - w twardych oprawach format A-4 trwale zszyte

- Cze$¢ rysunkowa - rysunki zlozone do formatu A-4 luzem w teczce wigzanej
- Czes¢ techniczna - w odrebnych teczkach - branzami:

- Cz¢s¢ opisowa - w twardych oprawach format A-4 trwale zszyte

- Czes¢ rysunkowa - rysunki ztozone do formatu A-4 luzem w teczce wigzanej
- Opracowania ekonomiczno - finansowe - catos¢ w odrebnej teczce

12.3.  Szczegéltowe wymagania dla zawartoSci opracowan projektowych

- Cze$¢ Ogolna
- Czes¢ Opisowa:
- Opis zadania inwestycyjnego:
- Przedmiot inwestycji
- Lokalizacja i program inwestycji
Rodzaj 1 nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dtugo$¢), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria ruchu,
itd
- Cel i zaktadany efekt inwestycji
Omowienie celu 1 spodziewanych korzysci ogolnospotecznych bezposrednich (dla uzytkownikow
drog) 1 posrednich (dla ogétu 1 spotecznosci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu
projektowanego przedsiewzigcia
- Podziat inwestycji na etapy i kolejnos$¢ realizacji obiektow i etapow
- Podstawy opracowania
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- Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezb¢dnym do uzupetienia czesci
rysunkowej)
- Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
- Charakterystyka zieleni istniejacej
- Zagospodarowanie terenu przyleglego:
konfiguracja i uksztaltowanie terenu, wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania
terenu w pasie wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsigwziecia), stan techniczny,
- istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu lokalnego,
- - przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki
- Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne:
- Warunki wynikajace z:
- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
- innych programéow rzadowych i programow wojewddzkich,
- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu przylegltego
- Warunki §rodowiskowe terenu
- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne,
klimat, grunty rolne i lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan, itd.).
- Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu
- Dane informujace czy teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkdéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo,
gmina, miasto).
- Dane dotyczace zagadnien archeologicznych
- Warunki geologiczne i gornicze terenu
- Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).
- Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).
- Uksztaltowanie trasy drogowej
- Uktad komunikacyjny:
- opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego zagospodarowania terenu,
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istnicjgcej
- opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego,
- powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drog, dostepnosé
- Uksztaltowanie terenu i zieleni
- Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamieséci¢ krotki opis
zawierajacy:
- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj
- funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowosc, klasa techniczna,
skrajnie, Swiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosé)
- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepisow w nastepujgcym
uktadzie branz:
- obiekty drogowe,
- obiekty inzynierskie,
- obiekty kubaturowe,
- urzadzenia ochrony Srodowiska,
- infrastruktura techniczna, inne obiekty
- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia 1 warunki
W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):
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stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkow 1 innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania
opracowania. Instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementow
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:
- zainteresowani wilasciciele lub zarzadcy: drog (w tym rowniez drog wewnetrznych),
kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do
budowy zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie wstgpnego uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,
- wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi
- wiasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej, parkéw narodowych
1 krajobrazowych, nadle$nictwa, kota Lowieckie i pozarzagdowe organizacje ekologiczne
- Czgé¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000 na aktualnej mapie do celow projektowych, zawierajacy
wszystkie elementy w odpowiedniej skali i doktadnosci. W wersji numerycznej plan sytuacyjny
powinien by¢ sporzadzony w uktadzie wspotrzednych prostokatnych 2000.

- Czes¢ techniczna

Wymagania:

Gloéwnym celem jest okreslenie wszystkich obiektéw budowlanych. Ponadto Czes$¢ techniczna stanowi
podstawe do wykonania Czg$ci ogdlnej. Projekty poszczegodlnych obiektéw powinny by¢ wykonywane
w Scistej wzajemnej koordynacji miedzybranzowe;.

W czgéci technicznej dla kazdej branzy (obiektu) powinny wystapic nast. sktadniki:

- Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego:
o Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
o Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).
- Opis obicktow
- Obliczenia
- Kosztorysy
- Rysunki

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego:

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocen¢ wynikow inwentaryzacji ilo§ciowej 1 geometrycznej,

- interpretacj ¢ wykonanych przez Wykonawce badan i obliczen oraz oceng techniczng cech materiatowych,
- obliczenia cech konstrukcyjnych - konstrukcja nosna i posadowienie (nos$nos¢, wytrzymatosc) i ocena
stanu technicznego,

- opis, zestawienia iloSciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania istniejgcego obiektu

dla celow planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje rozwigzan) a w przypadku
planowanej rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu robot rozbidrkowych.

Opis obiektow

Opis obiektéw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetienie rysunkéw i powinien
zawiera¢ m.in.:

- wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

- urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,
- dostosowanie do krajobrazu,

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Strona 39 z 58



- wyniki oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej

- wyniki obliczen konstrukcyjnych

- rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

- rozwiazania techniczno-budowlane 1 instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

- wyposazenie obiektu w odwodnienie 1 o§wietlenie - rozwigzania i sposob funkcjonowania, zalozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
- wielko$ci urzadzen- zagadnienia te mogg by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z droga umieszczone
w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane w oddzielnym opracowaniu

- pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i sposob funkcjonowania

- sposob spelnienia warunkow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania (w tym: sposob
zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow
- wjazdow, warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznoSci),

- sposoOb ochrony débr kultury

- sposob spelnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zazwyczaj sg zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie
,projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu i1 wielkosci
oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy 0sob trzecich i sposéb ich ochrony).

Obliczenia
Nalezy wykona¢ wstepne - szacunkowe obliczenia elementéw konstrukcji obiektow.

Kosztorysy

Kosztorysy powinny by¢ wykonane dla wszystkich obicktow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz.1389)
Kosztorysy powinny by¢ opracowaniem o charakterze opisowym z zawarto$cig tabel i zestawien.
Ramowy uktad kosztoryséw powinien zawiera¢ m.in:

- Wstep:

Opis podstaw i metod wykonania kosztorysu (zatozenia, wskazniki cenowe, poziom cen)

- Przedmiar robo6t. Przedmiar robdt powinien zawiera¢ wykaz robot w kolejnosci ich wykonania,
ich zestawienia ilo§ciowe. Powinien przedstawia¢ podzial na grupy robot wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

- Kosztorys obiektu. Powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli zawierajacej zagregowane elementy
rozliczeniowe w nast. uktadzie: Ip., podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr
poz. przedmiaru, nazwa i nr elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilo$¢, cena jednostkowa, cena za
element rozliczeniowy.

Rysunki:

Cze$¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektow budowlanych w zakresie i skali odpowiedniej dla
KP. Czgé¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
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Dla obiektow drogowych

- plan sytuacyjny (1:500 . 1:1000),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 . 1:100),

- przekroje podtuzne (1:100/1000 . 1:200/2000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 -1:100) - w zaleznosci
od potrzeb,

- szczegoty konstrukeyjne (1:10 - 1:25),

Dla obiektéw inzynierskich

- widok z gory,

- widok z boku,

- przekrdj podtuzny ( 1:20 - 1:200 w zaleznos$ci od wielkosci obiektu)
- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50),

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

- plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),
- szczegoty konstrukeyjne (1:10 - 1:25),
- profile podtuzne (1:100/1000).

12.4. Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja organizacji ruchu jest wstgpnym, uproszczonym projektem organizacji ruchu. Projekt
powinien zawiera¢ petne oznakowanie poziome, oraz wybrane elementy oznakowania pionowego. Celem
tego opracowania jest precyzyjne sprawdzenie, przed sporzadzeniem projektu budowlanego mozliwosci
umieszczenia znakéw zgodnie z przepisami, zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i1 odleglosci
widoczno$ci na zatrzymanie, sprawdzenia czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczajacy dla
wszystkich przyj etych zatozen, oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwigzan,
ktorych nie da si¢ oznakowac zgodnie z przepisami. Opracowanie powinno zawiera¢ ponadto wytyczne
do opracowania organizacji ruchu w czasie budowy drogi tacznikowe;j.

12.4.1. Zawartos¢:
(a) Czes¢ opisowa

- Opis techniczny:

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca
projektowanego odcinka drogi),

- nazwa inwestora i projektanta

- formalno-prawne podstawy opracowania

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektow inzynierskich

- charakterystyka istniejacego i prognozowanego ruchu

- zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajace z analiz lub audytéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natgzenia, struktura kierunkowa i
rodzajowa ruchu, przepustowos¢),

- sprawdzenia wptywu lokalizacji, typow i rodzaju konstrukcji urzadzen organizacji ruchu,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony srodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz infrastruktury
technicznej w pasie drogowym, nie zwigzanych z droga, na widoczno$¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego,

(b) Czgs$¢ rysunkowa:
- plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza si¢ skalg 1:25000 ) z zaznaczeniem drog, ktorych
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dotyczy oraz granic administracyjnych powiatow i wojewodztw,

- kartogramy rozktadu ruchu na skrzyzowaniach/weztach

- plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich skrzyzowan/weztow, a
obligatoryjny dla skrzyzowan/weztow z sygnalizacja), zawierajacy:

- szczegdtowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem geometrii
skrzyzowan i lacznic weztow

- parametry geometryczne zjazdéw publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych
parkingow

- lokalizacje znakéw poziomych

- lokalizacj¢ tablic oznakowania kierunkowego

- lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

- lokalizacja obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi mogacych
mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widoczno$¢ lub bezpieczenstwo ruchu drogowego

- lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony srodowiska, elementow
wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzanych z drogga, mogacych
mie¢ wptyw na widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego

- rysunki sprawdzajace widoczno$¢ w trojkatach widoczno$ci na skrzyzowaniach,

12.5. Opracowania ekonomiczno - finansowe

W czgséci ekonomicznej przedstawione maja by¢ zatozenia przyjete do obliczen, zastosowane formuty
obliczeniowe oraz zestawienia wynikow obliczen zwigzanych z kosztami, finansowaniem i uzasadnieniem
ekonomicznym zadania inwestycyjnego.

Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla czeSci ekonomicznej:
2.3 Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK)

77K obejmuje wszystkie koszty, ktore moga wystapi¢ we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Podstawg wykonania ZZK sg m.in. kosztorysy zamieszczone w czesci technicznej, szacunek kosztow
niematerialnych zadania inwestycyjnego (np.: projekty, nadzor, badania archeologiczne) 1 szacunek kosztow
odszkodowan za nieruchomosci niezbedne do realizacji inwestycji w rozbiciu na podstawowe asortymenty i
rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane.

Opracowanie zawiera m.in.:

- wstep (w tym metody wyceny, poziom cen),

- 77K w formie tabelarycznej: 1.p., nazwa grupy zagregowanych elementow rozliczeniowych,
jednostka miary, ilo§¢ jednostek, cena za grupe elementéw rozliczeniowych),

- Zbiorcze zestawienie kosztow wazniejszych obiektow budowlanych.

24 Harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego.

Harmonogram wykonywany jest w uktadzie miesi¢gcznym i obejmuje co najmniej nastgpujace
elementy sktadowe procesu inwestycyjnego:
- ogloszenie przetargu na realizacj¢ zadania w systemie ,,projektuj i buduj” i podpisanie umowy
z wykonawca robot
- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowe;j,
- wykonanie robét budowlanych
- odbior i rozliczenie koncowe zadania.
W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ czas niezbg¢dny na wykonanie odpowiednich czynnosci przez
wszystkich uczestnikOw procesu inwestycyjnego.
Opracowanie zawiera m.in.:

- wstep (w tym podstawy wykonania, przyjete zalozenia, zaktadane zrddla finansowania)
- przyjete do harmonogramu wydzielone elementy sktadowe zadania inwestycyjnego wraz z
opisem zawierajagcym dla kazdego z nich: uzasadnienie wyboru elementu i jego znaczenie w
harmonogramie, cykle realizacyjne - minimalny, przeci¢tny i mkasymalny, omdéwienie warunkow
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realizacji elementu sktadowego w cyklu minimalnym, przeci¢tnym i maksymalnym, koszt realizacji
elementu,

- harmonogram minimalny, przeci¢tny i maksymalny (diagram) wraz z analizg elementow
krytycznych,

- harmonogram zapotrzebowania na $rodki finansowe.

2.2.2  Analiza kosztow i korzysci

Na etapie KP analiza kosztow i korzy$ci powinna zawieraé:
Analize efektywnos$ci ekonomicznej
a) Analize wrazliwosci i ryzyka.
Do opracowania nalezy wykorzysta¢ Studium techniczno - ekonomiczno - finansowe dla obwodnicy.

13. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH
2.2.3. Ogodlne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania prac projektowych przedstawiono w P. 00.00.00
»Wymagania Ogdlne”.

14. OBMIAR PRAC PROJEKTOWYCH

Jednostka obmiarowa jest komplet opracowan (cena ryczattowa).

15. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w P.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

16.  PLATNOSCI

16.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w P.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

16.2.  Platnos$¢ za wykonanie Koncepcji Programowe;:

Platno$¢ za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami wymaganymi
przepisami szczegolnymi, materiatdéw do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami

szczegolnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi obejmuje
w szczegolnosci:

(a) analiz¢ materiatow wyjsciowych,

(b) zebranie materialow archiwalnych i warunkow, ktore sa w posiadaniu

odpowiednich instytucji,

() wykonanie pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP

(d) wykonanie opisow, obliczen i1 rysunkow oraz oprawe opracowan projektowych dla

potrzeb uzgodnien,

(e) uzyskanie opinii i uzgodnien wymaganych dla KP,

() wykonanie prezentacji KP,

(2) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania i odbioru KP,

(h) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnej KP w wymaganej szacie graficznej 1

w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach
51 6 Specyfikacji na projektowanie P 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
(1) Udzielanie informacji nt. przyjetych rozwigzan projektowych (w tym pisemnych).
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17. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie P 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,
ktére spetnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.
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Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi — L.acznika 2.

Specyfikacje techniczne

P. 40.10.00 - Opinia geotechniczna
P. 40.20.00 - Projekt robot geologicznych
P. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska
P. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

P. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych



18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

SPIS TRESCI:
Wstep
Wymagania dla projektowanej inwestycji
Materiaty wyjsciowe, pomiary, badania obliczenia i ekspertyzy
Wykonanie opracowan projektowych
Kontrola jakos$ci opracowan projektowych
Odbidr opracowan projektowych
Platnosci
Przepisy zwigzane
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18. WSTEP
18.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan: geologiczno-
inzynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych, przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji
projektowej pn: Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi gminnej od ul. Modrzewiowej do terenéw
przemystowych przy ul. Sandomierskiej — zwanej dalej ,,Eacznik 2” wraz z infrastruktura techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacje, w zakresie wlaczenia projektowanej drogi Lacznika 2 do ul. Modrzewiowej nalezy opracowaé w
Scistym powigzaniu z projektem ,,Budowa drogi lqcznikowej pomiedzy obwodnicq Stalowej Woli i Niska w ciggu
drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzqdzeniami budowlanymi.”

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe realizacji nastgpujacych projektow:
P.40.10.00 - Opinia geotechniczna,

P.40.20.00 - Projekt robot geologicznych,

P.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

P.40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna,

P.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dla opracowan na etapie badan podstawowych (Koncepcja programowa)

Zamawiane opracowania stanowi¢ beda podstawe realizacji w systemie "projektuj i buduj".
18.2.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SP wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

18.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

- dokumentacja w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463) [2.1], wprowadzonego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)[1].

Geotechniczne warunki posadawiania ustala si¢ na podstawie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych,
obejmujacych zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem: wiercenia, matosrednicowe sondowania probnikami
przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i
elektrooporowe, badania dynamiczne gruntéw, odkrywki fundamentéw, badania wodoprzepuszczalno$ci gruntow i
konstrukcji ziemnych, badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje.

Jest opracowaniem ustalajacym przydatnos¢ gruntow podtoza do whasciwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu,
w szczegbInosci w oparciu o: biezace wyniki badan geotechnicznych gruntu, analiz¢ danych archiwalnych (w tym
analizg 1 ocen¢ dokumentacji geotechnicznej, geologiczno- inzynierskiej i hydrogeologicznej), obserwacji
geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sasiednich oraz innych danych dot. podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Oceng geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych opracowuje si¢ z podziatem na nastgpuj ace
stadia:

- opinia geotechniczna ( w GDDKIA etap STES),

- dokumentacja badan podtoza gruntowego (w GDDKIA etap KP),

- projekt geotechniczny (w GDDKIA etap Projektu budowlanego).

Opracowanie powinno zawieraé¢: okreslenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentow, ocene wynikow
rozpoznania podloza, wytyczne dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentdw, rob6t ziemnych, zestawienie
informacji i danych liczbowych o wlasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim otoczeniu
obiektow budowlanych i rob6t. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze wspotdziatania
konstrukcji z podlozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektow budowlanych i
robdt (w tym prognozeg zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).
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Polskie Normy powotywane w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. [2.1] obowigzujg w zakresie:

- (§ 6 ust 8) norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego, stanowi integralng cz¢$¢ przepisow rozporzadzenia - w zakresie wymogow jakosci probek do badan
laboratoryjnych i wymogu ich pobierania w trakcie wiercefr, z wykopdw badawczych, za pomoca odpowiednich
probnikow,

- (§ 9) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, stanowig integralng
czgS$C przepisow rozporzadzenia - w zakresie zawartos$ci (sktadu) dokumentacji badan podtoza gruntowego,

- (§ 10) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, stanowig integralna
czg$C przepisow rozporzadzenia - w zakresie zawartosSci (sktadu) projektu geotechnicznego.

Zgodnie z zasadami normalizacji, w przypadku pozostalych przepisoéw przedmiotowego rozporzadzenia podstawg ich
stosowania mogg by¢ - w zaleznosci od decyzji projektanta - obecnie wycofane Polskie Normy wlasne (PN-B) i
zastepujace je Eurokody (PN-EN).

18.2.2. Zakres badan geotechnicznych

- ustalany w programie badan, w zaleznoS$ci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami §
6 ww. rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.[2.1]. Opracowanie to - stanowigce podstawe wykonania
badan geotechnicznych - powinno zawieraé: cel badan, charakterystyke techniczng projektowanych obiektow i
okreslenie ich kategorii geotechnicznej, zakres i sposoéb wykonania badan. Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia
przez organ administracji geologicznej. Program badan geotechnicznych powinien by¢ uzgodniony przez
zainteresowanych projektantow obiektow budowlanych i urzadzen, wymaga tez uzgodnienia z Kierownikiem Projektu.

18.2.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

- jej wykonanie, zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.[2.1], jest obligatoryjne
dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych
do drugiej kategorii. Dokumentacja ta powinna spetniaé szczegdtowe wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2],
wprowadzone na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981) [2]. Wykonywana jest dla okreslenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwigzku z
projektowaniem posadowienia obiektow budowlanych, w tym obiektéw budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia
warunkow geologiczno - inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w $rodowisku na skutek ich realizacji i
eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla: budowg geologiczna,
geneze, rodzaj i wlasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntéw wraz z oceng ich zmiennosci w podtozu, warunki
hydrogeologiczne, warunki geologiczno - inzynierskie na obszarach obj¢tych dziatalnoscig goérnicza, oceng procesow
geodynamicznych majacych wptyw na podtoze budowlane, prognoze zmian w §rodowisku, mogacych powstaé na
skutek realizacji lub eksploatacji obiektow budowlanych a takze

wystepowanie kopalin, szczegodlnie surowcoéw budowlanych, nadajgcych si¢ do wykorzystania przy realizacji
inwestycji. W innych przypadkach sporzadzanie uzupehiaj acej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej moze
wynika¢ z potrzeb opracowania Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz warunkow budowy.

18.2.4. Dokumentacja hydrogeologiczna

- dokumentacja ta powinna spetia¢ szczegétowe wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2], wprowadzone na
podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981) [2]. Sporzadzana m.in. w celu okreslenia warunkoéw hydrogeologicznych zwigzanych z zamierzonym
wykonywaniem przedsiewzi¢é mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne, w tym powodowac¢ ich
zanieczyszczenie.

18.2.5. Projekt robét geologicznych

- dokumentacja obligatoryjna w przypadku prac geologicznych wykonywanych z zastosowaniem robot
geologicznych - powinna spetniaé¢, wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét ktorych
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wykonywanie wymaga uzyskania koncesji [2.4]. Wprowadzona na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) [2]. Projekt sporzadzany m.in. w celu okreslenia:
celu zamierzonych prac, sposobu jego osiggni¢cia, charakterystyki technicznej projektowanego obiektu lub zasiggu
terenu przewidzianego do badan, rodzaju dokumentacji geologicznej, harmonogramu prac oraz przedsigwzigé
koniecznych ze wzglgdu na ochrong srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w P. 00.00.00 Wymagania Ogoélne.

19. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury podano w P.00.00.00
Wymagania ogdlne oraz w P.10.20.00 Koncepcja Programowa.

20. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
20.1.  Materialy wyjsciowe do projektowania

Wymagania ogolne dotyczace materialow wyjsciowych do projektowania podano w P. 00.00.00 Wymagania ogdlne
oraz P. 10.30.00 Koncepcja Programowa.

20.2.  Materialy archiwalne i warunki

Ogodlne wymagania dotyczace materialow archiwalnych i warunkow przedstawiono w P.00.00.00 Wymagania og6lne
punkt 3.1.

20.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy.

Ogdlne wymagania dotyczace pomiaréw badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w P-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, co najmniej takiego zakresu prac terenowych i laboratoryjnych jaki
zostal podany w rozdz. 4.

21. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu dokumentacji
geotechnicznej 1 geologiczno-inzynierskiej. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan
projektowych przedstawiono w P. 00.00.00 Wymagania ogolne oraz SP. 10.30.00 Koncepcja Programowa.

21.1.  Szczegolowosé dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-
inzynierskiej podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogdlne.

Projekt robdt geologicznych, dokumentacja geologiczno-inzynierska, dokumentacja hydrogeologiczna,
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sg projektami o charakterze szczegétowym. Wszystkie
elementy opracowan projektowych majg by¢ okreslone w sposob ostateczny i powinny spetnia¢ wymagania
przepisow: [2.1] - [2.8] oraz [3] i [6].

21.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej.

Realizacja prac projektowych objetych niniejszg Specyfikacjg powinna si¢ odbywaé w nastepujacych etapach:

21.2.1. analiza materiatow wyjsciowych, materiatéw w archiwalnych i warunkow ogoélnych,
21.2.2. analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

21.2.3. wykonanie wizji terenowych,

21.2.4. wykonanie prac terenowych,

21.2.5. wykonanie badan laboratoryjnych,

21.2.6. wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inzyniera,
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21.2.7. uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjec i/lub decyzji,
21.2.8. zakonczenie projektu i przekazanie Zamawiajacemu.

Wymagane uprawnienia dla Wykonawcy (zgodnie z art. 50 ust. 2 [2]):
- projekt robot geologicznych, dokumentacja geologiczno - inzynierska kat. VII lub kat. VI,
- projekt robot hydrogeologicznych i dokumentacja hydrogeologiczna kat. V.

21.3.  Sprzeti transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w P.00.00.00 Wymagania ogodlne.

Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien umozliwi¢ realizacje robot w kazdych warunkach terenowych,
a ponadto:

. sprzgt do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewnia¢ mozliwos¢ oprobowania
przewiercanego profilu gruntow probkami NW i NNS, prowadzenia wlasciwej obserwacji poziomu zwierciadta wod
gruntowych a takze zamykanie poziomow wod gruntowych,

. do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.6. 1 Z-2.2.3.

opracowania [6],

. sprzgt do wykonywania badan presjometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie Z-

- opracowania [6],

. sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie Z-

- opracowania [6],

. sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od przyjetych metod
badawczych zestawionych w punkcie Z-2.2.8. opracowania [6].

21.4.  Szata graficzna
Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkoéw i oprawy opracowan projektowych
przedstawiono w P.00.00.00 Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dokumentacji hydrogeologicznej oraz
Geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych wymaganych zgodnie z niniejsza
Specyfikacja, Wykonawca uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:
. projekty nalezy wykona¢ w formacie A-4,
. opracowania powinny by¢ trwale zszyte a wszystkie strony powinny by¢ ponumerowane,
. projekty nalezy podzieli¢ na tomy:
Czes$¢ A. Opinia geotechniczna
Czes¢ A-1 Opracowanie odrebne - dokumentacja skladowiska mas ziemnych Nisko -
Podwolina.
Czes¢ B. Dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Czes¢ C. Dokumentacja hydrogeologiczna.

21.5.  Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacja,

21.5.1. Projekt robét geologicznych
Projekt robot geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod podziemnych). W Projekcie rob6t

geologicznych nalezy zaprogramowac taki zakres ilosciowy i jako§ciowy badan aby w sposob docelowy mozna byto
zaprojektowac konstrukcje posadowienia wszystkich obiektoéw budowlanych.

Projekt robdt geologicznych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem go do zatwierdzenia wtasciwemu
terytorialnie organowi administracji geologicznej.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robdt geologiczno-inzynierskich przez wlasciwy organ administracji
geologicznej (decyzja zatwierdzajaca umozliwia rozpoczgcie badan geologiczno- inzynierskich).
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Zakres i ilo$¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji.

Zawartos¢ 1 sposob wykonania Projektu robot geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)

[2]. Tres¢ projektu robot geologicznych powinna by¢ dostosowana do stadium dokumentacji projektowe;j dla ktérego
jest sporzadzany i zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych [2.4].

21.5.2. Dokumentacja geologiczno-inZynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonywana jest obligatoryjnie dla potrzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii.

Zawarto$¢ i sposob sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodna z wymaganiami ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) [2] oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2],
powinna takze uwzglednia¢ wytyczne zawarte w instrukcji [6].

Dokumentacj¢ geologiczno - inzynierska nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu, przed przedtozeniem jej do
wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;j.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ administracji
geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska, w zaleznosci od potrzeb, stanowi cze$¢ projektu budowlanego.

21.5.3. Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwigzku z projektowaniem inwestycji mogace;j
zanieczys$ci¢ wody podziemne lub naruszy¢ stosunki wodne.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spelnia¢é wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) [2] oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej [2.2].

Dokumentacje¢ hydrogeologiczng nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu przed przedtozeniem jej do wlasciwego
terytorialnie organu administracji geologiczne;j.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej przez wlasciwy organ administracji
geologiczne;j.

21.5.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sa opracowaniem projektowym wymaganym
przepisami ustawy Prawo budowlane i maja spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012 nr 463) [2.1]. Zgodnie z trescig punktu 1.2.1. ocen¢
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych opracowuje si¢ z podziatem na nast¢pujace stadia:
opinia geotechniczna (STES), dokumentacja badan podtoza gruntowego (KP), projekt geotechniczny (PB).

Kompletne opracowanie powinno zawiera¢: okreslenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentdéw, oceng
wynikow rozpoznania podtoza, wytyczne dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentéw, roboét ziemnych,
zestawienie informacji i danych liczbowych o wiasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim
otoczeniu obiektow budowlanych i rob6t. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze
wspotdziatania konstrukcji z podtozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektow
budowlanych i robdt (w tym prognozg zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych Iub w ich wyniku).

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych
do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych powinna
by¢ wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
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Metody badan geotechnicznych okreslone sg w rozporzadzeniu [2.1].

Sposob przeprowadzenia badan geotechnicznych i okreslania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni
drég powinien takze spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [2.7]

Zakres 1ilo$¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Przy sporzadzaniu
opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktéore odpowiadaja
wymaganiom normy PN-B-02481 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar".

Przepisy rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych [2.1] wprowadzono na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)[1] - z tresci § 4
wynika, ze wymieniane w rozporzadzeniu: "Opinia geotechniczna", jak i pozostale stadia ustalania "geotechnicznych
warunkow posadawiania ...", jako prace (dokumentacje) regulowane prawem budowlanym - dla drog i drogowych
obiektow inzynierskich - s3 w kompetencji osob majacych uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-
budowlanej, drogowej lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu [podobne regulacje (w § 6 ust. 1) zawiera
nieobowigzujace juz rozporzadzenie MSWiA z 24 wrzesnia 1998r].

Projektant - opracowujacy dokumentacje geotechniczne: opini¢ geotechniczna, dokumentacj¢ badan podtoza
gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie tychze prac powinien wspotpracowac (w zespole) z geologiem
inzynierskim.

22. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
22.1.  Podstawowe zasady kontroli jako$ci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w P.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

22.2.  Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geologicznych i geotechnicznych odbywac si¢ beda w uzgodnieniu
z Inzynierem w okresie przewidzianym na ich wykonanie w harmonogramie prac projektowych, stanowigcym czgs¢
Programu, zgodnie z Umowa.

22.3.  Wizyty robocze
Kierownik Projektu moze wzig¢ udziat w wybranych pomiarach i czynnosciach terenowych i laboratoryjnych, w
szczegblnosci przy:

. wykonywaniu wiercen,
. sondowaniu.

Wykonawca ma na biezaco, informowa¢ Inzyniera o planowanych pomiarach i czynnos$ciach terenowych.

23. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru opracowan projektowych wymaganych zgodnie z niniejszg Specyfikacja przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca wykona opracowania projektowe w w

terminach przyjetych w harmonogramie prac projektowych, zgodnie z Umowa w nastgpujacej ilosci egzemplarzy:

23.1.  Projekt robdt geologicznych - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien, pozwolen i
zatwierdzenia,

23.2.  Dokumentacja geologiczno-inzynierska - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien, pozwolen
1 zatwierdzenia,
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23.3.  Dokumentacja hydrogeologiczna - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien i przyjec,

23.4.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do
uzgodnien, pozwolen i zatwierdzenia.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore otrzymat od
instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zalaczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i
pozwolen.

24. PLATNOSCI
24.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogdlne, pkt.7.

24.2.  Cena ryczaltowa

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej obejmujacej w szczegdlnosci: Projekt
robdt geologicznych, Dokumentacje¢ geologiczno-inzynierskg, Dokumentacj¢ hydrogeologiczng, Geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

. analiz¢ materiatdéw wyjsciowych . pozyskanie i

analiz¢ materiatdéw archiwalnych,

. wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,

. wykonanie opisow, obliczen i rysunkow oraz oprawe projektu dla potrzeb uzgodnien,

. uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen wymaganych dla projektu,

. wykonanie prezentacji opracowan projektowych,

. wykonanie uzupehien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych objetych
Umowa oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

. udziat w spotkaniach i naradach,

. wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych projektow w wymaganej szacie graficznej i w
wymaganej ilosci egzemplarzy.

25. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie P 00.00.00 Wymagania ogélne.

Przy wykonywaniu opracowan geotechnicznych i geologicznych nalezy stosowac ponadto nastepujace przepisy i
normy:

25.1.  Przepisy prawa
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012 nr 463),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.2011 nr 291 poz. 1714),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegolowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011r. Nr 282, poz. 1656),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan

dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U.2011 Nr 288, poz.1696),
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- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej (Dz.U.2011 Nr 282.p0z.1657),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowiagzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 2001.Nr 153.poz.1781),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
(Dz.U.2011 Nr 275, poz.1629).

25.2.Wytyczne i instrukcje.

- Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w sprawie stadiow
i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostow.

- Oceny oddzialywania drog na §rodowisko - GDDP, Warszawa 1999r.

- Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czg¢s¢ 11 2. (GDDP 1998).
- Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999.

- Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno - inzynierskich - PIG Warszawa 1999.

- Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997.

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym- IBDIM Warszawa 2002.

- Ogodlne specyfikacje techniczne, (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geologii, geotechniki i
hydrologii GDDP Warszawa 1998, w tym:

P-40.20.00 - Projekt robot geologicznych,

P-40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

P-40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna,

P-40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
25.3.Normy.

PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslanie srodowisk.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich.
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PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Strona 55z 58



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektowych dla zadania nr 3:

Nazwa zadania:
Oznaczenie przydatnosci gruntow do budowy nasypow drogowych sktadowanych na dziatkach
nrewid. 4714/217, 533, 5140/270, 5339/1, 5140/274, 5140/255 w Nisku.

Termin realizacji catosci opracowania do dnia 31 sierpnia 2018 r

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji nr 3 jest oznaczenie przydatnosci gruntéw do budowy
nasypow drogowych sktadowanych na dziatkach nr ewid. 4714/217, 533, 5140/270, 5339/1,
5140/274, 5140/255 w Nisku, majgca na celu wykorzystanie zgromadzonych gruntéw przy
Budowie drogi tgcznikowej pomiedzy obwodnicq Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej
nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi — Zadanie 1.

2. Zadaniem projektanta w ramach Zadania 3 jest:

a. Wykonanie badan i ocena przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw wg pkt. 3. Niniejszej
specyfikacji.

b. Sporzadzenie kosztoryséw do Zadania 1 w wariancie Il uwzgledniajgcych wykorzystanie
zgromadzonych gruntow.

c. Wykonanie Projektéw czasowej organizacji ruchu niezbednego do przewozu w/w gruntow
z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania (Projekt czasowej organizacji ruchu
uzgodnic¢ nalezy z wtasciwymi Zarzagdcami drég wyzszych kategorii).

d. Przy pobieraniu prébek do badan okreslonych w pkt. 3. Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonywania badan i petnej wspdtpracy w tym
zakresie z Zamawiajgcym.

3. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do wykonywania budowli ziemnych (nasypdéw)
zawarte sg w normie PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe.. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Norma ta okresla przydatnos$é gruntéow przeznaczonych do wykonywania budowli
ziemnych (nasypow), w zaleznosci na jakg warstwe stosujemy na dolne warstwy nasypéw
ponizej strefy przemarzania oraz na gérne warstwy nasypow w strefie przemarzania.

Na sktadowiskach mas ziemnych w Nisku wg dostarczonego opracowania Opinia
geotechniczna wystepujg gtéwnie grunty piaszczyste, piaski drobnoziarniste i
Srednioziarniste z niewielkg domieszka gruntéw spoistych (gliny i pyty). Wedtug opracowania
zakwalifikowano wystepujgce grunty jako materiat przydatny do wykorzystania w budowie
nasypow drogowych.

Wedtug normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. okreslamy przydatnosé gruntéw do budowy nasypow. W zaleznosci od
przeznaczenia na warstwe dolng lub gdérng sg okreslone grunty przydatne i przydatne z
zastrzezeniem réwniez jest okre$lony podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci.
Grunty stosowane do budowy nasypow powinny spetni¢ wymagania podane w normie PN-S-
02205:1998. Miedzy innymi wskaznik réznoziarnistosci powinien wynosi¢ co najmniej U=3
grunty o mniejszym wskazniku mozna stosowa¢ warunkowo pod warunkiem uzyskania
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wymaganego wskaznika zageszczenia, do gérnych warstw nasypu U=5. Zawartos¢ czesci
pylastych ponizej 0,075 mm nie moze by¢ wieksza od 15%. Zawartos¢ czesci organicznych nie
moze przekroczy¢ 2% (z wyjatkiem piaskdw préchniczych mniejsze réwne 5%). Maksymalna
gesto$¢ szkieletu gruntowego nie moze byé mniejsza od 1,6 g/cm3. Kapilarnos¢ bierna
mniejsza od 1m. Wskaznik piaskowy WP wiekszy od 35, przy gruntach watpliwych 25 do 35.
W gdrnej warstwie nasypu 0,5m pod powierzchnig robot ziemnych dodatkowo wspétczynnik
filtracji powinien wynosi¢ 6x10° m/s (5 m/dobe), natomiast wskaznik CBR dla piaskow
drobnych powinien by¢ mniejszy réwny 10.

Badanie gruntéw w celu okreslenia przydatnosci do budowy nasypéw drogowych nalezy
wykonaé na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrddta, jednak nie
rzadziej niz trzy razy na kazde rozpoczete 3000 m?3

Sktadowiska wg opracowania ok 64000m3 / 3000m?3 = 21 x 3 préby na kazde 3000 m3
= 63 prébek

Pobieranie prébek wg normy PN-76/B 06721
Na kazde 3000m3 pobieramy trzy probki ogdlne. Prébka ogdlna jest uzyskana przez
potgczenie i ujednolicenie wszystkich probek pierwotnych pobranych z tej samej partii
kruszywa. Préobka pierwotna jest to prébka pobrana jednorazowo z okreslonego miejsca
partii kruszywa.

Na probke ogdlng sktadaja sie probki pierwotne ktdre nalezy pobra¢ minimum w trzech
miejscach przez przekrdj poprzeczny hatdy pobierajgc z réznych wysokosci przekroju,
dodatkowo prébki pierwotne pobraé wg normy rozmieszczajgc w szachownice na skarpach
hatdy. Przy pobieraniu probek wymagana jest obecnos¢ osoby reprezentujacej
Zamawiajgcego

Wielkos¢ pobranej probki ogdlnej nalezy dostosowaé do ilosci zaplanowanych badan
okreslajacych przydatnosé gruntow do wbudowania w nasyp.

Z probki ogdlnej nalezy wykonac¢ nastepujgce oznaczenia:
(na kazde 3000m3 3 probki ponizsze badania tylko dla jednej préby)

1. Sktadu granulometrycznego PN-91/B-06714/15, PN-88/B-04481
-okreslenie zawartosci czesci pylastych ponizej 0,075 mm
-okreslenie wskaznika réznoziarnistosci U

Wilgotnosci naturalnej PN-88/B-04481

Kapilarnosci biernej PN-60/B-04493

Wskaznika piaskowego WP PN-64/B-8931-01

Zawartosci zanieczyszczen organicznych PN-78/B-06714
Zawartosci czesci organicznych PN-88/B-04481

Max. gestosci szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej PN-88/B-04481
Wodoprzepuszczalnosci PN-55/B-04492, ISO/TS 17892-11;2004
Wskaznika nosnosci CBR PN-S 02205:1998
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NowukwnN

(na kazde 3000m3 3 probki ponizsze badania dla pozostatych dwéch préb)

Sktadu granulometrycznego PN-91/B-06714/15, PN-88/B-04481
-okreslenie zawartosci czesci pylastych ponizej 0,075 mm
-okreslenie wskaznika réznoziarnistosci U

Wilgotnosci naturalnej PN-88/B-04481

Kapilarnosci biernej PN-60/B-04493

Wskaznika piaskowego WP PN-64/B-8931-01

Zawartosci zanieczyszczen organicznych PN-78/B-06714
Zawartosci czesci organicznych PN-88/B-04481

Max. gestosci szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej PN-88/B-04481
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