Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
W ramach zadania Etap Il przewiduje sie wykonanie Sciezek rowerowych o szerokosci
2 m oraz ciggdw pieszo-jezdnych o szerokosci od 2,7 m do 3,0 m wraz z odwodnieniem
wzdtuz ul. Nowej na terenie m. Nisko.

1.2. Inwestor
Gmina i Miasto Nisko,
Pl. Wolnosci 14,
37-400 Nisko.
1.3. Jednostka Projektowa
Promost Consulting T. Siwowski Spétka Jawna,
ul. Bohateréw 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4,
35-307 Rzeszow.
1.4. Lokalizacja inwestycji
Rejon inwestycji usytuowany jest w granicach administracyjnych gminy Nisko
(m. Nisko) powiatu nizanskiego, wojewddztwa podkarpackiego. Miasto Nisko, na terenie
ktorego projektowane sg przedmiotowe opracowania, lezy na obszarze nizinnym zaliczconym
do Kotliny Sandomierskiej. Na zachdd i potudnie gminy rozcigga sie Puszcza Sandomierska,

na potnoc Lasy Janowskie, na wschéd Puszcza Solska. Etap Il odcinek ul. Nowej od
skrzyzowania ww. drogi z ul. Kasztanowg do skrzyzowania z ul. Dgbka.

Wykaz dziatek objetych oddziatywaniem inwestycji:
e 4714/222 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
e 4784/8 obr. 0001 - Powiat Nizanski, Pl. Wolnosci 2, 37-400 Nisko,
e 4714/172 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
e 4714/170 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
e 4714/171 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
e 7315/1 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej i ciggdw pieszo - rowerowych
znajdujgcego sie w miejscowosci Nisko, powiat Niski, wojewddztwo podkarpackie.

Opracowanie obejmuje wykonanie:

e okoto 464 m S$ciezki rowerowej nr 1 wraz z odwodnieniem przedmiotowe;j
Sciezki do rowdw chtonnych usytuowanych wzdtuz ul. Nowej.
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e okoto 52 m ciggu pieszo — rowerowego nr 1 wraz z odwodnieniem w postaci
korytka betonowego biegngcego wzdtuz catej dtugosci sciezki rowerowe;j.
Odptyw wod z korytka skierowany jest do wpustu i rowu chtonnego.

¢ okoto 26 m ciggu pieszo — rowerowego nr 2 wraz z odwodnieniem w postaci
korytka betonowego biegnacego wzdtuz catej diugosci Sciezki rowerowej.
Odptyw waod z korytka skierowany jest do wpustu i rowu chtonnego.

1.6. Formalne podstawy opracowania
e umowa z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000
r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.,
poz. 430,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. z 2012 r, poz. 462.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.

1.7. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie badan geologicznych i opinii geotechnicznej stwierdzono na terenie
objetym opracowaniem wierzchnig warstwe podtoza z nasypu niekontrolowanego z piasku
drobnego z wtrgceniami gleby i z piasku drobnego z gruzem. Migzszo$¢ warstwy,
w zaleznosci od otworu wynosi od 0,2m do 0,7m.

Pod powyiszg warstwg zalegajg piaski drobne oraz piaski Srednie. Podtoze
zbudowane z rodzimych gruntéw niespoistych jest w stanie $rednio zageszczonym,
zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,40 + 0,75.

Zwierciadto wdd ma charakter swobodny. W okresie wykonywanych wiercen poziom
wod stabilizowat sie w strefie gtebokosci 0,7-1,6m ppt. Poziom wod gruntowych ma Scisty
zwigzek z poziomem waod w zbiorniku retencyjnym.

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:
e kategorie gruntu G2,
e warunki wodne: dobre
1.8. Opis stanu istniejacego
W obecnym stanie ul. Nowa jest drogg lokalng o szerokosci okoto 5,3 m bez pobocza.
Ww. ulica nie posiada w chwili obecnej prawidtowego odwodnienia drogi. Istnieje odcinek

infrastruktury przeznaczonej dla pieszych tj. chodnik prawostronny od ul. Nowej Bocznej
do ul. Rzeszowskiej (DK 19).
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1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku realizacji inwestycji powstang Sciezka rowerowa o szerokosci 2,0 m oraz
ciggi pieszo — rowerowe o szerokosci 3,0 m.

1.10. Pochylenia podtuzne i poprzeczne

Pochylenia podtuzne ciggéw pieszo — rowerowych oraz S$ciezek rowerowych
przedstawiajg rysunki od 2.1 do 2.4.

Pochylenia poprzeczne ciggédw pieszo — rowerowych oraz sciezek rowerowych
przedstawia rysunek 3.

1.11. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja $ciezek rowerowych oraz ciggdw pieszo rowerowych:
e 8 cm —warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
e 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(na powierzchni E2 min. 50 MPa)

1.12. Odwodnienie

Projekt poprawia warunki odwodnienia istniejgcego terenu. Wody opadowe
odprowadzenie beda za pomoca zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych
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poprzez prefabrykowane korytka do rowdw chtonnych. W ramach realizacji inwestycji
przewiduje sie wykonanie przepustéw rurowych:

e PEHD ®40cm
e PEHD @60 cm
e PEHD @ 100 cm

1.13. Uwarunkowania srodowiskowe
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Projektowane rozwigzania
polepszajg warunki odwodnieniowe istniejgcego zagospodarowania tj. ul. Karasia.
Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujgcych degradacji Srodowiska.

Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany
zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase obiektu nie
projektuje sie urzadzen zabezpieczajgcych.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Projektowana inwestycja poprawia bezpieczeinstwo uzytkownikéw drogi poprzez
segregacje ruchu.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji prac budowlanych: odpady bedg stanowity
opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub
budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Roboty
wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien spetniac
dopuszczalne normy hatasu.

Planuje sie wycinke drzew i zakrzewien zlokalizowanych w pasie drogowym
kolidujacych ~ z inwestycja. Jednoczesnie dokonuje sie nasadzen kompensacyjnych w
miejscach wskazanych przez Miasto i Gmine Nisko.

Projektuje sie réwniez zmiane lokalizacji krzyza przydroznego przy skrzyzowaniu
ul. Nowa Boczna i ul. Nowa oraz rozbidrke istniejgcych ogrodzen usytuowanych w pasie
drogowym drogi powiatowej (ul. Nowa).

1.14. Bezpieczenstwo uzytkownika
Przedmiotowa budowa Sciezki rowerowej ma na celu poprawe bezpieczeristwa
uczestnikéw ruchu drogowego poprzez jego segregacje.

1.15. Informacje dotyczgce dziatek
Przedmiotowe dziatki nie lezg w strefie ochrony konserwatorskie;j.

1.16. Ochrona uzasadnionych intereséw osdéb trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.
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2. INFORMACIJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie sSciezki rowerowej i ciggu
pieszo — jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko” — Etap Il potozony na dz. ewid.
nr4714/222,4784/8,4714/172,4714/170, 4714/171, 7315/1 obreb 0001; 37-400 Nisko.

Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko
Pl. Wolnos¢ 14
37-400 Nisko

Imie i nazwisko Projektanta, sporzadzajgcego informacje:
mgr inz. Ewa Fabianska,

upr. bud. MAP/00281/PWOD/14,

ul. Dtugosza 6, 38-300 Gorlice

2.1. Czes$c¢ opisowa
Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem
zaistniejg warunki wykonywania robét budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami),
konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robodt jak i na czas ich
trwania.

2.2. Zakres robét objetych projektem
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
robot:

* rozbidrka istniejgcych nawierzchni;

e rozbidrka istniejgcych przepustéw;

* rozbidrka istniejacych ogrodzen;

* zasypanie istniejgcych rowdw bezodptywowych;

e prace ziemne przygotowujgce podioze pod projektowane konstrukcje
nawierzchni $ciezek rowerowych, ciggdw pieszo — rowerowych i zjazdow
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* przetozenie i utozenie betonowej nieregularnej na wysokosci przeciecia $ciezki
rowerowej z istniejgcymi zjazdami;

* wykonanie nowej nawierzchni Sciezki rowerowej;

e wykonanie Scieku prefabrykowanego betonowego oraz pobocza z kruszywa
tamanego,

¢ wykonanie elementéw odwodnienia tj. wpustéw deszczowych i studni
chtonnych.

2.3. Kolejnos¢ realizacji robot
Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg na terenie
otwartym, ze wzgledu na koniecznos¢ umozliwienia dostepu wiascicieli do swoich posesji.
Dlatego wszystkie prace ziemne bedg wygrodzone zabezpieczajgc przed upadkiem do
wnetrza wykopu.

2.4. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty prowadzone bedg na terenie otwartym, w bezposrednim sgsiedztwie od ciggu
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwrécié
szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Dlatego miejsca
prowadzenia robdét powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wtasciwie zabezpieczone
takze przed dostepem osdb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do nich nalezg w szczegdlnosci:
przysypanie gruntem w wykopie lub najechanie pojazdem w odbywajgcym sie ruchu
pojazdéow samochodowych. Przy prowadzeniu tych robdt wystepuje dziatanie substancji
chemicznych lub czynnikdw termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
(kraweznikdéw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem
sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie do celdw projektowych naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu. Istnieje
mozliwos¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen
podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia
rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomic
niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

2.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére moga podczas budowy

stwarzac zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sq zawsze

bardzo niebezpieczne i nalezy zwrécic szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i

zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiadac plan i procedure

9 Promost Consulting T. Siwowski Sp.Jawna



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

2.6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow
z opracowang instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych
stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczegdlnie niebezpiecznych odnosnie wystgpienia
wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwom
i zagrozeniom.
Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny by¢é wygrodzone,
oswietlone, oznakowane i wifasciwie zabezpieczone takie przed dostepem o0sbéb
postronnych.

Nalezy zapewni¢ witasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i
ochrone mienia na budowie. Wytaczenia z ruchu poszczegdlnych odcinkéw jezdni i
chodnikéw wykonywacd i oznakowa¢ w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na czas
budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i droga. Przed przystapieniem
do robdt ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu
uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika zastosowaé odpowiednie
narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkag betonowg na terenie budowy
zastosowac odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy
sktadowac palet na wysokos¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i
zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 0 Orientacja
. 1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu

. 2.1 Profil podtuzny — $ciezka rowerowa nrl

. 2.3 Profil podtuzny — ciag pieszo — rowerowy nr2

. 2.4 Profil podtuzny — ciag pieszo — rowerowy nrl

. 3 Przekréj normalny

. 4.3 Schemat przepustu (PEHD @ 60 cm, PEHD @ 100 cm)

. 4.4 Schemat przepustu (PEHD @ 40 cm)
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