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1. Czesé budowlana

1.1. Wymagania ogolne

1.1.1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - [Inwestor przekazuje
wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowe]
oraz dziennik budowy 1 pozwolenie wtasciwych

organdw na wykonanie robot.

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac
budowy we fragmentach 1 w czasie przedstawionym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie witasciwych organow:
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Nisku przed rozpoczeciem robot dotaczajac
oswiadczenie kierownika budowy 1 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j.
W.

- Projektanta Jan Hara , ul. Rynek 38 , 37-420
Rudnik

- uzgodni¢ z Wykonawca warunki prowadzenia robot w
przypadku szczegdélnych zagrozen zwiazanych z

przebywaniem w obiekcie os6b trzecich

1.1.2. Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,

projektu organizacji 1 zabezpieczenia robot w



czasie trwania budowy . Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego 1 0s06b
zatrudnionych na  terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -

zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie 1 oznakowanie

zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z
inwestorem. Wykonawca ponosi peina

odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miare postepu robdét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet 1 zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wydzielenie stref sktadowania mat. Budowlanych
Wyznaczenie punktédw poboru pradu i innych medidw
w uzgodnieniu z Inwestorem
Zabezpieczenie dostawy medidw

Ochrona srodowiska na placu budowy 1 poza jego
obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach

przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi

substancjami, a w szczegolnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pytami
C) Mozliwoscia powstania pozaru
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i
na terenie przylegtym
Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i

naziemnych. Przed rozpoczeciem robot budowlanych



Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci
1 Instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi
robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
koncowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i

uszkodzenia wtasnosci publicznej 1 prywatnej.

W  przypadku natrafienia w czasie wykopéw na
przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowiazany jest
zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwa¢ roboty i
niezwiocznie powiadomi¢ o tym Takcie Inwestora,
projektanta 1 wtadze konserwatorskie. Wznowi ¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych 1

szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materiaty 1 sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byc¢
zgodne z dokumentacja projektowa 1 obowiazujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 swiadectwa

dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora

nadzoru
Przechowywanie 1 sktadowanie materiaidw - w Sposob
zapewniajacy ich witasciwag jJakos¢ 1 przydatnos¢ do

robot



Sktadanie materiaidéw wg. asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa 1 umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych proébek

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien
gwarantowa¢ jakos¢ robdét okreslona w dokumentacji
projektowej, PN 1 warunkach technicznych 1 S.T.
Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora.
Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do
ograniczen obciagzen 0si pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi normami, dokumentacja
projektowa, wudzielonymi pozwoleniami na budowe 1
uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robét
wyszczegolnionych w slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za  jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajoéw robot wchodzacych w skiad zadania w catosci

ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego

przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,

nadzoru i kontroli robdét budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy
w trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca  jest

zobowiazany prowadzi¢, przechowywa¢ 1 zabezpieczyé
nastepujace dokumenty budowy:
-dziennik budowy,



-ksiege obmiaréw,
-dokumenty badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

-atestow jJakosciowych wbudowanych elementéw
konstrukcyjnych,

-dokumenty pomiardow cech geometrycznych,

-protokotéw odbiordéw robét,

Pomiary 1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone na
odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora 1 Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony scisle wg. wymogéw obowiazujacego Prawa

Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oproécz
Kierownika 1 i1nspektora nadzoru inwestorskiego

przystuguje takze:
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

autorowil projektu,
osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego -
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania roboét

budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w Ktorym

dokonuje sie okresowych wyliczen 1 zestawien wykonanych
rob6t w ukitadzie asortymentowym zgodnie z Kkosztorysem
slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a
pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowia

podstawe do obliczen.

1.1.7. Kontrola jakosci robodt
Za jakos¢ wykonywanych  robot oraz zastosowanych

elementéw 1 materiatow - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jJego obowiazkéw przed przejeciem

terenu budowy jest opracowanie 1 przedstawienie do



akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
zawierajacego: moz liwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania
robot zgodnie z projektem i1 sztukz budowlana. Projekt
organizacji robdét powinien zawierac:

terminy i1 sposob prowadzenia roboét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn 1 urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkéw transportu,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowosé

wykonania poszczegolnych robot,

wykaz zespoiow roboczych z podaniem ich kwalifikacji
1 przygotowania praktycznego,

opis sposobu 1 procedury kontroli wewnetrznej
dostarczanych na budowe materiatdw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposob postepowania z materiatami nie
odpowiradajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaiy odpowiedniej
jakoscri,

przestrzega¢ warunkéw transportu i1 przechowywania
materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ 1 uzgodni¢é warunki dostaw dla rytmicznosci

robhot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych

materiatow,
wszystkie roboty 1 materiaity powinny by¢ zgodne z
projektem lub ich zmiana uzgodniona z

projektantem.



Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Inwestora wynikow badan jako
niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli
wyniki potwierdzaja sie 1 speiniaja wymogi PN. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robdét

Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu
faktycznie wykonanych robdét 1 wbudowanych materiatodw.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca 1 wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiarow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w
kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w
Jjednostkach zgodnych z kosztorysem s$lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i
zrozumiaty, dla robdt zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni 1
kubatur powinny by¢ uzupeinione szkicami w ksiedze
obmiarow lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

1.1.9. Odbidér robdét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania
robét z umowa oraz okreslenie ich wartosci technicznej
Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena 1ilosci 1
Jjakosci robdot, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdét , ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena 1i1losci 1 jakosci,
ktére stanowia zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.



Odbidér koncowy - jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci
wykonanych robét wchodzacych w  zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena
zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementow
robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwiazanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i1 do odbioru koncowego
Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa
Receptury 1 ustalenia technologiczne

Dziennik budowy 1 ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen

laboratoryjnych

Atesty jJakosciowe wbudowanych elementéw
konstrukcyjnych

Ocene stanu Tfaktycznego - sporzadzona na podstawie

wynikow badan 1 pomiaréw zataczonych do dokumentdow

odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne
Dokumentacje powykonawcza
Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawieracd:

przedmiot, zakres i1 lokalizacje wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot



1.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgitasza zapisem w Dzienniku
budowy 1 jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach
czesciowych 1 kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Inwestora. llos¢ 1 Jakos¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego 1 oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja
projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych
odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji 1 nie majacych wiekszego wpiywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych
wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak
za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w

Umowie 1 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sa na podstawie i1losci

wykonanych  faktycznie robét 1 ceny jednostkowej
okreslonej dla poszczeg6lnych rodzajéw robét w
kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do prawidiowego wykonania robodt.



1.2. Roboty rozbiodrkowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét zwigzanych z rozbidrka 1 demontazem
elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych w ,, Budynek ustugowy w
Zarzeczu ul. Kosciruszki ,, . Specyfikacja techniczna (ST) Jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze robot.

Zakres robot

Rozbidrka obrobek blacharskich , rynien i1 rur
spustowych z blachy ocynkowanej 0.55 mm.
Demontaz istniejacej instalacji odgromowej

Rozbidrka uszkodzonych czesci komindw

Materiaty pochodzace z rozbidrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno,
szkto, elementy metalowe (ziom stalowy 1 kolorowy), tworzywa
sztuczne podlegaja segregacji 1 usunieciu z palcu budowy Ilub

sprzedazy w uzgodnieniu z Inwestorem.

Sprzet
romy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu 1 drewna, zuraw samojezdny, wciagarki reczne lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne , mioty

elektryczne pneumatyczne.

Transport
Samochod wywrotka i1 skrzyniowy .
Odwiezienie drewna, zitomu, szkia 1 gruzu na odpowiednie

sktadowiska.



Transport drewna jako materiatu opatowego.

1.2.6. Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe wykonywaé¢ recznie uzyciem sprzetu podrecznego,
Demontaz rynien 1 rur spustowych wykona¢ =z zastosowaniem
rusztowan zewnetrznych. Przy rozlegiych rozbiorkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki

sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m*) - muru, ok:adzin, posadzek, tynkow.

Dla konstrukcji drewnianych- m®

Odbioér robot

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2, m3 i szt. po odbiorze roboét
Przepisy zwiazane

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach

rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysiu Mat. Bud.

z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi
zmianami .



1.3. Roboty murarskie i1 ciesielskie

1.3.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
ciesielskich 1 zabezpieczenia konstrukcji drewnianych w zakresie
zadania ,, Wykonanie nowej wiezby dachowej na budynku ,, Budynek
ustugowy w Zarzeczu ul. Kosciuszki ,,.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robét.

1.3.2 Zakres
Wykonanie nowej konstrukcji dachowej na budynku usiugowym oraz
wykonanie Impregnacji drewna srodkiem Fotos .

Wykonanie nowej wiezby dachowej na budynku o
konstrukcji krokwiowej z krawedziakami podpierajacymi
posrednimi 1aczonych na wreby ciesielskie 1 gwozdzie oraz
sruby, P
Podmurowanie scian kolankowych wykona¢ z cegiy ceramicznej
petnej kl 15 MPa z pozostawieniem otwordow min 30 mm w celu
wklejenia kotew do mocowania muriat srednicy 16 mm. Prety
kotew moga tez by¢é poiaczone z 1istniejacym wiencem przy
pomocy hakéw lub przyspawane do zbrojenia giéwnego. Lub tez
nawiercenie gniazd w istniejacym wiencu 1 wklejenie kotew z
zastosowaniem klejow systemowych _Impregnacja konstrukcji
wiezby dachowej oraz desek pokrycia 1 poszycia impregnatami
mykologicznymi i ogniochronnymi typu Fobos M-4 1lub
analogicznymi przez zanurzenie lub natryskowo w ilosciach i
sposobie stosowania okreslonym przez producenta srodka

impregnacyjnego.



1.3.3. Materiaty

Drewno i1glaste o wilgotnosci ponizej 15% - deski na deskowanie
poszycia 1 podiogi, drewno konstrukcyjne klasy C-24 kl.I
O nastepujacym asortymencie:

- krawedziaki podiuzne - z kantéwki 14x14, 10x14 cm
- krawedziaki poprzeczne / krokiew/ 7,5x 15 cm , 12x20 cm

- tacenie pod pokrycie - z desek grubosci 40 mm 1 szerokosci
ok. 6 cm w rozstawie osiowym dostosowanym do profili blachy
Kontrtaty z listew 20x 50 mm

taczniki stalowe

gwozdzie

sruby

kotwy stalowe sr 16 mm o zréznicowanych dtugosciach

cement portlandzki z dodatkami 25 spetniajacy wymagania norm
-PN-EN 196(3), PN-EN197-1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2).
cement portlandzki zwyk:iy 35 speiniajacy wymagania norm jak
wyzej .

wapno suchogaszone hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002 (5), PN-
EN 459-2:2002 (6),

woda do betonow i1 zapraw- PN-88/B-32250 (4),

cegty budowlane peine, cegta ceramiczna peitna kl.15- PN-B-
12050:1996 (7),

zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-
04500 (11),

zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11),
piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19),

gwozdzie- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25),

weina mineralna rulonowi do wcielen

FOBOS M-2- PN-B-2462:1998 (37).

Membrana dachowa paroprzepuszczalna o paroprzepuszczalnosci

>1000 g/m2x24h ,SD,0.02 m,odptemn -40do + 80 stopni / DIN
18338,DIN 4108-3,DIN 688002-2

Folia i1zolacyjna paroszczelna gr 1.0 mm
Cegta klinkierowa elewacyjna
Zaprawa do klinkieru M12 PN-90/B-14501



1.3.4 Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion,
katomierz, taty, pedzle, wciagnik, wiadra

1.3.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport
reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki, zuraw
samojezdny

1.3.6 Wykonanie robot

e zapoznanie sie z projektem technicznym

e Mury z cegty peinej kIl min 15 MPa .
Grubos¢ spoin poziomych 10mm, grubos¢é spoin pionowych 10mm.
Mury nie przewidziane do tynkowania Wykonawca wykona na tzw.
puste spoiny nie wypeitnione przy zewnetrznych Ulicach na
gtebokosé 5+10mm.
Cegie utamkowa mozna  stosowa¢  jedynie w przypadku
koniecznosci stosowania jej dla uzyskania prawidiowego
wigzania muru.
Roboty wykona¢ zgodnie z PN-68/B-10020 (26), PN-68/B-10024

(29).
e Kominy z cegty peinej jak wyzej i1 cegty klinkierowej

e segregacja dostarczonych elementdéw wiezby dachowej
e sSprawdzenie poprawnosci  wykonanej impregnacji  elementow
konstrukcyjnych

e wstepny montaz wybranych elementéw na placu budowy z

wykonaniem szablonéw dla zizczy ciesielskich

emontaz krawedziakdédw na stropie z wykonaniem zakotwien i

potrzebnych podmuréwek
emontaz pozostatych elementédw wiezby dachowej

e wykonanie poiazczen przy pomocy gwozdzi i tacznikédw stalowych

oraz srub.

e montaz folii paro-przepuszczalnej



e montaz kontriat i tacenia dachu

1.3.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu Dbiezacym prawidiowosci zabezpieczen
impregnacyjnych i1 ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych
materiatéw 1 preparatéow. Badania prawidiowosci ksztairtu i
wymiarow giownych konstrukcji, prawidiowosci oparcia konstrukcji
na podporach i rozstawu elementow  skiradowych, badania
prawidiowosci wykonania zitaczy miedzy poszczegolnymi elementami
konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od
kierunku poziomego 1 pionowego , sprawdzenie wilgotnosci drewna.

1.3.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie deskowania peinego (m?), ilos¢ drewna obrobionego
wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m®) taczniki szt. i
kg, sciany 1 kominy- m3,.

1.3.9 Odbidr
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy -

odbiera Inspektor Nadzoru.

1.3.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koncowym, wediug zapiséw w dzienniku budowy

1.3.11 Przepisy zwiazane

1. |PN-EN 1611-1:2002 |Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu.
Czes¢ 1: europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje.

2. |PN-84/D-04152 Tarcica. Oznaczenie modutu sprezystosci przy zginaniu
statycznym.
3 |PN-EN 113:2000 Srodki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczenia

skutecznosci  zabezpieczenia  przeciwko podstawczakom
rozktadajacym drewno. Oznaczenia wartosci grzybobdjczych.

4 |PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchyiki.

5 |PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

6 [PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone s$rodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i




retencji srodka ochrony.

7 |PN-EN 351-2:1999 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do
analizy probek drewna zabezpieczonego $rodkiem ochrony.

8 |PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

9 |PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

1. |PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: skiad, wymagania i Kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2. |PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan.

3. |PN-EN 196 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

4. |PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do cementu i zapraw.

5. [PN-EN  459-1:2002 | Wapno budowlane. Czg$¢ 1: definicje, wymagania i kryteria

(V) zgodnosci.
6. [PN-EN  459-2:2002 | Wapno budowlane. Czgs¢ 2: metody badan.
(V)

7. | PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

10. | PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

11. | PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych.

18. |PN-EN 351-2:1999 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone s$rodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do
analizy probek drewna zabezpieczonego $rodkiem ochrony.

19.| PN-79/B-06711 (19) |Kruszywa mineralne. Piaski do napraw budowlanych.

20. | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

21. |PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zlaczy na
gwozdzie.

22.|PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

23. |PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplne z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.

25.|PN-EN 10230-1:2002 | Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: gwozdzie ogolnego

V) przeznaczenia.

26. | PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

27.|PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
ptyty z welny mineralnej.

28.|PN-EN 12086:2001 |Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.




1.4. Roboty blacharskie 1 dekarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
blacharskich w zakresie zadania ,,Wykonanie konstrukcji dachu na
budynku ustugowym w Zarzeczu ul. Kosciuszki ,,

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robét.

1.4.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
wykonanie 1 montaz rynien 1 rur spustowych,
wykonanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej powlekanej
dachéwkopodobnej , wykonanie obrobek blacharskich kominéw z
blachy gtadkiej jak wyzej .Kolor pokrycia opisany w opisie
technicznym do projektu.
1.3.3. Materiaty
Blacha ocynkowana powlekana dachéwkopodobna kol dostosowany do
budynkéw istniejacych / czerwony/ w uzgodnieniu z Inwestorem -
wg zalecen 1 rysunkdéw szczegdéiowych Projektu Wykonawczego,
blacha gtadka jak wyzej , rynny 1 rury spustowe typowe z blachy
analogicznej jak pokrycie / kolor 1 struktura farb/ 1aczniki
typowe do blach z podkradkami

1.4.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy,
gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny 1
rusztowania

1.4.5. Transport
Samochodowy 1 reczny

1.4.6. Wykonanie robdét



Przy wykonywaniu prac zwiazanych 2z obrébkami blacharskimi =z
zachowaniem warunkéw normy PN-61/B-10245 (20) oraz montazem
rynien 1 rur spustowych nalezy:

- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blacha

- Uiozenie membrany paro-przepuszczalnej na zaktad

- Wypoziomowanie kalenic i okapdw

- Uktadanie kolejnych ptyt pokrycia 2z wykonaniem zaktadek i
rabkow wediug zalecen systemowych

- Kalenice, kosze i okapy nalezy  obrobi¢ zapewniajac
szczelnosé, na taczeniach stosowac¢ kit dekarski.

- Wytazy dachowe, otwér montazowy, drabinki 3sniegowe, tawy
kominiarskie i1 obrdébki kominébw wykona¢ z  zachowaniem

szczelnosci

- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci 1 wiasciwych
dylatacji

- Odcinki rynien taczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami
producenta,

- Zakrady wykona¢ w kierunku spiywu wody,

- Rynne zakonczy¢ denkami,

- Rynny mocowa¢ za pomoca uchwytow rynnowych rozstawionych w
odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5m,

- Uchwyty mocowa¢ do deski okapowej 1 :tat,

- Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%,

- Rury spustowe mocowa¢ do sciany za pomoca uchwytéw
w rozstawie co ~3m oraz zawsze na koncach rur 1 pod
kolankami,

- Poiaczenie rury spustowej z rynna wykona¢ za pomoca sztucera,

- Obrobki z blachy nie stosowa¢ bezposrednio na betonie
lub zaprawie,

- W celu zabezpieczenia obrébki przed korozja
zastosowa¢ podkiad z papy,

- Obrobki wykona¢ z blachy powlekanej 0,55mm,

- Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico obrabianego
elementu co najmniej 40mm i1 by¢ wykonany w sposéb
zabezpieczajacy elewacje przez zaciekaniem,

1.4.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidiowosci
wykonania elementéw, pozioméw 1 pionow, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien



1.4.8 Jednostka obmiaru

(m®) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, szt- ilos¢
zamontowanych elementow systemowych , tacznikow do blach

1.4.9. Odbioér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow

w dzienniku budowy 1 kontroli z dokumentacja projektowa

1.4.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za i1los¢ szt

elementdéw systemowych

1.7.11. Przepisy zwiazane

1. |PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robdt
Wriasnosci blachy

2. |PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

1.7. Instalacja odgromowa

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania 1 odbioru
robot elektrycznych polegajacych na wykonaniu instalacji odgromowej
w budynku usitugowym w Zarzeczu ul. Kosciuszki ,,. Specyfikacja
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1
odbiorze robdot pkt.1.7.2.

1.7.2. Zakres



Wymiana instalacji odgromowej na budynku
1.7.3 Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania wyzej wyspecyfikowanych robdét
podane sa w przedmiarze robodt.

1.7.4_Sprzet

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika
robét. Przy mechanicznym wykonywaniu robot wykonawca powinien
dysponowa¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do
wykonywania tego typu robodt.

1.7.5. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robdét moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. W czasie transportu zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materiaiéw nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w
szczegolnosci zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed
nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami oraz przesuwaniem Sie.
Aparature 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ 1 zdejmowacé, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenie powiok.

1.7.6.Dostarczanie materiatow

Dostawa materiaidw przeznaczonych dla robdét elektrycznych
powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw
jakosci. Nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiaiow nalezy zwroci¢ uwage nha zgodnos¢ stanu
fabrycznego z dowodami dostawy.

1.7.7.Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z umowa prowadzenie
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiaiow i wykonanych
robot.



Instalacja odgromowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z PN-1EC
61024-1-2:2002, PN-86/E 05003 oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych, czes¢ V -
instalacje elektryczne. Kolejnos¢ robdt podczas wykonywania
instalacji powinna by¢ nastepujaca:

-Demontaz istniejacej instalacji odgromowej

-Trasowanie przebiegu instalacji odgromowej na dachu 1 na
elewacji

-Montaz wspornikéw i uchwytédw pod rury

-Montaz zwoddw poziomych na wspornikach na dachu

-Montaz puszek pod ZK na elewacji

-Montaz rur osionowych na elewacji

-Montaz przewoddéw uziomowych

-Wykonanie potaczen

- Sprawdzenie instalacji

1.7.8 Kontrola jakosci robdét

Uzyte do wykonania instalacji odgromowej materiaty powinny
posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez
producenta. Kontrola i badania w trakcie robot powinny
obejmowac¢: Sprawdzenie jakosci potaczen przewoddw na ziaczach
kontrolnych w puszkach, zaciskach rozgateznych, poprawnosé¢
mocowania wspornikéw na dachu. Sprawdzenie ciagitosci przewodow i
pomiar rezystancji uziomu instalacji odgromowej .

1.7.9. Odbidér robhot

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i
uzupeinieniami w trakcie wykonywania robdt

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupeinienia 1 zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaiéw

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdét

- protokoty 1 zaswiadczenia z dokonanych préb po
montazowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
urzadzen i1 materiaidw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacych zmian 1 odstepstw od
dokumentacji projektowej



- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje ich postanowien
dotyczacych usuniecia usterek, aktualnosci dokumentacji
projektowej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany 1 uzupeinienia

- udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi
protokotami proéb
montazowych

1.7.10. Przepisy zwiazane

Przedmiar robét

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych

PN-ffiC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa

PN-86/E 05003 Ochrona odgromowa



