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OPIS TECHNICZNY

Do  P.B.  Przebudowy  i  wymiany  instalacji  wodociągowej  i

kanalizacyjnej  oraz  p.pożarowej  do  zasilania  hydrantów  wraz  ze

zmianami  architektoniczno-  konstrukcyjnymi  w  Zespole  Szkół  nr  3  w

Nisku

 1  Podstawa opracowania.

• zlecenie Inwestora

• inwentaryzacja własna

• aktualne przepisy i normy.

 2  Zakres opracowania.

Projekt  niniejszy  swoim  zakresem  obejmuje  wymianę  i  przebudowę

instalacji wodociągowej wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej, oraz doprowadzenie

wody  do  hydrantów  p.  pożarowych  wewnętrznych,  wymianę  i  przebudowę

instalacji  kanalizacyjnej  –  piony  i  podejścia  do  przyborów,  bez  poziomów

i przykanalików,  oraz  zmianę  układu  scianek działowych  w pomieszczeniach

WC w budynkach Zespołu Szkół nr 3 w Nisku.

3  Opis rozwiązań projektowych

3.1. Instalacja kanalizacyjna

W  wyniku  oględzin  i  uzgodnień  z  inwestorem  ustalono  zakres  wymiany  i

przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. 

W  budynku  zakres  A1  obejmuje  całość  instalacji  wewnątrz  budynku  z

wyłączeniem  poziomów  pod  posadzką  piwnicy  i  przykanalików.  Wymiana  i

przebudowa obejmie piony, podejścia i przybory kanalizacyjne. 

W budynku A2 instalacja kanalizacja sanitarna jak również stan techniczny i

estetyczny  przyborów  sanitarnych  jest  bardzo  dobry,  w  związku  z  czym  w
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części A2 nie planuje się robót budowlanych i prac projektowych w zakresie

kanalizacji sanitarnej.

Przewody  odpływowe  piony  i  podejścia  zaprojektowano  z  rur  PCV  o

połączeniach kielichowych, o średnicach jak na rysunkach. 

Jako przybory  sanitarne  przewidziano:  umywalki,  muszle  ustępowe,  pisuary,

zlewozmywaki i wannę.

Wszystkie piony z wyjątkiem pionu 3,13, 15 i 18' wyposażyć w rurę wywiewną

zakończoną kominkiem wyprowadzoną  ponad połać dachową  na wysokość

0,5-1,0m.  Pozostałe  piony  połąłczyć  częścia  wentylacyjna   z  pionami

sasiadującymi jak na rysunku rozwinięcia projektowanych pionów instalacji.

Piony  wyposażyć  w  rewizje.  Muszle  ustępowe  podłączać  jako  najniżej

instalowane przybory na kondygnacji.  Przejścia przez stropy wykonać w tulei

ochronnej o średnicy wewnętrznej większej ok.50mm od średnicy zewnętrznej

przewodu.  Przestrzeń  między  przewodem  a  tuleją  wypełnić  szczeliwem

umożliwiającym swobodne przesuwanie. Rurociągi układać ze spadkami jak na

rysunkach.  Projektowane  podejścia  do  przyborów  wykonać  z  rur  PCV

o połączeniach  kielichowych  wg  PN-80/C-89205,  o  średnicach  Ø32,40,  50  I

110mm,  włączyć  do  projektowanego  pionu  kanalizacji  sanitarnej  za  pomocą

trójnika  PVC.  Przybory  sanitarne  powinny  być  wyposażone  w  zamknięcie

wodne (syfony).  Po zakończeniu robót  montażowych instalacji  kanalizacyjnej

przeprowadzić  należy  badanie  szczelności.  Podejście  i  przewody  spustowe

(piony)  sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie

wody.  Przewody  odpływowe  (poziomy)  napełnić  wodą  powyżej  kolana

łączącego  pion  z  poziomem,  sprawdzić  poprzez  oględziny. Średnice

poszczególnych  odcinków  zachować  zgodnie  z  rysunkami.  Podejścia  do

przyborów układać ze spadkiem min. 3%.

3.2. Instalacja wodociągowa

W  wyniku  oględzin  i  uzgodnień  z  inwestorem  ustalono  zakres  wymiany  i

przebudowy instalacji wodociagowej i zaopatrzenia p.pożarowego. 

W budynku zakres A1 obejmuje całość instalacji wewnątrz budynku począwszy

od punktu za wodomierzem dla wody zimnej; dla CWU od hydrotemy  oraz od

pompy cyrkulacyjnej dla obiegu cyrkulacji.

W budynku A2 instalacja wodociągowa jak również stan techniczny i estetyczny

baterii i armatury odcinającej jest bardzo dobry, w związku z czym w części A2
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nie  planuje  się  robót  budowlanych  i  prac  projektowych  w  zakresie  wody

sanitarnej. Planuje się jedynie wymianę, przebudowę i doprowadzenie do stanu

zgodnego z obecnymi wymaganiami instalacji p.poż.

Zaopatrzenie  budynku  w  wodę  sanitarną  odbywa  się  będzie  z   przyłącza

wodociągowego PE65 zakończonego wodomierzem Metron WS 6.0 i zaworem

zwrotnym  antyskażeniowym  umieszczonym  w  pomieszczeiu  obok  kotłowni.

Zaleca się dodatkowo wymiane odcinka od wejscia do budynku do wodomierza

na przewody stalowe ocynkowane.

Obliczenie  zapotrzebowania  na wodę pitną wykonano w oparciu  o standard

podstawowego wyposażenia w urządzenia techniczno -  sanitarne, procedura

obliczeniowa wg PN-92/B-01706

Rodzaj Przyboru Ilość[szt.] qn [dm3/s] Σqn [dm3/s]
umywalka 52 0,14 7,28
płuczka zbiornikowa 25 0,13 3,25
zawór czerpalny bez perlatora dn=15 4 0,3 1,2
Zlewozmywak 5 0,14 0,7
Pisuar 8 0,3 2,4
Wanna 1 0,3 0,3

RAZEM: 15,13
q = 0,4 x 15,130,54 + 0,48 = 4,41 dm3/s = 15,8 m3/h

Dobór przewodów wody zimnej  przeprowadzono na podstawie wymagań dla

celów p.poż.

Przewody  wody  do  hydrantów  wykonać  z  rur  stalowych  ocynkowanych

łączonych na gwint. Hydranty zasilane będą wodą sanitarną. W celu uniknięcia

bezprzepływowych odcinków projektuje się odcinki od najwyższych hydrantów

do punktów rozbioru wody, zapewniające  jej przepływ w instalacji hydrantowej.

Od wodomierza rurami stalowymi ocynkowanymi  poprowadzić przewody jak na

rysunku i doprowadzić poszczególnych hydrantów. 

Instalację  ciepłej  wody i  cyrkulacji  wykonać  z  rur  PP wg PN-EN-ISO-15874

łączonych  przez  zgrzewanie,  w  dymensjach  według  rysunków.  Przewody  w

piwnicy  prowadzić  po  wierzchu  ścian,  w  pomieszczeniach  pozostałych

prowadzić  w  bruzdach  ściennych,  piony  obudować  płytami  kartonowo-

gipsowymi.

Uzbrojenie  rurociągów  wody  zimnej  stanowią  zawory  odcinające  kulowe,

montowane na odgałęzieniach do poszczególnych pionów. Zastosować baterie

ścienne,  lub  stojące  zasilane  od  spody  z  uzyciem  węzyków elastycznych  i
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wyposażone  w  zawory  odcinające  „mini”.  Poziome  przewody  wodociągowe

należy układać ze spadkiem min. 3 promile w kierunku pionu zasilającego 

Wszystkie przewody zarówno wody zimnej  jak i cieplej i cyrkulacji zaizolować.

Przewody prowadzone po wierzchu ścian zaizolować otulinami i kształtkami z

pianki poliolefinowej o grubości 20 mm, zaś odcinki prowadzone podtynkowo w

otulinach z pianki  polietylenowej  w powłoce z polietylenu grubości  15 mm o

średnicach  stosownych  do  izolowanych  przewodów.   Przewody  w  piwnicy

oznakować.

3.3. Prace budowlano – konstrukcyjne

W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejących pomieszczeń WC w

zakresie wielkości  kabin  WC oraz dostosowanie  jednego pomieszczenia dla

potrzeb osób niepełnosprawnych

W  wyniku  projektowanej  przebudowy  zmieni  się  układ  ścianek  działowych

wewnątrz pomieszczeń,  wraz z otworami na drzwi. W wyniku przebudowy nie

zmieni się kubatura pomieszczeń:

Dane konstrukcyjno-materiałowe

Ściany

- wyburzenie ścian działowych 

- ściany działowe wewnętrzne wykonać z cegły ceramicznej dziurawki gr. 6,5cm

na zaprawie cementowo-wapiennej i wysokości ścian 2,30 m ze zbrojeniem co 

3 warstwę

- nadporoże strunobetonowe prefabrykowane 

- ułożenie ścian z płytek ceramicznych wg. Ustaleń z inwestorem do wysokości 

2 m.

Stolarka

- demontaż drzwi wraz z framugami 

- projektowana stolarka drzwiowa PCW o wymiarach 200x80

- projektowana stolarka drzwiowa PCW o wymiarach 200x90

 Elementy wykończeniowe

- istniejące płytki wewnętrzne i tynki skuć w ich miejsce wykonać nowe tynki

cementowo wapienne kategorii III i ułożyć nowe płytki ceramiczne wg. wskazań

inwestora w tym wykonanie nowych tynków na projektowanych ścianach.

- malowanie tynków nie przykrytych płytkami farbami emulsyjnymi trzykrotnie, 

- malowanie tynków podkładem gruntowym w miejscach przykrycie przez płytki
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– istniejące płytki posadzkowe skuć w ich miejsce wykonać nowe posadzki

ceramiczne  wg.  wskazań  inwestora  po  uprzednim  wykonaniu  wylewki

wyrównującej betonowej.

Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek Zespołu Szkół nr 3 w Nisku
Przebudowa instalacji wod-kan, i p.poż. wraz ze zmianami konstrukcyjno- 
architektonicznymi pomieszczeń WC.

Inwestor:  Gmina i Miasto Nisko
                  Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

Opracował: inż. Stefan Tur
78/Tbg/89

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji prac.

Zakres  robót:  obejmuje  przebudowę  instalacji  wod-kan,  i  p.poż.  wraz  ze
zmianami konstrukcyjno- architektonicznymi pomieszczeń WC.

Roboty budowlano-montażowe:

· Wyburzenie ścian działowych

· Wyburzenie otworów na stolarkę drzwiową

· Demontaż istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku A1 i 
p.poz w części A2

· Demontaż istniejących tynków oraz płytek ściennych i podłogowych

· Montaż stolarki drzwiowej 

· Wykonanie ścianek działowych murowanych z nadprożami 
strunobetonowymi

· Wykonanie wylewki wyrównującej, tynków ściennych

· Roboty wykończeniowe: malowanie ścian, ułożenie płytek ceramicznych

Roboty instalacyjne

· Demontaż istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych 

· Demontaż przyborów sanitarnych (umywalek , misek ustępowych, baterii)

· Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej ( rurociągi wody zimnej i ciepłej, 
cyrkulacji, rurociągi p.poż, hydranty p.poż, rurociągi kanalizacji 
grawitacyjnej, podejścia, piony, wyjście na dach)

· Montaż przyborów sanitarnych (miski ustępowe, umywalki, baterie, 
uchwyty)
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Wykaz istniejących obiektów

Istniejący budynek Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
skala, rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia.

 Z uwagi na zakres robót skala zagrożeń będzie niewielka.

Przewidywane zagrożenia:

- upadek z wysokości (drabiny, rusztowania)

-  porażenie prądem elektrycznym

- prace spawalnicze

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mog  ące wpłynąć na zagrożenia: 

· różnorodność wykonywanych prac na placu budowy;

· zły stan maszyn i urządzeń technicznych;

· niskie kwalifikacje pracowników;

· brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru;

· pośpiech, w tym akordowy system płac;

· praca w nadgodzinach;

· koszty przetargów (oszczędność na zabezpieczeniach);

· lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór;

· brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

· brak systemów zarządzania BHP.

Sposoby  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do
realizacji robót.

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy:

· przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i ppoż. na poszczególnych
stanowiskach w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,

· poinformować  pracowników  o  możliwych  do  wystąpienia  zagrożeniach  i
sposobach ich eliminacji,

· przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

· zapoznać pracowników ze statystyką i z rodzajami najczęstszych wypadków
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót.

Przyjęcie  do  wiadomości  tych  przepisów  musi  być  przez  pracownika
potwierdzone pisemnie. 

Bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
pracy sprawuje Kierownik budowy.

Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i ppoż. powinny być
stale przypominane przed przystąpieniem do realizacji i w trakcie realizacji. 
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Wykaz  przepisów związanych  z  bezpieczeństwem pracy,  wg  których  należy
wykonywać roboty i które należy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz: 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

· Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki
Terenowej  i Ochrony  Środowiska  z  dnia  10  lutego  1977  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  drogowych  i
mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19
marca  1954  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  przy  obsłudze
przenośników (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca  1954  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  przy  obsłudze
żurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

· Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w
sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  wyroby  ze  względu  na
potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze
zm).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń
technicznych (Dz.U.01.79.849) 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okoliczności  i przyczyn  wypadków  przy  pracy  oraz  sposobu  ich
dokumentowania,  a  także zakresu informacji  zamieszczanych w rejestrze
wypadków przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  szczegółowych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom

wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego

zagrożenia  zdrowia  lub  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniające  bezpieczną  i

sprawną komunikację  umożliwiająca  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,

awarii i innych zagrożeń. 

Roboty  należy  wykonywać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  –  kierownika

Budowy, przestrzegając przepisów Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.12.2003r

10



w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U.

nr 47 poz. 40)
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WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

B. INSTALACJA WODOCIĄGOWA woda zimn ciepła cyrkulacji i p.poż

1. Rury stalowe ocynkowane DN 65 P235TR2 PN-EN 10216-1    - mb 72

2. Rury jw. lecz DN 40 - mb 60

3. Rury jw. lecz DN 15 - mb 30

4. Rury PP wg PN-EN-ISO-15874  20x1,9 - mb 467

5. Rury j/w lecz 25x2,3 - mb 140

6. Rury j/w lecz 40x3,7 - mb 45

7. Izolacja rur z pianki polietylenowej w folii, gr.15 mm dla DN40  - mb 45

8. Izolacja rur j/w dla DN 25              - mb  98

9. Izolacja rur j/w dla DN 20              - mb 334

10. Izolacja rur z pianki poliolefinowej gr.20 mm dla DN40  - mb 46

11. Izolacja rur j/w dla DN 25              - mb 42

12. Izolacja rur j/w dla DN 20              - mb 133

13. Izolacja rur j/w dla DN 15              - mb 30

14. Hydrant wewn. DN25 w szafce z wyposażeniem i wężem 

       płaskoskładanym L=30m     - kpl. 10

15. Zawory kulowe odcinające, poł gwintowe DN 20     - szt. 37

16. Zawory kulowe odcinające, poł gwintowe DN 25     - szt. 10

17. Zawory kulowe odcinające, poł gwintowe DN 40     - szt. 3

18. Bateria umywalkowa stojąca, zaworki mini, wężyki     - kpl. 52

19. Bateria zlewozmywakowa stojąca, zaworki, wężyki połącz.           - kpl. 5

20. Bateria pisuarowa                - kpl. 8

21. Bateria wannowa                - kpl. 1

22. Zawór i wężyk do dolnopłuka      - kpl. 25

23. Zawór czerpalny ze złłaczką do węza DN 15      - szt. 4

C. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,11    - mb 105

2. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,075    - mb  247

3. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,050    - mb 25

4. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,040    - mb 22

5. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,032    - mb 104
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6. Umywalka z syfonem z czego 1szt. dla niepełnosprawnych        - kpl. 52

7. Zlewozmywak dwu lub jednokomorowy z syfonem    - kpl. 5

8. Pisuar z syfonem     -kpl. 8

9. Muszla ustępowa compact z czego 1szt. dla niepełnosprawnych - szt. 23

10. Muszla ustępowa typu przedszkolnego    - szt. 2

11. Wanna 1,5 m    - kpl. 1

12. Zawór napowietrzający 0,11    - szt. 2

13. Zawór napowietrzający 0,05    - szt. 1

14. Kominek wywiewny 0,11    - szt. 2

15. Kominek wywiewny 0,075    - szt. 13
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Stalowa Wola,  maj 2017 r.

. 

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że opracowanie projektowe:

„P.B. przebudowy i wymiany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

oraz  p.pożarowej  do  zasilania  hydrantów  wraz  ze  zmianami

architektoniczno- konstrukcyjnymi w Zespole Szkół nr 3 w Nisku”

Wykonane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z

warunkami technicznymi i jest kompletne w wyżej przedstawionym zakresie.
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