

ZP.271.30.2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zadania pod nazwą: **Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie** w następującym zakresie:

1. w opisie technicznym do projektu architektoniczno – budowlanego:

pkt 2 ppkt 2.1:

zdanie:

Elementy drewniane – drewno klejone, malowane natryskowo.

zastępuje się zdaniem:

Elementy drewniane - drewno klejone malowane natryskowo (lakierem ochronno – dekoracyjnym), po wcześniejszym wykonaniu impregnacji ciśnieniowej lub przez zanurzenie drewna.

2. W pkt 19 ppkt 19.1

jest:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

powinno być:


Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 29.08.2017 r. do godz. 11:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) pkt 9.2 Wymagania dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia **29.08.2017** do godz. **11:30**
- 2) pkt 11.7 SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: **Oferta na: „Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie” NIE OTWIERAĆ przed: 29.08.2017 godz. 12:00**” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) **do dnia 29.08.2017 do godz. 11:30.**
- 4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **29.08.2017 o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Teresa Sulbowski
Zastępca Burmistrza