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CZESC OGOLNA
1. Wstep.

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 8 lokalami mieszkalnymi socjalnymi

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie robét
budowlanych ustalonych z inwestorem.

Zakres robot okreslaja n/w szczegolowe specyfikacje techniczne:
- Przygotowanie terenu pod budowe

- Konstrukcje zelbetowe i betonowe

- Roboty murowe

- Roboty tynkarsko-malarskie

- Roboty dekarsko blacharskie

- Roboty dociepleniowe

- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sq z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnego ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cen¢ umowna.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla
os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed



dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.10. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.11 .Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robo6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy (
jakosci robét ) zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich S$rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwo$ci przewozonych materialow. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

4. Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ materialéow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja i SST. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi wykonawca.



5. Kontrola jakoS$ci roboét

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci robot i materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobrania prébek, badan materialéw robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materialéw celu dokonania

kontroli jakoSci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) techniczne deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. a dla kazdej partii dostarczonych materialéw wykonawca bedzie
posiadaé¢ w/w dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spelnia tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuj gcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dolaczone do dziennika budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy -
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

7.2. Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
Mmaterialéw, orzeczenia o jakoSci materialow, kontrolne wyniki badan. Dokumenty



te stanowia zalgczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Pozostale dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoly odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia
w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

8.0. Odbior robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. Wymagania ogolne.

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacja budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z 8 lokalami mieszkalnymi socjalnymi

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t ziemnych, ktére nalezy
wykonaé przy realizacji inwestycji.

Szczegolowy zakres:

Budynek mieszkalny:
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu i przemieszczenie na sktadowisko wykonanie wykopow
pod fundamenty wraz z wywozka nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Zasypanie fundamentow piaskiem wraz z zageszczeniem:
uksztaltowanie terenu wokol obiektu, przemieszczenie humusu na plac skladowy rozscielanie

humusu wraz z posianiem trawy i posadzeniem roslin.

1.3. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Kategoria 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

2. Kontrola jakoSci robot.

2.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST.

2.2. Kontrola, pomiary i badania
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2.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustalié sposéb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopow przez dostaniem si¢ os6b niepowolanych
- ustali¢ metody wykonania wykopéw,
- ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robét.
- ustali¢ zasady zabezpieczenia wykopow
- ustali¢ oznakowanie wykopu.

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét a w szczegélnoSci:
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokol
wykopow z wolnym pasem wzdluz wykopu,
- obudowa wykopéw,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zej$cia do wykopow,
- bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,
- podloza naturalnego i wzmocnienia,

- zasypanie wykopow wraz ze stopniem zageszczenia.

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

-zgodnie z dokumentacjaq techniczng.

3. Obmiar robaét.

3.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

3.2. Jednostka obmiarowa.
- Jednostka obmiarowgq jest mb (metr biezgcy), metr kwadratowy (m2 ) oraz metr szeScienny (m3) a
takze sztuka

4. Odbioér robot.

4.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

4.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaj a wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z realizacja budowy.

- usunigcie warstwy humusu i przemieszczenie jej na skladowisko

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow

- zasypanie wykopow

- zageszczenie

- rozscielanie humusu w miejscach wyznaczonych przez dokumentacje.



Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez
Zamawiajacego.

4.3.0dbior techniczny czesciowy robot.
Odbiory czesciowe beda dotyczyly prac wykonanych , ktore ulegaja zakryciu.

4.4.0dbior koncowy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.

Wiyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢Sciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione, nalezy uzna¢ za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych
badan i odbioru.

5. Podstawa platnosci.

Podstawg i system platnos$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

6. Przepisy wigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. wsprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
Nr 38/01 poz. 455).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania



wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728).

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobo6w
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych(Dz.U. Nr 96/93 poy. 43716. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa ruchu
oraz specyficznego zabezpieczenia przeciwgazowego w zakladach gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi ( Dz. U. Nr. 109, poz. 961).

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegélowych wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno- inzZynierska ( Dz. U. Nr 153, poz.
1779).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

1.2. Zakres
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:
- budowa law fundamentowych
- budowa wiencéw zelbetowych
- budowa stropow
1.3. Grupy, klasy i kategorie robét.
Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262210-6 - Fundamentowanie 45262300-4 - Betonowanie 45262310-7 - Zbrojenie

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej i
projekcie.

2.2 Szalowanie.

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale materialy do
budowy szalunkow.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztaltowe;
3. Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o Srednicy
wiekszej niz 25 mm.



2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace w reakeje z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepko$ci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaplonu wyzszej
od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie.

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa.
Musi spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spelnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze.
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekKki.

2.4 Skladniki mieszanki betonowej.

2.4.1. Cement.

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materialéw
zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda.
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo.

Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i dokladnie przeplukane.

Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 4%. Nalezy uzywa¢é tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ Zwiru naturalnego, mieszanki Zwiru i lamanego zZwiru,
lamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej niz 15% plaskich badz
wydluzonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.



2.4.4 Domieszki do betonu

W miare¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, Srodkow i dodatkow
do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, sSrodkéw do pielegnacji betonu.

3.Sprzet.

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacji umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robét i
przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4, Transport.

4.1. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i rozladunek materialow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opézniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Wykonanie robot
5.1 Betonowanie.

5.1.1 Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej.

Beton dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy,
dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sklad mieszanki (dane ogélne):

Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaj a wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymalo$ci, gesto$ci, urabialnosci i trwalo$ci.



5.1.2. Ukladanie mieszanki betonowej.

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o tym
zarzgdzajacego realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementow
majacych si¢ znajdowaé w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w projekcie, a
takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki Podczas ukladania mieszanki betonowej
nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.

5.1.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzié
betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonaweca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie rozloZenie betonowania w czasie i unikni¢cie powstawania
niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidlowo, nalezy je wymienic.

5.1.4. Zageszczanie betonu.
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw.

5.1.5. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie. Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ zgodnie
z wymaganiami. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki, nawet jesli nie sg
one wymagane w projekcie. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opdézniajace wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialno$ci betonu i unikni¢cia nieré6wnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maj a
by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
300C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ skladniki
mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami. Mieszanki nie wolno uklada¢ na
zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Niewolno uklada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzgdzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznig¢cie musi by¢ usuniety i zastapiony
nowym na koszt wykonawcy.



5.1.6. Pielegnacja betonu.
Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materialami cementowymi lub
innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu
upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
watpliwos$ci nalezy do pielegnacji uzywacé tylko wody.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Wymagania ogélne.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow
- Zbrojenia
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu uloZenia betonu i jego zawibrowania
- Dokladnosci prac wykonczeniowych
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoS$ci prowadzenia robot z
projektem i przepisami BIOZ.

7. Jednostki obmiaru.

Podstawa dokonywania obmiaréow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8.0dbior robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiarow oraz wynikéw badan wbudowanej mieszanki betonowej.



9.Przepisy wiazane

9.1 Zalecane normy.

Maj a zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe PN-88/B-06250 - Beton zwykly PN-90/B-06240-44 - Domieszki
do betonu PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 PN-90/B-30010 -
Cement portlandzki PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane. PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTY MUROWE

1. Wymagania ogoélne.

1.1. Przedmiot.
W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t murowych.

1.2. Zakres.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- budowa $cian no§nych
- budowa §cian dzialowych
- budowa kominéw
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.3. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe. 45262120-1 -

Wznoszenie rusztowan.
45262500-6 - Roboty murarskie.

2. Materialy.

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiolow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



2.2. Mury z pustakéw szczelinowych ceramicznych - powinny posiadac atest.

2.4. Cement - do wykonywania zapraw stosowa¢ portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.

2.5. Kruszywo - powinno posiadaé atest.

2.6. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciag masztowy do 0,5 t.

4, Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie r6wnomiernie na calej ich dlugo$ci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. Cegly i bloczki ukladane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim,
nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

5.2. Mury pustakéw ceramicznych

- Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa.

6. Kontrola jako$ci.
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlana i SST.

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnoS$ci dostawy z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,



6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w normie. Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchylki [mm].

Rodzaj odchylek
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci - 3

- na calej powierzchni - 10.

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m - 3

- na wysokos$ci kondygnacji - 6
- na calej wysokosci - 20.

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci - 1
- na calej dlugos$ci - 15.

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci - 1
- na calej dlugos$ci - 10.

Odchylenia wymiaréw otworéw w

Swietle 0 wymiarach:

- do 100 cm; szer. +6,-3; wys. +15,-1,

- ponad 100 cm; szer. +10,-5; wys. +15,-10.

7. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0dbior roboét

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.



8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9.Przepisy wigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby
budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu

powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE

1. Materialy.

1.1. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
Klasa 45410000-4 - Tynkowanie.

45440000-3 - Roboty malarskie.
Kategorie 45442000-7 - Nakladanie powierzchni kryjacych 45442100-8 - Roboty malarskie.

1.2. Materialy do malowania:
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
* farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
1914:2002,
. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-C-81901:2002.
 farby na spoiwach :
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
* S$rodki gruntujace, ktéore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

1.3. Kontrola materialow.
Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.1.1.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z odpowiednia
norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ wizualnie . Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

2. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, walkéw lub aparatéw natryskowych.

3. Transport.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-

2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.



4. Wykonanie robot.
4.1 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

Podloze pod malowanie stanowig:

* tynk cementowo-wapienny i gipsowy,

» drewno

* elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie sa nastepujace:
1. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypehienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen ( np. kurzu, rdzy, tluszezy ,wykwitéw
solnych ). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda . Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac¢ §ladéw
starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Podloza z drewna, materialéw powinny by¢ niezmurszale, mieé¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zZywicznych. Powierzchnia powinna by¢é odkurzona i
oczyszczona z plam thuszezu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

3. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalo$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

4.2. Przygotowanie podlozy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 4.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunigciu
niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podlozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokolu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

4.3 Warunki prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze powyzej 25°C , z dodatkowym zastrzezeniem , aby temperatura podloza nie byla wyzsza
niz 20°C.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$§¢ podlozy mineralnych przewidzianych podmalowanie
jest nie wieksza niz 4%.

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy

wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrédel ognia.



4.4 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniaj 3 wymagania podane w p.
4.1, a warunki wymagania punktu 4.3.
Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosSci od stosowanej farby i zadanej jako$ci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

¢ calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych i budowlanych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( bialy montaz ) oraz armatury o§wietleniowej (
gniazdka ,wylaczniki, lampy itp. ),

* wykonaniu podlozy pod wykladziny podlogowe,
. calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* uloZzeniu posadzek i cokoléw
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:

* informacje o ewentualnym Srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowa¢,

e sposob przygotowania farby do malowania,

* sposéb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach ( np. pedzle, walki, agregaty
malarskie ),

* krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m’,

e czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

 zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i oslaniaé¢ przed zabrudzeniem farbami.

4.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.

Powloka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen pecherzy i zmarszczen,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

5. Kontrola jako$ci.

5.1 Kontrola podlozy pod malowanie.

Kontrole podlozy pod malowanie w zaleznos$ci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
terminach:

e po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu,

Kontrole podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé¢ w przypadku:

e tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni , naprawy i uzupelnienia,



zabezpieczenie elementéw metalowych ,wilgotnosci,

* podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni ,

* clementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Kontrole¢ dokladno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968.

Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenié¢ wizualnie z odleglosci 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy

uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podlozy
nalezy odnotowa¢ w formie protokolu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2 Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

5.2.1 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych.
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu §Srodkéw myjacych i dezynfekujacych ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

b) aksamitno - matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

C) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, sladow pedzla,

e) bez luszczen ,odstawania od podloza oraz widocznych laczen i poprawek. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza . Nie powinny wystepowaé
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypelniaczy.

5.3. Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich.

5.3.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbioér robot malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i polysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

* sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

5.3.2. Metody kontroli i badan.
Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym
z odleglosci okolo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle



rozproszonym barwi i polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie ,kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podlozach mineralnych i mineralno - wléknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢¢
prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra , jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN-1SO 24009.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny ,a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomoca miekkiego
pedzla; powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wysunieciu cala badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie powstana
przeswity podloza.

Wiyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokolu z kontroli i badan.

5.4 Ocena jakoS$ci powlok malarskich.

Jezeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé
,ze powloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania korygujace, majace na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami. .Po
usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowaé¢ w
formie protokolu kontroli i badan.

6. Odbior robot malarskich

Odbior robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslaj a przedmiar robot i szczegoltowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢é wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnoSci
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizaj 3 wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiera¢:

- ocen¢ wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.



7. Cena obejmuje:

* zabezpieczenia folia

* przygotowanie podloza,

* dostarczenie materialow,

e przygotowanie zapraw

* ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin
* uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie probek PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze PN-62/C-81502 Szpachlowki i
kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C
81901:2002 Farby olejne i alkilowe..

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT DEKARSKO-BLACHARSKICH

1. Wymagania ogoélne.

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t blacharskich i dekarskich. Specyfikacja
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.

1.2. Zakres.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robdt dekarskich i blacharskich
oraz montazu rynien i rur spustowych.

Szczegolowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi integralny zalacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej

- wykonanie pokrycia dachu na budynku

- wykonanie orynnowania i rur spustowych na budynku.

1.3. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektéow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych oraz podobne roboty.

Kategoria 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45261320-3 - Kladzenie rynien.

2. Materialy.

Blacha ocynkowana powlekana grubosci 0,55 mm, kolki, blacha plaska gr. 0,5 mm preparat do izolacji
obrobki blacharskiej, rury i rynny stalowe powlekane systemowe , wylaz dachowy ,gasiory stalowe
powlekane w kolorze blachy.

3.Sprzet.

Specjalistyczny sprzet dekarski : nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy mlotek, poziomnice, piony,
laty, drabiny, walki zabkowane, noze tapicerskie, walki lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wlosem
(jak do tapet) na dlugim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, palniki
gazowe i gaz propan-butan w butli.

4, Transport.
Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow pokrycia powinny odbywaé si¢ tak aby
zachowa¢ dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robét.
Szczegolowy zakres robdt przedstawiony w punkcie 1.2. niniejszego opracowania.



5.1.0golne warunki wykonania robét blacharskich.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci
pochylenia polaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiaj -
-gcy przemieszczenie. Ruchéw dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
Obrobki blacharskie do podloza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
laczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobéw polaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub
podwaojny rabek lezacy i na zabke lub lapki. Styki z pokryciem polaci mozna wykonaé¢ na rabki lezace lub
polaczenia systemowe. Obrébki kominéw moga by¢ z wydra lub bez wydry.

5.2. Przygotowanie, sprowadzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ potrzebny sprzet.

5.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych -ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczng powinny spelnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujace si¢ w Srodowisku agresywnym powinny by¢
zabezpieczone. Miejsca podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznakowane.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(haki) o wyregulowanym spadku podluznym. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25m.
Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych
powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Wymagania ogélne.
Obrabki blacharskie odbiera¢ lacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdézniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:
a/dokumentacje techniczna,



b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podkladu oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow.
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokoléw i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawaly si¢ do rozpoczecia robét pokrywcezych, b/ czy zastosowane
materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakoSci, ¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonywania robot -
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakoSci.

Kontroli jako$ci wykonania podlega:
- sprawdzenie polgczen
- sprawdzenie ulozenia dachéwki i pozostalych warstw.

7. Jednostki obmiaru

jednostka obmiaru jest:
(m2) obroébki blacharskie, ilo§¢ zamontowanych elementow,
(m2) powierzchnia pokrycia dachu.

8.0dbiodr robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w ksiazce
obmiaréw kontroli z dokumentacja techniczna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywny.

9. Przepisy wigzane

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

1.1 Zakres rzeczowy robot ocieplenia - elewacji.
Oblozenie styropianem $cian wraz z wykonaniem tynku mineralnego o strukturze ziaren 2 mm malowanym
farba silikatowa zgodna z kolorystyka dobrang w projekcie technicznym.

1.2 Grupy, klasy i kategorie robét.
Grupa 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa 45410000-4 - Tynkowanie
45321000-3 - Izolacja cieplna Kategoria 45421000-4 - Roboty w zakresie
stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.
45431000-7 - Kladzenie plytek.

2. Warunki wykonywania docieplenia $cian zewnetrznych.

Zastosowac styropian EPS S-0,033 grafitowy (samogasnacy) gr. 15 cm.. Kolkowanie styropianu wykonaé w
ilo$ci minimum 6 szt. na 1 m2. Dlugo$¢é kotkéw dobraé w ten sposob aby ich zakotwienie w §cianach
zewnetrznych wynosilo minimum 5 cm.

Na styropian wylozy¢ mase¢ klejowo-szpachlowa do wklejenia siatki z wlékna szklanego. Po wyschnigciu
podloza narzuci¢ tynk sylikonowy  w kolorach pastelowych. Kolorystyke elewacji uzgodnié z
Zamawiajacym. Narozniki budynku, okien, drzwi wyposazy¢ w systemowe wzmocnienia katowe z profili
aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacniajacej przyklejone pod katem 450 w naroznikach
otworéw $ciennych. Sciany fundamentowe izolowaé styrodurem XPS gr.10 cm. Na stropie ulozyé¢ 25 cm
styropianu EPS 80-0,038 .Posadzke na gruncie dociepli¢ styropianem EPS 100-0,038 gr.10 cm

3. Osadzenie stolarki otworowej w §cianach zewnetrznych.

Szczegolowy zakres prac.

Stolarke z profili PCV wedlug zestawienia stolarki. Wspolczynnik przenikania ciepta Uk max =0,89
[W/(m2*K)]. Drzwi zewnetrzne stalowe antywlamaniowe klasy C z podwéjnym zamkiem i na§wietlem
gornym Uk max =1,3 [W/(m2*K)]

Nalezy pamietaé, Ze wymiary powinny by¢ o okolo 40 mm niz otwo6r okienny na mozliwo$¢ swobodnego
odksztalcania wywolanego roéznica temperatur i wspélczynnikiem rozszerzalno$ci liniowej. Ilosé kotew
niezbednych do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy ustali¢ na podstawie ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, t. ’ARKADY Warszawa 1990.
Kolejnos$¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki:

- sprawdzenie wymiaru okna osadzanego i otworu okiennego,

- zdjecie skrzydel z o§cieznicy i nasuniecie na wystepy o$cieznicy kotew,

- wstawienie o$cieznicy w otwor okienny i dosuni¢cie do wegarka, zachowujac luz pomiedzy plaszczyzna
wegarka i o$cieznica okolo 5 mm

- ustawienie w pionie i poziomie o$cieznicy z zachowaniem przyjetych luzow

- zamocowanie o$cieznicy na kotwach,

- zaloZenie skrzydel na o$cieznice



- wypelnienie szczeliny w otworze okiennym pomi¢dzy oknem a wegarkiem pianka poliuretanowa,

- zamocowanie parapetow,

- wykonanie wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego,

- wykonanie obrobek blacharskich zwracajac uwage na otwory odwadniajace pozostawiajac je nad
parapetem.

4. Odbiory robét technologiczno-montazowych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materialow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

- sprawdzenie laczen i mocowan.

5. Ocena wynikow badan.

Jezeli badania opisane wyzej dadza wynik dodatni, wowczas wykonane roboty zostana uznane za zgodne z
wymogami. W przypadku gdy chociaz jedno z nich da wynik ujemny, calo$¢ badanych prac lub tylko ich
czeS¢ zostanie uznana za wykonane nieprawidlowo. Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami
normy nie moga by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z warunkami
prace i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6. Normy i przepisy tematycznie zwigzane.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynkéw. Wymagani i badania.

»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. I”

ARKADY

Warszawa 1990.

Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie okre$lenia szczegélowych
wymagan w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,

ekologicznego lub medycznego oraz warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe.
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256)






