UMOWA NR ZP.272.....2018

Zawarta w dniu ................. 2018 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej

AZiada. .o e

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibg¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWANYIT PIZEZ & v evvretentesenene et eae e et et et ea et et e e e e e e e e e e e e e e e e a e e e et e e e ene e eene s
zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

1.

2.

§1

Przedmiot zamowienia

Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu

nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2018 roku.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Wykonanie

remontu biezacego drog gminnych polozonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z

wykorzystaniem tlucznia kamiennego w 2018 roku”.

Przedmiotem zamodwienia okreslonego w ust. 2 jest wbudowanie materiatu kamiennego frakcji

0- 31,5 mm w ilosci do 25 000, m2 oraz wykonanie nast¢pujacych robot:

a) Jednostkg obmiarowag jest 1 m2 powierzchni, na ktorej wykonane zostang kolejno
nastepujace roboty:

— profilowanie istniejgcej nawierzchni drogi gminnej (na szerokosci 1 dlugosci wskazanej
uprzednio przez Zamawiajgcego) mechanicznie za pomocg rowniarki,

— zageszczenie wyprofilowanej nawierzchni walcem drogowym,

— whbudowanie warstwy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
grubos$ci Scm na przygotowanej wczesniej nawierzchni drogi gminne;,

— zageszczenie wykonanej z kruszywa nawierzchni walcem drogowym,

— mechaniczna lub r¢czna likwidacja odkosow w celu zapewnienia odplywu wody z
profilowanej nawierzchni.

b) Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot bez zamykania ruchu i za odpowiednie
oznakowanie na czas wykonywania robdt. Opracowanie odpowiednich projektow czasowej
organizacji ruchu i ich zatwierdzenie lezy po stronie Wykonawcy. Za wszelkie roszczenia
uzytkownikow drog, powstate w trakcie prowadzenia robot, bedzie odpowiadat
Wykonawca. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do natychmiastowego sprzatania miejsc, w
ktérych byty prowadzone roboty budowlane.

c) Remont biezacy drog gminnych wykona¢ nalezy przy uzyciu mieszanki mineralnej
sortowanej frakcji 0-31,5 mm na powierzchni do 25 000 m2. Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ niewykorzystania peinej kwoty okreslonej w umowie. Zamawiajacy zapewnia
realizacj¢ minimum 50% warto$ci zamdwienia. Z tytutu zmniejszenia zakresu zamowienia
Wykonawcy nie beda przystugiwaty Zzadne prawa do rekompensaty, a zlecenie mniejszej
ilosci robdt do wykonania nie wplynie na wysoko$¢ cen jednostkowych.



4.

10.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy wykonywaniu robdt okreslonych w ust. 3 do zachowania

nastepujacych trybow realizacji przedmiotu zamowienia:

1) tryb awaryjny — w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikoéw drog, przystapienie do
wykonywania remontu i jego zakonczenie w ciagu 24 godzin liczac od chwili zgtoszenia,

2) tryb normalny — remont jest wykonywany w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,;
zakonczenie wykonywania robot nastagpi w ciggu 10 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego konieczno$ci wykonania remontu.

Zgloszenie konieczno$ci wykonania robot moze by¢ sktadane Wykonawcy w formie pisemnej

lub faksem na numer ................. lub tez drogg elektroniczng na adres e-mail

Wykonawey .....oooveviviiiinnnnn. .

Opis przedmiotu zamoOwienia okresla specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigce zalaczniki

do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg

Umowag warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia (SIWZ).

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji

I sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, na

zasadach og6lnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az

do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy
robot.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty

dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie skladania oferty nie mozna bylo

przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktorych

realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych

warunkow zamdwienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 5, zawierajaca m.in. istotne

dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace specyfikacje istotnych warunkow zamowienia, dokumentacja

okreslona w § 1 ust. 5, oferta Wykonawcy, stanowia integralng cz¢$¢ umowy 1 stanowia

zalagczniki do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji
Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30
listopada 2018 roku lub do wczesniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy,
okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy.
Zlecone roboty wykonywane beda sukcesywnie, w miare¢ potrzeb Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowo — ilosciowe.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy z dnia ............ Wynosi :
1) za wbudowanie 1 m2 materiatu kamiennego frakcji 0-31,5 mm:
-brutto: ... ZE, STOWNIE: ..o 71,



10.

11.

12.

13.

2) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy, zgodnie z

oferta Wykonawcy z dnia .......... Wynosi:
netto: .....oovviiiiniiian, Zh, SHOWIIE: .o z1,
podatek VAT w wysokosci ....... %, to jest w kwocie: ..o, zk,
] (014 1V (< H P z1,
brutto: ................. ZE, S OWIIIE: z1,

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie uwzglednia¢ rzeczywiste
ilosci wbudowanych materiatow na podstawie dorgczonych przez Wykonawce dokumentow
wagowych i WZ oraz ceny jednostkowe za wbudowanie 1 m2 materiatu kamiennego, okreslone
w ust. 2 pkt 1. Zamawiajgcy zastrzega prawo do sprawdzenia rzeczywistej wagi dostarczonych
materialow na dostepnej w poblizu miejsca realizacji robot urzadzeniu wagowym.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowsg i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.
Wskazane w §1 wust. 3 niniejszej umowy iloSci materialu kamiennego sa ilo$ciami
szacunkowymi. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania pelnej ilo$ci robot
okreslonych w § 1 ust. 3 umowy. Wykonawcy nie przystluguja wobec Zamawiajacego zadne
roszczenia z tytulu nie zrealizowania pelnej ilosci robot 1 nie osiggnigcia wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2) w przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze realizacja petne;j
ilo$ci robot nie jest konieczna.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie
faktur wystawianych miesigcznie za rzeczywiste wykonane 1 odebrane roboty, az do
wyczerpania kwoty o ktorej mowa w § 3 ust. 2 pkt 2).

Faktura za wykonane roboty uwzglednia¢ bedzie, zgodnie z protokotem odbioru, rzeczywiste
ilosci wbudowanych materialow tj. materialu kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm oraz ceny
jednostkowe za wbudowanie 1 m2 materialu kamiennego, okreslone w § 3 ust. 2 pkt 1.
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru robot podpisany przez obie
strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem
ust. 11 i ust. 13 - 19.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury za wykonane roboty po usunigciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru.

Wykonawca bedzie wystawial faktury VAT w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
kalendarzowego za miesigc poprzedni, w ktorym zostaty wykonane roboty. Zamawiajacy ma
obowigzek zaplaty faktury za wykonane roboty w terminie ...... dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 10 i ust. 13 — 19. Za dat¢ zaptaty
przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowg 1 obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w §



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3 ust. 8 1 9 umowy, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych  zaptatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: oswiadczen tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres
robdt objetych taczaca ich umowa, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem
si¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego. Do powyzszego o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sOb
podpisujacych o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje
stosownie do ponizszych postanowien i przepisow art. 143¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane,
zZ zastrzezeniem ust. 15-20. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 14 lub w przypadku ztozenia kwoty nalezne; podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5%
warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 pkt 2) moze stanowi¢ podstawg do
odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.



§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow 1 materialdw, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) , innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajaceg0 inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materialdow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materialow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika robot (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i1 innych terendow na
cele budowy, jesli takie b¢da wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika robot;
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika robot;
c) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na wlasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamoéwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
w tym dla o0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobg¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

€) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objgtych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,



d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

1) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

j) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

k) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

I) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (jezeli jest to konieczne);,

m) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych W ramach
niniejszej umowy robot,

n) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

0) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 519

Z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2.  Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzgdcami drog wyzszej kategorii w zakresie
robodt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien projektow i umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym a wiascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamoéwienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajecia pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie
decyzji na zajecie we wlasnym zakresie.



4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos¢
W szczegblnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw Iub innych obiektow
Zamawiajgcego i osob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
we wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b majacych bezposrednio realizowaé zamodwienie jezeli
zakres czynno$ci tych osdb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.).
Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcg zltozy Zamawiajacemu w formie
pisemnej o$wiadczenie, ze osoby wykonujace bezposrednio czynno$ci przy realizacji
zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy sg zatrudnione u Wykonawcy oraz
podwykonawcy na podstawie umowy o prace.

Ponadto, dla udokumentowania tego faktu, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,

Wykonawca/podwykonawca, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania,

przedstawi Zamawiajagcemu w formie pisemnej wykaz osob zatrudnionych przy realizacji

zamdwienia na podstawie umowy o prace ze wskazaniem czynnosci jakie te osoby wykonuja

§5s
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego
2) dokonanie odbiorow robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
3) terminowe regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie Pana ...
2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego.
4. Wykonawca z wlasne] inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika robot w nastepujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

=



W przypadku zmiany kierownika robdt, nowa osoba powotana do petnienia tych obowigzkéw
musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla tej
funkciji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robét, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika robot w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez Zamawiajacego
z zakresu postepu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich robot.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na caty okres realizacji umowy od
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu szkéd wyrzadzonych w zwigzku z prowadzong
dziatalnos$cig gospodarczg w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamowienia. Ubezpieczenie
OC obejmowaé ma rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umdw ubezpieczenia oraz optacania skladek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedlozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem oplacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem oplacenia skladki przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czg$ci robodt

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych objetych niniejsza
umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ roéwniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
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11.

12.

13.

powierzenia wykonania cz¢sci zamoéwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest roéwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania Zamawiajacemu powyzszych projektow umoéw o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz
z czeScig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan okre§lonych w SIWZ, niniejszej umowie
lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej tg umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma prawo zgloszenia w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okre§lonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.



14. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢ w

szczegblnosci:
a. doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy / dalszemu
podwykonawcy,

b. terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,
przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajagcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i1 jednoczesnie nie
dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tego samego zakresu robdt okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze laczna wartos¢ kwot
brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w
niniejszej umowie za wykonanie robot.

C. zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

d. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

€. sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

f. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g. Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania  zatrudnienia 1 umozliwiajagce kontrol¢ zatrudnienia przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa
jak roéwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien
niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczego6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien
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publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia oraz w niniejszej umowie.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolno$ci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem
umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
albo innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0sob podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy 1 ustugi, o ktéorej mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych, stanowi
razgce naruszenie warunkéw umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez
potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja
Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.
Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum bedzie w petni 1
solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisOw wynikajacych z art. 143b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy 1 przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.
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24. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Odbior robot

1. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamédwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy be¢dzie odbierany sukcesywnie — 1 raz w miesigcu
pod warunkiem, ze Wykonawca w danym miesigcu bedzie realizowal roboty bedace

przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru wpisem oraz zawiadomi pisemnie 0 tym
fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
zgloszonych robot nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia
0 zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Odbior robot bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiciela/- li
Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych obowigzany jest
uczestniczy¢ kierownik robot.

5. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty wraz
z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

a) deklaracje i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

b) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika robdt 1 inspektora
nadzoru o prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy,

d) os$wiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci,

e) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami.

f) dokumenty dotyczace ilosci wbudowanych materialow potwierdzone przez inspektora
nadzoru obmiarami dokonanymi przy odbiorach robdt oraz dorgczonych przez Wykonawce
dokumentow wagowych 1 WZ.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Protokét z odbioru czgsciowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawcea i
Inspektor Nadzoru 1 kierownik robot.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady wskazujace, ze wykonanie
przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci z dokumentacja,

jakos$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.
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9. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

11. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

12. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia
na terenie budowy.

§10
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
a) za zwloke:
— w wykonaniu remontu w trybie awaryjnym — 600,00 zt za kazdy dzien zwloki,
— w wykonaniu remontu w trybie normalnym — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorow
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie
wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 2 pkt 2,

C) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2 pkt 2),

d) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust. 2,

e) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust. 2 pkt 2) za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2),

f) za nieprzedlozenie = Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt
2) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 4% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2) za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2).

1) za nieprzedtozenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w §7 w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2).

J) za nieztozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 oraz za
kazdorazowe nieprzedtozenie Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 4 ust. 5
- w wysokosci 1000,00 zt.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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2.

3.

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy - W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2 pkt 2).
Kary umowne o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulaciji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c¢).
Kary umowne okreslone w § 10 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okre§lonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Naliczone kary umowne moga zostaé potragcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty
objete niniejsza umowa. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych
Z przystugujacego mu wynagrodzenia — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w calo$ci badZz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o ogloszenie upadlosci, wszczgto
postgpowanie uktadowe lub likwidacyjne, nastgpi likwidacja lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres:

a) 24 godzin w przypadku wykonywania robot w trybie awaryjnym,
b) 5 dni w przypadku wykonywania robot w trybie normalnym.

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.8,

8) jezeli Wykonawca nie przystapi do wykonania robot lub nie wykona robdt w terminach
okreslonych w § 1 ust. 4.

9) w przypadku okreslonym w § 3 ust. 20.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,
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3) Wykonawca w przypadku, o ktébrym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstagpienia
od umowy dokona rozliczenia robét 1 przekaze Zamawiajacemu do akceptacii,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wilasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadaé
zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sig, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 1.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-8, winno nastapi¢ w terminie
3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.

§12
Warunki zmiany umowy
1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w umowie
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w § 12 ust. 2 — 4 niniejszej umowy.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre§ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia S$wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialow wskazanych w specyfikacji techniczne;j
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lepszej jako$ci, pozwalajagcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu zamoéwienia lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamdwienia, zwigkszenia bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
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3)

4)

d)

f)
9)
h)

konieczno$¢  zrealizowania  robdt przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej warunki geologiczne, skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne,
wodne, istnienie niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 3 wust. 2 umowy w zwiazku
Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1, 2 i 4 lit. d), przy czym w przypadkach
okre$lonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit. d) - ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi
wedhug cen jednostkowych z oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)
i)
)
k)

1)

gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelienie wymogoéw technologicznych, kleski
zywiotowe,

koniecznosci zmiany ilo$ci robot w stosunku do ilo$ci okreslonych przez Zamawiajacego,
konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

wydluzenia termindéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

konieczno$¢ zmiany harmonogramu robo6t i ich finansowania (jezeli zostat opracowany),
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

realizacji prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, W tym realizowanych na
podstawie odrgbnej umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy
zamoOwien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamdwienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace

si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
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3.

n) wystgpienic odmiennych od =zakladanych w specyfikacji technicznej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okre§lonych w ust.2 pkt 2),
majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydluzenia),

g) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyng zmiany terminu,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze byc
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw, przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych lub SIWZ — o ile takie s3 wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcg pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢é powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo
zamowien publicznych, SIWZ — o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika robot:

a) Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika rob6t w nastepujacych
przypadkach:

-§mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkow wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik robot nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z
umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika robot, nowy kierownik robdt musi spetnia¢ wymagania
okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy Zamawiajacy
precyzowal w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika robot, w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty — pod warunkiem posiadania co
najmniej takich samych parametrow jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty ;

3) - ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujagcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. ), h), j), k), 1), n), q) — o czas trwania przeszkody lub o czas niezbedny do usuniecia

przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g), 1) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. m) — 0 czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m),
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- lit. 0) — o0 czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian.
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany Ssposobu
spelnienia $wiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa
w§ 3 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT -
wzgledem robot, do ktorych maja zastosowanie zmienione przepisy.
Strona wystepujagca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowiacych podstawe¢ takiej zmiany, charakter
oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowieh umowy musi by¢
wyrazony na pi§mie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§13

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegbdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zalacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ wraz z zalacznikami.
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